MINISTERIO DA EDUCAQAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI
Coordenago de Obras, Reformas e Orcamento - COR/ SUMAI FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAQ

Com fulcro no Regimento Interno da Universidade da Bahia, assim como do Manual Conjunto 01/2029 UFBA/SUMAI-
FAPEX, apresenta o presente de Termo de Referéncia para lastrear a contratacdo a ser realizada pela Fundacéo,
conforme disposto no presente documento:

TERMO DE REFERENCIA

4 N

Base Legal: Decreto Federal n® 8.241/2014;
Modalidade: Selecdo Publica

Tipo: Menor Preco, mediante empreitada

por Prego Unitario
\ S

OBJETO

1. Contratacao de empresa especializada em servigos técnicos para impermeabilizagao
da area de cobertura e reforma do espaco fisico do Laboratério 12 do Centro
Interdisciplinar de Energia e Ambiente - CIENAM 2, da Universidade Federal da Bahia,
Salvador, Bahia, mediante o regime de empreitada por prego unitario, tendo como base
os projetos fornecidos, e as condigoes estabelecidas no Termo de Referéncia e seus
anexos.

1.1. O objeto da licitacdo tem a natureza a reforma do Laboratério 12 do CIENAM e
impermeabilizacao da laje de cobertura.

1.2. O contrato tera um prazo de execucao de 90 (noventa) dias corridos.

1.3. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

1.4. O regime de execugao do contrato sera de o de empreitada por preco unitario.
VALOR ESTIMADO DO SERVIGO

2. O valor estimado para a presente contratagao € R$ 250.376,42 (duzentos e cinquenta

mil trezentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

3. O Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente (CIENAM) da UFBA envolve as
competéncias em Ensino, Pesquisa, Extensao e Inovacao da Universidade Federal da
Bahia, voltadas para a formacao de recursos humanos qualificados e realizagao de
pesquisa cientifica, tecnologica e de inovacao na area energias. Assim, a reforma do

espaco do atual Laboratério 12 do CIENAM visa a readequacao do espago para
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implantacao do Laboratério de Captura de CO2, no qual sera instalado um sistema

de adsorg¢ao ciclica para captura de CO2 por diferentes técnicas.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

47.

Registro ou inscricao no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU ou Conselho Federal dos Técnico
Industriais - CFT da empresa licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s), da
regiao a que estiverem vinculados.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem registrados ou
inscritos no CREA/CFT do Estado da Bahia, se necessario, deverao ser
providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasiao da
assinatura do contrato.

Comprovacao de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, ou
Conselho Federal dos Técnico Industriais CFT da empresa Licitante e de seu (s)
responsavel (is) técnico (s), da regiao a que estiverem vinculados.

A comprovacao de que trata o subitem acima, referente ao responsavel técnico,
nos termos da Resolucao n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, sera exigida dos
seguintes profissionais, legalmente habilitados, conforme Resolugao n® 1.010, de
2005, do CONFEA.

Engenheiro /Arquiteto/Profissional Habilitado.

O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados devera
pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Termo de Referéncia, o sécio
que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o Licitante ou com declaragao de compromisso de vinculagao futura,
caso o Licitante se sagre vencedor do certame.

Apresentacao de copia autenticada de Certidao de Acervo Técnico - CAT/CRT,
registrada no seu respectivo Conselho de Classe CREA/CAU/CRT, associada a
Atestados fornecidos pela contratante do projeto (pessoa juridica de direito
publico ou privado), contendo o objeto, o periodo, a area construida e demais
informagdes que comprovem que o licitante possui em seu corpo técnico

profissional de detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
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registrado(s) no CREA/CAU que comprove ter o profissional executado servigos
técnicos de: reformas em edificagao com area igual ou superior a 100,00 m?,
instalacoes elétricas e cabeamento estruturado com area igual ou superior a
100,00 m? e impermeabilizacdo com manta liquida com &rea igual ou superior a
100,00m?2.

4.8. Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, o responsavel técnico nao tenha
ainda uma relacao formal com a empresa, devera registra-lo em carteira de
trabalho ou formalizar um contrato da prestacao de servico, o qual devera ser
registrado no conselho de classe.

4.9. O responsavel técnico pela execucao dos projetos que respondera pelo mesmo
sera o apresentado no certame licitatorio. Para tanto, exige-se que sua presenca
seja constante na obra, compativel com carga horéria da planilha orcamentaria.

4.10.No decorrer da execucao dos servigos técnicos, o profissional de que trata este

subitem podera ser substituido, nos termos do artigo Art. 21. Decreto 8.241/2014,

por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao

seja aprovada pelo contratante.

4.11. Apresentacao das seguintes declaragoes:

4.11.1. Declaracao de aparelhamento e pessoal técnico: declaracao formal de que
dispora, por ocasiao da futura contratagao, de instalacoes, aparelhamento e
pessoal técnico, considerados essenciais para a execucao contratual, e
realizagado do objeto desta licitacao, bem como da qualificacao de cada um
dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pela execugao dos
Servicos.

4.11.2. Declaragao de conhecimento das condigoes e grau de dificuldade do objeto
da licitagao: declaracao de que o licitante, por intermédio de representante
legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais para onde
serao realizados os projetos, e de que é detentor de todas as informagoes
relativas a sua execugao, razao pela qual, a alegacao de seu desconhecimento
nao sera admitida como justificativa para que a contratada se exima das
obrigagcoes assumidas em decorréncia desta concorréncia.

4.12.E vedada a participagio de cooperativas.

VISTORIA PARA LICITAGAO
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5. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalacoes do local de execugao dos servicos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, nos seguintes horarios: segunda a sexta, das
08h0OOmin horas as 12h0Omin horas, devendo o agendamento ser efetuado

previamente pelos e-mails licitacdo@fapex.org.br, |uciene.moraes@ufba.br

josemendonca@ufba.br, naialban@ufba.br, carolina.paiva@ufba.br e

fabricio.ribeiro@ufba.br.

5.1. O prazo para a vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicagdo do Termo
de Referéncia, estendendo-se até o segundo dia Gtil anterior a data prevista para
a abertura da sessao publica.

5.2. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacao para a realizagao da vistoria.

5.3. O documento expedido pela empresa devera identificar o profissional indicado
para fazer a vistoria e sua habilitacdo técnica, caso este nao seja o representante
legal.

5.4. De acordo com o Acordao n° 889/2010, Plenario, do TCU, a exigéncia de vistoria
além de “ser salutar que a Licitante conheca as condicoes locais onde serao
cumpridas as obrigacoes, objeto da licitacao, de forma a identificar, em tempo de
se manifestar antes da abertura da licitacao, de eventual necessidade de
adaptacoes que se fizerem necessarias para a prestacao dos servicos”.

5.5. A realizagcao de vistoria permite aos interessados em participar da licitagao
conhecer detalhadamente os servicos que deverao ser prestados, avaliando in
loco o grau de complexidade deles.

5.6. Considera-se fundamental que todos os licitantes realizem vistoria para
reconhecimento do local, das condicdes, restricoes e dos quantitativos dos
servicos, sendo facultada aos licitantes a realizacao de algumas medicoes in loco.

5.7. A nao realizacao da vistoria nao podera embasar posteriores alegagoes de
desconhecimento das instalagoes, davidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacao dos servigos, devendo a licitante vencedora
assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5.8. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacoes e

das condigoes locais para cumprimento das obrigacoes objeto da licitagao.
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FAPEX

EXECUGAO

Forma de Execucao do Objeto

6. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

A execucao do servico sera iniciada com o recebimento da Ordem de
Fornecimento, cujas etapas observarao seguir o cronograma fisico-financeiro.
Apbs o recebimento da Ordem de Fornecimento a empresa tera 5 dias Uteis para
dar inicio aos servicos.

E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento, a
apresentacao de novo cronograma fisico-financeiro, ajustando as etapas da obra,
desde que nao ultrapasse os prazos contratuais. Tal cronograma sera analisado
pela fiscalizacao que podera aceitar ou ndo. No caso de nao aceitacao fica valendo
o cronograma apresentado durante o certame licitatorio.

Nao serao aceitos servigos executados fora do cronograma fisico.

Durante a execugao dos servigos serao realizados acompanhamento e fiscalizacao
da administracao que fara a verificagao dos produtos, de forma a assegurar o seu
perfeito cumprimento.

A verificagao da conformidade da prestacao do servico sera realizada com base
nas diretrizes de projetos e escopo de projeto, anexos a este termo de referéncia.
Quando os servigos contratados forem concluidos, a contratada apresentara
comunicagao escrita informando o fato a fiscalizacdo, a qual competira a
verificagdo dos servicos e tomara as devidas providéncias a fim de receber

provisoriamente e posteriormente, de forma definitiva.

GCestao da relacao

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Fica definido como gestor do contrato, a Fundacao de Apoio a Pesquisa - FAPEX,
tendo como auxiliares os seguintes fiscais, definidos em portaria especifica da
SUMAI: Tiago Gomes de Souza e Manuella Aratjo de Souza.

Fiscal (is) Técnico (s) - que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscalizacao da
execugao e cumprimento do objeto contratado.

Fiscal (is) Técnico (s) de Apoio - que auxiliara o Fiscal Técnico quanto ao
cumprimento do projeto executivo e no desenvolvimento dos detalhamentos
necessarios para a execugao do objeto contratado.

A contratada devera entender-se com a Fiscalizagao Técnica, mantendo-a sempre
informada do andamento dos servicos e das recomendagdes dada para execucao

dos trabalhos.
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45.

FAPEX

Serdao mantidas reunidoes técnicas administrativas, provocados por qualquer das
partes, para o encaminhamento das solucdes dos problemas que venham a surgir

no andamento dos servicos.

ORIENTAGOES ACERCA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

5. Edetotal responsabilidade dos licitantes a verificacao e avaliacao de todos os itens dos

servigos listados na planilha orgcamentaria (quantidades e pregos unitéarios) para

formacao do preco do servico apresentada pelo 6rgao licitante.

5.1

5.2

5.3.

54.

55.

5.6.

57

5.8.

As empresas deverao apresentar as propostas de preco, na forma de planilha em
Excel, com a logomarca e dados comerciais proprios. Mesmo utilizando como
base a planilha modelo do 6rgao, se faz necessario esta apresentacao para que
nao seja devolvida e solicitada a identificagao.

E vedada a alteracdo dos servicos e quantitativos constantes na planilha
orcamentaria.

Ainda na fase de licitacdo e em caso de discordancias com relacdo aos
quantitativos e precos apresentados, o licitante devera impugnar o certame, no
prazo estabelecido no edital.

Caso a empresa aponte como necessario tecnicamente a inclusdo de
determinados servicos nao constante na planilha, que seja formalizado o
questionamento e justificado, aguardando a manifestacao do érgao.

Na coluna precos unitarios da planilha orcamentaria, assim como na de preco total
de cada item, os mesmos deverao estar sem o BDI. Pois este sera identificado
apenas ao final da planilha, logo abaixo do total parcial, que somados, reflitam no
preco total da proposta. A nao apresentacao seguindo estes critérios, serao
devolvidas para correcoes.

As manifestacoes deverao vir acompanhadas de memodria de calculo do
levantamento do(s) item(s) questionado(s).

Nao serao considerados apds a abertura do certame questionamentos de precos
inexequiveis ou de quantitativos que por ventura estiverem errados na planilha
orgamentaria apresentada pelo 6rgao.

Nenhum licitante podera ofertar precos unitarios para cada item orcado,
superiores aqueles apresentados pelo orgao, correspondentes a mediana
apresentados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao
Civil — SINAPI.
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5.9. A planilha apresentada pelo 6rgao tem como base o SINAPI sem desoneracao, as
empresas que se apresentarem como desoneradas nao poderao ter seus pregos
superiores ao SINAPI com desoneracao.

5.10. O contratado, especializado nos servicos de engenharia, objeto da
contratacao, devera ter computado nos seus precos unitarios e no BDI propostos,
todos os custos diretos e indiretos, impostos, contribuicoes, taxas, encargos
sociais, etc., necessarios a completa e correta execucao dos servicos, tudo de
acordo com o Acérdao 325/2007 e Acérdao 2.369/2011 do TCU.

5.11. Apds a adjudicacao do objeto da licitagao, nao sera levada em conta qualquer
reclamacao ou solicitacao, seja a que titulo for, de alteragao dos precos constantes
da proposta do licitante vencedor do certame.

5.12.Nao sera admitida reivindicacao de alteracao dos precos sob alegacoes tais como:
perdas nao consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente
detalhados, quantitativos incorretos, dificuldades em entrega de materiais

especificados no prazo, entre outros.

Célculo do BDI e composicoes

5.13. Para calculo da composicao do BDI, fica determinado o uso da férmula contida
no Manual de Orientagdes para a Elaboracao de Planilhas Orgcamentarias de Obras
Pablicas do TCU de 2014.

3 (1+(AC+S+R+G)).(1+DF).(1+L)_

1-D

BDI 1{ =100

Em que:

AC é a taxa de rateio da administracao central

S é uma taxa representativa de seguros

R corresponde aos riscos e imprevistos

G é a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital
DF € a taxa representativa das despesas financeiras

L corresponde a remuneracgao bruta do construtor

| € a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda
(PIS, COFINS, CPRB € ISS)
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5.14.0 licitante devera apresentar em papel e midia, junto a proposta de preco, a
meméria de célculo do BDI de acordo com férmula apresentada acima e da
planilha abaixo, contendo nos campos azuis os valores dos percentuais, ou seja,
das taxas que foram adotadas para a sua composicao do BDI.

5.15. Obriga-se o licitante a apresentar as memorias de célculo com os valores das
taxas, pois a nao apresentacao das referidas memorias do célculo do BDI implicara
a desclassificagao sumaria do proponente. E necessario a utilizagao do modelo de
planilhas apresentada junto com o orcamento da UFBA.

5.16.Constam, no ANEXO 03 do Termo de Referéncia, a planilha orcamentaria, as
planilhas de calculo dos BDI's (servigos e equipamentos) na qual os participantes
deverao, nos campos azuis, definirem suas taxas para a formagao dos seus BDI's.

5.17.0s percentuais dos BDI's apresentados pelos licitantes poderao divergir do
apresentado pela UFBA desde que devidamente justificados e, em caso de valor
superior aos apresentados pela UFBA, o valor total de todos os servicos nao
podera ser superior ao valor estimado pelo orcamento no Item - custo estimado
do contrato, desse Termo de Referéncia.

5.18. As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais
de ISS, PIS e COFINS discriminados na composicao do BDI de forma compativel
com as aliquotas a que aquelas empresas estao obrigadas a recolher, previstas no
Anexo IV da Lei Complementar n° 123/2006.

5.19.Caso haja isencao de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a
isencao.

5.20. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante nao podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislacao tributaria.

5.21. O percentual de ISS deve ser compativel com a legislagao tributaria do(s)

municipio(s) onde serao prestados os servigos previstos da obra.

Modelo de planilha de composicao de BDI para obras e equipamentos
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MEMORIA DE CALCULO DO BDI

DBRAS: REVISAD:
(CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA:
MEMORIADE CALCULO DO BDI DOS SE RMICOS
BOIAPLICADO NA OBRA FAIXA 5 DE ADMIS SIBILIDADE DE ACORDO COM|
- O ACORDAD N. 262212013 DOTCU
TEM DISCRIMINAGAD PERC. {3 :
MiNIMC MEDHO: MAXIMO
1.00 Despesa sindirstas
Al Segum e Gamantia 0,00% 0,30% 0,20% 1,00%
A2 Riscos e Imprevistos 0,00% 0,97% 1,27% 1,27%
A3 Despesas Financeiras 0.00% 0.55% 1.23% 1.35%
Ad Administracdo Central 0,00% 3,00% 4 00% 5,50%
Total do Grupo A = 0,00%
2.00 |Beneficio
B-1 LUCRO 0,00% 8,18% 740% £,98%
Total do GrupoB = 0,00%
3.00 |Impostos CALCULD DOISS
C-1 |PIS/PASEP 0,00% ALiQUOTA %DEMACDE| ALIQUOTA
C-2  |COFINS 0,00% MUNICIPAL (%) CBRA FINA L (%)
-3 |Iss 0,00% [ £ 00% [ som% | 250%
C-4 CPRB (Contribuicdo P revidenciaria sobre o Lucro Bruto) 0,00%
= %G T
ot do Gpo L VALORES DO BDI PARA CONSTRUGAD
Farnula Para Calculo doB.D. DE EDIFICIOS DE ACORDO COMO
ACORDAD N. 2622/2013 DO TCU
BDI =(((1+Ad+ A1+ AZF(1+A3F(1+B1)(1-C)-1
i+, TNy 1°QUARTIL | MEDIO | a2 guUARTIL
. - 20,34% 22,12% 25,00%
Bonificagao Sobre Despesas indiretas (B.D.l) = 0,00% | | | -
Planilha Protegida exceto os itens em azul
5.22. A nao apresentacao da planilha acima e/ou a nao utilizacdo da férmula

apresentada para o referido calculo do BDI implicara a desclassificacao
automatica do licitante.

5.23. O licitante devera apresentar em papel e midia, junto a proposta de preco,
Envelope 2, a planilha de composicao de encargos sociais, modelo a seguir,
devidamente preenchida e assinada ou uma planilha equivalente de acordo com

a fornecida pelo SINAPI que possa retratar fielmente seus encargos.

Modelo composicao analitica de encargos sociais
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAPI
BASE CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BAHIA
) CON DESOMNERACAD SEM DESONERACAQ
COoDIGo DESCRJC,E-O HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% s %% Yo
GRUPO A
A1 NS S
A2 SESI
A3 SENAI
A INCRA
AR SEBRAE
AB SALARIO EDUCACAD
AT SEGURD CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
AB FGTS
AQ SECONCI
A TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOB
B1 REPOUSO SEMAMNAL REMUNERADD
B2 FERIADOE
B3 ALKIUO-ENFERMIDADE
Bd DECIMO-TERCEIRD SALARIO
B5 LICEMCA PATERNIDADE
B& FALTAS JUSTIFICADAS
B7 Dl S DE CHUWAS
BB ALKILO ACIDENTE DE TRABALHO
BO FERIAS GOZADAS
B10 SALARIO MATERMIDADE
B TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOC
ci AVISO PREVIO INDEMIZADO
c2 AVIZSO PREVID TRABALHADD
c FERIAS NDEMEADAS
C4 CEPOQSITO RESCISAQ SEM JUSTA CUASA
CH INDENEACAD ADICIONAL
c TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOD
)| REINCIDENCIA DE GRUFO A SOBRE GRUPO B
REI[‘JCIDIIENCIF. DE GRUPD A SOBRE AVISD
PREVIO TRABALHADO E REINCIDEMCIA DO
D2 FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDEMIZADO
D TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.24. A nao apresentacao da planilha acima e/ou a nao utilizacao da férmula

apresentada para o referido célculo do BDI implicara a desclassificacao
automatica do licitante

5.25. O licitante devera apresentar junto a proposta de preco, planilha Excel com
todas as composigoes de pregos analiticas de cada servico listado na planilha de
orgamento que efetivou o preco final do objeto licitado, em papel timbrado e
midia, de acordo com o modelo abaixo ou planilha equivalente.

5.26. A nao apresentacao das planilhas de composicao analitica de servicos

implicara a desclassificagdo automatica do licitante.
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MODELO DE COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS POR SERVICO LISTADO NA PLANILHA DE ORCAMENTO

SERVICO:
A. Mao-de-obra
DESCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total
Valor da mdo-de-obra
Encargos Sociais %
Totalde A =
B1. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL
DE SCRICAO Unidade Quantidade Prego Unitario Valor Total
B2. FERRAMENTASE EQUIPAMENTO
DE SCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor
TotaldeB =
C.INSUMOSE EPI
DE SCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total
Totalde C =
D. Custo Direto
TOTALD=Totalde A + Totalde B+ Totalde C =
E. BDI %
E.1 - Despesas Indiretas (inckdentes sobre o Custo Direto)
£ 2 — Beneficios (incidentes sobre Custo Direto + Despesas Indiretas)
E.3 — Tnbutos (Incidentes sobre o Faturamento)
Totalde E=
TOTALDO ITEM = Total D+ TotalE =
—de de
ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo
5.27. Também devera ser considerada, na composicao de precos de cada

licitante, a necessidade de que a obra nao interfira no funcionamento normal da
unidade. Assim, é fundamental que os licitantes atentem para a necessidade de

desenvolver alguns servicos em finais de semana - devendo ser evitada a

utilizacao de marteletes que geram ruido excessivo, por exemplo.

5.28. Durante o processo de julgamento das propostas, caso haja necessidade
de algum esclarecimento, sera dado, ao licitante, um prazo para atendimento, caso

este nao seja atendido, caberd a comissao, a decisao de novo prazo ou

inabilitacao/desclassificagao.
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ADITIVOS DE SERVICOS OU INSUMOS NOVOS NAO CONSTANTES NA PLANILHA INICIAL CONTRATADA

6. Em caso de aditivo de servicos ou insumos novos de itens nao previstos na planilha

inicial contratada e concordados pela fiscalizagdo. Sera adotado os seguintes

procedimentos, para a precificacao desses itens:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

A empresa devera apresentar composicao com base no SINAPI ou outro
reconhecido pelos 6rgaos de controle ou no minimo a média de trés cotagdoes com
insumos do mercado da cidade de Salvador/BA ou do municipio no qual a obra
sera realizada, de modo que justifique o seu recurso e sua possivel alteracdo. O
preco unitario devera ser retroagido para a data-base da proposta inicial,
utilizando o mesmo indice previsto no contrato para reajustamento, aplicando-se
o desagio do contrato, ou

Caso seja possivel orgar o novo servigo com pregos antigos (por exemplo, um
servico que conste no SINAPI ou Sicro, ou ORSE), deve-se fazé-lo, adotando-se a
data-base de referéncia da proposta inicial.

Em todos os casos, sempre que for possivel, a composicao dos servicos devera
ser feita e apresentadas, adotando-se os valores de insumos ja contratados, com
os valores da proposta inicial, aplicando-se o desagio oferecido.

Decorridos 12 meses de contrato esses itens serao reajustados normalmente, da
mesma forma que os itens constantes da planilha inicial, conforme item de

REAJUSTE desse Termo de Referéncia.

Reequilibrio econémico-financeiro do contrato

6.5.

6.6.

6.7.

Deve ser promovido o reequilibrio econémico-financeiro do contrato em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticao objetiva de risco estabelecida na avenca. Contudo, o reequilibrio
econdmico-financeiro nao é cabivel nas seguintes condicoes:

Precos inexequiveis para determinado servigo, ofertados pela licitante. Nesse caso
nao cabe repactuacao desses precos.

Eventual desequilibrio econémico-financeiro nao pode ser constatado a partir da
variacao de precos de apenas um servico ou insumo. A avaliagao da equidade do
contrato deve ser resultado de um exame global da avenca, haja vista que outros
itens podem ter passado por reducdes de preco (Acérdao 1.466/2013 - Plenario),

e
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6.8. A mera variacao de pregos, para mais ou para menos, em relacao aos precos
reajustados, nao é suficiente para determinar a realizacdo de reequilibrio
econémico-financeiro do contrato, sendo situacao totalmente previsivel, ja que
dificilmente os indices contratuais refletem perfeitamente a variacao de precos do

mercado.

ORIENTAGOES ACERCA DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

7. Os Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdao analisar
minuciosamente toda a documentacao referente a presente licitacao, dirimindo,
oportunamente, junto a8 Administragao todas as duvidas sobre detalhes construtivos,
materiais a serem aplicados e possiveis interferéncias que porventura nao tenham sido
suficientemente esclarecidas, de modo a nao incorrerem em omissoes que jamais
poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensoes de acréscimo dos pregos
propostos, uma vez que apos a assinatura do contrato e emitida a ordem de servico
nao serao permitidas alteracoes no escopo contratado.

7.1. Possiveis indefinicdes, omissoes, falhas ou incorrecoes das especificacoes e
projetos ora fornecidos nao poderao, em nenhuma hipdtese, constituir pretexto
para o Contratado cobrar servicos extras e/ou alterar a composicao de seus
pregos.

7.2. Quaisquer dos servicos mencionados presentes nas especificacbes e nao
incluidos nos desenhos de execucao dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma
significacao como se figurassem em ambos, sendo a sua execugao obrigatéria e
de responsabilidade do Contratado.

7.3. Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala (os de menor denominador). Na divergéncia entre
cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerao as
primeiras, sempre consultada a Fiscalizacao.

74. Em caso de divergéncia entre o material técnico (desenhos técnicos e
especificacoes) e a planilha orcamentaria, prevalecera a planilha.

7.5. Nenhuma modificacao podera ser feita nos desenhos e nas especificagcoes dos
projetos sem autorizagao expressa da Fiscalizacao.

7.6. Todas as modificacOes e ajustes necessarios, durante a execugao dos servigos,

deverao ser encaminhados para analise e autorizagao expressa da Fiscalizacao.
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OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.

Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

8.9.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagcdo dos servicos, por servidor ou
comissao especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos & autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

Notificar a contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo
para a sua correcao, certificando-se de que as solugoes por ela propostas sejam
as mais adequadas.

Pagar a contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro.

Efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
contratada.

Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da contratada, tais como:
Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagao previr o atendimento direto.

Direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas.
Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da contratada,
mediante a utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto
da contratacado e em relacao a funcao especifica para a qual o trabalhador foi
contratado, e

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos

servicos objeto do contrato.

8.10. Realizar avaliagoes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu

recebimento.

8.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,

orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de

inspecoes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagoes expedidas.

8.12.Exigir da contratada que providencie a seguinte documentagao, quando esta

constar em planilha orcamentaria ou/e exigéncia explicita no Termo de
Referéncia:

8.12.1.  "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao.
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8.12.2. Areparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cédigo de

Defesa do Consumidor).

8.13.Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se

beneficiado da preferéncia.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.

Executar os servigos conforme especificacoes deste Termo de Referéncia e de sua

proposta, com a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das

clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar equipamentos de seguranca

individuais, os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na

qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua

proposta.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990), ficando a contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigida no Termo de Referéncia, ou dos pagamentos devidos a contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos.

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucado ou dos
materiais empregados.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos.
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a
serem executados, de conformidade com as normas e determinacoes em vigor.
Vedar a utilizagao, na execucgao dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente pUblico ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga no érgao
contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2)
certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3)

certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
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Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do
FCTS - CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

9.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a contratante.

9.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos
e instalagoes, em condigoes adequadas ao cumprimento das normas de satde,
seguranca e bem-estar no trabalho.

9.9. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

9.10. Paralisar, por determinacao da contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Promover a organizacgao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que
integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

9.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinacoes dos Poderes Plblicos, mantendo o local dos servigos
sempre limpo e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.13.Submeter previamente, por escrito, a contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagoes do
memorial descritivo.

9.14.Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

9.15.Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas
na licitacao.

9.16.Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia

Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacao, quando a
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contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146,
de 2015.

9.17.Guardar sigilo sobre todas as informacdoes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

9.18.Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento ao objeto
da licitagao, exceto quando:

9.19. Houver alteragao do projeto ou das especificagcoes, para melhor adequacao
técnica;

9.20. Atrasos na execugao ocasionadas pelo Contratante.

9.21.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da administracao.

9.22. Assegurar a contratante:

9.22.1. Odireito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizagoes que vierem a ser realizadas,
logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
a contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes.

9.22.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificagoes
técnicas, da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizagao expressa da contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sangoes civis e penais cabiveis.

9.23. Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir,
inclusive, a capacitacao dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuara a execucao dos servicos.

9.24. Atender as solicitagdes da contratante quanto a substituicao dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagcao do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigacoes relativas a execugao do
servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

9.25. Manter preposto aceito pela contratante nos horarios e locais de prestagao
de servico para representa-la na execugao do contrato com capacidade para

tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos.
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9.26. Aceitar que a Administracao Publica ndo se vincula as disposi¢coes contidas
em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de
participagcao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada,
de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, tais
como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

9.27. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e
a aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos salarios
e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuicoes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relacao aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucao do contrato.

9.28. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagao
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

9.29. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacago aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato.

9.30. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacao acima, a retencao do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que
a situacao seja regularizada e nao havendo quitacao das obrigacoes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento
das obrigacoes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugao dos servigos objeto do contrato.

9.31.0bservar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

9.32. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as
obrigacoes estabelecidas na Instrugao Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018.

9.33. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrucado Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de
2018.

9.34. Quando for o caso, fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela
contratada, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos e

descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente
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e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execugao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizagao e entendimento de todas as suas
especificacoes técnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto
garantindo a plena compreensao das informagoes prestadas, bem como sua
aplicacao correta nos trabalhos.

9.35. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada
integral a participagao na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a
concordancia do licitante ou contratado com a adequacao de todos os projetos
anexos ao Termo de Referéncia, de modo que eventuais alegacoes de falhas ou
omissoes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacoes, memoriais
e estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderao ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13,
inc. Il do Decreto n. 7.983/2013.

9.36. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da
execugao do contrato, quando se tratar da subcontratagdo prevista no artigo 48,
Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

9.37. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipotese de extincao da subcontratacao, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucao total, notificando o 6rgao ou entidade
contratante, sob pena de rescisdao, sem prejuizo das sangoes cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipotese em que ficara responsavel
pela execugao da parcela originalmente subcontratada.

9.38. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

9.39. Manter na obra o engenheiro responsavel técnico que tenha dedicacao de
44 horas semanais (salvo indicacao diferente na planilha orcamentaria) presente
no canteiro de obras, para o devido suporte e supervisao das atividades.

9.40. A contratada devera manter, durante a execucao da obra a depender da
necessidade prevista no plano de trabalho, equipe técnica residente em tempo
integral, aceita pela Coordenacdo de Obras, Reformas e Orgcamento -
COR/SUMAI, e que na auséncia do responsavel técnico devera representa-lo

sempre que for necessario.
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9.41.Executar os servicos conforme as especificagdoes do projeto executivo/
orgamento, com 0s recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais.

9.42. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados a Contratada pela acao ou omissao de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Uniao ou
a terceiros.

9.43. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagoes da
fiscalizacao, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, quando for o
caso.

9.44. Relatar a fiscalizacao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestacao dos servicos.

9.45. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigacoes assumidas, exceto nas condicoes autorizadas no Termo de
Referéncia, no Termo de Referéncia ou na minuta de contrato.

9.46. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

9.47. Responder pelo pagamento dos saldrios devidos aos empregados e
encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de
acidentes de trabalho e outras obrigacoes inerentes a execucao dos servicos ora
contratados.

9.48. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este contrato, bem como
sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos
prazos determinados por lei.

9.49. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo
contrato, devendo a contratada relatar a contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.50. Regularizar, quando notificada pela contratante, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos
servicos fora das suas especificacoes.

9.51.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente & administracao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacoes cabiveis e assumindo o

oénus decorrente.
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9.52. Comunicar ao contratante, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execugao dos servigos, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade
do patrimoénio puablico.

9.53. Fornecer ao fiscal, com antecedéncia de 48h, o mapa de concretagem para
que este aprove o planejamento e acompanhe a execugao dos servigos.

9.53.1. Toda concretagem sé6 sera liberada ap6s a verificacdo das formas e
ferragens, quando sera dada a autorizacao pelo fiscal no diario da obra.

9.54. Serao de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais

erros/equivocos no dimensionamento da proposta.

DA SUBCONTRATAGAO

10. E vedada a subcontratacao total do objeto do contrato, bem como a sub-rogacao
completa ou da parcela principal da obrigacao.

10.1. No caso de subcontratacao parcial s6 sera permitida na seguinte forma:

10.2.Até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes
condicoes.

10.3. Dependera de autorizagao prévia por parte do Contratante, ao qual cabe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execugao dos servigos, bem como verificar os demais
requisitos de habilitacao eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade
fiscal e trabalhista.

10.4.A contratada devera entregar por escrito a relacao de servicos que serao
subcontratados, bem como as empresas que serao subcontratadas, com um prazo
de no maximo 15 (quinze) dias de antecedéncia da execugao dos servicos, para
que a Administragcao proceda a devida avaliacao da documentacdo e conceda a
autorizagao ou rejeicao.

10.5. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacao de empresas
que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de
direitos trabalhistas, previstas na Instrucao Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018.

10.6. Caso haja necessidade de comprovagao de habilitagdo técnica em
determinados servigos, para o processo licitatorio, estes ndo poderao ser objeto
de subcontratacao.

10.7.A empresa contratada se comprometera a substituir & subcontratada, no prazo

maximo de trinta dias, na hipétese de extingao da subcontratacao, mantendo o
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percentual originalmente subcontratado até a sua execucao total, notificando o
6rgao ou entidade contratante, sob pena de rescisao, sem prejuizo das sangoes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipotese em que ficara
responsavel pela execucao da parcela originalmente subcontratada.

10.8. Em qualquer hipétese de subcontratacao, permanece a responsabilidade
integral da contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder
perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratagao.

10.9. A exigéncia de subcontratacao nao sera aplicavel quando o licitante for:
10.10. microempresa ou empresa de pequeno porte.
10.11. consoércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de

pequeno porte, e
10.12. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte com participagao igual ou superior ao percentual exigido de

subcontratacao.

ALTERAGAO SUBJETIVA

1.

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacao exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e
condicoes do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a

anuéncia expressa da administracao a continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

12.

O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem na verificagao

da conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao
exercidos por um ou mais representantes da contratante.

12.1. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execugao contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuicoes, fique assegurada a distincao dessas atividades e, em razao do
volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agoes

relacionadas & Gestao do Contrato.
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12.1.1. A fiscalizacao dos servicos cabera a Universidade Federal da Bahia, através
da Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura/ Coordenacao de
Obras, Reformas e Orcamento (COR/SUMAI) e Coordenacgado de Projetos e
Registros Imobiliarios (CPR/SUMAI).

12.2.0 representante da contratante devera ser profissional habilitado e com a
experiéncia técnica necessaria para o acompanhamento e controle da execugao
dos servigos.

12.2.1. O acompanhamento, controle, fiscalizacao e avaliacao de que trata este
item nao excluem a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

12.3.0s representantes da fiscalizagcao reportar-se-ao diretamente ao Responsavel
Técnico do Contratado.

12.4. Os representantes da fiscalizacdo e toda pessoa autorizada pela mesma terao livre
acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados
com o objeto da presente licitacao, ainda que nas dependéncias do contratado ou
de terceiros.

12.5. A contratada interrompera total ou parcialmente a execugao dos servigcos sempre
que:

12.5.1. Assim estiver previsto e determinado no instrumento convocatério ou no
contrato;

12.5.2. For necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do
instrumento convocatério e de acordo com as especificagdes em anexo,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

12.5.3. Houver alguma falta cometida pelo contratado, desde que esta, a juizo da
fiscalizagao, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes,
quando entao autorizara a citada suspensao, e

12.5.4. A fiscalizacao assim o determinar ou autorizar formalmente.

12.6.0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucgao do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de

alteragao dos valores contratuais previstos.
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12.7. A conformidade do(s) material(ais)/equipamento(s) a ser utilizado na execugao
dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada
que contenha a relacao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Termo de Referéncia e na proposta da contratada, informando as
respectivas quantidades e especificacoes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

12.7.1.  Os materiais, antes da sua aplicacao, deverao ser submetidos a aprovacao
dos fiscais técnicos designados pela administracao.

12.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricao do
que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

12.9.E papel da fiscalizacdo atestar os documentos referentes a conclusao de cada um
dos itens dos servicos planejados e efetivamente executados, nos termos
contratados, para efeito de pagamento.

12.10. A fiscalizagao observara a frequéncia do responsavel técnico da obra, o
qual sera cobrada a sua permanéncia em tempo parcial ou integral, conforme
planilha orcamentaria. A sua auséncia caracteriza falta grave e implicara em
adverténcia, notificagao e multa, além do devido desconto nas medicoes mensais.

12.11.As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagao,
deverao ser solicitadas a gestao do contrato em tempo habil para a adogao das
medidas convenientes.

12.12. A fiscalizacao se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os
servigos ora contratados, prestados em desacordo com o presente Termo de
Referéncia e seus anexos e com o contrato.

12.13. As determinacdes e as solicitagoes formuladas pelo representante da
contratante, encarregado da fiscalizacao do contrato, deverao ser prontamente
atendidas pela contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

12.14. O descumprimento total ou parcial das obrigacoes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste
Termo de Referéncia e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisao
contratual.

12.15. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao,
devendo intervir para requerer a contratada a corregao das faltas, falhas e

irregularidades constatadas.



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI

Coordenagéo de Obras, Reformas e Orgamento - COR/ SUMAI FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAQ

12.16. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da contratada a avaliagao
da execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliagao de desempenho e qualidade
da prestacao dos servicos realizada.

12.17. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria contratada materialize a
avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

12.18. A contratada podera apresentar justificativa para a prestacao do servico
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

12.19. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da
prestacao do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sangoes a contratada de acordo com as
regras previstas no ato convocatorio.

12.20. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde
que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos.

12.21. Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

12.21.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigacoes trabalhistas e previdenciarias
dos empregados alocados na execucao da obra, em especial, quanto:

12.21.2. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario.

12.21.3. A concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional.

12.21.4. A concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-sadde,
quando for devido.

12.21.5. Aos depdsitos do FGTS.

12.21.6. O pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingao do contrato.

12.22. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem
se as contribuicoes previdenciarias e do FGTS estdo ou nao sendo recolhidas em
seus nomes, por meio da apresentacao de extratos, de forma que todos os
empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratacao, o que nao impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais

de uma vez em relagao a um mesmo empregado.
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12.23. Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS.

12.24. Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacoes estabelecidas na
Instrucao Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente

aceitas pela subcontratada.

LEGISLAGAO E NORMAS TECNICAS

13. A contratada sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias,

e

13.1. Normas (federais, estaduais, municipais, distritais), dos Regulamentos, das
Resolugoes, das Instrugcoes Normativas e das demais normas aprovadas no ambito
da CONTRATANTE, direta e/ou indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato,
inclusive por suas subcontratadas, independente de citagao.

13.2. Codigos, Lei de uso e ocupagao do solo, leis, decretos, portarias e normas federais,
estaduais, distritais e municipais, inclusive normas de concessionarias de servigcos
publicos.

13.3.Normas do Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros.

13.4.Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associacao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

13.5.Regulamentos do INMETRO.

13.6.Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

13.7. Instrugoes e resolugoes dos 6rgaos do sistema CREA / CONFEA / CAU.

13.8.Instrucoes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcao
Civil =SINAPI.

13.9.Outras normas aplicaveis ao objeto do contrato.

REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS DE MEDIGOES E PAGAMENTO
Medicoes:

14. Os servicos serao medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante
aprovagao pela COR/SUMAI - Coordenagao de Obras, Reformas e Orcamento da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades

especificadas na Planilha Orcamentaria.
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Unidade Critério Geral de Medicao
s 05 senigos serao medidos e pagos por unidade (un) efefivaments executadadnstalada a2 o momeni)
do fecharrento da medicao.
- 05 senigos serao medidos e pagos por comprimento efefvamente executadoaplicado ate o momenio)
do fecharmento da medicao, descon@ando-se osaos, confonme o caso.
. Os =enicos serdo medidos e pagos pela drea efearments executadasaplicada até o momento do
L fechamento da medican, descontando-se os vaos, conforme o caso.
s senigos seran medidos e pagos pelo wlume efefvamente executadoaplicado até o momento do
fechamento da medicao.
Os =enigos serac medidos pelo peso do material efeamente aplicado. Ma impossibilidade de =5
Kg efetuar a medicao direta (pesagem), serd considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e g
aplicacao do material tenham sido aprovados pela SUMAl — Superintendéncia de Meio Ambiente g
Infraestrutura da UFBA
ot Os sendcos serap medidos e pagos por ponfo (un) efefvamente execuadodnsizlado e em

funcionarrento, % o momento do fechamento da medicao.

05 senigos serao medidos e pagos mensalmente, com base em 500 do prego uni@iio proposio, caso)
més tenham sido efefhamente executadospresiados aE o momento do fechamento da medicao, limitando-
se ¢ pagamento aovalor tofal proposio para o item

Os senicos somente serdo considerados para fins de medicao apds oialmente concluidos, enfregues,
Cjib conforme Especificacdes Técnicas, e ainds aprovados pela SUMA — Superintendéncia de Meio
Arbiente e Infraesrutura da UFBA

14.1. No caso da execugao dos servigos de concretagem de infra e superestrutura,
considerar-se-a efetivamente executados, somente com a apresentacao dos
Relatérios de Controle Tecnologicos que comprovem a resisténcia e durabilidade
do concreto, ainda que seja em més posterior a sua execugao.

14.2. Entende-se como servico executado, nao seus componentes postos em obra
(aluminio para esquadrias, ceramicas para pisos) mas a finalizacao dos elementos
projetuais.

14.3. A planilha de medicao deve conter em anexo toda a memédria de calculo dos
quantitativos de cada item de todos os servicos realizados.

14.4. Nao sera aceito medigoes com itens de servigos em percentuais ou em verbas.

14.5. As medicdes passam a ser mensais e fechadas no dltimo dia Gtil do més,
englobando todos os servicos executados e aprovados pela fiscalizagado durante o
referido més, para tanto a Contratada devera:

14.6. Apresentar planilha com a prévia da medicdo que devera ser encaminhada ao
fiscal técnico, para a sua avaliacao e aprovacao, até o dia 25 de cada més.

14.7. O fiscal técnico tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da
apresentacao da previa da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte,
a medicao prévia relatada pela contratada, bem como para avaliar a conformidade
dos servigos executados, inclusive quanto a obrigacao de utilizagcao de produtos e

subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.
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14.8.0 fiscal técnico juntamente com o responsavel técnico da contratada procedera a
vistoria in loco para conferéncia da prévia da medicao, para a aprovacao ou, se for
0 caso, ajustes necessarios antes da autorizacao da emissao do boletim de
medicao;

14.9. Apds a autorizacao da fiscalizacao a contratada devera dar entrada do respectivo
boletim da medicdo em uma via impressa e uma via digital (com os arquivos nas
extensoes doc e xls) no protocolo da SUMAI no inicio do més subsequente até o
dia 05 (cinco) destinado a Geréncia Financeira da SUMAI. Salvo impedimentos
provocados por feriados e/ou finais de semana, onde esse prazo podera ser
ajustado.

14.10. A apresentacao da medicao (ja aprovada pelo fiscal) apds 5° dia Gtil do més
subsequente implicard na responsabilidade da contratante pela perda do prazo
para os pagamentos dos impostos sobre a nota fiscal emitida.

14.11.A contratada emitira nota fiscal/ fatura no valor da medicao definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medicao de servicos e de memoéria de célculo
detalhada.

14.12. A emissao da nota fiscal/ fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servicos, nos termos abaixo:

14.13. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no
cronograma fisico-financeiro, a contratada apresentarda a medicao prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo
detalhada.

14.14. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

14.15. A contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

14.16. Junto com a primeira medicao de servicos, a contratada devera apresentar
comprovagao de matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos
engenheiros e da obra.

14.17. A Parte Técnica do boletim de medicao é composta de:

14.18. Oficio de encaminhamento da medicao.

14.19. Nota fiscal/fatura discriminando a que medicao se refere.
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14.20. Planilha do Boletim de Medicao contendo todos os servigcos contratados e
quais estao sendo pagos com o respectivo periodo de sua realizacao e a memoria
de célculo detalhada.

14.21. A fiscalizacao encaminhara os modelos de boletim de medicao e de
memoria de calculo a ser adotado e que deverao ser utilizados. Nao sera aceito
planilhas fora do modelo encaminhado.

14.22. A apresentacao do cronograma fisico-financeiro dos servigos previstos e
executados no periodo.

14.23. Se a contratada vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacao a
previsao original constante no cronograma fisico-financeiro, podera apresentar a
medicao prévia correspondente, ficando a cargo da contratante, aprovar a
quitacao antecipada do valor respectivo, desde que nao fique constatado atraso
na execucao dos servicos entendidos como criticos.

14.24. Relatério fotografico em papel timbrado da contratada, enumeradas,
informando a etapa correspondente e citando os servicos em cada uma das fotos,
na quantidade suficiente que reflitam os itens medidos.

14.25. A fiscalizacao encaminhara o modelo do relatorio fotografico a ser adotado

e que deverao ser utilizados. Nao sera aceito fora do modelo encaminhado.

14.26. Relatério de controle tecnolégico de concreto, quando houver ABNT.
14.27. Copia do Diario de Obras do més da medicao.
14.28. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que deram

entrada na obra, carimbadas e assinadas pelo fiscal.

14.29. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos, bem como
de servicos especializados com o endereco da obra em vigor.

14.30. Controle Tecnolégico de Qualidade dos servigcos, materiais e/ou
equipamentos executados/fornecidos, por meio da entrega de especificagoes
técnicas fornecidas pelos fabricantes, de forma que a fiscalizacdo possa
comprovar que esses servicos, materiais e equipamentos atendem as
especificacoes de projeto/planilha.

14.31. Planejamento da obra para o més subsequente ao da medigao apresentada.

14.32. Controle de Transporte de Residuos - CTR, devidamente preenchida
identificando a obra geradora do residuo e seu endereco.

14.33. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

14.34. Relatério mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de

materiais, maquinas e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18.
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14.35. Relatério de Medidas de Seguranca e de utilizagao de EPI’s.
14.36. A Parte Trabalhista do boletim de medicao é composta de:
14.37. Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela contratante,

copia do SEFIP do més anterior ao més da medicao os comprovantes do
cumprimento das obrigacdes previdenciarias (INSS), do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico - FGTS, rescisao trabalhista com os devidos pagamentos e
homologacoes.

14.38. Folha de pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados
na execucao dos servicos do més anterior a medicao;

14.39. Carteira de Trabalho de engenheiro residente, mestre de obra,
encarregados, vigia, almoxarife, técnicos de seguranca e demais profissionais da
administracao local da obra, com as respectivas frequéncias do més.

14.40. A aprovacao da medicao apresentada pela contratada nao a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos

servigos executados.

Pagamento:

14.41. O pagamento sera efetuado pela contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento do boletim de medicao, com a nota fiscal/fatura
acompanhada dos demais documentos comprobatérios do cumprimento das
obrigagdes da contratada, desde que estes nao apresentem nenhuma pendéncia
que enseje revisao dos documentos entregues.

14.42. O pagamento da Gltima fatura (medigao final da obra) esta condicionado ao
recebimento definitivo da obra emitido por comissao a ser designada pelo gestor
do contrato.

14.43. A nota fiscal ou fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagao da regularidade fiscal.

14.44. A documentacao referente a regularidade fiscal consistira em:

14.45. | - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da
lei; e

14.46. Il - prova de regularidade relativa & Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servico - FGTS, que comprove situagao regular no

cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.
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14.47. Constatando-se a situacao de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucao
Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.

14.48. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a nota
fiscal ou fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

14.48.1. O prazo de validade.

14.48.2. A data da emissao.

14.48.3. Os dados do contrato e do 6rgao contratante.

14.48.4. O periodo de prestacao dos servigos.

14.48.5. O valor a pagar.

14.48.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

14.49. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal/fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidagao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacao da situacao, nao
acarretando qualquer 6nus para a contratante.

14.50. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP
n° 05, de 2017, sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que
a contratada:

14.51. Nao produziu os resultados acordados.

14.52. Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a
qualidade minima exigida.

14.53. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucao do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

14.54. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

14.55. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutencao das condigoes de habilitagao exigidas nesse Termo
de Referéncia, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao
processo de pagamento.

14.56. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada,

sera providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
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dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

14.57. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a
administracdo deverad realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensao temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgao ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

14.58. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

14.59. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

14.60. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situacao junto ao SICAF.

14.61. Sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela maxima autoridade da contratante.

14.62. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na
legislacao aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017,
quando couber.

14.63. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor piblico da ativa do 6rgao
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

14.64. No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentacao
comprobatdria do cumprimento das obrigacoes de que trata a IN SEGES/MP n° 6,
de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja
regularizada.

14.65. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacao das

obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
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efetuar o pagamento das obrigacoes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato.

14.66. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante
e a aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das
contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Carantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato.

14.67. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pela contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacao da seguinte
formula:

EM=1xNxVP
Em que:

6/100
365

I =f(TX)= ( ) = 0,00016438

Sendo:

EM = Encargos moratorios

N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor da parcela a ser paga

| = Indice de compensacao financeira = 0,00016438 (calculo indicado anteriormente)
TX = Percentual da taxa anual = 6%

14.68. No caso de etapas nao concluidas, previstas no cronograma fisico
financeiro, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serao pagos apenas os servigcos
efetivamente executados, devendo a contratada regularizar o cronograma na
etapa subsequente.

14.69. Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do
acordado no cronograma fisico-financeiro aplicar-se-a notificacao e multa
prevista.

14.70. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra,
da nota fiscal/ fatura apresentada pela contratada, acompanhada dos demais

documentos exigidos neste Termo de Referéncia.
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14.71. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo
artigo 12 da Lei Complementar n°. 123, de 2006, nao sofrera a retencao quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos pelo referido regime, em relacao as suas
receitas proprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaracao de que
trata o artigo 6° da Instrugao Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

14.72. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito,
mediante depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario
indicado pela contratada, ou por outro meio previsto na legislagao vigente.

14.73. A administragao local sera medida proporcionalmente de acordo com os
servicos executados;

14.74. A contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a
ser efetuada pela contratada, que porventura nao tenha sido acordada no

contrato.

Reajuste:

14.75. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentacao das propostas.

14.76. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacao da
contratada, os precgos contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de
um ano, aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as obrigacoes iniciadas
e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

14.77. Os indices do INCC serao consultados no site da Fundacao Cetulio Vargas:
https://www.portalbrasil.net/incc_di/.

14.78. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

14.79. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o
contratante pagara a contratada a importancia calculada pela Gltima variacao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a contratada obrigada a apresentar memoria de célculo referente

ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

14.80. Nas aferi¢oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente,
o definitivo.
14.81. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que

vier a ser determinado pela legislacao entao em vigor.
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14.82. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

14.83. O reajuste sera realizado por aditamentos ao contrato.

Do recebimento e aceitagao do objeto
15. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, da seguinte forma:

15.1. Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, cabera a
contratada apresentar comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagao da
contratante.

15.2. A Contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servigos executados, por
meio da fiscalizacdo técnica competente, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem
necessarios.

15.3.0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a todas as
verificacoes de funcionamento das instalagoes e equipamentos que compde a
edificacao.

15.4.A aprovagao da medicao previa apresentada pela contratada nao a exime das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servigos
executados.

15.5.No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicagao escrita
da contratada, o fiscal devera elaborar relatério circunstanciado (Termo de
Recebimento Provisério) em consonancia com suas atribuicoes, e encaminha-lo
ao gestor do contrato.

15.6.0 relatorio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca
das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.7.Sera lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela
fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

15.8.Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do dltimo.

15.9.Na hipotese de a verificagao a que se refere o paragrafo anterior nao ser procedida

tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
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provisério no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento nao se
opere por culpa da contratada.

15.10. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério
dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo,
ato que concretiza o ateste da execugao dos servicos, obedecendo as seguintes
diretrizes:

15.11. Designar comissao composta de 03 servidores que:

15.12. Devera realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao
apresentada pela fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidagcao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a contratada, por escrito, as respectivas corregoes;

15.13. Emitir termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios e documentagoes apresentadas.
15.14. Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a nota fiscal ou fatura, com

o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

15.15. O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera lavrado,
em até 90 (noventa) dias ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisério,
pelo gestor do contrato, apos a verificacao da qualidade e quantidade do servico
executado e materiais empregados, com a consequente aceitagao mediante
termo circunstanciado.

15.16. O recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado nao exclui a
responsabilidade da contratada, pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao
do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.17. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagcoes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, & custa da contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades

previstas.

GARANTIA DA EXECUCAO

16. Sera exigida a prestacao de garantia pela contratada, nos moldes do art. 22, Il do
Decreto 8.241/2014, com validade durante a execugao do contrato e por 90 (noventa)
dias ap6s o término da vigéncia contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do

valor total do contrato, no prazo de 05 (Cinco) dias uteis a partir da notificagao
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formalizada pela administracao, tratando-se de condicao indispensavel para assinatura

do contrato, sob pena de aplicacao das sangoes cabiveis.

16.1. Nas contratagoes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administragcao, equivalente a diferenca entre este
altimo e o valor da proposta.

16.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

16.2.1. Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica.
16.2.2. Seguro-garantia.
16.2.3. Fianca bancaria.

16.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a
aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento), para aditivos e
renovacoes contratuais.

16.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a administracdo a promover a
rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas.

16.5. A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

16.6.Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacoes nele previstas.

16.7. Prejuizos diretos causados a administracao decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato.

16.8.Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada.

16.9.0brigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

16.10. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos
os eventos indicados no item anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

16.11. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da contratante, em
conta especifica na Caixa Econémica Federal, com correcado monetaria.

16.12. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

16.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar

expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
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16.14. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagao.

16.15. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no

prazo maximo de 05 (cinco) dias Gteis, contados da data em que for notificada.

16.16. A contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege
a matéria.

16.17. Sera considerada extinta a garantia:

16.18. Com a devolugcao da apdlice, carta fianca ou autorizacao para o

levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragao da contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

16.19. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato,
caso a administragao nao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo
sera ampliado, nos termos da comunicagao.

16.20. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sancoes a contratada.

16.21. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,

na forma prevista neste Termo de Referéncia, Termo de Referéncia e no contrato.

MEDIDAS ACAUTELADORAS

17. Consoante o artigo 45 da Lei n°. 9.784, de 1999, a Administragcao Plblica podera, sem a
prévia manifestacao do interessado, motivadamente, adotar providéncias
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma

de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

DAS INFRAGOES E DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

18. Comete infragao administrativa o contratado que:

e der causa a inexecugao parcial do contrato;

e der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

e der causa a inexecucao total do contrato;

e ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacao sem

motivo justificado;
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e apresentar documentagao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao do
contrato;
e praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
e comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
e praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
18.1. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracoes acima descritas as
seguintes sancoes:

18.1.1.Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do
contrato, sempre que nao se justificar aimposicao de penalidade mais grave);

18.1.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre
que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

18.1.3. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a administragao
pode aplicar a contratada as seguintes sancdes:

18.1.4. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que nao acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado.

18.1.5. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a critério
da administracao, no caso de execugao com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao total
da obrigagao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca.

18.1.6. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugao do objeto (entendendo-se como
atraso nas etapas do cronograma), por periodo superior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecugao parcial da obrigacao assumida.

18.1.7. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacao assumida.

18.1.8. Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre a medicdgo mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das Tabelas 1 e 2, a seguir.

18.1.9. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso na apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasiao de
prorrogacao), observado o méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a administracao contratante a promover a

rescisao do contrato.
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18.1.10. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si.

18.1.11. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracao Pdblica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos.

18.1.12. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pdblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até
que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que a contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados.

18.1.13. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a administracao, observado o principio da
proporcionalidade.

18.2. Para efeito de aplicacao de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo

com as Tabelas 1e 2.
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( )
Tabela 1 - Graus de infracoes.
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
. J
4 Tabela 2 - Exemplos de infracoes. )
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao corporal ou 5

consequéncias letais, por ocorréncia

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os 4

servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento

3 Manter funcionario sem qualificagao para executar os servigos contratados, por 3

empregado e por dia

4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizacao, por servico e por dia 2

Para os itens a seguir, deixar de:

7 Cumprir determinacgao formal ou instrucao complementar do 6rgao fiscalizador, 2

por ocorréncia

8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao atenda as 1

necessidades do servigo, por funcionario e por dia

9 Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus Anexos nao previstos 3
nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao

fiscalizador, por item e por ocorréncia

10 Indicar e manter durante a execucao do contrato os propostos previstos no Termo 1

de Referéncia/ Contrato

\_ J

Também ficam sujeitas as penalidades, as empresas ou profissionais que:
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18.3.Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos.

18.4. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao.

18.5.Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a administragao em
virtude de atos ilicitos praticados.

18.6. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de pratica
de infracao administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
como ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira, cépias do
processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa
deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisao sobre a eventual instauracao de investigacao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

18.7. A apuracao e o julgamento das demais infracoes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na
unidade administrativa.

18.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

18.9. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a contratada.
18.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a contratante serao deduzidos
dos valores a serem pagos por meio das parcelas devidas a contratada, ou seja,
suas medigoes, ou recolhidos em favor da Uniao, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados

judicialmente.

18.11. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Uniao ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

18.12. Caso a contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao

enviada pela autoridade competente.
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DISPOSIGOES FINAIS

19. Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da fiscalizacdo, das perfeitas
condicoes de funcionamento e seguranca de todos os servicos executados.

20. Planilha Orcamento de Referéncia foi elaborada conforme previsto na IN n° 02 por
meio de preenchimento de planilha de formacao de custos com base em valores
oficiais de referéncia e do Decreto n° 7.983 que estabelece regras e critérios para a
elaboracao do orcamento de referéncia de obras publicas e servicos de engenharia.

21. Sera utilizado como referéncia técnica a tabela SINAPI e a tabela do ORSE, nos itens

que nao houver nas demais fontes indicadas.

E PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE REFERENCIA OS SEGUINTES ANEXOS:

e N
Anexo 02 - pecas graficas e documentos técnicos.
Anexo 03 - orcamento e cronograma.
Anexo 04 - composi¢des de servicos.
Anexo 05 - declaracdo de conhecimento das condi¢des e grau de dificuldade do
objeto da licitagao.

\ J

RESPONSAVEL PELA ELABORAGCAO DO TERMO DE REFERENCIA

Salvador, 19 de dezembro de 2024

Engenheiro Civil - Fabricio Ribeiro Carcia

Matricula SIAPE n°® 1304220

CREA - BA 82434

Coordenador Requisitante da Demanda

Salvador, 27 de dezembro de 2024

Professor SILVIO ALEXANDRE BEISL VIEIRA DE MELO
Matricula SIAPE n° 1523793
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