UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA OI ApEX

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO
INFRAESTRUTURA
Coordenacdo de Projetos e Registro Imobiliario

Com fulcro no Regimento Interno da Universidade da Bahia, assim como do Manual Conjunto 01/2029 UFBA/SUMAI-
FAPEX, apresenta o presente de Termo de Referéncia para lastrear a contratacdo a ser realizada pela Fundagéo,
conforme disposto no presente documento:

TERMO DE REFERENCIA

Base Legal Decreto Federal n® 8.241/2014
Tipo de Contratagao Menor valor - empreitada por preco unitario

OBJETO E CARACTERISTICAS

1.1.  Contratacao de empresa especializada em projetos de arquitetura e engenharia para
reforma do Laboratério da Histéria da Enfermagem, Laboratérios de Simulacao Realistica,
Laboratério Multifuncional de Pesquisa e Extensao, Laboratério de Pesquisa e Extensao
de Cuidado a Satide da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, Sal-
vador, Bahia, tendo como base os projetos fornecidos, e as condi¢des estabelecidas neste
termo de referéncia e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico ndo comum de engenharia.

1.3. O contrato tera um prazo de execucao de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 270 (duzentos e setenta) dias corridos.
1.5. O regime de execucao do contrato sera de o de empreitada por preco unitario.

1.6.  Disciplinas a serem contratadas para a presente demanda por laboratério:

Laboratério de Histéria da Enfermagem - 269,89m?

» Cadastro arquitetonico;

» Laudo técnico e projeto de recuperagdo estrutural

* Projeto basico e executivo de arquitetura, coordenacdo e compatibilizagcdo de projetos;
* Projeto basico e executivo arquitetdnico expografico;

* Projeto basico e executivo de estrutura (concreto e metalica);

* Projeto basico e executivo de elétrica e luminotécnica;

* Projeto basico e executivo de telefonia, l6gica e cabeamento estruturado;
» Projeto basico e executivo de instalacdes hidrossanitarias;

» Projeto basico e executivo de climatizacao;

* Projeto basico e executivo de impermeabilizagao;

* Projeto basico e executivo de drenagem (ar condicionado e pluvial);

» Projeto basico e executivo de cftv/catv, sonorizagado e alarme;

» Projeto basico e executivo de prevencao e combate a incéndio e panico;
» Projeto basico e executivo de SPDA;

» Planilha com quantitativos e orcamentaria.

Laboratério de Simulac¢io Realistica — 229,60m?

* Projeto basico e executivo de arquitetura, coordenacdo e compatibilizagcdo de projetos;
* Projeto basico e executivo de elétrica e luminotécnica;
* Projeto basico e executivo de telefonia, l6gica e cabeamento estruturado;
» Projeto basico e executivo de climatizacao;
Pagina 1 de 24




UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA OI ApEX

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO
INFRAESTRUTURA
Coordenacdo de Projetos e Registro Imobiliario

* Projeto basico e executivo de prevencao e combate a incéndio e panico (com aprovagao
no Corpo de Bombeiros);

* Projeto basico e executivo de comunicacao visual e sinalizagao;

» Planilha com quantitativos e orgamentaria.

Laboratério Multifuncional - 62,20m?

» Projeto basico e executivo de arquitetura, coordenacgdo e compatibilizacdo de projetos;
* Projeto basico e executivo de acUstica;

» Projeto basico e executivo de elétrica e luminotécnica;

* Projeto basico e executivo de telefonia, l6gica e cabeamento estruturado;

* Projeto basico e executivo de climatizacao;

* Projeto basico e executivo de drenagem (ar condicionado);

» Projeto basico e executivo de cftv/catv, sonorizagado e alarme;

» Projeto basico e executivo de prevencao e combate a incéndio e panico;

» Planilha com quantitativos e orgamentaria.

Laboratério de Cuidado a Satide - 163,62m?

* Projeto basico e executivo de arquitetura, coordenacdo e compatibilizagcdo de projetos;

* Projeto basico e executivo de elétrica e luminotécnica;

* Projeto basico e executivo de telefonia, l6gica e cabeamento estruturado;

» Projeto basico e executivo de instalacdes hidrossanitarias;

» Projeto basico e executivo de climatizacao;

* Projeto basico e executivo de drenagem (ar condicionado);

» Projeto basico e executivo de cftv/catv, sonorizagado e alarme;

* Projeto basico e executivo de prevencao e combate a incéndio e panico (com aprovagao
no Corpo de Bombeiros);

* Projeto basico e executivo de gases medicinais;

* Projeto basico e executivo de comunicacao visual e sinalizagao;

» Planilha com quantitativos e orgamentaria.

ANEXOS
2.1.  Escopo de projetos
2.2.  Cronograma de trabalho

MEeio DE COMUNICACAO

3.1. E-mail: licitacao@fapex.org.br

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

4.1. Objetivo: Modernizar a Infraestrutura e adequar os espacos fisicos dos Laboratoérios da
Escola de Enfermagem da UFBA.

4.2. Justificativa: Este projeto visa a modernizacdo da infraestrutura e adequacdes de espacos
fisicos da Escola de Enfermagem da UFBA. A Escola de Enfermagem esta localizada em um
prédio de sete andares construido e inaugurado em 1950 apds trés anos de inicio da pri-
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meira turma de Graduacdao em Enfermagem por meio do Decreto Lei 8.779 de 22 de ja-
neiro de 1946. Nesta trajetdria, a unidade de ensino passou a ofertar curso de Mestrado
Académico e Doutorado, bem como dois cursos de Residéncia em Enfermagem em Obs-
tetricia e em Terapia Intensiva pelo Programa de Pés-Graduacao em Enfermagem e Saude.
Ademais, possuimos uma Revista Cientifica em Enfermagem e acolhemos um Comité de
Etica em Pesquisa. No contexto do programa de Expansdo e Reestruturacdo das Universi-
dades Federais (REUNI), houve a ampliacdo de vagas para graduacdo e reforma significa-
tiva do prédio em 2012. Atualmente, com os avancos e progressos alcancados, a unidade
apresenta problemas estruturais e conflitantes que afetam a dinamica das atividades de
ensino, pesquisa e extensdo nos seus laboratdrios, como também prejudicam a conserva-
¢do de acervos da histdria, de tecnologias e de distintos materiais. Neste sentido e bus-
cando ampliar a sua agdo extensionista e de pesquisa, o projeto de natureza infraestrutu-
ral, material e laboratorial levara a melhoria mensuravel das condi¢des de infraestrutura e
das condi¢des de trabalho, repercutindo positivamente no cumprimento efetivo de sua
missdo (ensino, pesquisa, extensdo). Com vistas a modernizacdo e adequacdes pretendi-
das, o projeto abarca o Laboratério da Histéria da Enfermagem; Laboratérios de Simulacao
Realistica; Laboratorio de Pesquisa e Extensdo de Cuidado a Saude; e Laboratério Multi-
funcional de Pesquisa e Extensdo, devendo ser desenvolvido as seguintes a¢des: Elabora-
¢ao e execugao do projeto arquitetonico e estrutural; Elaboracdo e execugdo do projeto
de climatizacdo e iluminacdo Aquisicdo de materiais e tecnologias Os sub-projetos de re-
forma, ampliacéo e requalificacdo, bem como a aquisicao de tecnologias e materiais apre-
sentados acima sdo fundamentais para a fun¢do da universidade e, especificamente da
Escola de Enfermagem na formacao de recursos humanos, produgdo de conhecimento por
meio de pesquisas cientificas e extensao universitaria com atendimento ao publico ex-
terno.

NATUREZA DOS SERVICOS

5.1. O servico objeto desta contratagdo é caracterizado como servico ndo comum de enge-
nharia, de natureza continuada, tendo em vista tratar-se de prestacao sob demanda conforme
detalhamento dos servigos explicitados nos Anexos.

PRAZO DE VIGENCIA

6.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 270 dias, a contar da emissdo da ordem de for-
necimento, podendo ser prorrogado conforme previsto no art. 28 do Decreto Federal n°
8.241/2014.

DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

7.1. Trata-se aqui de servico ndo comum de engenharia, a ser contratado na modalidade con-
tratacao direta, com julgamento pelo menor valor, e execugdo do servico por empreitada por
preco unitario.

7.2. A execucao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contra-
tada e a Administracao, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade
e subordinagao direta.
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REQUISITOS DA CONTRATAGAO

8.1. A prestadora dos servigos devera ter conhecimento e capacitacao técnica para prestar os
servicos relacionados a esse Termo de Referéncia, com fornecimento de materiais, equipamen-
tos e mdo de obra, na forma estabelecida nas planilhas de servigos e insumos diversos descritos
na Planilha Orcamentaria.
8.2.  Apresentar documentacao fiscal, conforme segue:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual Distrital e Mu-

nicipal do domicilio ou sede do contratado;

4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

8.3.  Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

8.3.1. Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou Conselho Federal dos Técnicos In-
dustriais — CFT, da empresa licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s), da regido
a que estiverem vinculados.

8.3.2. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA/ CFT do Estado da Bahia, se necessario, deverao ser providencia-
dos os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasiao da assinatura do contrato.

8.3.3. Apresentacao de copia autenticada de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, registrada
no CREA / CAU / CFT, associada a Atestados fornecidos pela contratante do projeto
(pessoa juridica de direito publico ou privado), contendo o objeto, o periodo, a area
construida e demais informagdes que comprovem que a equipe minima da licitante
elaborou projetos executivos, na sua area, de forma satisfatoria nas seguintes disci-
plinas: projeto de reforma em area de saide com area minima de 360m?, projeto de
elétrica com area minima de 360m?, projeto de prevencio e combate a incéndio e
panico com area minima de 360m? e projeto de gases medicinais com &rea minima
de 80m?.

8.3.4. Caso a documentagdo a que se refere o subitem acima, seja assinada digitalmente
e com codigo de verificagdo online, ndo sera necessaria apresentacao de copia au-
tenticada da mesma.

VISTORIA PARA A LICITACAO

9.1.  Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera rea-
lizar vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servigcos, com énfase em edificacdes de
referéncia da UFBA em projetos de pesquisa e extensao para que tenha ciéncia do escopo dos
projetos que irdo desenvolver. Nesta vistoria, o licitante devera ser acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 12 horas, devendo o agen-
damento ser efetuado até 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia pelo e-mail licitacao@fa-
pex.org.br.

9.2. O prazo para vistoria, iniciar-se-a no dia util sequinte ao da publicagdo do Edital, esten-
dendo-se até os dois Uteis anteriores a data prevista para a abertura da sessédo publica.
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9.3.  Paraavistoria, o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente iden-
tificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

9.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhe-
cimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da pres-
tacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.
9.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacao.

MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

10.1. A execucdo do objeto seguirad a seguinte dinamica:

10.1.1. Sera emitida Ordem de Fornecimento para dar inicio aos servicos.

10.1.2. A contratada tera o prazo de 5 (cinco) dias corridos para esclarecer duvidas (enviada
por escrito), que por ventura tenham surgido.

10.1.3. Os servidos enquadrados como estudos e analises nas areas de arquitetura e engenha-
ria terdo como produtos a serem entregues, laudos, pareceres ou relatorios.

10.1.4. Os servicos enquadrados como acompanhamento técnico, terdo como produtos a se-
rem entregues, relatorios.

10.1.5. Os servigos enquadrados como elaboragao de projetos terdo como produtos as pran-
chas (plantas) dos respectivos projetos e seus documentos complementares, como especifica-
¢Oes técnicas, memoriais de calculos e descritivo, conforme previstos nos Anexos deste Termo
de Referéncia.

10.1.6. No caso dos projetos, os trabalhos estao divididos em duas etapas: Fase Preliminar e
Fase Projetos. A Fase Preliminar consiste nos servicos necessarios aos projetos, tais como ca-
dastro ou atualizacdao da planta fisica, topografia e sondagem. Essa fase acontecera somente
se o projeto a ser desenvolvido a demandar. Caso contrario, ela sera suprimida e os trabalhos
comegardo com os projetos.

10.1.7. O cronograma contempla as duas fases de forma independente e no caso de ndo ser
necessario a Fase Preliminar, os dias a ela associados nédo serdo contabilizados.

10.1.8. A execucao do servico sera iniciada com o recebimento da Ordem de Fornecimento.
10.1.9. A verificacdo da conformidade da prestacao do servico sera realizada com base nos
projetos executivos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas, os quais estdo detalhados
nos Anexos deste Termo de Referéncia.

10.1.10. Quando os servicos contratados forem concluidos, a Contratada apresentara
comunicagao escrita informando o fato a fiscalizacdo, a qual competira a verificacdo dos servi-
cos e tomara as devidas providéncias a fim de receber provisoriamente e posteriormente, de
forma definitiva.

10.1.11. O pagamento dos servicos acontecera apenas com a aceitagdo por parte da
fiscalizacao.
10.1.12. A partir desse conjunto de informagdes técnicas, a contratada desenvolvera o

servico, levando em consideracéo o Plano de Trabalho recebido.

PADRONIZAGCAO DE DESENHOS E TEXTOS

11.1.  Orientacdes para criacao de arquivos
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e Os desenhos que compordo os projetos deverdo ser produzidos com o programa Au-
toCAD, versao 2018 ou superior, da Autodesk.

e Osarquivos de texto deverdo ser executados no aplicativo WORD, Microsoft Office ver-
sao 2010, ou outro equivalente ou superior.

e Os documentos de texto deverdo ser fornecidos em papel timbrado da Contratada.

e Os arquivos de planilha deverdo ser executados no aplicativo EXCEL, Microsoft Office
versao 2010, ou outro equivalente ou superior.

e Para demais arquivos graficos, o aplicativo e extensdo a serem utilizados deverdo ser
acordados, previamente, com a Fiscalizagdo do Contrato.

e Aidentificagdo dos arquivos de desenhos devera ser efetuada conforme a nomencla-
tura de formato geral UUUAAT-DD-ET-NN-Nnnnnnnnnn-RNN.EX, onde:

UFBA Sigla de identificacdo da Universidade Federal da Bahia

uuu Cdédigo resumido de identificagdo da unidade a ser projetada,
formado pela combinacdo de trés letras, informado pela fisca-
lizacdo, conforme exemplo abaixo:
FAR = Faculdade de Farmacia

AA Dois ultimos algarismos do Ano em que o projeto foi elaborado

T Tipo de projeto, sendo:
R = Reforma
C = Construgao
A = Ampliacao
D = Demolicao

DD Sigla de duas letras que identifica a Disciplina de projeto,
sendo:
AC = Acustica
AR = Arquitetura
URB = Urbanismo
CL = Climatizacao Artificial
CON = Conforto Ambiental
CV = Comunicacao Visual
DR = Drenagem
EL =. Elétrica
ES = Estrutura
HI = Hidrossanitario
IP = Impermeabilizagdo
IN = Instalagbes de deteccdo, prevencao e combate a incéndios
PA = Paisagismo
SD = Sondagem
SO = Sonorizagao
SP = Seguranca Patrimonial
SPDA = Sistema de prote¢do contra descargas atmosféricas
SV = Sistema Viario
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TE = Telefonia e Logica
TO = Levantamento topografico
TP = Terraplenagem

ET Sigla de duas letras que identifica a etapa de projeto, sendo:
CA = Cadastro
EP = Estudo Preliminar
AP = Ante Projeto
PB = Projeto Basico
PE = Projeto Executivo

Nnnnnn Titulo ou descricdo do desenho/documento em até 12 caracte-
n res

RNN Identificador do n° da revisdo (R0OO; RO1; etc.)

EXT Extensdo do arquivo

e Aentrega dos produtos podera ser feita por meio digital. Contudo, caso seja necessario,
a versao final, devera ser impressa e assinada pelo responsavel técnico. Em qualquer hipé-
tese é obrigatdrio a emissdo e entrega da RRT/ART dos responsaveis técnicos.

11.2. OrientacOes para Elaboracao de Desenhos em AutoCAD
e Devera ser utilizada apenas a fonte "ARIAL" com fonte minima tamanho “12".
e A unidade de desenho padrao serd metro (m), tendo suas separacdes decimais por
virgula e este devera estar sempre desenhado em verdadeira grandeza.
e Os desenhos de projetos serdo feitos no “Model Space”, sempre em verdadeira gran-
deza, e apresentados com o desenho da prancha (formato do papel, legendas, notas e ca-
rimbo) no “Paper Space”, também na unidade padrao metro.
e O carimbo devera seguir o padrdo fornecido pela CONTRATANTE.
e AsanotacOes, legendas e demais observagdes relativas ao projeto, bem como informa-
¢Oes relativas as areas (totais, indices, ambientes principais, area de intervencado), esquadrias
e especificacdo de materiais deverdo ser apresentadas em quadros separados do carimbo.
e A escala de plotagem e o tamanho da prancha devem ser indicados no arquivo de
desenho, ao lado direito externo da area de plotagem, conforme padrao UFBA.
e O tamanho das pranchas devera obedecer aos seguintes formatos constantes da tabela
abaixo

Largura (mm) Altura (mm) Formato Padronizado
210 297 A4

420 297 A3

420 < L <630 297 A3 estendido

594 420 A2

594 < L < 841 420 A2 estendido

841 594 Al

841 <L <1189 594 A1 estendido
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11.3. Orientagdoes gerais
e A Empresa devera fornecer a FAPEX os arquivos correspondentes a todos os documen-
tos técnicos produzidos nas diversas fases do Projeto, devidamente relacionados e identifi-
cados.
e A Contratada devera emitir os desenhos e documentos de Projeto em obediéncia aos
padrdes (representacao, organizacao e nomenclatura de arquivos e documentos, etc) pre-
viamente definidos.
e A escala a utilizar na representacao geral devera ser conforme documento de Escopo
de Projetos, devendo ser mantida para todos os Projetos, tanto quanto possivel. Os detalhes
executivos e plantas setorizadas terdao as escalas de representacao adequadas ao seu obje-
tivo.
e Os desenhos de cada Projeto deverao ser numerados sequencialmente e conter indi-
cacdo do numero total de pranchas que compdem o conjunto.
e Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverdo ser entregues a FAPEX
em uma via impressa, sendo que os desenhos deverao ser plotados.
e Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverao ser agrupados em jogos
separados e independentes, em correspondéncia a cada atividade técnica envolvida.
e Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboragdo do Projeto devem
ser submetidos a avaliacao da SUMAI/UFBA.
e  Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revis-
tos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos a nova avaliacao.
e Ostramites para a aprovagao dos Projetos junto aos 6rgaos oficiais e as concessionarias
de servigos serdo de responsabilidade da Contratada, por meio dos autores dos Projetos.
e Para o pagamento de taxas referentes a érgaos de avaliacdo e aprovacao de projetos,
a Contratada devera providenciar documentos e procuracdes necessarias para tramitacao e
entregar a fiscalizagdo do contrato Boleto para Pagamento para que seja efetuado o paga-
mento pela SUMAI;
e A aprovacao do Projeto ndo eximira os autores dos mesmos das responsabilidades es-
tabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades profissionais.
e A FAPEX/UFBA detera o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos,
assim como de toda a documentacao produzida na execug¢do do Contrato, ficando proibida
a sua utilizacdo sem que exista autorizacao expressa da UFBA.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

12.1.  Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades,
promovendo sua substituicdo quando necessario.

INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

13.1. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas para a elaboracdo dos
servicos a serem contratados:
13.1.1. Realizagdo de vistorias “in loco".
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13.1.2. Execucdo de servicos preliminares, quando necessario, tais como Levantamento To-
pografico, Planialtimétrico e Cadastral, sondagem;

13.1.3. Elaboragdo de Projeto de Arquitetura conforme “Escopo de Projetos”.

13.1.4. Elaboragdo de Projeto de Engenharia conforme “Escopo de Projetos”.

13.1.5. Em todos os projetos deverdo ser apresentados um esquema geral, plantas por pa-
vimentos, plantas de cortes, plantas de detalhes, especificagdes e memoriais descri-
tivos entre outros documentos técnicos, de modo a definir exatamente como devera
ser a execucao da obra, bem como, Isométricos de Tubulagdes e Dutos, Fluxogramas
e Diagramas, quando for o caso;

13.1.6. Apresentacdo de Cronograma da Obra (com memdria de calculo);

13.1.7. Elaboragdo de Planilhas Orcamentarias Detalhadas por itens, seguindo as diretrizes
do Tribunal de Contas da Unido - TCU, incluindo, os custos de transporte dos mate-
riais ndo comumente encontrados no Estado, Memoria de Calculo das Quantidades,
Composicao Analitica, indicagdo das Referéncias de Precos de cada item (SINAPI ou,
quando ndo existir, 3 propostas de preco), e Curva ABC, incluindo os valores refe-
renciais de taxas de beneficio e despesas indiretas — BDI conforme Acérdao TCU n°
2622/2013 — Plenario;

13.1.8. Caderno de encargos, Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas;

13.1.9. Apresentacao por escrito das Justificativas das Solu¢cdes Adotadas, sempre que so-
licitado no Plano de Trabalho;

13.1.10.  Apresentagdo de todas as Memorias de Calculo dos Projetos ou relatérios equi-
valentes do software que por ventura seja utilizado, indicando, também, os parame-
tros utilizados.

13.1.11.  Coordenacao e Compatibilizacdo de Projetos com a eliminagdo de todas as in-
terferéncias;

OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

14.1. Proporcionar todas as condi¢es para que a Contratada possa desempenhar seus ser-
vicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente
do Termo de Referéncia;

14.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.3. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibili-
dade com as obrigagdes assumidas pela Contratada, todas as condi¢des de habilitagdo e qua-
lificacdo exigidas na licitacdo.

144. Efetuar os pagamentos a Contratada, mediante comprovacao de execucao dos servicos,
dentro das condi¢des, prazos e vencimentos estabelecidos.

14.5. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao es-
pecialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

14.6. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua cor-
recao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
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14.7. Pagar a contratada o valor resultante da prestacao de servico, no prazo e condi¢oes
estabelecidas nesse Termo de Referéncia.

14.8. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contra-
tada, em razado de enquadrar-se como substituta tributaria.

14.9. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

14.10. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contra-
tagdo previr o atendimento direto;

14.11. Direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

14.12. Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em
relagdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

14.13. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
orgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de
diarias e passagens.

14.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

14.15. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

14.16. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

14.17. Arquivar, entre outros documentos, todo o material recebido, fruto do contrato.

14.18. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1. A Contratada indicara um representante técnico na qualidade de Coordenador Geral
de Projetos, para realizar planejamento, programacao e controle de todas as atividades e eta-
pas para o desenvolvimento do Projeto como um todo.
15.2. A Coordenagao especifica de cada uma das atividades técnicas do projeto e de seus
elementos e componentes devera ser atribuida aos profissionais responsaveis pela sua con-
cepgao e detalhamento.
15.3. Cabe ao Coordenador Geral de Projetos:

15.3.1. Manter os prazos em dia, cumprindo com o cronograma estabelecido;

15.3.2. Participar de todas as reunides agendadas com a UFBA;

15.3.3. Estabelecer a compatibilizacdo dos projetos entre as diversas areas técnicas avali-

ando interferéncias, critérios e solu¢cdes adotadas;
15.4. A Contratada devera providenciar junto ao CREA, ou CAU, ou CFT as Anotacdes, Regis-
tro ou Termo de Responsabilidade Técnica (ART / RRT / TRT) referentes a todos os Projetos e
atividades técnicas, objeto deste Termo de Referéncia, inclusive da Elaboracdo do Orcamento.
15.5. A contratada devera responder os e-mails da fiscalizagdo em até 24h;
15.6. A contratada devera enviar semanalmente, por e-mail, um relatoério sobre o desenvol-
vimento dos projetos, incluindo todas as disciplinas.
15.7. A Contratada devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obri-
gacoes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento
definitivo dos servicos, salvo as taxas de aprovacao e avaliacdo de projeto perante 6rgaos re-
guladores, quando previsto na planilha orcamentaria.
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15.8. A Contratada devera encaminhar a UFBA copia dos Projetos com os carimbos e chan-
cela dos 6rgaos competentes, quando for o caso. O pagamento do referido projeto estara
condicionado a aprovagao desses 6rgaos.

15.9. Caso seja essencial a substituicdo do Responsavel Técnico apresentado durante o cer-
tame no periodo de execucdo do contrato, a Contratada devera apresentar carta de justificativa
para a substituicdo junto a Certiddes de Acervo Técnicos (CAT) (caso essas tenham sido exigi-
das na Habilitagao) e curriculo do novo profissional, de modo que fique comprovada a manu-
tencdo das condicoes da fase de habilitacdo do certame.

15.10. Sera de responsabilidade dos autores dos Projetos, efetuar as modificagdes necessarias
a sua aprovagao, seja pela contratante, pelos érgaos publicos competentes, fiscalizacado e con-
trole, sem custo adicional para a contratante, quando for o caso.

15.11. A contratada, para o desenvolvimento das atividades concernentes a execucdo do ob-
jeto, devera manter um escritério ou preposto na cidade sede administrativa da contratante,
qual seja a cidade de Salvador ou regido metropolitana, estado da Bahia, de modo a permitir
o contato e o atendimento das demandas da Instituicdo de forma continuada e mais célere.
Tal previsdo se da pela necessidade constante de interacdo com a equipe técnica da Contra-
tante, de modo a promover, em tempo habil, todos os atos de entrega dos projetos, necessa-
rios aos futuros processos licitatorios das obras da UFBA.

15.12. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediata-
mente a Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspon-
dente aos danos sofridos;

15.13. Vedar a utilizacao, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdao ou funcao de confianga no 6rgao Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

15.14. A Contratada devera possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, 0s insu-
mos, a mao de obra, os meios de transporte, e demais itens necessarios ao desenvolvimento
de todas as etapas do Projeto.

15.15. Executar os servigos conforme especificacdes constantes do Termo de Referéncia, seus
anexos e a sua proposta, com os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas
contratuais; além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificas neste Termo de Referéncia e sua
proposta.

15.16. Prestar todo esclarecimento e permitir acesso aos representantes da fiscalizacdo e toda
pessoa autorizada pela mesma a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos,
relacionados com o objeto da presente licitacdo, ainda que nas dependéncias do Contratado
ou de terceiros.

15.17. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

15.18. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
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15.19. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, de conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
15.20. Assegurar a Contratante:

15.20.1.  odireito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo ap6és o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a contratante dis-
tribuir, alterar e utilizar estes sem limitagoes;

15.20.2.  os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execuc¢ao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacao expressa da contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

15.21. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tribu-
tarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere respon-
sabilidade a Administracao;

15.22. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de menor aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

15.23. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢oes de habilitagcao e qualificagdo exigidas na licitacao;

15.24. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quanti-
tativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacao.

15.25. Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os projetos efetuados que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

15.26. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

15.27. Promover a organizacgao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
Termo de Referéncia, no prazo determinado.

15.28. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cum-
prindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo
e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

15.29. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
15.30. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais cau-
sados pela acao ou omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,
dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

15.31. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado,
para que a Contratante possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Termo de Referéncia.

Pagina 12 de 24




UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA OI ApEX

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO
INFRAESTRUTURA
Coordenacdo de Projetos e Registro Imobiliario

15.32. Quando o projeto se referir a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de
privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e ele-
mentos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra;

15.33. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo o 6rgdo para a execucdo do servico, os quais devem estar devidamente identifica-
dos por meio de cracha

15.34. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacdes da Adminis-
tracdo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

15.35. Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da pres-
tacao dos servicos;

15.36. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obriga¢des
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que estad obrigada, exceto nas condi-
¢Oes autorizadas no item Subcontratacdo desse documento ou na minuta de contrato;

15.37. Participar de reunides, sempre que solicitada pela contratante, com toda a equipe téc-
nica da Contratada presente.

DA SUBCONTRATACAO

16.1. E vedada a subcontratacdo total do objeto do contrato, bem como a sub-ro-
gacao completa ou da parcela principal da obrigacao.
16.2. No caso de subcontratacdo parcial so sera permitida na seguinte forma:
16.2.1. Até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condi-
¢Oes:
16.2.1.1. A subcontratacdo depende da autorizagdo prévia por parte do Contra-
tante, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacao
técnica necessarios para a execucao do objeto, bem como verificar os demais requi-
sitos de habilitagdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e tra-
balhista.
16.2.1.2.  Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a su-
pervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder pe-
rante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais corres-
pondentes ao objeto da subcontratacao.
16.2.1.3. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no
prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extincdo da subcontratagdo, mantendo
o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o
6rgao ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancdes ca-
biveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipdtese em que ficara res-
ponsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada.
16.3. A exigéncia de subcontratacdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:
16.3.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte;
16.3.2. Consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
porte; e
16.3.3. Consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte com participacao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacao.
Pagina 13 de 24




UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA OI ApEX

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO
INFRAESTRUTURA
Coordenacdo de Projetos e Registro Imobiliario

16.4. A contratada devera entregar por escrito a relacao de servigos que serdo subcontrata-
dos, bem como as empresas que serdao subcontratadas, com um prazo de no maximo 15
(quinze) dias de antecedéncia da execucao dos servicos, para que a contratante proceda a
devida avaliagdo da documentagdo e conceda a autorizacao ou rejeicao;

16.5. Caso haja necessidade de comprovacdo de habilitacdo técnica (apresentagdo de CAT)
em determinados servigos, para o processo licitatorio, estes ndo poderdo ser objeto de sub-
contratacao.

ALTERAGAO SUBJETIVA

17.1.  E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juri-
dica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo
exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo
haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

18.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos emprega-
dos, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou
mais representantes da Contratante, especialmente designados.

18.2. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtivi-
dade pactuada, sem perda da qualidade na execuc¢do do servi¢o, devera comunicar a autori-
dade responsavel para que esta promova a adequagado contratual a produtividade efetiva-
mente realizada.

18.3. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos ser-
vicos devera ser verificada com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as res-
pectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

18.4. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

18.5. O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacao de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referén-
cia e na legislagao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual.

18.6. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fis-
calizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distincao dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempe-
nho de todas as acdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

18.7. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliarad constantemente a execugdo do objeto.
18.8. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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18.9. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao da execu-
cao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizada.

18.10. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagéo
de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados.

18.11. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios
ao controle do prestador.

18.12. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolera-
veis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referéncia.

18.13. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o peri-
odo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade
da prestacao dos servicos.

18.14. A fiscalizacdo dos servigos cabera a Universidade Federal da Bahia, através da Superin-
tendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenacao de Projetos e Registros Imobilia-
rios (CPR/SUMAI).

18.15. A Fiscalizagdo contratual dos servicos devera seguir o disposto do Guia de Fiscalizagdo
dos Contratos de Terceirizacao, da Instrucao Normativa n°. 05, de 26 de maio de 2017, sem
prejuizo de outras medidas que o érgao julgar necessarias, de acordo com a especificidade do
objeto e do local.

18.16. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompa-
nhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

18.17. O acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item nao ex-
cluem a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregulari-
dade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de mate-
rial inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabili-
dade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

18.18. Os representantes da Fiscalizagdo reportar-se-ado diretamente ao Responsavel Técnico
do Contratado.

18.19. E papel da fiscalizacdo atestar os documentos referentes & conclusdo de cada um dos
itens dos servicos planejados e efetivamente executados, nos termos contratados, para efeito
de pagamento.

18.20. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagdo, deverdo
ser solicitadas a Coordenacdo de Projetos e Registros — CPR/SUMAI em tempo habil para a
adocao das medidas convenientes.

18.21. A Fiscalizacao se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servicos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Termo de Referéncia e seus Anexos e
com o contrato.

18.22. As determinacdes e as solicitacdes formuladas pelo representante da Contratante, en-
carregado da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada,
ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.
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18.23. O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas pela
Contratada, ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Refe-
réncia e na legislagado vigente, podendo culminar em rescisdo contratual.

DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGCAO PARA FATURAMENTO

19.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicao de Resultados
(IMR), conforme disposto nesse item, devendo haver redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a contratada:
19.1.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas;
19.1.1.1.  Entende-se por qualidade minima o atendimento a todos os elementos de
projeto definidos no Anexos deste Termo de Referéncia.
19.1.2. Nao participar de reunides quando solicitado pela fiscalizacdo, incluindo aqui todos
os membros da equipe convocados (ou seus substitutos, aprovados pela fiscaliza-
Gao);
19.1.3. N&o responder aos e-mails da fiscalizacdo no prazo de até 24h;
19.1.4. Nao fizer as alteracdes ou corre¢des nos projetos, quando solicitados pela fiscaliza-
¢do, no prazo definido pela mesma.
19.1.5. Nao enviar, semanalmente, por e-mail um relatério sobre o desenvolvimento dos
projetos, incluindo todas as disciplinas.
19.1.6. Nao atender as normas da ABNT e orientacdes de 6rgdos de aprovagao (Corpo de
Bombeiros, Vigilancia Sanitaria).
19.2. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para
avaliacao de prestacao de servico.
19.3. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:
19.3.1. Para cada subitem do item 15.1 a pontuagao sera a que segue:
a) Quando nao houver ocorréncia — 6 pontos
b) Quando houver 01 ocorréncia — 5 pontos
c) Quando houver 02 ocorréncias — 4 pontos
d) Quando houver 03 ocorréncias — 3 pontos
e) Quando houver 04 ocorréncias — 2 pontos
f)  Quando houver 05 ocorréncias — 1 ponto
g) Quando houver 06 ocorréncias — 0 ponto
19.3.2. A faixa de pontuacao sera de acordo com a tabela abaixo:

FAIXADE PONTUAGAO| PAGAMENTO DEVIDO [FATOR DE AJUSTE DO NIVEL DE SERVIGO,

De 25 a 24 pontos 100% do valor devido 1,00
De 23 pontos 98% do valor devido 0,98
De 22 pontos 96% do valor devido 0,96
De 21 pontos 93% do valor devido 0,93
De 20 pontos 90% do valor devido 0,90

abaixo de 20 pontos 90% do valor devido + multa 0,90+ multa
19.3.3. Serd indicada a retencdo ou glosa do pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso a contratada:
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19.3.3.1. Nao produzir os resultados acordados, ou deixar de executar, ou ndo executar
com a qualidade minima exigida (15.1.1.1), tendo como critérios além do Escopo de Proje-
tos todas as orientacdes contidas nesse Termo de Referéncia.

19.3.3.2. Deixar de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
servico, sobretudo com a substituicdo de responsaveis técnicos, sem a anuéncia da fiscali-
zacao.

DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

20.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos ser-
vi¢os, nos termos abaixo:

20.1.1. Apos a aprovacgao, pela contratante, de cada etapa finalizada, de acordo com
Cronograma estabelecido para cada PTA/OS, a Contratada apresentara a medigdo prévia
dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada
(se for o caso), para analise da fiscalizacao.
20.1.1.1. A fiscalizacdo avaliard o material recebido bem como aplicara o IMR — Ins-
trumento de Medicao de Resultado.
20.1.2. Apos aprovacao do produto recebido, pela fiscalizacdo, a contratada deve
emitir a Nota Fiscal.
20.1.3. No caso de servico definido em etapas, este estara concluido quando os ser-
vicos previstos, estiverem executados em sua totalidade.

20.1.3.1.  Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato apurara o resultado das avaliagdes da
execugao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestagao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contra-
tada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

20.1.3.2.  Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e
na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao de pena-
lidades.

20.1.3.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verifica-
rem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou materiais empre-
gados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de ser-
vicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas.

20.1.3.4. A aprovacdo da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao
definitiva dos servicos executados.
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20.14. No prazo previsto em cronograma, a partir do recebimento dos docu-
mentos da contratada, o fiscal devera elaborar relatorio circunstanciado em conso-
nancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

20.1.4.1. Quando a fiscalizaga@o for exercida por um unico servidor, o rela-
torio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encami-
nha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

20.1.4.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com
a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito,
com a entrega do ultimo.

20.14.3. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execu-
cao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas
em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor.

DO PAGAMENTO

21.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo
conforme esse Termo de Referéncia.

21.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

21.3. Nao se admite pagamento antecipado. O pagamento sera realizado somente com ser-
vico concluido e aceito pela fiscalizacao.

214. Os servicos serao pagos, de forma individual, conforme valores estabelecidos nos Pla-
nos de Trabalho, considerando as etapas, quando houver. Dessa forma, serdao emitidas quantas
faturas forem necessarias, a fim de cobrir as demandas da contratante.

21.5. O custo de cada servico estara definido no contrato correspondente e sera calculado
de acordo com a unidade definida.

21.6. Os acréscimos ou supressdes que porventura venham a ocorrer ndo excederdo aos li-
mites estabelecidos serao realizados mediante justificativa e acordo entre as partes.

21.7. Os projetos serao recebidos definitivamente apos aprovagao pela fiscalizacao e serao
encaminhados para medicdo, de acordo com a fase de que trata o cronograma da OF corres-
pondente.

21.8. Caso exista algum impedimento na entrega total de alguma das fases de desenvolvi-
mento, a fiscalizacdo avaliara o material remanescente e, se o aceitar, encaminhara para o pa-
gamento das pecas finalizadas. Nesse sentido, o pagamento sera realizado de acordo com o
valor de cada disciplina de projeto finalizado.

21.9. No caso de haver necessidade de aprovacgdo de projeto em algum 6rgao (ex. Corpo de
Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, etc), o pagamento fica condicionado a aprovacao desse érgao.
Podendo, a critério da fiscalizagdo, fazer um pagamento parcial de até 50% do valor do servico.

21.9.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
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21.9.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal.

21.9.2.1. Constatando-se a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, a con-
tratante notificara a contratada para o saneamento da irregularidade no prazo de cinco dias
Uteis, renovaveis por igual pedido, a critério da contratante.

21.9.2.2. Persistindo a situacdo de irregularidade, a contratante adotara as medidas ne-
cessarias para a rescisdo do contrato, sem prejuizo a apuragdo de eventuais prejuizos decor-
rentes da situacdo apresentada, em constante observancia a ampla defesa e ao contraditorio.

21.9.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

21.9.3.1. O prazo de validade;

21.9.3.2. A data da emisséao;

21.9.3.3. Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

21.9.3.4. O periodo de prestagdo dos servigos;

21.9.3.5. Ovalor a pagar; e

21.9.3.6. Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

21.94. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que im-

peca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada provi-

dencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos

a comprovacao da regularizagdo da situacao, ndo acarretando qualquer 6nus para a Con-

tratante;

21.95. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

21.9.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera verificada a manuteng¢ao das con-
dicoes de habilitagdo exigidas no edital.

21.9.7. Constatando-se a situacao de irregularidade da contratada, serdo observados
os critérios 22.9.2.1 € 22.9.2.2.

21.9.38. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normal-

mente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nado regularize sua
situacao.
21.9.8.1. Serarescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse pu-
blico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.
21.9.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legisla-
cao aplicavel.
21.9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de
atualizagdo financeira, e sua apuracgdo se fara desde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:
EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
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N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = 0,00016438

I={X - (6/100) / 360 TX = Percentual da taxa anual = 6%

REAJUSTE

22.1.  Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano con-
tado da data limite para a apresenta¢do das propostas.
22.2. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pela CONTRATANTE, do indice IGP-M,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade,
com base na seguinte formula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V({-19/1° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a

data fixada para entrega da proposta na licitacao;

| = indice relativo ao més do reajustamento;
22.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
224. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenga correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo.
22.5. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
22.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado
pela legislacao entdao em vigor.
22.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
22.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1. Comete infracdo administrativa a Contratada que:
23.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢des assumidas em decor-
réncia da contratacao;
23.1.2. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apos devida-
mente convocada, dentro do prazo estabelecido pela FAPEX, equivale a inexecucdo total
do contrato, sujeitando-a as penalidades estabelecidas.
23.1.3. Ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;
23.1.4. Falhar ou fraudar na execucdo do contrato;
23.1.5. Comportar-se de modo inidéneo; ou
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23.1.6. Cometer fraude fiscal.
23.1.7. Nao atender as orientacdes da UFBA, sobretudo aquelas apontadas formal-
mente, por meio de oficios.
23.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a FAPEX pode aplicar a Con-
tratada as seguintes sangoes:
23.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obri-
gagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarre-
tam prejuizos significativos para o servigco contratado;
23.2.2. Multa de
23.2.2.1.0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execu-
¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da
avenca;
23.2.2.2.0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execucao do objeto (entendendo-se como atraso nas etapas do
cronograma), por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao par-
cial da obrigacao assumida.
23.2.2.3.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudi-
cado, em caso de inexecugao total da obrigagao assumida;
23.2.2.4.0,2% a 3,2% por dia sobre a medicao mensal do contrato, conforme detalha-
mento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;
23.2.2.5.0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresenta¢do da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacao), observado
o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracao Contratante a promover a rescisdao do contrato;
23.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas in-
dependentes entre si;
23.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a FAPEX pelo prazo de até dois
anos;
23.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a FAPEX, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a pro-
pria Contratante, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;
23.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sang¢des, levara em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administra-
¢do, observado o principio da proporcionalidade.
23.6. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGOES
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagc&o que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao corporal ou 5
consequéncias letais, por ocorréncia;
9 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos 4
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagao para executar os senigos contratados, por empregado 3
e por dia;
4 Recusar-se a executar seni¢o determinado pela fiscalizag&o, por senico e por dia; 2
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar do 6rgéo fiscalizador, por 2
ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 1
necessidades do senico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus Anexos nao previstos nesta
9 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item 3
€ por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no Termo de 1
Referéncia/Contrato;

23.7.  Também ficam sujeitas as penalidades previstas nos itens 24.3 e 24.4 supra, as empresas
ou profissionais que:
23.7.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
23.7.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
23.7.3. Demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a Administracao em
virtude de atos ilicitos praticados.
23.8. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infra-
cao administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
Administracao Publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarios
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a apuragao da responsabilidade da empresa serdao remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracao de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.
23.9. A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na FAPEX.
23.10. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos adminis-
trativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdao Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de
agente publico.
23.11. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo adminis-
trativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada,
23.12. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos por meio das parcelas devidas a contratada, ou seja, suas medi¢des, ou reco-
lhidos em favor da FAPEX, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, cobrados
judicialmente.
23.12.1. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a FAPEX podera cobrar o valor remanescente judicialmente, con-
forme artigo 419 do Cédigo Civil.
23.12.2. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela auto-
ridade competente.

LEGISLACAO E NORMAS TECNICAS

24.1. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Porta-
rias, e:
24.1.1. Normas (federais, estaduais, municipais, distritais), dos Regulamentos, das Re-
solugdes, das Instrugdes Normativas e das demais normas aprovadas no ambito da CON-
TRATANTE, direta e/ou indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas, independente de citagao:
24.1.2. Cdbdigos, Lei de uso e ocupacgao do solo, leis, decretos, portarias e normas fede-
rais, estaduais, distritais e municipais, inclusive normas de concessionarias de servicos
publicos,
24.1.3. Normas do Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros;
24.1.4. Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT;
24.1.5.  Regulamentos do INMETRO;
24.1.6.  Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;
24.1.7.  Instrugdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA / CONFEA / CAU /
CFT;
24.1.8.  Instrugdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Cons-
trucao Civil -SINAPI;
24.2. Outras normas aplicaveis ao objeto do contrato.
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MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

25.1. Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente Termo de Referén-

cia, de forma a garantir a conclusdo dos servicos;

25.2. Fica definido como gestor do contrato, a Coordenacao de Licitacdes e Contratos da

FAPEX, tendo como auxiliares os seguintes fiscais, definidos em Portaria especifica da SUMAI:
25.2.1. Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscalizacao
da execugao e cumprimento do objeto contratado;

25.3. A contratada devera entender-se com a Fiscalizacdo Técnica, mantendo-a sempre in-

formada do andamento dos servicos e das recomendacdes dada para execucao dos trabalhos.

25.4. Serdo mantidas Reunides Técnicas Administrativas, provocados por qualquer das par-

tes, para o encaminhamento das solu¢ées dos problemas que venham a surgir no andamento

dos servigos.

MATERIAL TECNICO A SER DISPONIBILIZADO

26.1. Serdo disponibilizados os seguintes documentos para subsidiar a elaboracdo do Pro-
jeto:
a) Arquivo Template do software Autocad, carimbo e outras defini¢cdes de arquivos
(a ser entregue com a Ordem de Servico);
b) Arquivo em CAD com estudo preliminar do projeto de arquitetura ou Projeto
Basico/Executivo de Arquitetura;
26.2. Os Projetos e demais documentos existentes, referentes a area objeto de intervencao,
serdo colocados a disposicao da Contratada, que se incumbira de executar quaisquer confe-
réncias e/ou levantamentos que se fizerem necessarios para o desenvolvimento do trabalho.

DO ORGAO FISCALIZADOR
27.1.  Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura — SUMAI, da Universidade Federal
da Bahia
GESTAO DO CONTRATO
28.1. Fundacao de Apoio a Pesquisa e a Extensdo (FAPEX) e Superintendéncia de Meio Am-
biente e Infraestrutura (SUMAI).
RESPONSAVEL PELA ELABORAGCAO DESTE TERMO DE REFERENCIA
Salvador, 27 de marco de 2025.

Documento assinado digitalmente

“b ANA CAROLINA SOUZA PAIVA CHAMUSCA ASSM
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Verifique em https://validar.iti.gov.br

Arg. Ana Carolina S. Paiva C. Assmar Professora Juliana Bezerra do Amaral
Matricula SIAPE n°2146685 Coordenadora do Projeto
CAUBA A93035-0
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