MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI

Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO

1. RESUMO

Modalidade: Sele¢do Publica — Decreto n©8.241/2014

Tipo: Menor Pre¢o, mediante o regime de empreitada por Prego Unitario.

OBJETO: O objeto desta licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de empresa
especializada em servicos de engenharia para reforma de LEPETRO/INSTITUTO DE GEOCIENCIAS da
Universidade Federal da Bahia, localizado no campus Federagéo-Ondina, Salvador, Bahia, mediante o regime de
empreitada por preco unitario, tendo como base os projetos de arquitetura e engenharia fornecidos, e as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos, conforme descri¢io abaixo:

Valor Total Estimado do Servigo R$ 607.132,33 (seiscentos e sete mil, cento e trinta e dois reais e trinta e
trés centavos)

Fonte de recursos:
Gestdo/Unidade:; FAPEX

Fonte: Projeto FAPEX 170030 -

Endereco Eletronico: ;: www.fapex.org.br

2. DEFINIGOES DE TERMOS UTILIZADOS

2.1. Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os termos por:
2.1.1. Adjudicataria — define a empresa quando da assinatura do contrato;

2.1.2. Administracdo — Fundagao de Apoio a Pesquisa e a Extenséo, que contratard os servigos objeto
da presente licitagéo;

2.1.3. Contratante FAPEX — Fundagao de Apoio a Pesquisa e a Extensdo, que contratara os servigos
objeto da presente licitagao;

2.1.4. Contratado - define o proponente vencedor do certame licitatorio, a quem sera adjudicado o objeto
deste certame;
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2.1.5. Fiscalizacdo - define a equipe que representara a UFBA perante o Contratado e a quem este ultimo
devera se reportar.

2.1.6. Licitante - define a empresa participante do certame.

2.1.7.FAPEX - Fundacao de Apoio a Pesquisa e & Extensdo, que contratara os servigos objeto da
presente licitagao;

3. OBJETO

3.1. O objeto desta licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de empresa
especializada em servigos de engenharia para reforma do LEPETRO/INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
da Universidade Federal da Bahia, localizado no campus Federagdo-Ondina, Salvador, Bahia, mediante
0 regime de empreitada por prego unitario, tendo como base os projetos de arquitetura e engenharia
fornecidos, e as condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos

3.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de reforma;

3.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens séo os descriminados no Anexo 03 - ORCAMENTO E
CRONONOGRAMA;

3.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 270 (duzentos e setenta) dias corridos.
3.5. O contrato tera um prazo de execugéo de 120 (cento e oitenta) dias corridos.
3.6. O regime de execugdo do contrato sera de o de empreitada por preco unitario.
3.7. E parte integrante deste Termo de Referéncia os seguintes anexos:

3.7.1. - ANEXO 02 - PECAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNICOS;

3.7.2. - ANEXO 03 - ORCAMENTO E CRONOGRAMA;

3.7.3. - ANEXO 04 - COMPOSIGOES DE SERVIGOS.

3.7.4. - ANEXO 05 - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES E GRAU DE
DIFICULDADE DO OBJETO DA LICITACAO

4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

41. O LEPETRO abriga unidades laboratoriais planejadas para desenvolver atividades de pesquisa
altamente especializadas, relacionadas com as areas tematicas da Geoquimica Ambiental e da
Geoquimica do Petréleo. As metodologias analiticas previstas de serem aplicadas nesses recintos
apresentam caracteristicas que requerem configuragcbes de espago fisico, mobiliarios em geral e

demais utilidades (instalagbes elétricas, hidraulicas e de ldgica) para unidades laboratoriais do
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LEPETRO. Todas essas particularidades especiais visam atender a normas de seguranga laboratoriais
vigentes e impedir que ocorram acidentes que colocam em risco a integridade fisica e a vida de todos
que transitam nesses espacos. Além disso, ird garantir um ambiente salubre e seguro para Professores,
Técnicos e Alunos, que desenvolvem suas pesquisas nas unidades laboratoriais do
LEPETRO/IGEO/UFBA.

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagéo abrangem o seguinte:
5.1.1.Registro ou inscri¢do no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s),
da regiéo a que estiverem vinculados.

9.1.1.1.  No caso da empresa Licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverdo ser providenciados os respectivos vistos
deste drgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.1.2. Comprovagao de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) responsavel
(is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

5.1.21. A comprovacdo de que trata o subitem acima, referente ao responsavel técnico, nos
termos da Resolugdo n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, sera exigida dos seguintes profissionais,
legalmente habilitados, conforme Resolugéo n°® 1.010, de 2005, do CONFEA:

5.1.2.1.1.Engenheiro Civil

5.1.22. O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados devera
pertencer ao quadro permanente do Licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Termo de Referéncia, o socio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; 0 empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o Licitante ou com declaragdo de compromisso
de vinculag&o futura, caso o Licitante se sagre vencedor do certame.

5.1.3.Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, o responsavel técnico ndo tenha ainda uma
relagao formal com a empresa, devera registra-lo em carteira de trabalho ou formalizar um contrato
da prestacéo de servigo, o qual devera ser registrado no conselho de classe.

5.1.4.0 responsavel técnico pela execucdo da obra e que respondera pela mesma sera o Engenheiro
Civil, apresentado no certame licitatdrio. Para tanto, exige-se que sua presenca seja constante na
obra, compativel com carga horéria da planilha orgcamentéria.

5.1.5.No decorrer da execugao da obra, o profissional de que trata este subitem podera ser substituido,

nos termos do artigo 30, §10, da Lei n® 8.666, de 1993, por profissional de experiéncia equivalente
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ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pelo Contratante.
5.1.6. Apresentacao das seguintes Declarages:
5.1.6.1.  Declaragao de aparelhamento e pessoal técnico: declaragcao formal de que dispora,
por ocasido da futura contratacdo, de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico,
considerados essenciais para a execugao contratual, e realiza¢éo do objeto desta licitagéo,
bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pela execugao dos servigos.
5.1.6.2.  Declaragdo de conhecimento das condi¢des e grau de dificuldade do objeto da
licitagdo: declaragéo de que o Licitante, por intermédio de representante legal devidamente
qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde sera realizada a obra, e de que é detentor
de todas as informages relativas a sua execugdo. Razdo pela qual, a alegagéo de seu
desconhecimento ndo sera admitida como justificativa para que a Contratada se exima das
obrigacbes assumidas em decorréncia desta Concorréncia.
5.1.6.2.1.A Declaragao de conhecimento das condi¢bes e grau de dificuldade do objeto a ser
contrato deverd ser assinada pelo representante legal da empresa, declarando estar
ciente das condigdes atuais da edificagéo e do terreno onde sera realizada a obra.
5.1.7.E vedada a participagéo de cooperativas

6. VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o Licitante podera realizar vistoria nas
instalagbes do local de execugao dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim,
nos seguintes horérios: segunda a sexta, das 08h00Omin horas as 12h00min horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (71)3283-5813 ou pelos e-mails: marpin@ufba.br
e lima@ufba.br

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicagédo do Termo de Referéncia,
estendendo-se até o segundo dia Util anterior & data prevista para a abertura da sesséo publica.

6.2.1.Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitag&o para a realizagéo da vistoria.

6.2.2. O documento expedido pela empresa devera identificar o profissional indicado para fazer a vistoria
e sua habilitagdo técnica, caso este ndo seja o representante legal.

6.3. De acordo com o Acérdao n° 889/2010, Plenario, do TCU, a exigéncia de vistoria mostra-se em
consonancia com art. 30, Ill, da Lei n® 8.666/93, além de “ser salutar que a Licitante conhega as
condicdes locais onde serdo cumpridas as obrigagdes, objeto da licitagdo, de forma a identificar, em
tempo de se manifestar antes da abertura da licitacao, de eventual necessidade de adaptacdes que se
fizerem necessarias para a prestagdo dos servigos”.

6.4. A realizagdo de vistoria permite aos interessados em participar da licitagdo em conhecer
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detalhadamente os servigos que deverao ser prestados, avaliando in loco o grau de complexidade do
mesmo.

6.5. Considera-se fundamental que todos os Licitantes realizem vistoria para reconhecimento do local, das
condicdes, restrigdes e dos quantitativos dos servigos, sendo facultada aos Licitantes a realizagao de
algumas medigdes in loco.

6.6. A néo realizagéo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegages de desconhecimento das
instalagBes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os dnus dos servigos decorrentes.

6.7. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para cumprimento das obrigacdes objeto da licitacéo.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. A execugao do servigo sera iniciada com o recebimento da Ordem de Fornecimento, cujas etapas
observarao o cronograma fisico financeiro.

7.1.2.E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento, a apresentagéo de
novo cronograma fisico financeiro, ajustando as etapas da obra, desde que néo ultrapasse os
prazos contratuais. Tal cronograma sera analisado pela fiscalizagao que podera aceitar ou nao.
No caso de ndo aceitagao fica valendo o cronograma apresentado durante o certame licitatério

7.1.3.Néo serdo aceitos servigos executados fora do cronograma fisico.

7.2. Durante a execugéo dos servigos serao realizados acompanhamento e fiscalizagdo da Administragéo
que fara a verificagdo dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
seu perfeito cumprimento.

7.3. A verificagdo da conformidade da prestacdo do servico seréd realizada com base nos projetos
executivos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas.

7.4. Quando os servigos contratados forem concluidos, a Contratada apresentard comunicagdo escrita
informando o fato a fiscalizagdo, a qual competira a verificagdo dos servigos e tomara as devidas
providéncias a fim de receber provisoriamente e posteriormente, de forma definitiva.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. A Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente Termo de Referéncia, de forma
a garantir a conclusao das obras e servigos;
8.2. Fica definido como gestor do contrato, a FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FAPEX, tendo como
auxiliares os seguintes fiscais, definidos em Portaria especifica da SUMAI:
8.2.1.Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscalizagéo da execugéo e

cumprimento do objeto contratado;
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8.2.2. Fiscal (is) Técnico (s) de Apoio — Que auxiliaré o Fiscal Técnico quanto ao cumprimento do projeto
executivo e no desenvolvimento dos detalhamentos necessarios para a execu¢do do objeto
contratado.

8.3. A contratada devera entender-se com a Fiscalizagdo Técnica, mantendo-a sempre esta informada do
andamento dos servigos e das recomendagbes dada para execucao dos trabalhos.

8.4. Serdo mantidas Reunides Técnicas Administrativas, provocados por qualquer das partes, para o
encaminhamento das solugdes dos problemas que venham a surgir no andamento dos servigos.

9. DESCRIGCAO DA SOLUGAO
9.1. LABORATORIO DE GEOQUIMICA EXPERIMENTAL

9.1.1. Fornecimento substituicdo e adequacgéo de tomadas;

9.1.2. Fornecimento e instalagao de parede de vidro com porta medindo 29m? com porta;

9.1.3. Fornecimento e instalagéo de porta dupla medindo 1.60x2.10cm;

9.1.4. Desinstalacao e realocagao de 09 ar-condicionado;

9.1.5. Desinstalacao e realocagao de 03 ar-condicionado.

9.1.6. Fornecimento de 01 quadros de distribui¢ao;

9.1.7. Quadro de distribuicao de sobrepor, em ago galvanizado, tipo de fixagao autosuportavel, instalagéo
interna, IP-54, cor de acabamento padrdo Munsell N6,5 (interno e externo), cor de placa de
montagem Laranja Rall 2000, pintura eletrostatica (tinta em p6 a base de resina poliester), sistema
de fecho-rapido para abertura da porta, parte posterior fechada com tampa aparafusada, icamento
tipo olhal, plaquetas em acrilico na cor preta, com inscri¢éo na cor branca, em portugués, fixacéo
rebitada, com identificador de componentes internos, barramentos trifasico, de neutro e de terra,
em cobre eletrolitico com isolagdo e com acabamento prateado, conformidade com as normas
ABNT NBR IEC 60439-1 e 60439-3;

9.1.8. Fornecimento e instalagao de 04 coifas de absorcao atdmica;

9.1.9. Instalagéo de 02 coifas de absorgéo atdmica;

9.1.10. Fornecimento e instalagao de bancada central medindo 2.00x1.20x0.90m;

9.1.11. Fornecimento e instalagao de 03 armarios medindo 1.00x0.90x2.20m;

9.1.12. Fornecimento e instalagao de 01 capela de exaustdo para ICPMXMS;

9.1.13. Pintura das paredes de alvenaria e/ou de gesso acartonado.

9.2. LABORATORIOD E GEOMICROBIOLOGIA

9.2.1. Fornecimento e instalagéo de tomadas para sistema de filtragem;

9.2.2. Fornecimento e instalagéo de bancada medindo (6.10+2.50) m confeccionada em metalon 5x3

9.2.3. galvanizado e pintado com tomadas;

9.2.4. Fornecimento e instalagao de armario superior medindo 6.10x0.40x0.80m;

9.2.5. Fornecimento e instalagao de armério medindo 2.68x0.60x3.35m;

9.2.6. Desinstalacao e realocacao de ar-condicionado.

9.2.7.Pintura das paredes de alvenaria e/ou de gesso acartonado.
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9.3. LABORATORIOD E MODELAGEM GEOQUIMICA

9.3.1. Desmontagem de parede de divisoria em PVC;

9.3.2.Limpeza e montagem de 84.35m? de parede de divisoria em PVC;

9.3.3. Fornecimento de 05 portas;

9.3.4. Fornecimento de 27m? de parede de PVC com estrutura em aluminio;

9.3.5. Fornecimento de 8,5m? de parede de drywall com vidro e reforgo para fixagdo do arcondicionado;

9.3.6. Fornecimento e instalagdo de vidro para fechamento de parede;

9.3.7. Desinstalagao e realocagao de 01 ar-condicionado de 9.000btus cada;

9.3.8. Desinstalagéo e realocagéo de 01 ar-condicionado de 18.000btus cada;

9.3.9. Desinstalacao e realocacgao de 01 ar-condicionado de 24.000btus cada.

9.3.10. Limpeza e realocagéo de 04 ar-condicionado;

9.3.11. Fornecimento de luminaria;

9.3.12. Fornecimento e instalagéo de bancadas (2 bancadas de 1.60 x 60; 1 bancada de 2.40 x 60 e 1

9.3.13. bancada de 4,68);

9.3.14. Reforma de mesa de trabalho, corte e revestimento de mesa em “L” (2.40 x 70);

9.3.15. Servigos de melhoria da infraestrutura da rede elétrica da UFBA com fornecimento de material,
para posterior instalacdo de nobreak e computador;

9.3.16. Fornecimento de 02 quadros de distribui¢do; Quadro de distribuigdo de sobrepor, em ago
galvanizado, tipo de fixagdo autosuportavel, instalagao interna, |P-54, cor de acabamento padréo
Munsell N6,5 (interno e externo), cor de placa de montagem Laranja Rall 2000, pintura eletrostatica
(tinta em p6 a base de resina poliéster), sistema de fecho-rapido para abertura da porta, parte
posterior fechada com tampa aparafusada, icamento tipo olhal, plaquetas em acrilico na cor preta,
com inscrigdo na cor branca, em portugués, fixagdo rebitada, com identificador de componentes
internos, barramentos trifasico, de neutro e de terra, em cobre eletrolitico com isolagéo e com
acabamento prateado, conformidade com as Normas ABNT NBR IEC 60439-1 e 60439-3.

9.3.17. Fornecimento e instalagdo de mesa com gaveteiro para sala de modelagem medindo 1.60 x
60cm

9.3.18. Pintura das paredes de alvenaria e/ou de gesso acartonado.

ESPECIFICACOES DOS MOBILIARIOS

TAMPOS

1 Construidos em MDF ou compensado tipo naval imunizado com 20 mm de espessura podendo ser
revestidos com: laminado melaminico, ago inoxidavel AISI 304L, neoprene, madeira maciga, resina epoxi,
PVC ou ceramica antiacida, de acordo com as necessidades e especificagces de cada utilizagao.
MODULOS INFERIORES

[ Construidos em MDF ou compensado tipo naval imunizado com 18 mm. de espessura, revestidos
externamente e internamente com laminado melaminico.
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1 Os modulos inferiores, providos de porta (tipo armarios) terdo na parte posterior um painel removivel (visita)
para possibilitar acesso as linhas de utilidades, inclusive elétrica, as quais sao instaladas atras das bancadas
ficando totalmente ocultas.

1 Os mddulos inferiores teréo rodapé recuados construidos em madeira-de-lei macica para resistir a umidade
e encharcamento e serdo revestidos com laminado melaminico cor preta.

GAVETAS

1 Construidas em MDF com 15 mm. de espessura, espelho frontal totalmente revestido em laminado
melaminico, acabamento texturizado com puxador e corredicas telescopica.

PORTAS

1 Construidas em MDF ou compensado tipo naval imunizado com 15 mm. de espessura, revestidas externa
e internamente em laminado melaminico acabamento texturizado com puxadores, dobradigas auto-fechantes
regulaveis, batentes amortecedores e sob encomenda fechos magnéticos.

PRATELEIRAS

- Construidas em MDF ou compensado tipo naval imunizado com 18 mm. de espessura, terdo acabamento

em laminado melaminico. As prateleiras sdo removiveis assentadas em pino e bucha com 04 (quatro) niveis
de apoio.

PRATELEIRAS AUXILIARES

1 As prateleiras auxiliares ou castelos, destinados a passagem das linhas de utilidades serdo construidos em
MDF ou compensado tipo naval imunizado com 18 mm. de espessura revestidos em laminado melaminico
acabamento texturizado externamente e internamente.

1 As tampas serao removiveis para facilidade de acesso para instalagcdo e/ou manutengao das utilidades.
ARMARIOS

1 Construidos em MDF ou compensado tipo naval imunizado com 18 mm. de espessura, acabamento externo
e interno em laminado melaminico texturizado, rodapé em madeira-de-lei maciga revestido com laminado
melaminico cor preta.

1 As prateleiras sdo construidas em MDF ou compensado tipo naval imunizado com 18 mm de espessura,
com acabamento em laminado melaminico, 0 modelo do armario (aberto ou fechado), serdo prateleiras
removiveis assentadas em pino e bucha com 04 (quatro) niveis de apoio.

UTILIDADES

1 As redes de utilidades: agua, esgoto, elétrica e gases, devem ficar ocultas atrés do mobiliério em espaco
apropriado para este fim, serdo instaladas por nosso pessoal, com tubos de cobre

rigido ou flexivel sem costura e PVC (sob encomenda tubos de Polipropileno), conectores de latdo anilhados
ou flangeados e PVC roscaveis ou soldados, eletrodutos tipo garganta flexiveis fixados com boxes retos a
caixas de passagem, condutores elétricos antichama com 4 mm2 de didmetro e tomadas tipo 2P + T, 110
e/ou 220 volts - 15 e/ou 20 ampéres montadas em espelho ou caixa de PVC rigido. Os pontos de utilidades
(elétrica, gases, agua e esgoto) deverao ser fornecidos pela CONTRATANTE no local onde seréo instalados
0s equipamentos fornecidos.

1. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

1.1. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, e
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equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades necessarias aos
servigos discriminados na planilha orgamentaria, promovendo sua substituicdo quando necessario.

PERIODO DE EXECUGAO E VIGENCIA

2.1. O prazo previsto para a execugao dos servigos € de 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da entrega
da ordem de execucdo do servigo ou documento equivalente, podendo tal prazo ser prorrogado nas
hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

2.2. O prazo previsto para vigéncia do contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias corridos a partir da
assinatura do instrumento contratual.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PREGOS REFERENCIAIS

3.1. O valor estimado da presente obra é R$ 607.132,33 (seiscentos e sete mil, cento e trinta e dois
reais e trinta e trés centavos)

3.2. Tal Valor foi obtido a partir das referéncias das tabelas SINAPI e ORSE e na auséncia de servigos
nessas, € utilizado a cotagdo de pregos no mercado.

ORIENTAGOES ACERCA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

4.1. E de total responsabilidade dos licitantes a verificacdo e avaliagdo de todos os itens dos servigos
listados na planilha orcamentaria (quantidades e pregos unitarios) para formagdo do preco da obra
apresentada pelo Orgéo licitante.

4.2. E vedado ao licitante fazer quaisquer alteracdes na planilha orcamentaria em relacéo a listagem de
servigo e seus quantitativos. Caso haja discordancia por parte do licitante, cabera ao mesmo apresentar
recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do certame.

4.3. Caso haja discordancia por parte do licitante, em relagdo ao prego apresentado de um ou alguns itens
do orgamento, tido como inexequiveis, cabera ao mesmo apresentar recurso dentro do prazo legal de
05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do certame, contendo composigao de formagéo do prego
dos itens questionados.

4.4. Caso haja discordancia ou divergéncia significativa por parte de algum licitante, em relagdo aos
quantitativos apresentados na planilha orcamentaria de preco, quando da vistoria ou com base nos
projetos fornecidos, anexo a esse Termo de Referéncia, cabera ao mesmo apresentar formalmente a
Comisséo de licitagao, tal fato ou recurso dentro do prazo legal de até 05 (cinco) dias Uteis antes da
data de abertura do certame, contendo a meméria de calculo do levantamento do(s) item(ns)
questionado(s). Sob pena de ter que arcar com os custos relacionados a execugéo dos servigos, no
caso de se lograr vencedor.

4.5. Em caso de itens de servigos que nao constem na planilha e que sejam necessarios para a continuidade
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\VIRTUTESPIRITUS)
T

dos servigos, a empresa devera apresentar composi¢édo com base no SINAPI ou no minimo de trés
cotagdes com insumos do mercado da cidade de Salvador/BA ou do municipio no qual a obra sera
realizada, de modo que justifique o seu recurso e sua possivel alteragao.

4.6. Nao serdo considerados ap6s a abertura do certame questionamentos de precos inexequiveis ou de
quantitativos errados na planilha orgamentaria apresentada pelo érgéo.

4.7. Nenhum licitante podera ofertar pregos unitarios para cada item orgado, superiores aqueles
apresentados pelo 6rgéo, correspondentes @ mediana apresentados no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construggo Civil — SINAPI.

4.8. A planilha apresentada pelo érgao tem como base o SINAPI sem desoneragao, as empresas que se
apresentarem como desoneradas ndo poderdo ter seus pregos superiores ao SINAPI com
desoneragao.

4.9. O Contratado, especializado nos servigos de engenharia, objeto da contratagdo, devera ter computado
nos seus pregos unitarios e no BDI propostos, todos os custos diretos e indiretos, impostos,
contribuicbes, taxas, encargos sociais, etc., necessarios a completa e correta execugdo dos servigos,
tudo de acordo com o Acérddo 325/2007 e Acérdao 2.369/2011 do TCU.

4.10.Tais questionamentos poderdo ser enviados a Comissdo de licitagdo através do e-mail
licitacao@fapex.org.br copia para cppo.sumai@ufba.br.

4.11.Apds a adjudicacdo do objeto da licitagdo, ndo sera levada em conta qualquer reclamagao ou
solicitagéo, seja a que titulo for, de alteragao dos pregos constantes da proposta do licitante vencedor
do certame.

4.12.N&o sera admitida reivindicacdo de alteragcdo dos pregos sob alegagdes tais como: perdas nao
consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados, quantitativos
incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no prazo, entre outros.

5. CALCULO DO BDI E COMPOSIGOES

5.1. Para célculo da composi¢do do BDI, fica determinado o uso da férmula contida no Manual de
Orientagdes para a Elaboragédo de Planilhas Or¢gamentarias de Obras Publicas do TCU de 2014.
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[(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L
ppr =| 1€ PCT20C5) 1 00
L (1-1)

Em que:
AC ¢ a taxa de rateio da administragdo central:
S é uma taxa representativa de seguros:
R corresponde aos riscos € imprevistos:
G ¢ a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital:
DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras:
L corresponde a remuneragdo bruta do construtor:
I ¢ a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS, Cofins, CPRB ¢ ISS).
5.2. O Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de prego, Envelope 2, a
meméria de célculo do BDI de acordo com férmula apresentada acima e da planilha abaixo, contendo

nos campos azuis 0s valores dos percentuais, ou seja, das taxas que foram adotadas para a sua
composicédo do BDI.

5.3. Obriga-se o Licitante a apresentar as memoérias de calculo com os valores das taxas, pois a ndo
apresentacao das referidas memérias do calculo do BDI implicara na desclassificagdo sumaria do
proponente. E necessario a utilizagdo do modelo de planilhas apresentada junto com o orgamento da
FAPEX.

5.3.1.Consta no Anexo 03, na planilha orgamentéria, as planilhas de calculo dos BDI’s (servigos e
equipamentos) onde os participantes deverdo, nos campos azuis, definirem suas taxas para a
formacgéo dos seus BDI's.

5.4. Os percentuais dos BDI's apresentados pelos Licitantes poderéo divergir do apresentado pela FAPEX
desde que devidamente justificados €, em caso de valor superior aos apresentados pela FAPEX, o
valor total de todos os servigos ndo podera ser superior ao valor estimado pelo orgamento no ltem -
custo estimado do contrato, desse Termo de Referéncia.

5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS

discriminados na composicao do BDI de forma compativel com as aliquotas a que aquelas empresas
estdo obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n® 123/2006.

Pagina 11 de 48

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI

Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI

5.6. Caso haja isengao de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isengéo.

5.7. As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislagao tributaria;

5.8. O percentual de ISS deve ser compativel com a legislagdo tributaria do(s) municipio(s) onde serdo
prestados os servigos previstos da obra.

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI PARA OBRAS E EQUIPAMENTOS
MEMORIA DE CALCULO DO BDI

OBRAS: REVISAO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA:

MEMORIADE CALCULO DO BDI DOS SERVICOS

BDI APLICADO NA OBRA FAIXAS DE ADMIS SIBILIDADE DE ACORDO COM|
. O ACORDAO N. 2622/2013 DOTCU
TEM DISCRIMINAGAO PERC. (%) - . -
MINIMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesasindiretas
Al Seguro e Garantia 0,00% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos e Imprevistos 0,00% 0,97% 1,27% 1,.27%
A3 Despesas Financeiras 0,00% 0,5%% 1,23% 1,3%%
Al i«ammslragéc Central 0,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do GrupoA = 0,00%
2.00 |Beneficio
B-1 LUCRO | 0,00% 6,16% 7,40% 8,96%
Total do GrupoB =| 0,00%
3.00 [Impostos CALCULO DOISS
C-1  |PIS/PASEP 0,00% ALiQUOTA %DEMAODE | ALIQUOTA
c-2 |COFINS 0,00% MUNICIPAL (%) OBRA FINAL (%)
c-3  |[iss 0,00% [ 5,00% [ s000% [ 250%
c-4 CPRB (C omnbunt;éo Previdenciaria sobre o Lucro Bruto 0,00%
- 5 A
Total do Grupo € 0.00% VALORES DO BDI PARA CONSTRUGAO
Fomula Para Calculo do B.D.1 DE EDIFICIOS DE ACORDO COMO
ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU
| =(((1+A4+A1 1+A3) (1+B1)Y(1-C)-1
BOI =(((1+ +AZF(1+A3F (1+B1)(1-C)- 1° QUARTIL MEDIO | 3° QUARTIL
e - . g 20,34% 22, 12% 25,00%
Bonificagao Sobre Despesas indiretas (B.D.l) = 0,00% - - .

Planilha Protegida exceto os itens em azul

5.9. A nao apresentacao da planilha acima e/ou a nao utilizagao da formula apresentada para o
referido calculo do BDI implicara na desclassificagao automatica do Licitante.

5.10.0 Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de prego, Envelope 2, a
planilha de Composi¢éo de Encargos Sociais, modelo abaixo, devidamente preenchida e assinada ou
uma planilha equivalente de acordo com a fornecida pelo SINAPI que possa retratar fielmente seus
encargos.
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MODELO COMPOSIGAO ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAPI
BASE CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BAHIA
, - COM DESONERACAO | SEM DESONERACAQ
CODIGO DESCRIGA0 HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA

% % % %

GRUPOA

A1 INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

AB SALARIO EDUCACAO

AT SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

A8 FGTS

AQ SECONCI

A TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPO B

B1 REPQUSO SEMANAL REMUNERADO

B2 FERIADOS

B3 AUXLIO-ENFERMIDADE

B4 DECIMO-TERCEIRO SALARIO

B5 LICENCA PATERNIDADE

B6 FALTAS JUSTIFICADAS

B7 DIAS DE CHUVAS

B8 AUXLIO A CIDENTE DE TRABALHO

B9 |FERIAS GOZADAS

B10 SALARIO MATERNIDADE

B TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOC

Cc1 AVISO PREVIO INDENIZADO

C2 AVISO PREVIO TRABALHADO

C3 FERIAS INDENIZADAS

C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CUASA

C5 INDENIZACAO ADICIONAL

c TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOD

D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
PREVIO TRABALHA DO E REINCIDENCIA DO
D2 FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00

5.11.A nao apresentagao das planilhas de Encargos Sociais implicara na desclassificagao automatica

do Licitante.

5.12.0 Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de pre¢o, Envelope 2, planilha com
todas as composigoes de pregos analiticas de cada servigo listado na planilha de orgamento
que efetivou o prego final do objeto licitado, em papel e midia, de acordo com o modelo abaixo ou

planilha equivalente.

5.13. A nao apresentacdo das planilhas de Composicdo Analitica de servicos implicara na

desclassificacao automatica do Licitante.
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MODELO DE COMPOSICAO ANALITICA DE PREGOS POR SERVICO LISTADO NA PLANILHA DE ORGAMENTO

SERVICO:
A. Mao-de-obra
DESCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total
Valor da mdo-de-obra
Encargos Sociais %
Totalde A =
B1. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL
DE SCRICAO Unidad Q d Prego Unitario Valor Total
B2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO
DE SCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor
TotaldeB =
C.INSUMOSE EPI
DE SCRICAO Unidade Quantidade Prego Unitario Valor Total
Totalde C =

D. Custo Direto

TOTALD=Totalde A + Totalde B + Totalde C =

E. BDI %

E.1 - Despesas Indiretas (incidentes sobre o Custo Direto)

E.2 - Beneficios (incidentes sobre Custo Direto + Despesas Indiretas)

E.3 - Tributos (Incidentes sobre o Faturamento)

Totalde E =

TOTALDO ITEM = Total D + Total E =

de

de

ASSINATURA DA PROPONENTE

Carimbo

5.14.Também devera ser considerada, na composi¢ao de pregos de cada Licitante, a necessidade de que
a obra ndo interfira no funcionamento normal da unidade. Assim, é fundamental que os Licitantes
atentem para a necessidade de desenvolver alguns servigos em finais de semana — devendo ser

evitada a utilizagao de marteletes que geram ruido excessivo, por exemplo.

5.15.Durante o processo de julgamento das propostas, caso haja necessidade de algum esclarecimento,
sera dado, ao licitante, um prazo para atendimento, caso este néo seja atendido, cabera a Comissao,
a decisao de novo prazo ou inabilitacdo/desclassificacéo.

6. ORIENTAGOES ACERCA DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

6.1. Os Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar minuciosamente toda a
documentagéo referente a presente licitagdo, dirimindo, oportunamente, junto a Administragéo todas
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
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as duvidas sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e possiveis interferéncias que
porventura nao tenham sido suficientemente esclarecidas, de modo a ndo incorrerem em omissoes que
jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo dos pregos propostos,
uma vez que apds a assinatura do contrato e emitida a ordem de servigo ndo serdo permitidas
alteragdes no escopo contratado.

Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorregdes das especificagdes e projetos ora fornecidos
nao poderdo, em nenhuma hipotese, constituir pretexto para o Contratado cobrar servigos extras e/ou
alterar a composicao de seus pregos.

. Quando da convocagao para assinatura do contrato, o licitante vencedor fica obrigado a apresentar o
layout do canteiro de obra para o devido conhecimento e aprovagao da Fiscalizagdo, para que possa
ao receber a ordem de servigo iniciar a obra.

Quaisquer dos servigos mencionados presentes nas especificagdes e néo incluidos nos desenhos de
execugdo dos projetos, ou vice versa, terdo a mesma significacdo como se figurassem em ambos,
sendo a sua execugao obrigatoria e de responsabilidade do Contratado.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior escala
(os de menor denominador). Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em
escala, prevaleceréo as primeiras, sempre consultada a Fiscalizagao.

Em caso de divergéncia entre o material técnico (desenhos técnicos e especificagdes) e a planilha
orcamentaria, prevalecera a planilha.

Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos projetos sem
autorizacao expressa da Fiscalizac&o.

Todas as modificagcbes e ajustes necessarios, durante a execugdo dos servigos, deverdo ser
encaminhados para analise e autorizagao expressa da Fiscalizac&o.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

71.

7.2

7.3.

74.
7.5.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de
que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

Pagina 15 de 48

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenago de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI

Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI

UTESPIRITUS,
\IXY(T’],:M‘ITL IS,

7.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragado da Contratada, tais como:

7.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o
atendimento direto;

7.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

7.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagéo e em relagéo a fungédo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

7.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

7.8. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento;

7.9. Cientificar o érgao de representacgéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

7.10.Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecgdes técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas;

7.11.Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentag&o, quando esta constar em planilha
orgamentaria ou/e exigéncia explicita no Termo de Referéncia:

7.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

7.11.2. comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

7.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

7.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

7.11.5. areparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor).

7.12.Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. Executar os servicos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar equipamentos de seguranca individuais, os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia
e em sua proposta;

8.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante

Pagina 16 de 48

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenago de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



\VIRTUTESPIRITUS)
T

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI

Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI

autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Termo de Referéncia, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissé@o do Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, de
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

Vedar a utilizagdo, na execugédo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga no 6rgéo contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010.

Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B
da IN SEGES/MP n. 5/2017;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislagéo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade a Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.10.Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em

condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

8.11.Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugéo do empreendimento.

8.12.Promover a guarda, manuteng&o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a

execugao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

8.13.Paralisar, por determinagédo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
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8.14.Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

8.15.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

8.16.Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

8.17.Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.18.Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas
as condicdes de habilitagao e qualificagéo exigidas na licitagao;

8.19.Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

8.20.Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
8.21.Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua

proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complement&-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
ao objeto da licitagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art.
57 da Lei n°. 8.666, de 1993.

8.22.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Administragéo;

8.23.Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e “b”, do Anexo VI
- F da Instrugo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

8.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacdes;

8.23.2. Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagéo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem
que exista autorizagéo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes
civis e penais cabiveis;
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8.24 Realizar a transi¢éo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da
nova empresa que continuara a execugdo dos servicos;

8.25.Manter os empregados nos horérios predeterminados pela contratante;

8.26.Manter seu pessoal devidamente fardados e identificado através de crachas, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de Protegao Individual - EPIs;

8.27.Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo o
6rgéo para a execucao do servico;

8.28.Apresentar, quando solicitado pela Administragéo, atestado de antecedentes criminais e distribuigdo
civel de toda a mé&o de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao;

8.29. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugéo do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

8.30.Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagéo de servigo para representa-
la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

8.31.Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Administragéo;

8.32.Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao existentes;

8.33.Providenciar junto ao CREA e/ou CAU as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496, de 1977 e 12.378/2010;

8.34.0bter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

8.35.Providenciar o Diario de Obra e o mantera na obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢ces de trabalho, condi¢des meteorolégicas, servigos executados, registro de
ocorréncias € outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo da obra
em relagdo ao cronograma previsto.

8.36.0 Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial,
em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagdo da SUMAI — Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.

8.36.1. N&o sera admitido diarios de obras digitais;

8.37.Cabera aos responsaveis técnicos da Contratada o seu preenchimento. Diariamente sera dada ciéncia
do preenchimento do Diario a Fiscalizagdo, que apds efetuar, no mesmo, as anotagdes mencionadas
no caput da presente condicdo, destacara a segunda via de cada pagina, para seu controle e arquivo.
A terceira via sera destacada e arquivada pela empresa Contratada, ficando a 12 via no préprio Diario
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que devera ser entregue, mensalmente, ao Nucleo de Obras da Coordenagéo de Planejamento Projetos
e Obras — CPPO da SUMAI.

8.38.0 referido Diario é de propriedade da CONTRATANTE, e a cada final de més devera ser encaminhado
junto com a medigéo, ao Nucleo de Obras da CPPO/SUMAI, conforme item acima.

8.39.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

8.40.Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagao e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nesse
Termo de Referéncia e demais anexos.

8.40.1. Proceder & execucédo de ensaios normativos para a avaliagcdo do concreto no estado fresco e
endurecido de acordo com a ABNT NBR 5738:2015, com o objetivo de garantir a qualidade do
concreto de acordo com as especificagdes. No caso do controle tecnoldgico do concreto, s serdo
aceitos corpos de prova executados, no momento em que o concreto chega a obra (para cada
caminhao). No caso de concreto misturado na obra, para até 5m3, devera ser feito um teste de
controle tecnoldgico.

8.40.1.1.  Para garantir que o concreto apresente o desempenho esperado e possua 0s niveis de
resisténcia especificados € preciso retirar amostras de corpo de prova para testes regidos
pela ABNT NBR 5738:2015, sendo assim serdo necessarios a retirada de 06 (seis) corpos
de provas de 15x30, por caminhdo de concreto entregue na obra;
8.40.1.2.  Proceder a determinacdo da consisténcia do concreto, através do ensaio de abatimento
do concreto, conhecido como slump test.
8.41.Providenciar, quando for o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos 6rgéos federais, estaduais
e municipais e concessionarias de servigos publicos para obtengdo de licengas e regularizagdo dos
servigos e obras concluidos (Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao, etc.);
8.42.Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convengao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profisséo de natureza similar da regid@o mais
proxima;
8.43.Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nédo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem

como de pregos para 0s insumos relacionados ao exercicio da atividade;
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8.44 . Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo
nao recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato;

8.45.Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas
e sociais decorrentes do contrato;

8.46.Apresentar a comprovagado, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagbes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugéo do contrato;

8.47.Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagéo acima, a retengdo do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada e ndo havendo quitagdo
das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigacOes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugao dos servigos objeto do contrato;

8.48.0bservar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional

8.49. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instru¢éo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.50.Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de
22 de novembro de 2018

8.51.Quando for o caso, fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucio
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagéao
e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugéo e implantagéo do
objeto garantindo a plena compreenséo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta
nos trabalhos:

8.51.1. Aelaboragéo dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas,
incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

8.52.Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacao na licitagéo
ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagéo de todos
os projetos anexos ao Termo de Referéncia, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes
em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
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preliminares dos projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, inc. Il do Decreto n. 7.983/2013.

8.53.Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas
de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execu¢do do contrato, quando se tratar da
subcontratagdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

8.54.Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingdo da
subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugéo total,
notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisao, sem prejuizo das sangdes cabiveis,
ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipétese em que ficara responsavel pela execugao da
parcela originalmente subcontratada.

8.55.Responsabilizar-se pela padronizagédo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratacao.

8.56.Manter na obra o engenheiro responsavel técnico que tenha dedicacdo de 44 horas semanais (salvo
indicacdo diferente na planilha orgamentaria) presente no canteiro de obras, para o devido suporte e
supervisao das atividades.

8.57.A Contratada devera manter, durante a execugao da obra a depender da necessidade prevista no plano
de trabalho, equipe técnica residente em tempo integral, aceita pela Coordenagéo de Planejamento,
Projetos e Obras — CPPO/SUMAI, e que na auséncia do responsavel técnico devera representa-lo
sempre que for necessario.

8.58.Executar os servicos conforme as especificagdes do Projeto executivo/orgamento, com os recursos
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

8.59.Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados a
Contratada pela acéo ou omissé@o de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,
dolosa ou culposamente, @ Unido ou a terceiros;

8.60.Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Fiscalizagéo, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

8.61.Relatar a Fiscalizagéo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagéo dos servigos;

8.62.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes assumidas,
exceto nas condigbes autorizadas no Termo de Referéncia, no Termo de Referéncia ou na minuta de
contrato;

8.63.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do
contrato.

8.64.Responder pelo pagamento dos salérios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como
pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacdes inerentes a
execucao dos servigos ora contratados.

8.65.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo
efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.
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8.66.Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;
8.67.Regularizar, quando notificada pela Contratante, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no
contrato, as eventuais falhas na execugéo dos servigos fora das suas especificagoes;
8.68.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou
indenizagdes cabiveis e assumindo o énus decorrente.
8.69.Comunicar ao Contratante, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados quando
da execugéo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou
comprometer a integridade do patrimdnio publico;
8.70.Fornecer ao fiscal, com antecedéncia de 48h, o mapa de concretagem para que este aprove o
planejamento e acompanhe a execugao dos servigos;
8.70.1. Toda concretagem sé sera liberada apés a verificagdo das formas e ferragens, quando sera dada
a autorizac&o pelo fiscal no diario da obra.
8.71.Seréo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no dimensionamento da
proposta.
8.72.Manter durante toda a vigéncia do contrato o canteiro da obra arrumado e limpo. Limita-se o
condicionamento de entulho no canteiro de maneira adequada até o volume de 6 m® O nao cumprimento
ensejara adverténcia, notificagdo e multas.
8.73.E de responsabilidade da contratada a manutengao do tapume durante a vigéncia do contrato.
8.74.0bedecer aos critérios e praticas para promogao do desenvolvimento nacional sustentavel, de
acordo com o Decreto n° 7.746/2010, em especial:
8.74.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgédo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA; (b) supresséo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgéo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.
8.74.2. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢édo Normativa SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:
8.74.2.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos
florestais;
8.74.2.2. Cobpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
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inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA
n° 31, de 03/12/2009, e legislagéo correlata;

8.74.2.3.  Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exija a emiss&o de tal licenga obrigatoria.

8.74.2.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

8.74.3. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugéo n°. 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

8.74.3.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

8.74.4. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgao civil originarios da contratagéo, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas neste
termo/Termo de Referéncia, a apresentar o seu plano de gerenciamento de residuos da construgao
civil assinado pelo responsavel técnico, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.74.41. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de
residuos da construcdo civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagédo ou
reciclagem futura;

8.74.4.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

8.74.4.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;
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8.74.4.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

8.74.5. Em nenhuma hipotese a CONTRATADA, sob pena de multa, podera dispor os residuos
originarios da contratacéo nas areas da UFBA, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;

8.74.6. Para fins de Fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, a Contratada apresentara o seu Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil (Anexo 02) comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115
e 15.116, de 2004.

8.74.7. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382,
de 26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e 0 tipo de fonte;

8.74.8. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislag&o correlata;

8.74.9. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deveréo
ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formag&o de pregos os custos correspondentes;

9. DA SUBCONTRATAGAO

9.1. E vedada a subcontratacdo total do objeto do contrato, bem como a sub-rogagdo completa ou da
parcela principal da obrigagao.
9.1.1.No caso de subcontratagéo parcial s6 sera permitida na seguinte forma:
9.1.1.1.  até olimite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes;
9.1.1.2.  dependera de autorizacédo prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a execugao dos
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servigos, bem como verificar os demais requisitos de habilitagdo eventualmente aplicaveis,
dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

91.13. A contratada devera entregar por escrito a relagdo de servios que serdo
subcontratados, bem como as empresas que serao subcontratadas, com um prazo de no
méximo 15 (quinze) dias de antecedéncia da execugdo dos servigos, para que a
Administracdo proceda a devida avaliagdo da documentacdo e conceda a autorizagé@o ou
rejeigéo;

9.1.14. . No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratagdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas,
previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

9.1.2. Caso haja necessidade de comprovacéo de habilitagio técnica em determinados servigos, para o
processo licitatério, estes ndo poderéo ser objeto de subcontratagéo.

9.1.3. A empresa contratada se comprometera a substituir & subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipbtese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugao total, notificando o érgao ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢ao,
hipotese em que ficara responsavel pela execucao da parcela originalmente subcontratada;

9.1.4.Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades
da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo

9.1.5. A exigéncia de subcontratagdo néo sera aplicavel quando o licitante for;

9.1.5.1.  microempresa ou empresa de pequeno porte;

9.15.2.  consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993; e

9.1.5.3.  consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
com participagao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagao.

10. ALTERAGAO SUBJETIVA
10.1.E admissivel a fusao, cis&o ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugao

do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracéo a continuidade do contrato.

11. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO
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11.1.0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666,
de 1993

11.2.As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagéo ou
unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicoes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razéo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agles
relacionadas a Gestao do Contrato

11.3.A fiscalizag&o dos servigos cabera a Universidade Federal da Bahia, através da Superintendéncia de
Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenacédo de Planejamento, Projetos e Obras (CPPO/SUMAI).

11.4.A Fiscalizagdo contratual dos servigos devera seguir o disposto do Guia de Fiscaliza¢éo dos Contratos
de Terceirizagao, da Instru¢do Normativa n°. 02, de 30 de abril de 2008, com as alteracdes da Instrugéo
Normativa n° 6, de 23 de dezembro de 2013), da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagéo
do Ministério do Planejamento, Or¢gamento e Gestéo, no que couber, sem prejuizo de outras medidas
que o 6rgao julgar necessarias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

11.5.0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia técnica
necessaria para 0 acompanhamento e controle da execugdo da obra.

11.5.1. O acompanhamento, controle, fiscalizagéo e avaliagdo de que trata este item n&do excluem a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior €, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.6.0s representantes da Fiscalizagao reportar-se-ao diretamente ao Responsavel Técnico do Contratado.

11.7.0s representantes da Fiscaliza¢édo e toda pessoa autorizada pela mesma terao livre acesso a todos os
locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitagéo,
ainda que nas dependéncias do Contratado ou de terceiros.

11.8.A Contratada interrompera total ou parcialmente a execugéo dos servigos sempre que:

11.8.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatorio ou no Contrato;

11.8.2. For necessario para execugdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento
Convocatorio e de acordo com as especificagdes em anexo, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

11.8.3. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da Fiscalizagéo, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizara a citada
suspensao, e;

11.8.4. A Fiscalizagao assim o determinar ou autorizar formalmente.
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11.9.0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugéo do servi¢o, devera comunicar a autoridade responsavel para que
esta promova a adequagéo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteragéo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°. 8.666, de 1993.

11.10. A conformidade do(s) material(ais)/equipamento(s) a ser utilizado na execugdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta da Contratada,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

11.10.1.0s materiais, antes da sua aplicagéo, deverdo ser submetidos a aprovagéo dos fiscais técnicos
designados pela Administrag&o.

11.11. O Fiscal Técnico designado pela Administracdo anotara diariamente em registro préprio (livro
de diério de obras com trés vias) todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato,
indicando dia, més e ano, bem como 0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos § 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°. 8.666, de
1993.

11.12. E papel da fiscalizacdo atestar os documentos referentes & concluséo de cada um dos itens dos
servigos planejados e efetivamente executados, nos termos contratados, para efeito de pagamento.

11.13. A fiscalizagdo observara a frequéncia do responsavel técnico da obra, o qual sera cobrada a sua
permanéncia em tempo parcial ou integral, conforme planilha orcamentéria. A sua auséncia caracteriza
falta grave e implicara em adverténcia, notificacdo e multa, além do devido desconto nas medi¢des
mensais.

11.14. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagdo, deverao ser
solicitadas a Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI em tempo habil para a
adocao das medidas convenientes.

11.15. A Fiscalizagéo se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Termo de Referéncia e seus Anexos e com o contrato.
11.16. As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante, encarregado

da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito.

11.17. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagao de
sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.18. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para requerer a Contratada a

correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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11.19. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagao da execugéo do objeto
ou, se for 0 caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

11.20. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria contratada materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagao dos servicos realizada.
11.21. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de

conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

11.22. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a Contratada de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

11.23. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao
dos servigos.

11.24. Cumpre, ainda, a fiscalizac&o:

11.24.1.Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucao da obra, em especial, quanto:
11.24.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;
11.24.1.2. A concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
11.24.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-satde, quando for
devido;
11.24.1.4. Aos depositos do FGTS; e
11.24.15. O pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingao do contrato.
11.24.2.Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuigdes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentagao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados
ao final de um ano da contratacao, o que nao impedira que a andlise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;
11.24.3.0ficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
11.24.4.Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

12. ORGAO FISCALIZADOR
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Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura — SUMAI da Universidade Federal da Bahia, através
do Nucleo de Obras da Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO / SUMAI, telefone (71)
3283-5820.

13. LEGISLAGAO E NORMAS TECNICAS

13.1.A Contratada sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias, e:

13.1.1. Normas (federais, estaduais, municipais, distritais), dos Regulamentos, das Resolugbes, das
Instrucbes Normativas e das demais normas aprovadas no ambito da CONTRATANTE, direta e/ou
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas, independente
de citacéo:

13.1.2. Codigos, Lei de uso e ocupagéo do solo, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais,
distritais e municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos,

13.1.3. Normas do Corpo de Bombeiros, Vigiléncia Sanitaria, entre outros;

13.1.4. Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

13.1.5. Regulamentos do INMETRO;

13.1.6. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;

13.1.7. Instrucdes e resolugdes dos 6rgados do sistema CREA / CONFEA / CAU;

13.1.8. Instrugdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgédo Civii —SINAPi;

13.1.9. Outras normas aplicaveis ao objeto do contrato.

14. REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS DE MEDIGOES E
PAGAMENTO

14.1.Medi¢oes:

14.1.1. Os servigos serdao medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante aprovagéo
pela CPPO/SUMAI - Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras da Superintendéncia de
Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades especificadas na Planilha Orgamentéria.
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Unidade Critério Geral de Medigao

un Os senigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente executadalinstalada até 0 momento
do fechamento da medicéo.

m Os senigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até o momento|
do fechamento da medig&o, descontando-se os vaos, conforme o caso.

2 Os senigos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada até o momento do
fechamento da medig&o, descontando-se os vaos, conforme o caso.

e Os senvigos serdo medidos e pagos pelo volume efetivamente executado/aplicado até 0 momento do
fechamento da medigéo.
Os senigos serdo medidos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se

Kg efetuar a medigao direta (pesagem), seré considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a
aplicagado do material tenham sido aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA

ot Os senigos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente executado/instalado e em

funcionamento, até 0 momento do fechamento da medigao.

Os senigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do prego unitario proposto, caso
més tenham sido efetivamente executados/prestados até o0 momento do fechamento da medigao, limitando-
se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.

Os senigos somente serdo considerados para fins de medigdo ap6s totalmente concluidos, entregues,
Cjivb conforme Especificagbes Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAl - Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

14.2.No caso da execugdo dos servicos de concretagem de infra e superestrutura, considerar-se-a
efetivamente executados, somente com a apresentagao dos Relatérios de Controle Tecnoldgicos que
comprovem a resisténcia e durabilidade do concreto, ainda que seja em més posterior a sua execugao.

14.3.Entende-se como servico executado, ndo seus componentes postos em obra (aluminio para
esquadrias, ceramicas para pisos) mas a finalizagdo dos elementos projetuais.

14.4.A planilha de medig&o deve conter em anexo toda a memoria de célculo dos quantitativos de cada item
de todos os servigos realizados;

14.5.N&o sera aceito medigbes com itens de servigos em percentuais ou em verbas;

14.6.As medicOes passam a ser mensais e fechadas no Ultimo dia util do més, englobando todos os servigos
executados e aprovados pela Fiscalizagdo durante o referido més, para tanto a Contratada devera:

14.6.1. Apresentar planilha com a prévia da medigao que devera ser encaminhada ao Fiscal Técnico,
para a sua avaliagéo e aprovagao, até o dia 25 de cada més;

14.7.0 Fiscal Técnico tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresentacéo da
previa da medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicéo prévia relatada pela
Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a
obrigacéo de utilizagao de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.
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14.7.1. O Fiscal Técnico juntamente com o responsavel técnico da Contratada procedera a vistoria in
loco para conferéncia da prévia da medigdo, para a aprovagdo ou, se for o caso, ajustes
necessarios antes da autorizagao da emissao do boletim de medicéo;

14.7.2. Apbs a autorizagéo da Fiscalizagdo a Contratada deveré dar entrada do respectivo boletim da
medi¢do em uma via impressa e uma via digital (com os arquivos nas extensdes doc e xls) no
protocolo da SUMAI no inicio do més subsequente até o dia 05 (cinco) destinado a Geréncia
Financeira da SUMAI. Salvo impedimentos provocados por feriados e/ou finais de semana, onde
esse prazo podera ser ajustado.

14.7.2.1. A apresentagdo da medicdo (ja aprovada pelo fiscal) apds 5° dia dtl do més
subsequente implicara na responsabilidade da Contratante pela perda do prazo para os
pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal emitida.

14.7.3. A Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigao definitiva aprovada, acompanhada
da planilha de medigao de servigos e de memaria de calculo detalhada;

14.8.A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

14.8.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo,
através de planilha e memoria de célculo detalhada.

14.8.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.9.A Contratada também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando
for o caso.

14.10. Juntamente com a primeira medicdo de servigos, a Contratada devera apresentar
comprovagao de matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos engenheiros e da obra.

14.11. A Parte Técnica do boletim de medicao é composta de:

14.11.1.Oficio de encaminhamento da medicao;

14.11.2.Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medig&o se refere;

14.11.3.Planilha do Boletim de Medi¢do contendo todos os servigos contratados e quais estdo sendo
pagos com o respectivo periodo de sua realizagdo e a meméria de calculo detalhada;

14.11.4.A Fiscalizacdo encaminhara os modelos de boletim de medi¢io e de meméria de célculo a ser
adotado e que deverao ser utilizados. Ndo sera aceito planilhas fora do modelo encaminhado.

14.11.5.A apresentacéo do Cronograma fisico-financeiro dos servigos previstos e executados no periodo;

14.11.6.Se a Contratada vier a adiantar a execugdo dos servigos, em relagdo a previsao original
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigéo prévia correspondente,
ficando a cargo da Contratante, aprovar a quitagéo antecipada do valor respectivo, desde que nao
fique constatado atraso na execugédo dos servigos entendidos como criticos;
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14.11.7.Relatério fotogréfico em papel timbrado da Contratada, enumeradas, informando a etapa
correspondente e citando os servicos em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que
reflitam os itens medidos;

14.11.8.A Fiscalizagdo encaminhara o modelo do relatorio fotografico a ser adotado e que deverao ser
utilizados. Nao sera aceito fora do modelo encaminhado.

14.11.9.Relatdrio de controle tecnoldgico de concreto, quando houver concretagem.

14.11.10. Copia do Diério de Obras do Més da medigéo;

14.11.11. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que deram entrada na
obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

14.11.12. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos, bem como de servigos
especializados com o enderego da obra em vigor;

14.11.13. Controle Tecnolégico de Qualidade dos servigos, materiais e/ou equipamentos

executados/fornecidos, por meio da entrega de especificagbes técnicas fornecidas pelos
fabricantes, de forma que a fiscalizagdo possa comprovar que esses servigos, materiais e
equipamentos atendem as especificagdes de projeto/planilha.

14.11.14. Planejamento da obra para 0 més subsequente ao da medi¢ao apresentada;

14.11.15. Controle de Transporte de Residuos — CTR, devidamente preenchida identificando a
obra geradora do residuo e seu endereco;

14.11.16. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso;

14.11.17. Relatério mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de materiais,
maquinas e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

14.11.18. Relatério de Medidas de Seguranga e de utilizagéo de EPI’s;

14.12. A Parte Trabalhista do boletim de medi¢do é composta de:

14.12.1.1. Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela Contratante, copia do SEFIP
do més anterior a0 més da medigdo os comprovantes do cumprimento das obrigagbes
previdenciarias (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, resciséo
trabalhista com os devidos pagamentos e homologagdes.
14.12.1.2. Folha de pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execugao
dos servigos do més anterior a medic&o;
14.12.1.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados, Vigia,
Almoxarife, Técnicos de Seguranga e demais profissionais da administragéo local da obra,
com as respectivas frequéncias do més;
14.13. A aprovagdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.
14.14. Pagamento:
14.14.1.0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30(trinta) dias, contados do

recebimento do boletim de medicdo, com a Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos demais
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documentos comprobatérios do cumprimento das obrigagdes da Contratada, desde que estes nao
apresentem nenhuma pendéncia que enseje revisao dos documentos entregues.

14.14.2.0 pagamento da Ultima fatura (medicdo final da obra) estd condicionado ao recebimento
definitivo da obra emitido por comiss&o a ser designada pelo Gestor do Contrato.

14.15. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagéo mencionada
no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao
ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

14.17. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

14.17.1.0 prazo de validade;

14.17.2.A data da emissao;

14.17.3.0s dados do contrato e do 6rgéo contratante;

14.17.4.0 periodo de prestagéo dos servigos;

14.17.5.0 valor a pagar; e

14.17.6.Eventual destaque do valor de retences tributarias cabiveis.

14.17.7.Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovacao da
regularizagéo da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

14.18. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retengédo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancgdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

14.18.1.N&o produziu os resultados acordados;

14.18.2.Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

14.18.3.Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior @ demandada.

14.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
14.20. Antes de cada pagamento & contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas nesse Termo de Referéncia, devendo o resultado
ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento

14.21. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou, no
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mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

14.22. Previamente a emiss@o de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragcdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagéo,
no &mbito do 6rgédo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26
de abril de 2018.

14.23. Né&o havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados o0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

14.24. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

14.25. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

14.26. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

14.27. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

14.28. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgao contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orcamentarias vigente.

14.29. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento
das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n°6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada
e retera 0 pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo
seja regularizada.

14.30. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagéo das obrigagdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto
do contrato.

14.31. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos salérios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato.
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14.32. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicagdo da seguinte formula:

EM=1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensag&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX) |I= (6/100)/365 1=0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

14.33. No caso de etapas néo concluidas, previstas no cronograma fisico financeiro, sem prejuizo das
penalidades cabiveis, serdo pagos apenas o0s servigos efetivamente executados, devendo a Contratada
regularizar o cronograma na etapa subsequente.

14.34. Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do acordado no
cronograma fisico financeiro aplicar-se-a notificagao e multa prevista;

14.35. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Termo de
Referéncia.

14.36. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n°. 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo quanto aos impostos e contribuigdes
abrangidos pelo referido regime, em relagéo as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento,
apresente a declaragéo de que trata o artigo 6° da Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro
de 2012.

14.37. O pagamento seré efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante depdsito em
conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancério indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislacédo vigente.

14.38. A administragéo local sera medida proporcionalmente de acordo com os servigos executados;

14.39. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

14.40. Reajuste

14.40.1.0s pregos sé@o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

14.40.2.Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

14.40.3.0s indices do INCC serdo consultados no site da Fundagdo Getllio Vargas:
https://www.portalbrasil.net/incc_di/.
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14.40.4.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.40.5.No caso de atraso ou n&o divulgagéo do indice de reajustamento, o Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precgos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

14.40.6.Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

14.40.7.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislag&o entdo em vigor.

14.40.8.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

14.40.9.0 reajuste sera realizado por aditamentos ao contrato.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

15.1. O recebimento provisério seré realizado pelo fiscal técnico, da seguinte forma:

15.1.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicacgdo escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante.

15.1.2. A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio da
fiscalizagéo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequag&o dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios;

15.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a todas as verificagdes de
funcionamento das instalagdes e equipamentos que compde a edificacéo;

15.1.4. Aaprovagdo da medig&o previa apresentada pela Contratada ndo a exime das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

15.1.5. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicagéo escrita da Contratada,
o fiscal devera elaborar Relatorio Circunstanciado (Termo de Recebimento Provisério) em
consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.1.6. O relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

15.1.7. Sera lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagéo,
relatando as eventuais pendéncias verificadas
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15.1.8. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

15.1.9. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a& como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do
esgotamento do prazo, desde que o retardamento n&o se opere por culpa da Contratada.

15.1.10.No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo
dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.1.11.Designar comissdo composta de 03 servidores que:

15.1.12.Devera realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidag&o e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregoes;

15.1.13.Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

15.1.14.Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

15.1.15.0 Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90 (noventa)
dias ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do contrato, apos a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais empregados, com a
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

15.1.16.0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto licitado né&o exclui a responsabilidade da
Contratada, pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢oes legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.1.17.0s servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da contratada, sem
prejuizo da aplicagao de penalidades previstas.

16. GARANTIA DA EXECUGAO

16.1.Sera exigida a prestacdo de garantia pela Contratada, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993,
com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de 05(Cinco) dias
Uteis a partir da notificagéo formalizada pela Administragéo, tratando-se de condig&o indispensavel para
assinatura do contrato, sob pena de aplicagéo das sangdes cabiveis;

16.2. A garantia poderé ser prestada nas seguintes modalidades:
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16.2.1. Caucéo em dinheiro ou titulos da divida publica;
16.2.2. Seguro-garantia; ou
16.2.3. Fianga bancaria.

16.3.A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o méximo de 2%
(dois por cento), para aditivos e renovagdes contratuais.

16.4.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescis@o do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do
art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

16.5.A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

16.6.A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

16.6.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigaces nele previstas;

16.6.2. Prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

16.6.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administra¢éo a contratada; e

16.6.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo
adimplidas pela contratada, quando couber.

16.7.A modalidade seguro-garantia somente seré aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

16.8.A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

16.9. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
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Fazenda.

16.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

16.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

16.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢gdo no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

16.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.
16.14. Sera considerada extinta a garantia:

16.14.1.Com a devolugéo da apolice, carta fianga ou autorizagéo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

16.14.2.No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragéo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo seré ampliado, nos termos da comunicagao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

16.14.3.0 garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

16.14.4.A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Termo de Referéncia, Termo de Referéncia e no Contrato.

17. MEDIDAS ACAUTELADORAS

17.1.Consoante o artigo 45 da Lei n°. 9.784, de 1999, a Administragdo Publica podera, sem a prévia
manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou
impossivel reparacdo

18. DAS INFRACOES E DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
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18.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e Lei n® 10.520, de 2002, a
Contratada que:

18.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em decorréncia da
contratagéo;

18.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

18.1.3. Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;

18.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

18.1.5. Cometer fraude fiscal.

18.2.Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragéo pode aplicar a Contratada
as seguintes sangdes:

18.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos
para o servigo contratado;

18.2.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugéo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administragéo, no caso de execugao com atraso, podera
ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da
obrigagéo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

18.2.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execugdo do objeto (entendendo-se como atraso nas etapas do
cronograma), por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da
obrigagao assumida.

18.2.4. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucao total da obrigacao assumida;

18.2.5. Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre a medicdo mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.2.6. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagao da garantia (seja para reforgo ou por ocasiéo de prorrogagéo), observado o maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracéo
Contratante a promover a rescis@o do contrato;

18.2.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consideradas independentes entre
si;

18.2.8. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
18.2.9. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada

ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
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18.3.A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragao a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o
principio da proporcionalidade.

18.4.Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAUS
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGOES
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Permitir situagao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 5
consequéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os senvigos 4
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os senigos contratados, por empregado 3
e por dia;
4 Recusar-se a executar senico determinado pela fiscalizagao, por senigo e por dia; 2
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagéo formal ou instrugdo complementar do 6rgao fiscalizador, por 2
ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 1

necessidades do senigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus Anexos nao previstos nesta
9 tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item 3
€ por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no Termo de

10 Referéncia/Contrato;
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18.5.Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

18.5.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

18.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

18.5.3. Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administragcdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

18.6.Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a Administragao
Publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

18.7.A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.8.0 processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

18.9.A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

18.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos por meio das parcelas devidas a contratada, ou seja, suas medigdes, ou recolhidos em favor da
Uni&o, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, seréo inscritos na Divida Ativa da Unido
e cobrados judicialmente.

18.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Cddigo Civil.

18.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

18.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. DISPOSIGOES FINAIS

19.1.Sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da Fiscalizagdo, das perfeitas condigdes de
funcionamento e seguranca de todos os servigos executados.
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19.2.Planilha Orgcamento de Referéncia foi elaborada conforme previsto na IN n° -02 por meio de
preenchimento de planilha de formagdo de custos com base em valores oficiais de referéncia e do
Decreto n° 7.983 que estabelece regras e critérios para a elaborag¢do do or¢gamento de referéncia de
obras publicas e servigcos de engenharia.

19.3.Sera utilizado como referéncia técnica a tabela SINAPI e a tabela do ORSE, nos itens que ndo houver
nas demais fontes indicadas.

19.4.Em caso de davidas, contatar com a Coordenacao de Material e Patriménio - CMP, situada na Rua
Bardo de Jeremoabo, s/n, Ondina, Salvador, 40170-115, Campus Ondina, Tel. @ 3283-6080.

20. . RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

Salvador, 1° de agosto de 2020

Arq. Marcia Pinheiro
Matricula SIAPE n° 02823946
CAU A21359-4
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ANEXO 02 ]
PECAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNCIOS
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ANEXO 03
ORGAMENTO E CRONOGRAMA
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ANEXO 04
COMPOSIGOES DE SERVIGOS
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ANEXO 05
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGOES E GRAU DE DIFICULDADE DO OBJETO DA
LICITACAO
.............................................................. (empresa), inscrita no CNPJ n°. .........ccccoeveeivieinennnns, POF intermédio de
seu representante legal 0(a) Sr.(@)......cccoceeevireeeriiice e , portador(a) da Carteira de Identidade n°.
........................... e do CPF n°. .........ccccu......., declara em atendimento ao disposto no Termo de Referéncia da
Concorréncia N° ....ccocevvvicrnnnn. que vistoriou o local da obra e é detentora de todas as informagdes relativas a
execucao dos trabalhos.................. objeto da citada licitagéo e que nao alegara posteriormente o desconhecimento

de fatos evidentes a época da licitagéo para solicitar qualquer alteragdo do valor do contrato que vier a celebrar,

caso a empresa seja a vencedora do certame.

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)

Atencao: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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