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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO

1. RESUMO

Modalidade: Sele¢do Publica — Decreto n28.241/2014

Tipo: Menor Prego, mediante o regime de empreitada por Prego Unitario.

OBJETO: O objeto desta licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa
especializada em servicos de engenharia para reforma das instalagoes elétricas do LMTS-CIENAMda
Universidade Federal da Bahia, localizado no campus Federag@o-Ondina, Salvador, Bahia,mediante o regime
de empreitada por prego unitario, tendo como base os projetos de arquitetura e engenharia fornecidos, e as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos, conforme descri¢éo abaixo:

Valor Total Estimado do ServigoR$ 73.279,08 (setenta e trés mil duzentos e setenta e nova reais e oito
centavos)

Fonte de recursos:
Gestao/Unidade: FAPEX

Fonte:Projeto FAPEX 180025 -

Endereco Eletrdnico: :www.fapex.org.br

2. DEFINIGOES DE TERMOS UTILIZADOS

2.1. Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os termos por:
2.1.1. Adjudicataria — define a empresa quando da assinatura do contrato;

2.1.2. Administracdo — Fundagéo de Apoio a Pesquisa e a Extensdo, que contratara os servigos objeto
da presente licitacéo;

2.1.3. ContratanteFAPEX — Fundagdo de Apoio a Pesquisa e a Extensédo, que contratara os servigos
objeto da presente licitagao;

2.1.4.Contratado - define o proponente vencedor do certame licitatério, a quem sera adjudicado o
objeto deste certame;
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2.1.5.Fiscalizagéo - define a equipe que representara a UFBA perante o Contratado e a quem este
ultimo devera se reportar.

2.1.6. Licitante - define a empresa participante do certame.

2.1.7.FAPEX - Fundagao de Apoio a Pesquisa e a Extens&o, que contratara os servigos objeto da
presente licitagéo;

3. OBJETO

3.1. O objeto desta licitagédo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de empresa
especializada em servicos de engenharia para reforma das instalagées elétricas do LMTS-
CIENAMda Universidade Federal da Bahia, localizado no campus Federagdo-Ondina, Salvador, Bahia,
mediante o regime de empreitada por preco unitario, tendo como base os projetos de arquitetura e
engenharia fornecidos, e as condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos. O
objeto da licitagdo tem a natureza de reforma;

3.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sé@o os descriminados no Anexo 03 - ORCAMENTO E
CRONONOGRAMA;

3.3. O contrato tera vigéncia pelo periodo de90 (noventa) dias corridos.
3.4. O contrato tera um prazo de execucédo de30 (trinta) dias corridos.
3.5. O regime de execugéo do contrato sera de o de empreitada por prego unitario.
3.6. E parte integrante deste Termo de Referéncia os seguintes anexos:
3.6.1. -ANEXO 02 - PECAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNICOS;
3.6.2. -ANEXO 03- ORCAMENTO E CRONOGRAMA;
3.6.3. -ANEXO 04- COMPOSIGOES DE SERVICOS.

3.6.4. - ANEXO 05 - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES E GRAU DE
DIFICULDADE DO OBJETO DA LICITAGAO

3.6.5.ANEXO 06 - FORMULARIOS RELATIVOS AS LIMITAGOES IMPOSTAS PELA COVID-19

4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

A presente obra tem como objetivo dotar o LMTS-CIENAM de instalagdes adequadas para receber os
novos equipamentos adquiridos pelo projeto de pesquisa.
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5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagéo abrangem o seguinte:

5.1.1.Registro ou inscri¢do no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s),
da regido a que estiverem vinculados.

9.1.1.1.  No caso da empresa Licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverdo ser providenciados os respectivos vistos
deste drgéo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.1.2. Comprovacdo de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s)
responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

5.1.21. A comprovagédo de que trata o subitem acima, referente ao responsavel técnico, nos
termos da Resolugdo n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, sera exigida dos seguintes profissionais,
legalmente habilitados, conforme Resolugdo n°® 1.010, de 2005, do CONFEA:

5.1.2.1.1.Engenheiro Civil

9.1.2.2. O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados devera
pertencer ao quadro permanente do Licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Termo de Referéncia, o sdcio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o Licitante ou com declaragdo de
compromisso de vinculagao futura, caso o Licitante se sagre vencedor do certame.

5.1.3.Caso o licitante se sagre vencedor do certame, €, o responsavel técnico nao tenha ainda uma
relagédo formal com a empresa, devera registra-lo em carteira de trabalho ou formalizar um
contrato da prestagao de servigo, o qual devera ser registrado no conselho de classe.

5.1.4.0 responsavel técnico pela execugao da obra e que respondera pela mesma sera o Engenheiro
Civil, apresentado no certame licitatério. Para tanto, exige-se que sua presenca seja constante na
obra, compativel com carga horaria da planilha orgcamentéria.

5.1.5.No decorrer da execugao da obra, o profissional de que trata este subitem poderéa ser substituido,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovadapelo Contratante.

5.1.6. Apresentacéo das seguintes Declaragdes:

5.1.6.1.  Declaracao de aparelhamento e pessoal técnico: declaracdo formal de que dispora,
por ocasido da futura contratacdo, de instalages, aparelhnamento e pessoal técnico,

considerados essenciais para a execugdo contratual, e realizagdo do objeto desta licitagéo,
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bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pela execugao dos servigos.
59.1.6.2.  Declaracao de conhecimento das condi¢oes e grau de dificuldade do objeto da
licitagdo: declaracdo de que o Licitante, por intermédio de representante legal
devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde sera realizada a obra, e de
que € detentor de todas as informagdes relativas a sua execugdo. Razdo pela qual, a
alegacdo de seu desconhecimento ndo sera admitida como justificativa para que a
Contratada se exima das obrigagdes assumidas em decorréncia desta Concorréncia.
5.1.6.2.1.A Declaragao de conhecimento das condi¢bes e grau de dificuldade do objeto a ser
contrato devera ser assinada pelo representante legal da empresa, declarando estar
ciente das condigdes atuais da edificacdo e do terreno onde sera realizada a obra.
5.1.7.E vedada a participagao de cooperativas

6. VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

. Para o correto dimensionamento e elaboragédo de sua proposta, o Licitante podera realizar vistoria

nas instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse
fim, nos seguintes horérios: segunda a sexta, das 08h00min horas as 12h00min horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (71)3283-5813 ou pelos e-mails:
marpin@ufba.br e lima@ufba.br
O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagédo do Termo de Referéncia,
estendendo-se até o segundo dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.
6.2.1.Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagao para a realizagéo da vistoria.
6.2.2.0 documento expedido pela empresa devera identificar o profissional indicado para fazer a
vistoria e sua habilitacdo técnica, caso este ndo seja o representante legal.

. De acordo com o Acorddo n® 889/2010, Plenario, do TCU, a exigéncia de vistoria mostra-se em

consonancia com art. 30, Ill, da Lei n° 8.666/93, além de “ser salutar que a Licitante conhecga as
condigdes locais onde serdo cumpridas as obrigagdes, objeto da licitagéo, de forma a identificar, em
tempo de se manifestar antes da abertura da licitagdo, de eventual necessidade de adaptacdes que
se fizerem necessarias para a prestagdo dos servigos”.

A realizagdo de vistoria permite aos interessados em participar da licitagdo em conhecer
detalhadamente os servigos que deverao ser prestados, avaliando in loco o grau de complexidade do
mesmo.

Considera-se fundamental que todos os Licitantes realizem vistoria para reconhecimento do local, das
condigdes, restricdes e dos quantitativos dos servigos, sendo facultada aos Licitantes a realizagao de

algumas medigdes in loco.
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6.6. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.7. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais
para cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
7.1.1.A execucdo do servigo sera iniciada com o recebimento da Ordem de Fornecimento, cujas
etapas observaréo o cronograma fisico financeiro.
7.1.2.Em funcao da pandemia da COVID-19, a contratada devera:

7.1.21.  Atender as exigéncias da Unidade (CIENAM) quanto aos protocolos de acesso e
limitagdo de horério de trabalho. Devera ainda fornecer as informagdes constantes dos
Formularios do Anexo 06.

7.1.2.2.  Apresentar teste da COVID-19 (IGG e IGM) com resultado NAO REAGENTE para o
IGM dos funcionarios que irdo trabalhar na Unidade.

7.1.3.E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento, a apresentagao de
novo cronograma fisico financeiro, ajustando as etapas da obra, desde que n&o ultrapasse 0s
prazos contratuais. Tal cronograma sera analisado pela fiscalizagdo que podera aceitar ou
ndo. No caso de ndo aceitagdo fica valendo o cronograma apresentado durante o certame
licitatério

7.1.4.N&o serao aceitos servigos executados fora do cronograma fisico.

7.2. Durante a execugao dos servigos serdo realizados acompanhamento e fiscalizagdo da Administragao
que fara a verificagdo dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
seu perfeito cumprimento.

7.3. A verificacdo da conformidade da prestacdo do servico sera realizada com base nos projetos
executivos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas.

7.4. Quando os servicos contratados forem concluidos, a Contratada apresentara comunicagéo escrita
informando o fato a fiscalizagdo, a qual competira a verificacdo dos servigos e tomara as devidas
providéncias a fim de receber provisoriamente e posteriormente, de forma definitiva.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. A Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente Termo de Referéncia, de
forma a garantir a conclus&@o das obras e servicos;
8.2. Fica definido como gestor do contrato, a FUNDAGAO DE APOIO A PESQUISA - FAPEX, tendo como

auxiliares os seguintes fiscais, definidos em Portaria especifica da SUMAI:
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8.2.1.Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscalizagdo da execugéo e
cumprimento do objeto contratado;
8.2.2.Fiscal (is) Técnico (s) de Apoio — Que auxiliara o Fiscal Técnico quanto ao cumprimento do
projeto executivo e no desenvolvimento dos detalhamentos necessarios para a execugao do
objeto contratado.
8.3. A contratada devera entender-se com a Fiscalizagdo Técnica, mantendo-a sempre esta informada do
andamento dos servigos e das recomendacdes dada para execugao dos trabalhos.
8.4. Serdo mantidas Reunides Técnicas Administrativas, provocados por qualquer das partes, para o
encaminhamento das solugdes dos problemas que venham a surgir no andamento dos servigos.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.9. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades necessarias aos
servicos discriminados na planilha orgamentaria, promovendo sua substituigdo quando necessario.

10. PERIODO DE EXECUGAO E VIGENCIA
10.1.0 prazo previsto para a execugao dos servigos é de 30(trinta) dias corridos a contar da entrega da
ordem de execugdo do servico ou documento equivalente, podendo tal prazo ser prorrogado nas
hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.
10.2.0 prazo previsto para vigéncia do contrato é de90(noventa) dias corridos a partir da assinatura do
instrumento contratual.
11. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
11.1.0 valor estimado da presenteobra é R$ 56.899,49 (Cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e
nove reais e quarenta e nove centavos)
11.2.Tal Valor foi obtido a partir das referéncias das tabelas SINAPI e ORSE e na auséncia de servicos
nessas, € utilizado a cotagdo de pregos no mercado.

12. ORIENTAGOES ACERCA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

12.1.E de total responsabilidade dos licitantes a verificacio e avaliagio de todos os itens dos servigos
listados na planilha orcamentaria (quantidades e pregos unitarios) para formagéo do preco da obra
apresentada pelo Orgo licitante.

12.2.E vedado ao licitante fazer quaisquer alteragdes na planilha orcamentaria em relago a listagem de
servico e seus quantitativos.Caso haja discordancia por parte do licitante, cabera ao mesmo
apresentar recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do
certame.

12.3.Caso haja discordancia por parte do licitante, em relag&o ao preco apresentado de um ou alguns itens

do orcamento, tido como inexequiveis, cabera ao mesmo apresentar recurso dentro do prazo legal de
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05 (cinco) dias uteis antes da data de abertura do certame, contendo composigédo de formagéo do
prego dos itens questionados.

12.4.Caso haja discordéncia ou divergéncia significativa por parte de algum licitante, em relagdo aos
quantitativos apresentados na planilha orgcamentéria de preco, quando da vistoria ou com base nos
projetos fornecidos, anexo a esse Termo de Referéncia, cabera ao mesmo apresentar formalmente a
Comissao de licitagao, tal fato ou recurso dentro do prazo legal de até 05 (cinco) dias Uteis antes da
data de abertura do certame, contendo a memoéria de célculo do levantamento do(s) item(ns)
questionado(s). Sob pena de ter que arcar com os custos relacionados a execugao dos servigos, no
caso de se lograr vencedor.

12.5.Em caso de itens de servicos que ndo constem na planilhae que sejam necessarios para a
continuidade dos servigos, a empresa devera apresentar composicdo com base no SINAPI ou no
minimo de trés cotagdes com insumos do mercado da cidade de Salvador/BA ou do municipio no
qual a obra sera realizada, de modo que justifique o seu recurso e sua possivel alteragéo.

12.6.Nao serdo considerados ap6s a abertura do certame questionamentos de pregos inexequiveis ou de
quantitativoserradosna planilha orgamentéria apresentada pelo 6rgéo.

12.7.Nenhum licitante poderd ofertar precos unitarios para cada item orgado, superiores aqueles
apresentados pelo 6rgéo, correspondentes @ mediana apresentados no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil - SINAPI.

12.8.A planilha apresentada pelo 6rgdo tem como base o SINAPI sem desoneragdo, as empresas que se
apresentaremcomo desoneradas né@o poderdo ter seus pregos superiores ao SINAPI com
desoneracao.

12.9.0 Contratado, especializado nos servicos de engenharia, objeto da contratacdo, devera ter
computado nos seus precgos unitarios e no BDI propostos, todos os custos diretos e indiretos,
impostos, contribuigdes, taxas, encargos sociais, etc., necessarios a completa e correta execucao dos
servigos, tudo de acordo com o Acorddo 325/2007 e Acérdao 2.369/2011 do TCU.

12.10. Tais questionamentos poderdo ser enviados a Comissdo de licitagdo através do e-mail
licitacao@fapex.org.brcopia para cppo.sumai@ufba.br.

12.11. Ap6s a adjudicagao do objeto da licitagao, ndo sera levada em conta qualquer reclamagéo ou
solicitacdo, seja a que titulo for, de alteragdo dos pregos constantes da proposta do licitante vencedor
do certame.

12.12. N&o sera admitida reivindicagéo de alteragdo dos pregos sob alegagdes tais como: perdas nao
consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados, quantitativos
incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no prazo, entre outros.

13. CALCULO DO BDI E COMPOSIGOES
13.1.Para calculo da composigdo do BDI, fica determinado o uso da formula contida no Manual de
Orientagdes para a Elaboragéo de Planilhas Or¢camentarias de Obras Publicas do TCU de 2014.
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[(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L
|BDI=" ¢ . 1);” 075 1 lx100

Em que:

AC ¢ a taxa de rateio da administracio central:

S ¢ uma taxa representativa de seguros:

R corresponde aos 11scos ¢ imprevistos:

G ¢ a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital:
DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras:

L corresponde a remuneracio bruta do construtor:

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS. Cofins. CPRB e ISS).

13.2.0 Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de preco, Envelope 2, a
meméria de célculo do BDI de acordo com férmula apresentada acima e da planilha abaixo, contendo
nos campos azuis os valores dos percentuais, ou seja, das taxas que foram adotadas para a sua
composicao do BDI.

13.3.0briga-se o Licitante a apresentar as memorias de calculo com os valores das taxas, pois a néo
apresentacdo das referidas memorias do célculo do BDI implicara na desclassificagédo sumaria do
proponente. E necessario a utilizagdo do modelo de planilhas apresentada junto com o orgamento da
FAPEX.

13.4.Consta no Anexo 03, na planilha orcamentaria, as planilhas de calculo dos BDI's (servigos e
equipamentos) onde os participantes deverdo, nos campos azuis, definirem suas taxas para a
formacao dos seus BDI's.

13.5.0s percentuais dos BDI's apresentados pelos Licitantes poderao divergir do apresentado pela FAPEX
desde que devidamente justificados e, em caso de valor superior aos apresentados pela FAPEX, o
valor total de todos os servigos ndo podera ser superior ao valor estimado pelo orgamento no Item -
custo estimado do contrato, desse Termo de Referéncia.

13.6.As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS discriminados na composi¢éo do BDI de forma compativel com as aliquotas a que aquelas
empresas estao obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n° 123/2006.

13.7.Caso haja isen¢éo de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isengao.

13.8.As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislagao tributaria;

13.9.0 percentual de ISS deve ser compativel com a legislagéo tributaria do(s) municipio(s) onde serdo
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prestados 0s servigos previstos da obra.

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI PARA OBRAS E EQUIPAMENTOS
MEMORIA DE CALCULO DO BDI

OBRAS: REVISAD:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA:
MEMORIADE CALCULO DO BDI DOS SERVICOS
BDI APLICADO NA OBRA FAIXA S DE ADMIS SIBILIDADE DE ACORDO COM|
. O ACORDAD N. 262212013 DOTCU
TEM DISCRIMINAGAD PERC. (%)
MiNIMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesasindiretas
A1 Seguro & Garantia 0,00% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos & Imprevistos 0,00% 0,57% 1,27% 1,.2T%
A3 Despesas Financeiras 0,00% 0,5%% 1,23% 1,35%%
Al Administracdo Central 0,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do Grupo A = 0,00%
2.00 |Beneficio
B-1 LUCRO | 0,00% §,168% 7,40% 8,96%
Total do Grupo B =| 0,00%
300 |Impostos CALCULO DOISS
c-1 PIS FPASEP 0,00% ALIQUOTA %DEMADDE| ALiGUOTA
Cc-2 COFINS 0,00% MUNICIPAL (%) OBRA FINA L (%)
C3  |Iss 0,00% [ 5,00% [ som0% [ 250%
Cc-4 CPRB (Contribuicdo P revidencidria sobre o Lucro Bruto) 0,00%
Total do Grupo C = 0.00% VALORES DO BDI PARA CON STRUGAO
Férmula Para Calculo doB.D1 DE EDIFiCIOS DE ACORDO COMO
ACORDAQ N. 2622/2013 DO TCU
BOI =(((1+A4+ A1+ A2F(1+A3F (1+B1))(1-C)H1 T TR TS
20,34% 22 12% 25,00%
Bonificagao Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 0,00% = = =
Planilha Protegida exceto os itens em azul
13.10. A n&o apresentagao da planilha acima e/ou a ndo utilizagdo da formula apresentada para o
referido calculo do BDI implicaré na desclassificagao automatica do Licitante.
13.11. O Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de prego,

Envelope 2, a planilha de Composicao de Encargos Sociais, modelo abaixo, devidamente preenchida
e assinada ou uma planilha equivalente de acordo com a fornecida pelo SINAPI que possa retratar
fielmente seus encargos.

MODELO COMPOSIGAO ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS

Pagina 9 de 44

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Planejamento, Projetos € Obras — CPPO/SUMAI

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAPI
BASE CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BAHIA

. N COM DESOMERACAQ SEM DESONERACAQ

CODIGO DESCRICAD HORISTA | MENSALISTA | HORISTA [ MENSALISTA
% % % %

GRUPOA

Al NS 5

A2 SESI

A3 SEMAI

Ad INCRA

A5 SEBRAE

AB SALARIO EDUCACAO
AT SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

A8 FGTS
AQ SECONCI
A TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

GRUPOB

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 FERIADOS

B3 ALKUO-ENFERMIDADE

B4 DECIMO-TERCEIRO SALARIO

BS LICENCA PATERNIDA DE

B6 FALTAS JUSTIFICADAS

BY DIA S DE CHUVAS

B3 ALKUO ACIDENTE DE TRABALHO
B9 FERIAS GOZADAS
B10 SALARIO MATERMNIDADE

B TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

GRUPOC

1 AVISO PREVIO INDEMZADO

c2 AVISO PREVIO TRABALHADO

C3 FERIAS INDENIEZADAS

C4 DEPOSITO RESCISAC SEM JUSTA CUASA
C5 INDEMIZACAD ADICIONAL

c TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOD
o1 REINCIDEMCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO
D2 FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO

D TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00
13.12. A ndo apresentagdo das planilhas de Encargos Sociais implicara na desclassificagao
automatica do Licitante.
13.13. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de preco, Envelope 2, planilha com

todas as composigdes de pregos analiticas de cada servico listado na planilha de orgamento que
efetivou o preco final do objeto licitado, em papel e midia, de acordo com o0 modelo abaixo ou planilha
equivalente.

13.14. A nao apresentagdo das planilhas de Composi¢ao Analitica de servigos implicara na
desclassificagao automatica do Licitante.
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MODELO DE COMPOSICAO ANALITICA DE PREGOS POR SERVICO LISTADO NA PLANILHA DE ORCAMENTO

SERVICO:
A. Mao-de-obra
DESCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total
Valor da mao-de-obra
Encargos Sociais %
Totalde A =
B1. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL
DE SCRICAO Unidade Quantidade Prego Unitario Valor Total

B2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO
DE SCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor

Totalde B =

C.INSUMOSE EPI
DE SCRICAO Unidade Quantidade Pre¢o Unitario Valor Total

Totalde C =

D. Custo Direto

TOTALD=Totalde A + Totalde B + TotaldeC =

E.BDI %
E.1 - Despesas Indiretas (incidentes sobre o Custo Direto)
E.2 — Beneficios (incidentes sobre Custo Direto + Despesas Indiretas)
E.3 — Tnbutos (Incidentes sobre o Faturamento)
Totalde E=
TOTAL DO ITEM = Total D + Total E =

de de

ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo

13.15. Também devera ser considerada, na composigéo de precos de cada Licitante, a necessidade
de que a obra ndo interfira no funcionamento normal da unidade. Assim, é fundamental que os
Licitantes atentem para a necessidade de desenvolver alguns servicos em finais de semana -
devendo ser evitada a utilizagao de marteletes que geram ruido excessivo, por exemplo.

13.16. Durante o processo de julgamento das propostas, caso haja necessidade de algum
esclarecimento, sera dado, ao licitante, um prazo para atendimento, caso este ndo seja atendido,
cabera a Comissao, a decisao de novo prazo ou inabilitagdo/desclassificagéo.

14. ORIENTAGOES ACERCA DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS
14.1.0s Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar minuciosamente toda a
documentacao referente a presente licitagdo, dirimindo, oportunamente, junto a Administracdo todas
as davidas sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e possiveis interferéncias que
porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas, de modo a n&o incorrerem em omissfes
que jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo dos pregos

propostos, uma vez que apos a assinatura do contrato e emitida a ordem de servico ndo seréo
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permitidas alteragdes no escopo contratado.

14.2.Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢des das especificagdes e projetos ora fornecidos
néo poderédo, em nenhuma hipétese, constituir pretexto para o Contratado cobrar servigos extras e/ou
alterar a composi¢éo de seus pregos.

14.3.. Quando da convocagdo para assinatura do contrato, o licitante vencedor fica obrigado a apresentar
0 layout do canteiro de obra para o devido conhecimento e aprovagdo da Fiscalizagédo, para que
possa ao receber a ordem de servigo iniciar a obra.

14.4.Quaisquer dos servicos mencionados presentes nas especificagdes e néo incluidos nos desenhos de
execucdo dos projetos, ou vice versa, terdo a mesma significagdo como se figurassem em ambos,
sendo a sua execugdo obrigatéria e de responsabilidade do Contratado.

14.5.Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior
escala (os de menor denominador). Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes
medidas em escala, prevaleceréo as primeiras, sempre consultada a Fiscalizagao.

14.6.Em caso de divergéncia entre o material técnico (desenhos técnicos e especificagdes) e a planilha
orcamentaria, prevalecera a planilha.

14.7.Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacbes dos projetos sem
autorizagéo expressa da Fiscalizag&o.

14.8.Todas as modificagbes e ajustes necessarios, durante a execucdo dos servicos, deverdo ser
encaminhados para analise e autorizagéo expressa da Fiscalizagéo.

15. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

15.1.Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

15.2.Exercer o0 acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridadecompetente para as providéncias cabiveis;

15.3.Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugédo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se
de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

15.4.Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

15.5.Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

15.6.Nao praticar atos de ingeréncia na administracéo da Contratada, tais como:

15.7.exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o

atendimento direto;
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15.8.direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

15.9.promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagéo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagcdo e em relagdo a funcéo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

15.10. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

15.11. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento;

15.12. Cientificar o érgéo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogé@o das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

15.13. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,

orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

15.14. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo, quando esta constar em
planilha orcamentaria ou/e exigéncia explicita no Termo de Referéncia:

15.15. "as built", elaborado pelo responséavel por sua execugao;

15.16. comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

15.17. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

15.18. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

15.19. a reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o

direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo
de Defesa do Consumidor).

15.20. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

16. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
16.1.Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar equipamentos de seguranga individuais, os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de
Referéncia e em sua proposta;
16.2.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o0s
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Termo de Referéncia, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
16.3.Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.
16.4.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
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instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissé@o do Termo de Recebimento Definitivo.

16.5.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, de
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

16.6.Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgdo contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n® 7.203, de 2010.

16.7.Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B
da IN SEGES/MP n. 5/2017;

16.8.Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

16.9.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

16.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagoes,
em condi¢bes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;
16.11. Prestar todo esclarecimento ou informagé&o solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

16.12. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

16.13. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

16.14. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcbes que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

16.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas melhores

condigdes de seguranga, higiene e disciplina.
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16.16. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
16.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

16.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagao e qualificacao exigidas na licitagao;
16.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei

para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

16.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
16.21. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento ao objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1°do art. 57 da Lei n°. 8.666, de 1993.

16.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Administrac&o;

16.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e “b”, do
Anexo VIl - F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

16.24. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

16.25. Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis;

16.26. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

16.27. Manter os empregados nos horérios predeterminados pela contratante;

16.28. Manter seu pessoal devidamente fardados e identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Prote¢éo Individual - EPI’s;

16.29. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrardo o 6rgao para a execucao do servico;
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16.30. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e
distribui¢éo civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalagées do 6rgao;
16.31. Atender as solicitagbes da Contratante quanto & substituigdo dos empregados alocados, no

prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugéo do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

16.32. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para
representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s
compromissos assumidos;

16.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Administracao;

16.34. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao existentes;

16.35. Providenciar junto ao CREA elou CAU as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496, de 1977 e
12.378/2010;

16.36. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;
16.37. Providenciar o Diario de Obra e 0 mantera na obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro

preposto responsavel, as informages sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionérios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacao e situagao da obra em relagao ao cronograma previsto.

16.38. O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em ordem
sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagdo da SUMAI — Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

16.39. Né&o sera admitido diarios de obras digitais;

16.40. Cabera aos responsaveis técnicos da Contratada o seu preenchimento. Diariamente sera dada
ciéncia do preenchimento do Diario a Fiscalizagdo, que apos efetuar, no mesmo, as anotagdes
mencionadas no caput da presente condicdo, destacard a segunda via de cada pagina, para seu
controle e arquivo. A terceira via sera destacada e arquivada pela empresa Contratada, ficando a 12
via no proprio Diério que devera ser entregue, mensalmente, ao Nucleo de Obras da Coordenagéo de
Planejamento Projetos e Obras - CPPO da SUMAI.

16.41. O referido Diério é de propriedade da CONTRATANTE, e a cada final de més devera ser
encaminhado junto com a medi¢&o, ao Nucleo de Obras da CPPO/SUMAI, conforme item acima.
16.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos
ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda

que ocorridos em via publica junto a obra.
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16.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela Fiscalizagao
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nesse Termo de Referéncia e demais anexos.

16.44. Proceder a execugao de ensaios normativos para a avaliagdo do concreto no estado fresco e
endurecido de acordo com a ABNT NBR 5738:2015, com o objetivo de garantir a qualidade do
concreto de acordo com as especificagdes. No caso do controle tecnolégico do concreto, s6 serdo
aceitos corpos de prova executados, no momento em que o concreto chega a obra (para cada
caminhdo). No caso de concreto misturado na obra, para até 5m3, devera ser feito um teste de
controle tecnoldgico.

16.45. Para garantir que o concreto apresente o desempenho esperado e possua 0s niveis de
resisténcia especificados € preciso retirar amostras de corpo de prova para testes regidos pela ABNT
NBR 5738:2015, sendo assim serdo necessarios a retirada de 06 (seis) corpos de provas de 15x30,
por caminh&o de concreto entregue na obra;

16.46. Proceder a determinacdo da consisténcia do concreto, através do ensaio de abatimento do
concreto, conhecido como slump test.
16.47. Providenciar, quando for o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto

(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos érgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para obtencdo de licengas e
regularizacdo dos servigos e obras concluidos (Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao, etc.);

16.48. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regiéo Acordo,
Dissidio ou Convencgéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissédo de natureza similar da regido
mais proxima;

16.49. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢coes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagéo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos
nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos relacionados ao exercicio da atividade;

16.90. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios € demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuicbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucéo do contrato;

16.51. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
16.52. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
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obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

16.53. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacéo acima, a retencdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e néo
havendo quitagdo das obrigagbes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigagbes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugéo dos servigos objeto do contrato;

16.54. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional

16.55. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

16.56. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB
n° 1845, de 22 de novembro de 2018

16.57. Quando for o caso, fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar
todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo
a completa caracterizagao e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior
execucdo e implantagéo do objeto garantindo a plena compreenséo das informagdes prestadas, bem
como sua aplicagao correta nos trabalhos:

16.58. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagcbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes
técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

16.99. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participa¢do na
licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a
adequacéo de todos os projetosanexos ao Termo de Referéncia, de modo que eventuais alegacdes
de falhas ou omissGes em qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento
do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, inc. Il do Decreto n. 7.983/2013.

16.60. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar
da subcontratagdo prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

16.61. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingdo
da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugéo total,

notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
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cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficara responsavel pela
execugao da parcela originalmente subcontratada.

16.62. Responsabilizar-se pela padronizagao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado
e pela qualidade da subcontratacao.
16.63. Manter na obra o engenheiro responsavel técnico que tenha dedicagéo de 44 horas semanais

(salvo indicacdo diferente na planilha orgamentaria) presente no canteiro de obras, para o devido
suporte e supervisdo das atividades.

16.64. A Contratada devera manter, durante a execugéo da obra a depender da necessidade prevista
no plano de trabalho, equipe técnica residente em tempo integral, aceita pela Coordenacdo de
Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI, e que na auséncia do responsavel técnico devera
representa-lo sempre que for necessario.

16.65. Executar os servicos conforme as especificagdes do Projeto executivo/orgamento, com 0s
recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;
16.66. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causadosa

Contratada pela acdo ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,
dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

16.67. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Fiscalizagéo,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

16.68. Relatar a Fiscalizagao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos
Servigos;

16.69. N&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes
assumidas, exceto nas condi¢des autorizadas no Termo de Referéncia, no Termo de Referéncia ou
na minuta de contrato;

16.70. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato.
16.71. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas,

bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacdes
inerentes a execugéo dos servigos ora contratados.

16.72. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade,
devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.
16.73. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a

ndo executarem atividades néo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

16.74. Regularizar, quando notificada pela Contratante, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucdo dos servigos fora das suas
especificagdes;

16.75. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracdo ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, procedendo imediatamente aos
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reparos ou indenizagdes cabiveis € assumindo o 6nus decorrente.

16.76. Comunicar ao Contratante, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados
quando da execugdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos
servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

16.77. Fornecer ao fiscal, com antecedéncia de 48h, o mapa de concretagem para que este aprove o
planejamento e acompanhe a execucao dos servigos;

16.78. Toda concretagem so sera liberada apds a verificagdo das formas e ferragens, quando seréa
dada a autorizagéo pelo fiscal no diério da obra.

16.79. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

16.80. Manter durante toda a vigéncia do contrato o canteiro da obra arrumado e limpo. Limita-se o

condicionamento de entulho no canteiro de maneira adequada até o volume de 6 m®* O néo
cumprimento ensejara adverténcia, notificagdo e multas.

16.81. E de responsabilidade da contratada a manutengao do tapume durante a vigéncia do contrato.

16.82. Obedecer aos critérios e praticas para promogdo do desenvolvimento nacional sustentavel, de
acordo com o Decreto n° 7.746/2010, em especial:

16.83. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°

5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel
- PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA,; (b) supressao da vegetagédo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental competente.

16.84. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG
n° 1, de 19/01/2010, por ocasi@o da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

16.85. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

16.86. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢éo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da
Lei n® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n°® 31, de 03/12/2009, e legislagéo correlata;

16.87. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n°® 112, de 21/08/2006, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte € armazenamento exija a
emissao de tal licenga obrigatdria.

16.88. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugédo contratual tenham origem

em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
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complementagédo ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

16.89. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo
civil estabelecidos na Resolugéo n°. 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

16.90. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo
competente, conforme o caso;

16.91. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgao civil originarios da contratagao, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas neste
termo/Termo de Referéncia, a apresentar o seu plano de gerenciamento de residuos da construgao
civil assinado pelo responsavel técnico, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

16.92.

16.93. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de residuos da construgéo
civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

16.94. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveréo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura;

16.95. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

16.96. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

16.97. Em nenhuma hipétese a CONTRATADA, sob pena de multa, podera dispor os residuos
originarios da contratagdo nas areas da UFBA, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d‘agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;

16.98. Para fins de Fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, a Contratada apresentard o seu Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil (Anexo 02) comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estéo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
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15.116, de 2004.

16.99. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

16.100.  Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar 0s
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolu¢do CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo
correlata;

16.101.  Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes;

17. DA SUBCONTRATAGAO
17.1.E vedada a subcontratagdo total do objeto do contrato, bem como a sub-rogagdo completa ou da
parcela principal da obrigacao.
17.2.No caso de subcontrata¢do parcial s6 sera permitida na seguinte forma:
17.2.1. até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes;
17.2.1.1.  dependera de autorizagéo prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao
dos servigos, bem como verificar os demais requisitos de habilitagdo eventualmente
aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

17.2.2. A contratada devera entregar por escrito a relagéo de servigos que serdo subcontratados, bem
como as empresas que serdo subcontratadas, com um prazo de no maximo 15 (quinze) dias de
antecedéncia da execugéo dos servigos, para que a Administragéo proceda a devida avaliagdo
da documentagéo e conceda a autorizagdo ou rejeicao;

17.2.3. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas,
previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

17.2.4. Caso haja necessidade de comprovacdo de habilitagdo técnica em determinados servigos,
para o processo licitatério, estes ndo poderao ser objeto de subcontratagéo.

17.2.5. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugéo total, notificando o 6rgéo ou entidade contratante, sob pena de

rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicéo,
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hipétese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada;
17.2.6. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo
17.2.7. A exigéncia de subcontratacdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:
17.2.7.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;
17.2.7.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993; e
17.2.7.3.  consobrcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
com participagao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacao.

18. ALTERAGAO SUBJETIVA

E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo
original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugéo
do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administra¢do a continuidade do contrato.

19. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

19.1.0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagé@o dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
8.666, de 1993

19.2.As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agles
relacionadas a Gestéo do Contrato

19.3.A fiscalizagdo dos servigos cabera a Universidade Federal da Bahia, através da Superintendéncia de
Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras (CPPO/SUMAI).

19.4.A Fiscalizagdo contratual dos servigos devera seguir o disposto do Guia de Fiscalizagdo dos
Contratos de Terceirizagdo, da Instrugdo Normativa n°. 02, de 30 de abril de 2008, com as alteragdes
da Instrucdo Normativa n° 6, de 23 de dezembro de 2013), da Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informagdo do Ministério do Planejamento, Or¢camento e Gestdo, no que couber, sem prejuizo de
outras medidas que o 6rg&o julgar necessarias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

19.5.0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia técnica
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necessaria para 0 acompanhamento e controle da execugao da obra.

19.6.0 acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item n&o excluem a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

19.7.0s representantes da Fiscalizacdo reportar-se-d0 diretamente ao Responsavel Técnico do
Contratado.

19.8.0s representantes da Fiscalizagéo e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso a todos
os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente
licitagdo, ainda que nas dependéncias do Contratado ou de terceiros.

19.9.A Contratada interromperé total ou parcialmente a execugdo dos servicos sempre que:

19.9.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatorio ou no Contrato;

19.9.2. For necessario para execugdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento
Convocatério e de acordo com as especificagdes em anexo, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

19.9.3. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da Fiscalizagdo, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizara a citada
suspensao, €;

19.9.4. A Fiscalizagao assim o determinar ou autorizar formalmente

19.10. .0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, deverd comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagado contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°.
8.666, de 1993.

19.11. A conformidade do(s)material(ais)/equipamento(s) a ser utilizado na execugé@o dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta da Contratada,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

19.11.1.0s materiais, antes da sua aplicagdo, deverao ser submetidos a aprovagéo dos fiscais técnicos
designados pela Administrag&o.

19.12. O Fiscal Técnico designado pela Administragdo anotara diariamente em registro préprio (livro
de diario de obras com trés vias) todas as ocorréncias relacionadas com a execugéo do contrato,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a
autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos § 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°.
8.666, de 1993.
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19.13. E papel da fiscalizagdo atestar os documentos referentes & concluséo de cada um dos itens
dos servigos planejados e efetivamente executados, nos termos contratados, para efeito de
pagamento.

19.14. A fiscalizagao observara a frequéncia do responsavel técnico da obra, o qual seré cobrada a
sua permanéncia em tempo parcial ou integral, conforme planilha orgamentaria. A sua auséncia
caracteriza falta grave e implicard em adverténcia, notificacdo e multa, além do devido desconto nas
medi¢cdes mensais.

19.15. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizacdo, deverao ser
solicitadas a Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI em tempo hébil para a
adogao das medidas convenientes.

19.16. A Fiscalizagdo se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Termo de Referéncia e seus Anexos e com 0
contrato.

19.17. As determinagdes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante,
encarregado da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

19.18. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo
de sangbes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagéo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

19.19. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a Contratada a
corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

19.20. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execugédo do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizada.

19.21. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria contratada materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

19.22. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagéo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

19.23. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a Contratada
de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

19.24. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacéo

dos servigos.
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19.25. Cumpre, ainda, a fiscalizagéo:
19.25.1.Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na
execugao da obra, em especial, quanto:
19.25.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;
19.25.1.2. A concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
19.25.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-saude, quando for
devido;
19.25.1.4. Aos depdsitos do FGTS; e
19.25.1.5. O pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingao do contrato.

19.26. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicbes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagéo
de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um
ano da contratagéo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma
vez em relagdo a um mesmo empregado;

19.27. Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
19.28. Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa

SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.
20. ORGAO FISCALIZADOR

Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura — SUMAI da Universidade Federal da Bahia,
através do Nucleo de Obras da Coordenagdo de Planejamento, Projetos € Obras — CPPO / SUMAI,
telefone (71) 3283-5820.

21. LEGISLAGAO E NORMAS TECNICAS
21.1.A Contratada sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias, e:

21.1.1. Normas (federais, estaduais, municipais, distritais), dos Regulamentos, das Resolugdes,
daslnstrugdes Normativas e das demais normas aprovadas no ambito da CONTRATANTE,
diretae/ou indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas,
independente de citagéo:

21.1.2. Cédigos, Lei de uso e ocupagéo do solo, leis, decretos, portarias e normas federais,estaduais,
distritais e municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos,

21.1.3. Normas do Corpo de Bombeiros, Vigiléncia Sanitaria, entre outros;

21.1.4. Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT;
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21.1.5. Regulamentos do INMETRO;
21.1.6. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;
21.1.7. Instrugdes e resolugdes dos 6rgdos do sistema CREA / CONFEA / CAU;
21.1.8. Instrugdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civii-SINAPi;
21.1.9. Outras normas aplicaveis ao objeto do contrato.
22. REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS DE MEDIGOES E
PAGAMENTO
22.1.Medigoes:

9.9.1. Os servigos serdo medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante aprovagéo
pela CPPO/SUMAI - Coordenacgéo de Planejamento, Projetos e Obras da Superintendéncia de
Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades especificadas na Planilha Orgamentéria.

Unidade Critério Geral de Medicao
un Os senigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente executadafinstalada até o0 momento
do fechamento da medigao.
m Os senigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até o momento
do fechamento da medigao, descontando-se os vaos, conforme o caso.
2 Os senigos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada até o momento do
m fechamento da medig&o, descontando-se os véos, conforme o caso.
3 Os senigos serdo medidos e pagos pelo wlume efetivamente executado/aplicado até o momento do|
m fechamento da medigé&o.
Os senigos serdo medidos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se
Kg efetuar a medig&o direta (pesagem), sera considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a
aplicagdo do material tenham sido aprovados pela SUMAl — Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.
ot Os senigos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente executado/instalado e em

funcionamento, até 0 momento do fechamento da medig&o.

Os senigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do prego unitario proposto, caso
més tenham sido efetivamente executados/prestados até o0 momento do fechamento da medigéo, limitando-
se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.

Os senigos somente serdo considerados para fins de medigdo ap6s totalmente concluidos, entregues,
Cjivb conforme Especificagdes Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

9.10.No caso da execugdo dos servicos de concretagem de infra e superestrutura, considerar-se-a
efetivamente executados, somente com a apresentagao dos Relatérios de Controle Tecnoldgicos que
comprovem a resisténcia e durabilidade do concreto, ainda que seja em més posterior a sua
execugao.
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9.11.Entende-se como servico executado, ndo seus componentes postos em obra (aluminio para
esquadrias, ceramicas para pisos) mas a finalizagdo dos elementos projetuais.

9.12.A planilha de medicéo deve conter em anexo toda a meméria de célculo dos quantitativos de cada
item de todos os servigos realizados;

9.13.Néo sera aceito medi¢des com itens de servigos em percentuais ou em verbas;

9.14.As medigdes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia Util do més, englobando todos os
servicos executados e aprovados pela Fiscalizagao durante o referido més, para tanto a Contratada
devera:

9.14.1. Apresentar planilha com a prévia da medigdo que devera ser encaminhada ao Fiscal Técnico,
para a sua avaliacdo e aprovagao, até o dia 25 de cada més;

9.15.0 Fiscal Técnico tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresentagéo da
previa da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigéo prévia relatada pela
Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a
obrigacdo de utilizagdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.

9.15.1. O Fiscal Técnico juntamente com o responsavel técnico da Contratada procedera a vistoria in
loco para conferéncia da prévia da medi¢do, para a aprovacdo ou, se for o caso, ajustes
necessarios antes da autorizagdo da emisséo do boletim de medicao;

9.15.2. Apds a autorizagdo da Fiscalizagdo a Contratada devera dar entrada do respectivo boletim da
medicdoem uma via impressa e uma via digital (com os arquivos nas extensées doc e xls) no
protocolo da SUMAI no inicio do més subsequente até o dia 05 (cinco) destinado a Geréncia
Financeira da SUMAI. Salvo impedimentos provocados por feriados e/ou finais de semana, onde
esse prazo podera ser ajustado.

9.15.2.1. A apresentacdo da medicdo (ja aprovada pelo fiscal) apds 5° dia Util do més
subsequente implicara na responsabilidade da Contratante pela perda do prazo para os
pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal emitida.

9.153. A Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢do definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medicéo de servigos e de memoria de calculo detalhada;

9.16.A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos
termos abaixo:

9.16.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo,
através de planilha e memoria de célculo detalhada.

9.16.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.17.A Contratada também apresentara, a cada medigéo, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando
for o caso.
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9.18.Juntamente com a primeira medigdo de servicos, a Contratada devera apresentar comprovagao de
matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos engenheiros e da obra.
9.19.A Parte Técnica do boletim de medigéo é composta de:

9.19.1. Oficio de encaminhamento da medic¢éo;

9.19.2. Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medicao se refere;

9.19.3. Planilha do Boletim de Medig&o contendo todos os servigos contratados e quais estdo sendo
pagos com o respectivo periodo de sua realizagdo e a memoria de calculo detalhada;

9.19.4. A Fiscalizagdo encaminhara os modelos de boletim de medigéo e de meméria de calculo a ser
adotado e que deverao ser utilizados. Nao sera aceito planilhas fora do modelo encaminhado.

9.19.5. A apresentacdo do Cronograma fisico-financeiro dos servigos previstos e executados no
periodo;

9.19.6. Se a Contratada vier a adiantar a execugdo dos servicos, em relagdo a previsdo original
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, poderd apresentar a medicdo prévia
correspondente, ficando a cargo da Contratante, aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo, desde que ndo fique constatado atraso na execugdo dos servigcos entendidos como
criticos;

9.19.7. Relatério fotografico em papel timbrado da Contratada, enumeradas, informando a etapa
correspondente e citando os servigos em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que
reflitam os itens medidos;

9.19.8. A Fiscalizacdo encaminhard o modelo do relatério fotogréfico a ser adotado e que deverdo ser
utilizados. N&o seré aceito fora do modelo encaminhado.

9.19.9. Relatério de controle tecnolégico de concreto, quando houver concretagem.

9.19.10.Copia do Diario de Obras do Més da medicao;

9.19.11.Copias das notas fiscais de todos os materiais € equipamentos que deram entrada na obra,
carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

9.19.12.Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos, bem como de servigos
especializados com o0 enderego da obra em vigor;

9.19.13.Controle  Tecnolégico de Qualidade dos servicos,materiais e/ou equipamentos
executados/fornecidos, por meio da entrega de especificagbes técnicas fornecidas pelos
fabricantes, de forma que a fiscalizagdo possa comprovar que esses servicos, materiais e
equipamentos atendem as especificagdes de projeto/planilha.

9.19.14.Planejamento da obra para 0 més subsequente ao da medic¢do apresentada;

9.19.15.Controle de Transporte de Residuos — CTR, devidamente preenchida identificando a obra
geradora do residuo e seu endereco;

9.19.16.Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execugao contratual, quando for o caso;

9.19.17.Relatério mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de materiais, maquinas

e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;
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9.19.18.Relatério de Medidas de Seguranga e de utilizacdo de EPI’s;

9.20. A Parte Trabalhista do boletim de medic¢do é composta de:

9.20.1.1.  Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela Contratante, copia do SEFIP
do més anterior ao més da medi¢do os comprovantes do cumprimento das obrigacbes
previdenciarias (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, resciséo
trabalhista com os devidos pagamentos e homologagdes.

9.20.1.2.  Folha de pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execugédo
dos servigos do més anterior a medicao;

9.20.1.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados, Vigia,
Almoxarife, Técnicos de Seguranca e demais profissionais da administragéo local da obra,
com as respectivas frequéncias do més;

9.21.A aprovacdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigcos executados.

9.22.Pagamento:

9.22.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30(trinta) dias, contados do
recebimento do boletim de medigdo, com a Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos demais
documentos comprobatdrios do cumprimento das obrigagdes da Contratada, desde que estes
nao apresentem nenhuma pendéncia que enseje revisdo dos documentos entregues.

9.22.2. O pagamento da ultima fatura (medigdo final da obra) esta condicionado ao recebimento
definitivo da obra emitido por comisséo a ser designada pelo Gestor do Contrato.

9.23.A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29
da Lei n°® 8.666, de 1993.

9.24.Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do fornecedor contratado, deverédo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

9.25.0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.25.1. O prazo de validade;

9.25.2. A data da emissao;

9.25.3. Os dados do contrato e do érgao contratante;

9.25.4. O periodo de prestacdo dos servicos;

9.25.5. O valor a pagar; e

9.25.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

9.25.7. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagéo

da regularizagéo da situagéo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante;
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9.26.Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
9.26.1. Néo produziu os resultados acordados;
9.26.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;
9.26.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior @ demandada.
9.27.Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.
9.28.Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutengéo das condi¢des de habilitacao exigidas nesseTermo de Referéncia, devendo o resultado
ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento
9.29.Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.
9.30.Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragéo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em licitagdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26
de abril de 2018.
9.31.Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
9.32.Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.
9.33.Havendo a efetiva execugé@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada néo regularize sua situagéo junto ao SICAF.
9.34.Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
9.35.Quando do pagamento, serd efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
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9.36.E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em
seu quadro societario servidor publico da ativa do érgéo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente.

9.37.No caso de obras, caso nédo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento das
obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicaré o fato a contratada
e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo
seja regularizada.

9.38.Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigacbes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao dos servigos objeto
do contrato.

9.39.0 contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo n&o recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato.

9.40.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicagao da seguinte férmula:

EM=1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) I= (6/100)/365 1=0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

9.41.No caso de etapas ndo concluidas, previstas no cronograma fisico financeiro, sem prejuizo das
penalidades cabiveis, serdo pagos apenas 0s servigos efetivamente executados, devendo a
Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.42.Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do acordado no cronograma
fisico financeiro aplicar-se-a notificagcao e multa prevista;

9.43.0 pagamento somente sera efetuado ap6s o “atesto’, pelo fiscal da obra, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Termo de
Referéncia.

9.44 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo quanto aos impostos e contribuicbes
abrangidos pelo referido regime, em relagéo as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento,
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apresente a declaracdo de que trata o artigo 6° da Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012.

9.45.0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depésito em conta
corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto
na legislacao vigente.

9.46.A administracéo local sera medida proporcionalmente de acordo com 0s servigos executados;

9.47.A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

9.48.Reajuste

9.48.1. Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacéo das propostas.

9.48.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poder&o sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

9.48.3. Os indices do INCC serdo consultados no site da Fundagdo Getulio Vargas:
https://www.portalbrasil.net/incc_di/.

9.48.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.48.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a
apresentar memoéria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

9.48.6. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

9.48.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagéo entao em vigor.

9.48.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.48.9. O reajuste sera realizado por aditamentos ao contrato.

23. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

9.49.0 recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, da seguinte forma:
9.49.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante.
9.49.2. A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio da

fiscalizagao técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
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finalidade de verificar a adequacéo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios;

9.49.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a todas as verificagdes de
funcionamento das instalagdes e equipamentos que compde a edificacao;

9494. A aprovagdo da medicdo previa apresentada pela Contratada ndo a exime das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

9.49.5. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicacdo escrita da
Contratada, o fiscal devera elaborar Relatério Circunstanciado (Termo de Recebimento
Provisorio) em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

9.49.6. O relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugado do contrato, em relagéo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessérios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

9.49.7. Sera lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagéo,
relatando as eventuais pendéncias verificadas

9.49.8. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

9.49.9. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia
do esgotamento do prazo, desde que o retardamento néo se opere por culpa da Contratada.

9.49.10.No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisoério dos servigos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

9.49.11.Designar comissao composta de 03 servidores que:

9.49.12.Devera realizar a anédlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas
corregoes;

9.49.13.Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

9.49.14.Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

9.49.15.0 Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera lavrado, em até 90
(noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, pelo gestor do contrato,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais empregados, com
a consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

9.49.16.0 recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado néo exclui a responsabilidade da

Contratada, pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias
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concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicdes legais
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
9.49.17.0s servigos poderd@o ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da contratada, sem
prejuizo da aplicagéo de penalidades previstas.
24. GARANTIA DA EXECUGAO

24.1.Sera exigida a prestacédo de garantia pela Contratada, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993,
com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia
contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de 05(Cinco)
dias uteis a partir da notificacdo formalizada pela Administragdo, tratando-se de condigdo
indispensavel para assinatura do contrato, sob pena de aplicagéo das sancdes cabiveis;

24.2.A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

24.2.1. Caugéo em dinheiro ou titulos da divida publica;
24.2.2. Seguro-garantia; ou
24.2.3. Fianga bancaria.

24.3.A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento), para aditivos e renovagdes contratuais.

24.4.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragéo a promover a rescisao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e |l
do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

24.5.A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

24.6.A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

24.7.Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

24.8.Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;

24.9.Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

24.10. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

24.11. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

24.12. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.

24.13. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
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forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custodia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

2414, No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

24.15. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parédmetros utilizados quando da
contratacéo.

24.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis, contados da data em que for notificada.

24.17. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
24.18. Sera considerada extinta a garantia:
24.19. Com a devolugéo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias

depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

24.20. No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administragao
ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicagado, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

24.21. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com 0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

24.22. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Termo de Referéncia, Termo de Referéncia e no Contrato.

25. MEDIDAS ACAUTELADORAS

Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracdo Publica podera, sem a prévia
manifestagdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou
impossivel reparagao

26. DAS INFRAGOES E DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
9.50.Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e Lei n°® 10.520, de 2002, a
Contratada que:
9.50.1. Inexecutartotal ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagao;
9.50.2. Ensejar o retardamento da execugao do objeto;
9.50.3. Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;
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9.50.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

9.50.5. Cometer fraude fiscal.

9.51.Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a Contratada
as seguintes sangoes:

9.51.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que néo acarretam prejuizos significativos
para o servico contratado;

9.51.2. Multa de0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administracao, no caso de execugdo com atraso, podera
ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao total da
obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

9.51.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execugdo do objeto (entendendo-se como atraso nas etapas do
cronograma), por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da
obrigagéo assumida.

9.51.4. Multa de0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecugao total da obrigagao assumida;

9.51.5. Multa de0,2% a 3,2% por dia sobre a medicdomensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 € 2, abaixo;

9.51.6. Multa de0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragéo Contratante a promover a rescisao do contrato;

9.51.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si;

9.51.8. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

9.51.9. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagéo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

9.52.A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragédo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo, observado o
principio da proporcionalidade.

9.53.Para efeito de aplicagéo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
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Tabela 1
GRAUS
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACOES
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Permitir situac&@o que crie a possibilidade de causar dano fisico, les&o corporal ou 5
consequéncias letais, por ocorréncia,;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, 0s seni¢cos 4
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0s seni¢cos contratados, por empregado 3
e por dia;
4 Recusar-se a executar seni¢o determinado pela fiscaliza¢do, por seni¢o e por dia; 2
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar do 6rgéo fiscalizador, por 2
ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 1
necessidades do senico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus Anexos nao previstos nesta
9 tabela de multas, ap6s reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item 3
€ por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execug¢do do contrato 0s prepostos previstos no Termo de 1
Referéncia/Contrato;

9.54. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
9.54.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
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9.54.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
9.54.3. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

9.55.Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a Administracéo
Publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decis@o sobre a eventual instaurag@o de investigagao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

9.56.A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

9.57.0 processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participa¢do de agente publico.

9.58.A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa & Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

9.59.As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagospor meio das parcelas devidas a contratada, ou seja, suas medigdes, ou recolhidos em favor da
Uni&o, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da
Uni&o e cobrados judicialmente.

9.60.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,
a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cadigo Civil.

9.61.Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

9.62.As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

27. DISPOSIGOES FINAIS

9.63.Sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da Fiscalizagdo, das perfeitas condigbes de
funcionamento e seguranca de todos os servigos executados.

9.64.Planilha Orgamento de Referéncia foi elaborada conforme previsto na IN n° -02 por meio de
preenchimento de planilha de formagéo de custos com base em valores oficiais de referéncia e do
Decreto n°® 7.983 que estabelece regras e critérios para a elaboragao do orgamento de referéncia de
obras publicas e servigcos de engenharia.

9.65.Sera utilizado como referéncia técnica a tabela SINAPI e a tabela do ORSE, nos itens que nao houver
nas demais fontes indicadas.
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9.66.Em caso de duvidas, contatar com a Coordenacgéo de Material e Patriménio — CMP, situada na Rua
Bardo de Jeremoabo, s/n, Ondina, Salvador, 40170-115, Campus Ondina, Tel. @ 3283-6080.

28. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

Salvador, 23 de setembro de 2020

Arqg. Marcia Pinheiro
Matricula SIAPE n°® 02823946
CAU A21359-4
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ANEXO 02 ,
PEGAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNCIOS
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ANEXO 03
ORGAMENTO E CRONOGRAMA
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ANEXO 04
COMPOSICOES DE SERVICOS
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ANEXO 05
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES E GRAU DE DIFICULDADE DO OBJETO DA
LICITACAO
.............................................................. (empresa), inscrita no CNPJ n°. .........cccccecevvvvvvereiennnenns, POF intermédio de
seu representante legal 0(a) Sr.(2).....cccvvveeerrrrrririeeeeesienes , portador(a) da Carteira de Identidade n°.
........................... e do CPF n° ..........cceu......., declara em atendimento ao disposto no Termo de Referéncia
da Concorréncia  n° ...coevvvrvenene. que vistoriou o local da obra e é detentora de todas as informagdes
relativas a execugdo dos trabalhos.................. objeto da citada licitacdo e que ndo alegara posteriormente o

desconhecimento de fatos evidentes a época da licitagdo para solicitar qualquer alteragdo do valor do contrato

que vier a celebrar, caso a empresa seja a vencedora do certame.

Local e data

Assinatura e carimbo(do representante legal)

Atenc&o: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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