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Seleção Pública Presencial n.º. 005/2021 
  
 
A Comissão de Seleção, para o prosseguimento da Seleção Pública Presencial n.º. 
005/2021, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de 
empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão de serviços no edifício 
do Biotério do Instituto Multidisciplinar de Saúde, remanescentes da primeira etapa da 
obra, localizado na Rua Hormindo Barros nº58, Quadra 17, Lote 58, bairro Candeias, 
Vitoria da Conquista, Bahia, mediante o regime de empreitada por preço unitário, que 
teve sua primeira sessão no dia 15/09/2021, suspensa para realização de análise técnica 
da SUMAI acerca da documentação apresentada pela empresa OHS TECNOLOGIA, 
empresa que ofertou a única proposta.  
 
Da análise da nova proposta reajustada pela SUMAI, foi diagnosticado: “A empresa 
corrigiu os erros cometidos na primeira planilha proposta e não encontramos erros nos 
cálculos efetuados. Na análise das composições verificamos a falta de alguns serviços 
inclusive as dos profissionais. Um problema verificado nessa proposta é que a empresa 
apresenta os encargos sociais sem desoneração, como nas nossas licitações, mas no 
cálculo do B.D.I. a empresa inclui o valor de 1,84% na Contribuição Previdenciária sobre 
a Receita Bruta indicando fez a opção da desoneração. Como sempre recomendo que a 
empresa justifique as alíquotas dos impostos adotados no B.D.I. e a avaliação por parte 
do setor jurídico dessa inconsistência de apresentar serviços sem desoneração e B.D.I. 
com desoneração.”  
 
Diante do exposto, solicitamos o saneamento das questões pontuadas no prazo de 03 
dias úteis, de forma que o preço final ofertado não seja majorado. 
 
A comissão se manifestará por este mesmo canal de comunicação acerca da nova análise 
a ser realizada.  
 

Salvador, 30 de setembro de 2021. 
 

Fábio Isensee de Souza 
Presidente 


