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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO

RESUMO

Modalidade: Seleg¢do Publica Presencial — Preco Fechado

Tipo: Menor Prego, mediante o regime de empreitada por Prego Unitario.

OBJETO: O objeto desta licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de empresa
especializada em servigos de engenharia para reparos gerais e requalificacao de 02 LABORATORIOS:
Laboratério de Metrologia (LABMETRO) e Laboratério de Usinagem Mecéanica (USIMEC) ambos
localizados no primeiro pavimento da Escola Politécnica e vinculados ao curso de Engenharia Mecanica
da referida Instituicdo da Universidade Federal da Bahia, no Campus Universitario da Federagao, no Bairro
da Ondina, Salvador-BA,mediante o regime de empreitada por prego unitario, tendo como base os projetos de
arquitetura e engenharia fornecidos, e as condigbes estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos,
conforme descri¢éo abaixo:

Valor Total Estimado do Servigo: R$120.926,44 (cento e vinte mil novecentos e vinte e seis reais e quarenta
e quatro centavos).

Endereco Eletrénico: www.fapex.org.br

1. DEFINIGOES DE TERMOS UTILIZADOS

1.1. Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os termos por:
1.1.1. Adjudicatéria - define a empresa quando da assinatura do contrato;
1.1.2. Administracdo — FAPEX, que contratara os servigos objeto da presente licitagao;
1.1.3. ContratanteFAPEX, que contratara os servigos objeto da presente licitagao;

1.1.4. Contratado - define o proponente vencedor do certame licitatrio, a quem sera adjudicado o objeto
deste certame;

1.1.5. Fiscalizagdo - define a equipe que representara a UFBA perante o Contratado e a quem este Ultimo
devera se reportar.
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1.1.6. Licitante - define a empresa participante do certame.
1.1.7.UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contrataré os servigos objeto da presente licitacao;

2. OBJETO

2.1. O objeto desta licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagao de empresa
especializada em servicos de engenharia para reparos gerais e requalificagdo de 02
LABORATORIOS: Laboratério de Metrologia (LABMETRO) e Laboratério de Usinagem Mecanica
(USIMEC) ambos localizados no primeiro pavimento da Escola Politécnica e vinculados ao curso
de Engenharia Mecanica da referida Instituicdo da Universidade Federal da Bahia, no Campus
Universitario da Federag&o, no Bairro da Ondina, Salvador-BA mediante o regime de empreitada por
preco unitario, tendo como base os projetos de arquitetura e engenharia fornecidos, e as condigcdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos.

2.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de reforma;

2.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens séo os descriminados no Anexo 03 - ORCAMENTO E
CRONONOGRAMA;

2.4. O contrato tera um prazo de execugéo de 60 (sessenta) dias corridos.
2.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo de150 (cento e cinquenta dias) dias corridos.
2.6. O regime de execugao do contrato sera de o de empreitada por preco unitario.

2.7. E parte integrante deste Termo de Referéncia os seguintes anexos:

2.7.1.ANEXO 02 - PECAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNICOS;
2.7.2.ANEXO 03- ORCAMENTO E CRONOGRAMA,;
2.7.3. ANEXO 04- DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGOES E GRAU DE

DIFICULDADE DO OBJETO DA LICITAGAO.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

3.1. A presente licitagdo tem como objetivo os reparos gerais e requalificacdo necessarios aos espagos dos
dois laboratérios
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4. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

4.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos alocados
na Fundag&o de Apoio a Pesquisa - FAPEX: Projeto n° 180084 - REESTRUTURAGAO DOS ESPAGOS
FISICOS DOS LABORATORIOS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E DO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECANICA — ESCOLA POLITECNICA - Contrato n°® 06/2019

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacéo abrangem o seguinte:
5.1.1.Registro ou inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s),
da regido a que estiverem vinculados.

5.1.1.1.  No caso da empresa Licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA ou CAU do Estado da Bahia, deverao ser providenciados os respectivos
vistos deste 6rgdo regional por ocasiéo da assinatura do contrato.

5.1.2. Comprovacéo de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) responsavel
(is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

5.1.21. A comprovagdo de que trata o subitem acima, referente ao responsavel técnico, nos
termos da Resolugdo n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, sera exigida dos seguintes profissionais,
legalmente habilitados, conforme Resolugéo n° 1.010, de 2005, do CONFEA:

5.1.2.1.1.Engenheiro Civil/Arquiteto

5.1.2.2. O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados devera
pertencer ao quadro permanente do Licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Termo de Referéncia, o sdcio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; 0 empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o Licitante ou com declaragéo de compromisso
de vinculagéo futura, caso o Licitante se sagre vencedor do certame.

5.1.3.Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, o responsavel técnico ndo tenha ainda uma
relacdo formal com a empresa, devera registra-lo em carteira de trabalho ou formalizar um contrato
da prestacéo de servigo, o qual devera ser registrado no conselho de classe.

5.1.4.0 responsavel técnico pela execucdo da obra e que respondera pela mesma sera o Engenheiro
Civil, apresentado no certame licitatdrio. Para tanto, exige-se que sua presenca seja constante na
obra, compativel com carga horaria da planilha orgamentaria.

5.1.5.No decorrer da execugéo da obra, o profissional de que trata este subitem podera ser substituido,
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nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiéncia equivalente
ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovadapelo Contratante.
5.1.6. Apresentagao das seguintes Declaragdes:
5.1.6.1.  Declaragado de aparelhamento e pessoal técnico: declaragao formal de que dispora,
por ocasidao da futura contratagdo, de instalagbes, aparelhamento e pessoal técnico,
considerados essenciais para a execugdo contratual, e realizagdo do objeto desta licitagéo,
bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pela execugao dos servigos.
5.1.6.2. Declaragdo de conhecimento das condigdes e grau de dificuldade do objeto da
licitagdo: declaragéo de que o Licitante, por intermédio de representante legal devidamente
qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde sera realizada a obra, e de que é detentor
de todas as informagdes relativas a sua execugédo. Razdo pela qual, a alegagdo de seu
desconhecimento néo sera admitida como justificativa para que a Contratada se exima das
obrigagdes assumidas em decorréncia desta Concorréncia.
5.1.6.2.1.A Declaragéo de conhecimento das condigdes e grau de dificuldade do objeto a ser
contrato devera ser assinada pelo representante legal da empresa, declarando estar
ciente das condigdes atuais da edificacdo e do terreno onde seré realizada a obra.
5.1.7.E vedada a participacao de cooperativas

6. VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragédo de sua proposta, o Licitante podera realizar vistoria nas
instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim,
nos seguintes horarios: segunda a sexta, das 08h00min horas as 12h00min horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (71)3283-5813 ou 98726-4089 ou pelos e-mails:
marpin@ufba.br e lima@ufba.br.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Termo de Referéncia,
estendendo-se até o segundo dia util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

6.2.1.Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

6.2.2. O documento expedido pela empresa devera identificar o profissional indicado para fazer a vistoria
e sua habilitagao técnica, caso este néo seja o representante legal.

6.3. De acordo com o Acorddo n° 889/2010, Plenario, do TCU, realizagdo de vistoria mostra-se em
consonancia com art. 30, Ill, da Lei n® 8.666/93, além de “ser salutar que a Licitante conhega as
condigOes locais onde serdo cumpridas as obrigagdes, objeto da licitagdo, de forma a identificar, em
tempo de se manifestar antes da abertura da licitagao, de eventual necessidade de adaptagbes que se

fizerem necessarias para a prestagdo dos servigos”.
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A realizagdo de vistoria permite aos interessados em participar da licitagdo em conhecer
detalhadamente os servigos que deverao ser prestados, avaliando in loco o grau de complexidade do
mesmo.

Considera-se fundamental que todos os Licitantes realizem vistoria para reconhecimento do local, das
condigdes, restricdes e dos quantitativos dos servigos, sendo facultada aos Licitantes a realizagao de
algumas medigdes in loco.

A ndo realizagao da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para cumprimento das obriga¢des objeto da licitago.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1.
7.1.1. A execug@o do servico sera iniciada com o recebimento da Ordem de Fornecimento, cujas etapas

7.3.

74.

A execucao do objeto seguira a seguinte dinémica:

observarao o cronograma fisico financeiro.

7.1.2.E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento, a apresentagao de

novo cronograma fisico financeiro, ajustando as etapas da obra, desde que n&o ultrapasse 0s
prazos contratuais. Tal cronograma sera analisado pela fiscalizagao que podera aceitar ou nao.
No caso de nao aceitagéo fica valendo o cronograma apresentado durante o certame licitatorio

7.1.3.Né&o serao aceitos servigos executados fora do cronograma fisico.
7.2.

Durante a execucao dos servigos serdo realizados acompanhamento e fiscalizagdo da Administragéo
que fara a verificagdo dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
seu perfeito cumprimento.

A verificagdo da conformidade da prestagdo do servico serd realizada com base nos projetos
executivos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas.

Quando os servicos contratados forem concluidos, a Contratada apresentara comunicacéo escrita
informando o fato a fiscalizagdo, a qual competird a verificagdo dos servicos e tomara as devidas
providéncias a fim de receber provisoriamente e posteriormente, de forma definitiva.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1.

8.2.

A Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente Termo de Referéncia, de forma
a garantir a concluséo das obras e servigos;

Fica definido como gestor do contrato, a FUNDAGAQO DE APOIO A PESQUISA - FAPEX, tendo como
auxiliares os seguintes fiscais, definidos em Portaria especifica da SUMAL:

8.2.1.Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscalizagdo da execugao e
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cumprimento do objeto contratado;

8.2.2. Fiscal (is) Técnico (s) de Apoio — Que auxiliara o Fiscal Técnico quanto ao cumprimento do projeto
executivo e no desenvolvimento dos detalhamentos necessarios para a execugdo do objeto
contratado.

8.3. A contratada devera entender-se com a Fiscalizagdo Técnica, mantendo-a sempre esté informada do
andamento dos servigos e das recomendagdes dada para execugao dos trabalhos.

8.4. Serdo mantidas Reunides Técnicas Administrativas, provocados por qualquer das partes, para o
encaminhamento das solugdes dos problemas que venham a surgir no andamento dos servigos.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades necessarias aos
servicos discriminados na planilha orgamentaria, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

10. PERIODO DE EXECUGAO E VIGENCIA

10.1.0 prazo previsto para a execugao dos servigos € de 60(sessenta) dias corridosa contar da entrega da
ordem de execugdo do servico ou documento equivalente, podendo tal prazo ser prorrogado nas
hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

10.2.0 prazo previsto para vigéncia do contrato € de150(cento e cinquenta)dias corridos a partir da
assinatura do instrumento contratual.

11. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

O valor estimado da presenteobra é: R$120.926,44 (cento e vinte mil novecentos e vinte e seis reais e
quarenta e quatro centavos).

Tal valor foi obtido a partir das referéncias das tabelas SINAPI e ORSEe/ou cotagdo de pregos no mercado, cujas
datas de referéncia se encontram no rodapé da planilha.

12. ORIENTAGOES ACERCA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

12.1.E de total responsabilidade dos licitantes a verificagdo e avaliacdo de todos os itens dos servicos
listados na planilha orgamentaria (quantidades e pregos unitarios) para formagao do preco da obra
apresentada pelo Orgéo licitante.

12.2.E vedado ao licitante fazer quaisquer alteragdes na planilha orcamentaria em relacéo a listagem de
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servico, unidades e seus quantitativos.Caso haja discordancia por parte do licitante, cabera ao mesmo
apresentar recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do certame.

12.3.Caso haja discordancia por parte do licitante, em relagao ao prego apresentado de um ou alguns itens
do orgamento, tido como inexequiveis, cabera ao mesmo apresentar recurso dentro do prazo legal de
05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do certame, contendo composicao de formagéo do
preco dos itens questionadose que sera avaliado pelo setor competente pela posterior comissao.

12.4.Caso haja discordancia ou divergéncia significativa por parte de algum licitante, em relagdo aos
quantitativos apresentados na planilha orgamentaria de prego ou de algum servigo ndo contemplado
na planilha do érgao, quando da vistoria ou com base nos projetos e especificagbes fornecidas,
fornecidos, anexo a esse Termo de Referéncia, cabera ao mesmo apresentar formalmente a Comissao
de licitagdo, tal fato ou recurso dentro do prazo legal de até 05 (cinco) dias Uteis antes da data de
abertura do certame, contendo a memoria de célculo do levantamento do(s) item(ns) questionado(s).
Sob pena de ter que arcar com os custos relacionados a execugdo dos servigos, no caso de se lograr
vencedor.

12.5.Em caso de itens de servigos que néo constem na planilha e que sejam necessarios para a continuidade
dos servigos, a empresa devera apresentar composi¢do com base no SINAPI ou no minimo de trés
cotagdes com insumos do mercado da cidade de Salvador/BA ou do municipio no qual a obra sera
realizada, de modo que justifique o seu recurso e sua possivel complementag&o.

12.6.N&o seréo considerados ap6s a abertura do certame questionamentos de pregos inexequiveis ou de
quantitativos erradosna planilha orgamentéria apresentada pelo érgao.

12.7.Nenhum licitante podera ofertar pregos unitarios para cada item orgado, superiores aqueles
apresentados pelo 6rgao, correspondentes a mediana apresentados no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil - SINAPI.

12.8.A planilha apresentada pelo érgao tem como base o SINAPI sem desoneragado, as empresas que se
apresentaremcomo desoneradas nao poderdo ter seus pregos superiores ao SINAPI com
desoneragao.

12.9.A instituicdo ndo apresentara as composicdes dos precos unitérios dos itens pesquisados nos sistemas
SINAPI e ORSE. Pois, como orienta a Lei, 0 érgéo deve apresentar “orcamento detalhado em planilhas
que expressem a composicao de todos 0s seus custos unitarios” e ndo necessariamente anexa-las ao
processo. Visto que as composigdes utilizadas ja estdo disponiveis e fazem parte dos citados sistemas
que s&o geridos, mantidos e pesquisados pela Caixa Econdmica Federal, no caso do SINAPI e pelo
Governo do Estado de Sergipe, no caso do ORSE, aceitos pelo TCU, que s&o érgdos publicos e 0s
respectivos sistemas também sdo publicos e acessiveis por qualguer cidaddo. Portanto, na coluna
descrita como c6digos, que representa cada item or¢ado na planilha da SUMAI, faz referéncia a um
item do sistema SINAPI ou ORSE. Contudo, para os itens gue ndo foram encontrados nestes sistemas,
serdo disponibilizadas as suas respectivas composi¢des em uma das abas inferiores da planilha
orcamentaria. Assim como as cotagdes com 0s encartes ou pesquisa de precos também serdo
disponibilizados para terem base das referéncias adotadas. Ja as empresas, que utilizam os seus
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sistemas ou metodologias proprias e que ndo séo publicas, se faz necessario a apresentacéo de todas
as composicdes que representaram cada um dos pregos unitérios tal qual inseridos nas suas planilhas
mesmo 0s que fornecerem precos baseados em desconto global por percentual.

12.10. Consta da plantinha do 6rgéo as cédigos de referéncias de preco utilizados (SINAPI e ORSE) e
suasrespectivas datas base consultadas.

12.11. O Contratado, especializado nos servigos de engenharia, objeto da contratagdo, devera ter
computado nos seus pregos unitarios e no BDI propostos, todos os custos diretos e indiretos, impostos,
contribuigdes, taxas, encargos sociais, etc., necessarios a completa e correta execugao dos servigos,
tudo de acordo com o Acordao 325/2007 e Acérdéo 2.369/2011 do TCU.

12.12. Nao sera permitido que as empresas apresentem os precos unitarios com o BDI embutido.

12.13. A empresa deve apresentar o BDI separadamente, conforme planilha do érgao.

12.14. Tais questionamentos poderdo ser enviados a Comisséo de licitagdo através do e-
mailcppo.sumai@ufba.brcom copia para marpin@ufba.br e lima@ufba.br.

12.15. Apobs a adjudicagao do objeto da licitagdo, ndo sera levada em conta qualquer reclamagéo ou
solicitacdo, seja a que titulo for, de alteragdo dos pregos constantes da proposta do licitante vencedor
do certame.

12.16. N&o sera admitida reivindicacdo de alteracdo dos precos sob alegaces tais como: perdas néo
consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados, quantitativos
incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no prazo, entre outros.

13. CALCULO DO BDI E COMPOSIGOES

13.1.Para calculo da composi¢do do BDI, fica determinado o uso da férmula contida no Manual de
Orientagdes para a Elaboragédo de Planilhas Orgamentérias de Obras Publicas do TCU de 2014.

(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)

-1[x100
(1-1) |

BDI =‘[

Em que:

AC ¢ a taxa de rateio da administragdo central:

S ¢ uma taxa representativa de seguros:

R corresponde aos riscos ¢ imprevistos:

G ¢ a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital:
DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras:

L corresponde a remuneragdo bruta do construtor:

I ¢ a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o prego de venda (PIS. Cofins, CPRB ¢ ISS).
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13.2.0 Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de prego, Envelope 2, a
meméria de calculo do BDI de acordo com férmula apresentada acima e da planilha abaixo, contendo
nos campos azuis os valores dos percentuais, ou seja, das taxas que foram adotadas para a sua
composicao do BDI.

13.3.0briga-se o Licitante a apresentar as memérias de célculo com os valores das taxas, pois a ndo
apresentagdo das referidas memorias do calculo do BDI implicara na desclassificagdo sumaria do
proponente. E necessario a utilizacdo do modelo de planilhas apresentada junto com o orcamento da
UFBA.

13.3.1. Consta no Anexo 03, na planilha orgamentaria, as planilhas de calculo dos BDI's (servigos e
equipamentos) onde os participantes deverdo, nos campos azuis, definirem suas taxas para a
formagéo dos seus BDI's.

13.4.0s percentuais dos BDI's apresentados pelos Licitantes poderéo divergir do apresentado pela UFBA
desde que devidamente justificados e, em caso de valor superior aos apresentados pela UFBA, o valor
total de todos os servigos ndo poderé ser superior ao valor estimado pelo orgamento no ltem - custo
estimado do contrato, desse Termo de Referéncia.

13.5.As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS
discriminados na composigao do BDI de forma compativel com as aliquotas a que aquelas empresas
estao obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n° 123/2006.

13.6.Caso haja isencao de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isengéo.

13.7.As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislagéo tributaria;

13.8.0 percentual de ISS deve ser compativel com a legislagdo tributaria do(s) municipio(s) onde seréo

prestados os servigos previstos da obra.

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI PARA OBRAS E EQUIPAMENTOS
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MEMORIA DE CALCULO DO BDI

OBRAS: REVISAO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA:
MEMORIADE CALCULO DO BDI DOS SERVICOS
BDI APLICADO NA OBRA FAIXA'S DE ADMIS SIBILIDADE DE ACORDO COM|
N O ACORDAO N. 2622/2013 DOTCU
TEM DISCRIMINAGAO PERC. (%) - : -
MINIMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesasindiretas
Al Seguro e Garantia 0,00% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos e Imprevstos 0,00% 0,97% 1,27% 1,27%
A3 Despesas Financeiras 0,00% 0,5%% 1,23% 1,39%
Ad Administracdo Central 0,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do GrupoA = 0,00%
2.00 |Beneficio
B-1__|LUCRO | 0,00% 6,16% 7,40% 3.96%
Total do Grupo B =| 0,00%
3.00 [Impostos CALCULO DOISS
C-1  [PIS/PASEP 0,00% ALIQUOTA %DEMAODE| ALIQUOTA
c-2 COFINS 0,00% MUNICIPAL (%) 0BRA FINAL (%)
c-3 |[iss 0,00% [ 5,00% [ 5000% [ 250%
C-4 CPRB (Contribuicdo P revidenciaria sobre o Lucro Bruto) 0,00%
. 0 =
Total do GrupoC = 9.00% VALORES DO BDI PARA CONSTRUGAO
Formula Para Calculo doB.D.1 DE EDIFICIOS DE ACORDO COMO
ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU
BDI =(((1+Ad+A1+A2)' (1+A3)'(1+B1))(1-C)}-1 oA MDD | 3 GUARTIL
e P 20,34% 22,12% 25,00%
Bonificagao Sobre Despesas indiretas (B.D.l) = 0,00% . . .

Planilha Protegida exceto os itens em azul

13.9.A nédo apresentagdo da planilha acima e/ou a nédo utilizagdo da formula apresentada para o
referido calculo do BDI implicara na desclassificagao automatica do Licitante.

13.10. O Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de preco, Envelope
2, a planilha de Composigéo de Encargos Sociais, modelo abaixo, devidamente preenchida e assinada
ou uma planilha equivalente de acordo com a fornecida pelo SINAPI que possa retratar fielmente seus
encargos.

MODELO COMPOSIGAO ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAPI
BASE CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BAHIA
] . COM DESONERACAO | SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPOA
A1l INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
AS SEBRAE
AB SALARIO EDUCACAQ
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
A8 FGTS
A9 SECONCI
A TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOB
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 FERIADOS
B3 AUXLO-ENFERMIDADE
B4 DECIMO-TERCEIRO SALARIO
BS LICENCA PATERNIDADE
B6 FALTAS JUSTIFICADAS
B7 DIAS DE CHUVAS
B8 AUXUO A CIDENTE DE TRABALHO
B9 FERIAS GOZADAS
B10 SALARIO MATERNIDADE
B TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOC
9] AVISO PREVIO INDENIZADO
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO
Cc3 FERIAS INDENZADAS
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CUASA
C5 INDENIZACAQO ADICIONAL
C TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOD
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
PREVIO TRABALHA DO E REINCIDENCIA DO
D2 FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00
13.11. A nao apresentagdo das planilhas de Encargos Sociais implicara na desclassificagao
automatica do Licitante.
13.12. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de prego, Envelope 2, planilha

com todas as composicdes de precos analiticas de cada servigo listado na planilha de
orgamento que efetivou o prego final do objeto licitado, em papel e midia, de acordo com 0 modelo
abaixo ou planilha equivalente.

13.13. A nao apresentagao das planilhas de Composigdo Analitica de servigos implicara na
desclassificagdo automatica do Licitante.

Paginall de45

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI

MODELO DE COMPOSICAO ANALITICA DE PREGOS POR SERVICO LISTADO NA PLANILHA DE ORCAMENTO

SERVICO:
A. Mao-de-obra
DESCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total
Valor da mo-de-obra
Encargos Sociais %
Totalde A =
B1. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL
DE SCRICAO Unidade Quantidade Prego Unitario Valor Total

B2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO

DESCRICAO Unidade Quantidade Prego Unitario Valor
TotaldeB =
C.INSUMOSE EPI
DE SCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total
TotaldeC =
D. Custo Direto

TOTALD=TotaldeA + Totalde B+ Totalde C =

E. BDI %
E.1 - Despesas Indiretas (incidentes sobre o Custo Direto)
E.2 — Beneficios (incidentes sobre Custo Direto + Despesas Indiretas)
E.3 - Tributos (Incidentes sobre o Faturamento)
Totalde E =
TOTALDO ITEM = Total D + Total E =

de de

ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo

13.14. Também devera ser considerada, na composi¢ao de pregos de cada Licitante, a necessidade de
que a obra n&o interfira no funcionamento normal da unidade. Assim, € fundamental que os Licitantes
atentem para a necessidade de desenvolver alguns servigos em finais de semana - devendo ser
evitada a utilizagdo de marteletes que geram ruido excessivo, por exemplo.

13.15. Durante o processo de julgamento das propostas, caso haja necessidade de algum
esclarecimento, sera dado, ao licitante, um prazo para atendimento, caso este nédo seja atendido,
cabera a Comissao, a decisdo de novo prazo ou inabilitagdo/desclassificagéo.

14. ORIENTAGOES ACERCA DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS
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14.1.0s Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar minuciosamente toda a
documentacgéo referente a presente licitagéo, dirimindo, oportunamente, junto a Administragéo todas
as duvidas sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e possiveis interferéncias que
porventura néo tenham sido suficientemente esclarecidas, de modo a ndo incorrerem em omissdes que
jamais poder&o ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo dos pregos propostos,
uma vez que ap6s a assinatura do contrato e emitida a ordem de servigo ndo serdo permitidas
alteragdes no escopo contratado.

14.2.Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorregdes das especificagdes e projetos ora fornecidos
nao poderdo, em nenhuma hipétese, constituir pretexto para o Contratado cobrar servigos extras e/ou
alterar a composigao de seus precos.

14.3.. Quando da convocagao para assinatura do contrato, o licitante vencedor fica obrigado a apresentar o
layout do canteiro de obra para o devido conhecimento e aprovagéo da Fiscaliza¢do, para que possa
ao receber a ordem de servigo iniciar a obra.

14.4.Quaisquer dos servigos mencionados presentes nas especificagdes e ndo incluidos nos desenhos de
execugdo dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significagdo como se figurassem em ambos,
sendo a sua execugao obrigatdria e de responsabilidade do Contratado.

14.5.Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior escala
(os de menor denominador). Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a Fiscalizagéo.

14.6.Em caso de divergéncia entre o material técnico (desenhos técnicos e especificagdes) e a planilha
orcamentaria, prevalecera a planilha.

14.7.Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos sem
autorizagao expressa da Fiscalizag&o.

14.8.Todas as modificagdes e ajustes necessarios, durante a execugdo dos servigos, deverdo ser
encaminhados para analise e autorizagao expressa da Fiscalizac&o.

15. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

15.1.Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

15.2.Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

15.3.Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de
que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

15.4.Pagar a Contratada o valor resultante da prestagéo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
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15.5.Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo X, Item 6 da IN SEGES/MP n® 5/2017;

15.6.Néo praticar atos de ingeréncia na administracéo da Contratada, tais como:

15.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o
atendimento direto;

15.6.2. direcionar a contratagéo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

15.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagéo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagao e em relagéo a fungéo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

15.7.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para 0 desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

15.8.Realizar avaliagbes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

15.9.Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigacoes pela Contratada;

15.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento
do servigo e notificagbes expedidas;

15.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagéo, quando esta constar em planilha
orgamentaria ou/e exigéncia explicita no Termo de Referéncia:

15.11.1."as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

15.11.2.comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

15.11.3.laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

15.11.4.carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

15.11.5.a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor).

15.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

16. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

16.1.Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar equipamentos de seguranca individuais,os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia
€ em sua proposta;
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16.2.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Termo de Referéncia, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

16.3.Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

16.4.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

16.5.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, de
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

16.6.Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comisséo ou fun¢éo de confianga no érgéo contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n°® 7.203, de 2010.

16.7.Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certid@o conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B
da IN SEGES/MP n. 5/2017;

16.8.Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade a Contratante;

16.9.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

16.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagoes,
em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

16.11. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

16.12. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia da obra.
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16.13. Paralisar, por determinagéo da Contratante, qualquer atividade que nado esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
16.14. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e

eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

16.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas melhores
condicdes de seguranga, higiene e disciplina.

16.16. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagéo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
16.17. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

16.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigbes de habilitagéo e qualificagéo exigidas na licitagéo;

16.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

16.20. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
16.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio para o atendimento
ao objeto da licitagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art.
57 da Lei n°. 8.666, de 1993.
16.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Administragao;
16.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a"e “b”, do
Anexo VIl - F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
16.23.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes;
16.23.2.0s direitos autorais da solucéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagéo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem
que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes
civis e penais cabiveis;
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16.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos;

16.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;

16.26. Manter seu pessoal devidamente fardados e identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI’s;

16.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
0 6rgao para a execugao do servigo;

16.28. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e
distribui¢éo civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalagdes do érgao;
16.29. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no

prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugado do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

16.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-la na execugé@o do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s
compromissos assumidos;

16.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas da Administragéo;

16.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagdo existentes;

16.33. Providenciar junto ao CREA e/ou CAU as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496, de 1977 e
12.378/2010;

16.34. Obter junto & Prefeitura Municipal, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;
16.35. Providenciar o Diario de Obra e 0 mantera na obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro

preposto responsavel, as informagdes sobre 0 andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios,
de equipamentos, condigdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagao da obra
em relagé@o ao cronograma previsto.

16.36. O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em ordem
sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagdo da SUMAI — Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

16.36.1.N&o sera admitido diarios de obras digitais;

16.37. Caberé aos responsaveis técnicos da Contratada o seu preenchimento. Diariamente sera dada
ciéncia do preenchimento do Diario a Fiscalizagdo, que apds efetuar, no mesmo, as anotagdes
mencionadas no caput da presente condigdo, destacaréd a segunda via de cada péagina, para seu

controle e arquivo. A terceira via sera destacada e arquivada pela empresa Contratada, ficando a 12 via
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no proprio Diario que devera ser entregue, mensalmente, ao Nicleo de Obras da Coordenagao de
Planejamento Projetos e Obras — CPPO da SUMAI.

16.38. O referido Diario ¢ de propriedade da CONTRATANTE, e a cada final de més devera ser
encaminhado junto com a medic&o, ao Nucleo de Obras da CPPO/SUMAI, conforme item acima.
16.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugé@o dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagéo, defeitos ou
incorrecdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que

ocorridos em via publica junto a obra.

16.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nesse Termo de Referéncia e demais anexos.

16.40.1.Proceder a execugéo de ensaios normativos para a avaliagédo do concreto no estado fresco e
endurecido de acordo com a ABNT NBR 5738:2015, com 0 objetivo de garantir a qualidade do
concreto de acordo com as especificagdes. No caso do controle tecnolégico do concreto, s6 seréo
aceitos corpos de prova executados, no momento em que o concreto chega a obra (para cada
caminh&o). No caso de concreto misturado na obra, para até 5m3, devera ser feito um teste de
controle tecnoldgico.

16.40.1.1. Para garantir que o concreto apresente o desempenho esperado e possua 0s niveis de
resisténcia especificados é preciso retirar amostras de corpo de prova para testes regidos
pela ABNT NBR 5738:2015, sendo assim serdo necessarios a retirada de 06 (seis) corpos
de provas de 15x30, por caminh&o de concreto entregue na obra;

16.40.1.2. Proceder a determinagado da consisténcia do concreto, através do ensaio de abatimento
do concreto, conhecido como slump test.

16.41. Providenciar, quando for o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos érgaos federais, estaduais
e municipais e concessionarias de servigos publicos para obtengao de licencas e regularizagéo dos
servigos e obras concluidos (Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

16.42. Cumprir 0 Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor € ndo havendo na regiao Acordo, Dissidio ou
Convengédo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais
préxima;

16.43. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos
nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios,

bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;
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16.44. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugéo do contrato;

16.45. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
16.46. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes

trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugéo do contrato;

16.47. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagao acima, a retengdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada e ndo havendo
quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
0 pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugao dos servigos objeto do contrato;

16.48. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional

16.49. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

16.50. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°
1845, de 22 de novembro de 2018

16.51. Quando for o caso, fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formaréo
um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados
de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporério, a execugéo
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagao
e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugéo e implantagéo do
objeto garantindo a plena compreenséo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagéo correta
nos trabalhos:

16.51.1.A elaboragéo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagces
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas,
incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

16.52. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participagéo na
licitag&o ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagao
de todos os projetosanexos ao Termo de Referéncia, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou

omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
Paginal9 de45

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federag@o/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI

Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI

preliminares dos projetos ndo poderéo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, inc. Il do Decreto n. 7.983/2013.

16.53. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugéo do contrato, quando se tratar da
subcontratagao prevista no artigo 48, I, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

16.54. Substituir a empresa subcontratada, no prazo méaximo de trinta dias, na hipotese de extingao da
subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugédo total,
notificando o érgao ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis,
ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara responsavel pela execugao da
parcela originalmente subcontratada.

16.55. Responsabilizar-se pela padronizacéo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratagao.
16.56. Manter na obra o engenheiro responsavel técnico que tenha dedicagéo de 44 horas semanais

(salvo indicagéo diferente na planilha orgamentaria) presente no canteiro de obras, para o devido
suporte e supervisao das atividades.

16.57. A Contratada devera manter, durante a execugéo da obra a depender da necessidade prevista
no plano de trabalho, equipe técnica residente em tempo integral, aceita pela Coordenagdo de
Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI, e que na auséncia do responséavel técnico devera
representa-lo sempre que for necessario.

16.58. Executar os servigos conforme as especificagbes do Projeto executivo/orgamento, com os
recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;
16.59. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causadosa

Contratada pela agdo ou omiss&do de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,
dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

16.60. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacdes da Fiscalizacéo,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

16.61. Relatar a Fiscalizagdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacéo dos
Servigos;

16.62. N&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes
assumidas, exceto nas condi¢des autorizadas no Termo de Referéncia, no Termo de Referéncia ou na
minuta de contrato;

16.63. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao
do contrato.
16.64. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem

como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigagdes inerentes a
execucao dos servigos ora contratados.
16.65. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade,

devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.
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16.66. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar @ Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

16.67. Regularizar, quando notificada pela Contratante, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugao dos servigos fora das suas especificagoes;
16.68. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administrag@o ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou
indenizagdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente.

16.69. Comunicar ao Contratante, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados
quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos
ou comprometer a integridade do patrimonio publico;

16.70. Fornecer ao fiscal, com antecedéncia de 48h, o mapa de concretagem para que este aprove o
planejamento e acompanhe a execugao dos servigos;

16.70.1.Toda concretagem so sera liberada ap6s a verificagdo das formas e ferragens, quando sera dada
a autorizacao pelo fiscal no diario da obra.

16.71. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.
16.72. Manter durante toda a vigéncia do contrato o canteiro da obra arrumado e limpo. Limita-se o

condicionamento de entulho no canteiro de maneira adequada até o volume de 6 m® O ndo cumprimento
ensejara adverténcia, notificagdo e multas.
16.73. E de responsabilidade da contratada a manutengéo do tapume durante a vigéncia do contrato.
16.74. Obedecer aos critérios e praticas para promogdao do desenvolvimento nacional
sustentavel, de acordo com o Decreto n° 7.746/2010, em especial:
16.74.1.Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA; (b) supresséo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo érgao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental competente.
16.74.2.Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:
16.74.2.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
16.74.2.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
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inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA
n° 31, de 03/12/2009, e legislagao correlata;
16.74.2.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n°® 112, de 21/08/2006,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exija a emissao de tal licenga obrigatéria.
16.74.2.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementa¢do ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territrio estadual.
16.74.3.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugédo n°. 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n® 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:
16.74.3.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao érgao competente, conforme o caso;
16.74.4.Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas neste
termo/Termo de Referéncia, a apresentar o seu plano de gerenciamento de residuos da construgédo
civil assinado pelo responsavel técnico, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

16.74.4.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de
residuos da construgdo civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

16.74.4.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

16.74.4.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;
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16.74.4.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
16.74.5.Em nenhuma hipétese a CONTRATADA, sob pena de multa, podera dispor os residuos
originarios da contratacdo nas areas da UFBA, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo
licenciadas;
16.74.6.Para fins de Fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme 0 caso, a Contratada apresentara o seu Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil (Anexo 02) comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115
e 15.116, de 2004.
16.74.7.Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites méximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382,
de 26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
16.74.8.Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo poderéa ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto acUstico, da Associa¢do
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislag@o correlata;
16.74.9.Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deveréo
ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes;

17. DA SUBCONTRATAGAO

17.1.E vedada a subcontratagdo total do objeto do contrato, bem como a sub-rogacdo completa ou da
parcela principal da obrigagéo.
17.1.1. No caso de subcontratagdo parcial sé sera permitida na seguinte forma:
17.1.1.1.  até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes;
17.1.1.2.  dependera de autorizagdo prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao dos
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servigos, bem como verificar os demais requisitos de habilitagdo eventualmente aplicaveis,
dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

17.1.1.3. A contratada devera entregar por escrito a relacdo de servios que serdo
subcontratados, bem como as empresas que serdo subcontratadas, com um prazo de no
maximo 15 (quinze) dias de antecedéncia da execugdo dos servigos, para que a
Administragdo proceda a devida avaliagdo da documentagéo e conceda a autorizagdo ou
rejeicao;

17.1.1.4. . No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratorias de direitos trabalhistas,
previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

17.1.2. Caso haja necessidade de comprovagao de habilitagao técnica em determinados servigos, para
0 processo licitatorio, estes ndo poderao ser objeto de subcontratacao.

17.1.3. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucao total, notificando o 6rgéo ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituigao,
hipétese em que ficara responsavel pela execugéo da parcela originalmente subcontratada;

17.1.4. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao das atividades
da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao

17.1.5. A exigéncia de subcontratagdo nédo sera aplicavel quando o licitante for:

17.1.5.1.  microempresa ou empresa de pequeno porte;

17.1.5.2.  consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993; e

17.1.5.3.  consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
com participag&o igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagéo.

18. ALTERAGAO SUBJETIVA

18.1.E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagéo
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢bes do contrato; ndo haja prejuizo a execugao
do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragéo a continuidade do contrato.

19. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO
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19.1.0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666,
de 1993

19.2.As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razéo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestdo do Contrato

19.3.A fiscalizagdo dos servigos cabera a Universidade Federal da Bahia, através da Superintendéncia de
Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras (CPPO/SUMAI).

19.4.A Fiscalizagao contratual dos servigcos devera seguir o disposto do Guia de Fiscalizagdo dos Contratos
de Terceirizacdo, da Instrugdo Normativa n°. 02, de 30 de abril de 2008, com as alteragdes da Instru¢éo
Normativa n° 6, de 23 de dezembro de 2013), da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagéo
do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestéo, no que couber, sem prejuizo de outras medidas
que o 6rgao julgar necessarias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

19.5.0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia técnica
necessaria para o acompanhamento e controle da execugéo da obra.

19.5.1. O acompanhamento, controle, fiscaliza¢éo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

19.6.0s representantes da Fiscalizagao reportar-se-do diretamente ao Responsavel Técnico do Contratado.

19.7.0s representantes da Fiscalizagéo e toda pessoa autorizada pela mesma teréo livre acesso a todos os
locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitagao,
ainda que nas dependéncias do Contratado ou de terceiros.

19.8.A Contratada interrompera total ou parcialmente a execugao dos servicos sempre que:

19.8.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatério ou no Contrato;

19.8.2. For necesséario para execugdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento
Convocatorio e de acordo com as especificagdes em anexo, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

19.8.3. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da Fiscaliza¢do, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizard a citada
suspensao, e;

19.8.4. A Fiscalizagédo assim o determinar ou autorizar formalmente.
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19.9.0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugéo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que
esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteragéo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°. 8.666, de 1993.

19.10. A conformidade do(s)material(ais)/equipamento(s) a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta da Contratada,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

19.10.1.0s materiais, antes da sua aplicagdo, deverdo ser submetidos a aprovagéo dos fiscais técnicos
designados pela Administrac&o.

19.11. O Fiscal Técnico designado pela Administragdo anotara diariamente em registro préprio (livro
de diério de obras com trés vias) todas as ocorréncias relacionadas com a execugé@o do contrato,
indicando dia, més e ano, bem como 0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos § 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°. 8.666, de
1993.

19.12. E papel da fiscalizagao atestar os documentos referentes & concluso de cada um dos itens dos
servigos planejados e efetivamente executados, nos termos contratados, para efeito de pagamento.

19.13. A fiscalizagdo observara a frequéncia do responsavel técnico da obra, o qual sera cobrada a sua
permanéncia em tempo parcial ou integral, conforme planilha orgamentéria. A sua auséncia caracteriza
falta grave e implicara em adverténcia, notificacdo e multa, além do devido desconto nas medigdes
mensais.

19.14. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagdo, deverdo ser
solicitadas a Coordenacao de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI em tempo habil para a
adogdo das medidas convenientes.

19.15. A Fiscalizagao se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Termo de Referéncia e seus Anexos e com o contrato.
19.16. As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante, encarregado
da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta

impossibilidade, justificadas por escrito.

19.17. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais € trabalhistas, ensejara a aplicagéo de
sangOes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

19.18. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracédo, devendo intervir para requerer a Contratada a

correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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19.19. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execugéo do objeto
ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

19.20. Em hipbtese alguma, sera admitido que a prépria contratada materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

19.21. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

19.22. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a Contratada de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

19.23. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagéo
dos servigos.

19.24. Cumpre, ainda, a fiscalizagéo:

19.24.1.Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatdrios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execugao da obra, em especial, quanto:
19.24.1.1. Ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;
19.24.1.2. A concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
19.24.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-salide, quando for
devido;
19.24.1.4. Aos depdsitos do FGTS; e
19.24.1.5. O pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingéo do contrato.
19.24.2.Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicbes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentagao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados
ao final de um ano da contratagéo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;
19.24.3.Oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
19.24.4.Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

20. ORGAO FISCALIZADOR
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Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura— SUMAI da Universidade Federal da Bahia, através
do Nucleo de Obras da Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO / SUMAI, telefone (71)
3283-5820.

21. LEGISLAGAO E NORMAS TECNICAS

21.1.A Contratada sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias, e:

21.1.1. Normas (federais, estaduais, municipais, distritais), dos Regulamentos, das Resolugdes,
daslnstrugdes Normativas e das demais normas aprovadas no ambito da CONTRATANTE,
diretae/ou indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas,
independente de citacao:

21.1.2. Cddigos, Lei de uso e ocupagéo do solo, leis, decretos, portarias e normas federais,estaduais,
distritais e municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos,

21.1.3. Normas do Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

21.1.4. Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

21.1.5. Regulamentos do INMETRO;

21.1.6. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;

21.1.7. Instrucdes e resolugdes dos érgaos do sistema CREA / CONFEA / CAU;

21.1.8. Instrucdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil-SINAPi;

21.1.9. Outras normas aplicaveis ao objeto do contrato.

22. REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS DE MEDIGOES E
PAGAMENTO

22.1.Medigoes:

22.1.1. Os servigos serdo medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante aprovagéo
pela CPPO/SUMAI - Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras da Superintendéncia de
Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades especificadas na Planilha Orgamentaria.
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Unidade Critério Geral de Medicao
un Os senigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente executadalinstalada até o momento
do fechamento da medig&o.
m Os senigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até o momento
do fechamento da medig&o, descontando-se os vaos, conforme o caso.
2 Os senigos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada at¢ o momento do
m fechamento da medigao, descontando-se os vdos, conforme o caso.
3 Os senigos serdo medidos e pagos pelo volume efetivamente executado/aplicado até o momento do
m fechamento da medigao.
Os senvicos serdo medidos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se
Kg efetuar a medigéo direta (pesagem), sera considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a
aplicagéo do material tenham sido aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA
ot Os senigos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente executadofinstalado e em

funcionamento, até o momento do fechamento da medigao.

Os senigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do prego unitario proposto, caso
més tenham sido efetivamente executados/prestados até 0 momento do fechamento da medig&o, limitando-
se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.

Os senigos somente serdo considerados para fins de medigdo apds totalmente concluidos, entregues,
Cjivb conforme Especificagdes Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

22.2.No caso da execugdo dos servicos de concretagem de infra e superestrutura, considerar-se-a
efetivamente executados, somente com a apresentacéo dos Relatérios de Controle Tecnoldgicos que
comprovem a resisténcia e durabilidade do concreto, ainda que seja em més posterior a sua execugao.

22.3.Entende-se como servigo executado, ndo seus componentes postos em obra (aluminio para
esquadrias, ceramicas para pisos) mas a finalizagéo dos elementos projetuais.

22.4.A planilha de medicéo deve conter em anexo toda a memoria de célculo dos quantitativos de cada item
de todos os servigos realizados;

22.5.Nao seréa aceito medi¢des com itens de servicos em percentuais ou em verbas;

22.6.As medigbes passam a ser mensais e fechadas no Ultimo dia util do més, englobando todos os servigos
executados e aprovados pela Fiscalizagdo durante o referido més, para tanto a Contratada devera:

22.6.1. Apresentar planilha com a prévia da medicao que devera ser encaminhada ao Fiscal Técnico,
para a sua avaliagao e aprovagao, até o dia 25 de cada més;

22.7.0 Fiscal Técnico tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresentagao da
previa da medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigao prévia relatada pela
Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a
obrigagéo de utilizagao de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.
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22.7.1. O Fiscal Técnico juntamente com o responsavel técnico da Contratada procedera a vistoria in
loco para conferéncia da prévia da medigdo, para a aprovacdo ou, se for o caso, ajustes
necessarios antes da autorizacdo da emissao do boletim de medigao;

22.7.2. Apos a autorizagdo da Fiscalizagdo a Contratada devera dar entrada do respectivo boletim da
medicdoem uma via impressa e uma via digital (com os arquivos nas extensdes doc e xls) no
protocolo da SUMAI no inicio do més subsequente até o dia 05 (cinco) destinado a Geréncia
Financeira da SUMAI. Salvo impedimentos provocados por feriados e/ou finais de semana, onde
esse prazo podera ser ajustado.

22.7.21. A apresentagcdo da medicdo (ja aprovada pelo fiscal) apds 5° dia util do més
subsequente implicara na responsabilidade da Contratante pela perda do prazo para os
pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal emitida.

22.7.3. A Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢éo definitiva aprovada, acompanhada
da planilha de medig&o de servigos e de meméria de calculo detalhada;

22.8.A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

22.8.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo,
através de planilha e meméria de calculo detalhada.

22.8.2. Uma etapa seréa considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

22.9.A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando
for o caso.

22.10. Juntamente com a primeira medicdo de servicos, a Contratada devera apresentar
comprovagédo de matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos engenheiros e da obra.

22.11. A Parte Técnica do boletim de medicao é composta de:

22.11.1.0Oficio de encaminhamento da medicéo;

22.11.2.Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medicéo se refere;

22.11.3.Planilha do Boletim de Medi¢&o contendo todos os servicos contratados e quais estdo sendo
pagos com o respectivo periodo de sua realizagdo e a meméria de calculo detalhada;

22.11.4.A Fiscalizacdo encaminharé os modelos de boletim de medicéo e de meméria de célculo a ser
adotado e que deverdo ser utilizados. Ndo sera aceito planilhas fora do modelo encaminhado.

22.11.5.A apresentacdo do Cronograma fisico-financeiro dos servigos previstos e executados no periodo;

22.11.6.Se a Contratada vier a adiantar a execugdo dos servicos, em relagdo a previsao original
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigao prévia correspondente,
ficando a cargo da Contratante, aprovar a quitagdo antecipada do valor respectivo, desde que ndo
fique constatado atraso na execugao dos servigos entendidos como criticos;
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22.11.7.Relatorio fotografico em papel timbrado da Contratada, enumeradas, informando a etapa
correspondente e citando os servigos em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que
reflitam os itens medidos;

22.11.8.A Fiscalizagcdo encaminhara o modelo do relatério fotografico a ser adotado e que deveréo ser
utilizados. N&o sera aceito fora do modelo encaminhado.

22.11.9.Relatério de controle tecnoldgico de concreto, quando houver concretagem.

22.11.10. Copia do Diario de Obras do Més da medicao;

22.11.11. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que deram entrada na
obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

22.11.12. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos, bem como de servigos
especializados com 0 enderego da obra em vigor;

22.11.13. Controle Tecnolégico de Qualidade dos servigos,materiais e/ou equipamentos

executados/fornecidos, por meio da entrega de especificagbes técnicas fornecidas pelos
fabricantes, de forma que a fiscalizagdo possa comprovar que esses servigos, materiais e
equipamentos atendem as especificagdes de projeto/planilha.

22.11.14. Planejamento da obra para 0 més subsequente ao da medicao apresentada;

22.11.15. Controle de Transporte de Residuos — CTR, devidamente preenchida identificando a
obra geradora do residuo e seu enderego;

22.11.16. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso;

22.11.17. Relatorio mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de materiais,
maquinas e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

22.11.18. Relatorio de Medidas de Seguranga e de utilizagéo de EPI's;

22.12. A Parte Trabalhista do boletim de medi¢éo é composta de:

22.12.1.1. Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela Contratante, copia do SEFIP
do més anterior a0 més da medi¢do os comprovantes do cumprimento das obrigagdes
previdenciarias (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, rescisdo
trabalhista com os devidos pagamentos e homologagoes.
22.12.1.2. Folha de pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execugao
dos servigos do més anterior a medicéo;
22.12.1.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados, Vigia,
Almoxarife, Técnicos de Seguranca e demais profissionais da administragao local da obra,
com as respectivas frequéncias do més;
22.13. A aprovagdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.
22.14. Pagamento:
22.14.1.0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30(trinta) dias, contados do

recebimento do boletim de medicdo, com a Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos demais
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documentos comprobatérios do cumprimento das obrigagdes da Contratada, desde que estes ndo
apresentem nenhuma pendéncia que enseje reviséo dos documentos entregues.

22.14.2.0 pagamento da Ultima fatura (medi¢do final da obra) esta condicionado ao recebimento
definitivo da obra emitido por comisséo a ser designada pelo Gestor do Contrato.

22.15. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou @ documentagdo mencionada
no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

22.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deveréao
ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
22.17. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

22.17.1.0 prazo de validade;

22.17.2.A data da emissao;

22.17.3.0s dados do contrato e do 6rgéo contratante;

22.17.4.0 periodo de prestagao dos servicos;

22.17.5.0 valor a pagar; e

22.17.6.Eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

22.17.7.Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunsténcia que impeca a liquidagao
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da
regularizacdo da situagao, ndo acarretando qualquer dnus para a Contratante;

22.18. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

22.18.1.N&o produziu os resultados acordados;

22.18.2.Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima
exigida;

22.18.3.Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior @ demandada.

22.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

22.20. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutengao das condi¢des de habilitagdo exigidas nesseTermo de Referéncia, devendo o resultado
ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento

22.21. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no
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mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

22.22. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagéo em licitagao,
no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26
de abril de 2018.

22.23. Né&o havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

22.24. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

22.25. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisé@o do contrato, caso a contratada néo regularize sua situagao junto ao SICAF.

22.26. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

22.27. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributéria prevista na legislagéo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

22.28. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgao contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente.

22.29. No caso de obras, caso néo seja apresentada a documentacdo comprobatoria do cumprimento
das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada
e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo
seja regularizada.

22.30. Na hipbtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigacbes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderé efetuar o pagamento das obrigagdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugédo dos servigos objeto
do contrato.

22.31. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salérios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugéo do contrato.

Pagina33 de45

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federag@o/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI

Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI

22.32. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM =1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) |I= (6/100)/365 1=10,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

22.33. No caso de etapas nédo concluidas, previstas no cronograma fisico financeiro, sem prejuizo das
penalidades cabiveis, serdo pagos apenas os servigos efetivamente executados, devendo a Contratada
regularizar o cronograma na etapa subsequente.

22.34. Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do acordado no
cronograma fisico financeiro aplicar-se-a notificagao e multa prevista;

22.35. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Termo de
Referéncia.

22.36. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n°. 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo quanto aos impostos e contribui¢des
abrangidos pelo referido regime, em relagao as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento,
apresente a declaracdo de que trata o artigo 6° da Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro
de 2012.

22.37. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em
conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislacéo vigente.

22.38. A administragéo local serd medida proporcionalmente de acordo com os servigos executados;

22.39. A Contratante néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

22.40. Reajuste

22.40.1.0s pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagao das propostas.

22.40.2.Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

22.40.3.0s indices do INCC serdo consultados no site da Fundagdo Getllio Vargas:
https://www.portalbrasil.net/incc_di/
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22.40.4.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

22.40.5.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente t&o logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

22.40.6.Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

22.40.7.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

22.40.8.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

22.40.9.0 reajuste sera realizado por aditamentos ao contrato.

23. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

23.1.0 recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, da seguinte forma:

23.1.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicacao escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante.

23.1.2. A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio da
fiscalizagdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequacado dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios;

23.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a todas as verificagbes de
funcionamento das instalagdes e equipamentos que compde a edificagao;

23.1.4. Aaprovagao da medigao previa apresentada pela Contratada ndo a exime das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

23.1.5. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicagéo escrita da Contratada,
o fiscal devera elaborar Relatério Circunstanciado (Termo de Recebimento Provisorio) em
consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

23.1.6. O relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

23.1.7. Sera lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao,
relatando as eventuais pendéncias verificadas
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23.1.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatdrio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

23.1.9. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a& como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo, desde que o retardamento nao se opere por culpa da Contratada.

23.1.10.No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo
dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

23.1.11.Designar comisséo composta de 03 servidores que:

23.1.12.Devera realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregoes;

23.1.13.Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

23.1.14.Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

23.1.15.0 Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90 (noventa)
dias ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, pelo gestor do contrato, apos a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais empregados, com a
consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

23.1.16.0 recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado nédo exclui a responsabilidade da
Contratada, pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

23.1.17.0s servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades previstas.

24. GARANTIA DA EXECUGAO

24.1.Sera exigida a prestacdo de garantia pela Contratada, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993,
com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia
contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de 05(Cinco) dias
Uteis a partir da notificagdo formalizada pela Administragéo, tratando-se de condig¢éo indispensavel para
assinatura do contrato, sob pena de aplicagéo das sangdes cabiveis;

24.2. A garantia poderé ser prestada nas seguintes modalidades:
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24.2.1. Caugédo em dinheiro ou titulos da divida publica;
24.2.2. Seguro-garantia; ou
24.2.3. Fianga bancaria.

24.3.A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o méaximo de 2%
(dois por cento), para aditivos e renovagdes contratuais.

24.4.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a resciséo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do
art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

24.5.A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

24.6.A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

24.6.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

24.6.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugé@o
do contrato;

24.6.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

24.6.4. ObrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pela contratada, quando couber.

24.7.A modalidade seguro-garantia somente seré aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

24.8.A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com corre¢édo monetéria.

24.9. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
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Fazenda.

24 10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

24.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situag@o ou renovada, seguindo os mesmos paradmetros utilizados quando da
contratagéo.

24.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

24.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.
2414, Sera considerada extinta a garantia:

24.14.1.Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

24.14.2.No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administragéo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

24.14.3.0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

2414 4 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Termo de Referéncia, Termo de Referéncia e no Contrato.

25. MEDIDAS ACAUTELADORAS

25.1.Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragdo Publica podera, sem a prévia
manifestagao do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou
impossivel reparagao

26. DAS INFRAGOES E DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
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26.1.Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e Lei n° 10.520, de 2002, a
Contratada que:

26.1.1. Nao executar total ou parcialmente qualquer das obrigagcGes assumidas em decorréncia da
contratacao;

26.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

26.1.3. Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;

26.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

26.1.5. Cometer fraude fiscal.

26.2.Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a Contratada
as seguintes sancgoes:

26.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que néo acarretam prejuizos significativos
para o servigo contratado;

26.2.2. Multa de0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apbs o décimo quinto dia e a critério da Administragéo, no caso de execugdo com atraso, podera
ocorrer a nao-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugao total da
obrigacéo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

26.2.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execugdo do objeto (entendendo-se como atraso nas etapas do
cronograma), por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da
obrigagao assumida.

26.2.4. Multa de0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecugao total da obrigagéo assumida;

26.2.5. Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre a medigdo mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

26.2.6. Multa de0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagao da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagéo), observado 0 maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracéo
Contratante a promover a rescis@o do contrato;

26.2.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
si;

26.2.8. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
26.2.9. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagcao perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada

ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
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26.3.A autoridade competente, na aplicagao das sanges, levara em consideracdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como 0 dano causado a Administragao, observado o
principio da proporcionalidade.

26.4.Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAUS
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACOES
ITEM DESCRIQAO GRAU
1 Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 5
consequéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os senigos 4
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os senigos contratados, por empregado 3
e por dia;
4 Recusar-se a executar senico determinado pela fiscalizac&o, por senico e por dia; 2
Para ositens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar do 6rgéo fiscalizador, por 2
ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou néo atenda as 1

necessidades do senico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus Anexos ndo previstos nesta
9 tabela de multas, ap6s reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo fiscalizador, por item 3
e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no Termo de

10 .
Referéncia/Contrato;
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26.5.Também ficam suijeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

26.5.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

26.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

26.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

26.6.Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a Administragéo
Publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

26.7.A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
sequirdo seu rito normal na unidade administrativa.

26.8.0 processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos @ Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagéo de agente publico.

26.9.A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

26.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagospor meio das parcelas devidas a contratada, ou seja, suas medigdes, ou recolhidos em favor da
Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Uniéo
e cobrados judicialmente.

26.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Uni&o ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Cédigo Civil.

26.12. Caso a Contratante determine, a multa deveré ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.
26.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
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27. DISPOSIGOES FINAIS

27.1.Sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da Fiscalizagdo, das perfeitas condigbes de
funcionamento e seguranga de todos os servigos executados.

27.2.Planilha Orcamento de Referéncia foi elaborada conforme previsto na IN n°02 por meio de
preenchimento de planilha de formagdo de custos com base em valores oficiais de referéncia e do
Decreto n° 7.983 que estabelece regras e critérios para a elaboragdo do orgamento de referéncia de
obras publicas e servigos de engenharia.

27.3.Sera utilizado como referéncia técnica a tabela SINAPI e a tabela do ORSE, nos itens que nao houver
nas demais fontes indicadas.

27.4.Em caso de duvidas, contatar com a www.fapex.org.br, Tel. & XXXXXXXXXXXXXXX

28. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

Salvador, 12 de janeiro de 2022.

Assinado de forma digital por

MARCIA ELIZABETH MARCIA ELIZABETH

PINHEIRO:39107515553 PINHEIRO:39107515553
Dados: 2022.01.12 12:06:30 -03'00"

Arg. Marcia Pinheiro
Coordenadora de Projetos-SUMAI
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ANEXO 02 ,
PEGAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNCIOS
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ANEXO 03
ORGAMENTO E CRONOGRAMA
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ITE SPIR
\IRTUTE SPIRITUS)
=R

ANEXO 04
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES E GRAU DE DIFICULDADE DO OBJETO DA
LICITAGAO
.............................................................. (empresa), inscrita no CNPJ n°. .........cccccoeveeieievrennnnn, POF intermédio de
seu representante legal 0(a) Sr.(@).......cccoevvveveeiiiccee e , portador(a) da Carteira de Identidade n°.
........................... edo CPF n°. ........................., declara em atendimento ao disposto no Termo de Referéncia da
licitagao N e que é detentora de todas as informagbes relativas a execugdo dos
trabalhos.................. objeto da citada licitagdo e que nao alegara posteriormente o desconhecimento de fatos

evidentes a época da licitagdo para solicitar qualquer alteragéo do valor do contrato que vier a celebrar, caso a
empresa seja a vencedora do certame.

Local e data

Assinatura e carimbo(do representante legal)

Atencao: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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