
Re: TR Sanidade Pecuária

NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES <nupes@ufba.br>

1 de abril de 2022 13:18

Para: Débora Regina Scaldaferri e Souza <dscaldaferri@fapex.org.br>

Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, Marcia Elizabeth Pinheiro <marpin@ufba.br>, Fabio Macedo Velame <fmvelame@ufba.br>, Coordenação de Pesquisa <copeseq@ufba.br>, Fabio Isensee de Souza <fisouza@fapex.org.br>, Paulo Marcio de Matos Brito <pmbrito@ufba.br>

Prezada Débora, Segue anexo TR assinada e demais documentos para juntar ao processo de solicitação para licitar a obra Sanidade Pecuária.

Atenciosamente,
Lorena Santos

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>**Para:** "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>**Cc:** "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copeseq@ufba.br>, "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>**Enviadas:** Quarta-feira, 30 de março de 2022 10:59:45**Assunto:** Re: TR Sanidade Pecuária

Prezada Débora,

Seguem anexos Termo de Referência; Estimativa orçamentária (atualizada em 30/03/22); Pré-SCI 2032; e Aprovação do remanejamento para compor processo de licitação da obra Setor de Sanidade Pecuária.

Sobre a diferença entre o valor aprovado no remanejamento e o valor atualização na estimativa financeira, por ter ficado em percentual inferior a 30%, seguiremos com o processo de licitação e em breve solicitaremos, via remanejamento, a complementação para cobrir esse aumento de 6,29%, equivalente a R\$46.432,80.

Atenciosamente,

Lorena Santos

De: "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>**Para:** "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>, "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>**Cc:** "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copeseq@ufba.br>, "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>**Enviadas:** Quarta-feira, 30 de março de 2022 10:31:38**Assunto:** Re: TR Sanidade Pecuária

Prezadas,

Segue atualização para análise.

Atenciosamente,

Débora Scaldaferri

Analista de Projetos

Coordenação de Acompanhamento de Projetos (COOAP)

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)

End. Av. Manoel Dias da Silva, nº 1784, Ed. Comercial Pituba Trade - Pituba

CEP 41.830-001 - Salvador/Bahia - Brasil

Tel./Phone: +55 71 3183-8237

dscaldaferri@fapex.org.br

contato@fapex.org.br www.fapex.org.br



Certificada pela



como Empresa de elevada confiança para realizar transações comerciais.

Este e-mail pode conter dados pessoais, além de informações confidenciais e/ou privilegiadas. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado de tal conteúdo. Se você não for o destinatário ou não estiver autorizado a recebê-lo pelo destinatário, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação com base neste e-mail ou em qualquer informação aqui contida.

Em qua., 30 de mar. de 2022 às 10:18, Paulo Marcio de Matos Brito <pmbrito@ufba.br> escreveu:

Prezada Débora, bom dia

Segue a planilha atualizada para a obra de Sanidade Pecuária na Fazenda de Oliveira dos Campinhos. Anteriormente, o valor era de R\$738.246,31 e passou para R\$784.679,11, um aumento de 6,29% (R\$46.432,80) após a atualização de março /2022.

Atenciosamente,

Eng. Paulo Márcio Brito

Coordenador de Orçamento e Planejamento

SUMAI / UFBA

De: "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>

Para: "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>

Cc: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>, "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>, "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>

Enviadas: Segunda-feira, 28 de março de 2022 8:53:24

Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezada Débora,

Quanto a necessidade da atualização da planilha, é prudente que seja, uma vez que a licitação demorou muito para ser tratada. Pois os preços dos materiais estão aumentando e a mão de obra foi reajustada no início do ano. Portanto, providenciarei a atualização imediatamente.

Att.,

Eng. Paulo Márcio Brito
Coordenador de Orçamento e Planejamento
SUMAI / UFBA

De: "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>, "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Enviadas: Quinta-feira, 24 de março de 2022 8:14:06
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezada Márcia,

Bom dia!

Ressalto que o material deverá ser encaminhado para o NUPES e este os encaminhará.

Ficamos no aguardo,

Atenciosamente,

Débora Scaldaferri
Analista de Projetos
Coordenação de Acompanhamento de Projetos (COOAP)
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)
End. Av. Manoel Dias da Silva, nº 1784, Ed. Comercial Pituba Trade - Pituba
CEP 41.830-001 - Salvador/Bahia - Brasil
Tel./Phone: [+55 71 3183-8237](tel:+557131838237)
dscaldaferri@fapex.org.br
contato@fapex.org.br www.fapex.org.br



Certificada pela



como Empresa de elevada confiança para realizar transações comerciais.

Este e-mail pode conter dados pessoais, além de informações confidenciais e/ou privilegiadas. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado de tal conteúdo. Se você não for o destinatário ou não estiver autorizado a recebê-lo pelo destinatário, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação com base neste e-mail ou em qualquer informação aqui contida.

Em qua., 23 de mar. de 2022 às 19:54, Marcia Elizabeth Pinheiro <marpin@ufba.br> escreveu:

Prezada Lorena

O valor de R\$ 738.246,31 é de janeiro. Pergunto a Paulo se teríamos que atualizar a planilha, visto que já vamos entrar em abril. Preciso somente dessa informação para mandar o material para a FAPEX.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>, "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de março de 2022 11:30:35
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezados,

A Finep aprovou o remanejamento para obra de Sanidade na Pecuária. Com isso, temos disponível para execução da obra R dfsrc="<https://master.fapex.org.br/diversos/gmail/fapex.png>">

Este e-mail pode conter dados pessoais, além de informações confidenciais e/ou privilegiadas. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado de tal conteúdo. Se você não for o destinatário ou não estiver autorizado a recebê-lo pelo destinatário, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação com base neste e-mail ou em qualquer informação aqui contida.

Em qua., 23 de mar. de 2022 às 19:54, Marcia Elizabeth Pinheiro <marpin@ufba.br> escreveu:

Prezada Lorena

O valor de R\$ 738.246,31 é de janeiro. Pergunto a Paulo se teríamos que atualizar a planilha, visto que já vamos entrar em abril. Preciso somente dessa informação para mandar o material para a FAPEX.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>, "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de março de 2022 11:30:35
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezados,

A Finep aprovou o remanejamento para obra de Sanidade na Pecuária. Com isso, temos disponível para execução da obra R dfsrc="<https://master.fapex.org.br/diversos/gmail/fapex.png>">

Este e-mail pode conter dados pessoais, além de informações confidenciais e/ou privilegiadas. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado de tal conteúdo. Se você não for o destinatário ou não estiver autorizado a recebê-lo pelo destinatário, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação com base neste e-mail ou em qualquer informação aqui contida.

Em qua., 23 de mar. de 2022 às 19:54, Marcia Elizabeth Pinheiro <marpin@ufba.br> escreveu:

Prezada Lorena

O valor de R\$ 738.246,31 é de janeiro. Pergunto a Paulo se teríamos que atualizar a planilha, visto que já vamos entrar em abril. Preciso somente dessa informação para mandar o material para a FAPEX.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>, "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de março de 2022 11:30:35
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezados,

A Finep aprovou o remanejamento para obra de Sanidade na Pecuária. Com isso, temos disponível para execução da obra **R dfsr**[src="https://master.fapex.org.br/diversos/gmail/fapex.png">](https://master.fapex.org.br/diversos/gmail/fapex.png)

Este e-mail pode conter dados pessoais, além de informações confidenciais e/ou privilegiadas. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado de tal conteúdo. Se você não for o destinatário ou não estiver autorizado a recebê-lo pelo destinatário, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação com base neste e-mail ou em qualquer informação aqui contida.

Em qua., 23 de mar. de 2022 às 19:54, Marcia Elizabeth Pinheiro <marpin@ufba.br> escreveu:

Prezada Lorena

O valor de R\$ 738.246,31 é de janeiro. Pergunto a Paulo se teríamos que atualizar a planilha, visto que já vamos entrar em abril. Preciso somente dessa informação para mandar o material para a FAPEX.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>, "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de março de 2022 11:30:35
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezados,

A Finep aprovou o remanejamento para obra de Sanidade na Pecuária. Com isso, temos disponível para execução da obra **R** [dfsrc="https://master.fapex.org.br/diversos/gmail/fapex.png" src="https://master.fapex.org.br/diversos/gmail/fapex.png">](https://master.fapex.org.br/diversos/gmail/fapex.png)

Este e-mail pode conter dados pessoais, além de informações confidenciais e/ou privilegiadas. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado de tal conteúdo. Se você não for o destinatário ou não estiver autorizado a recebê-lo pelo destinatário, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação com base neste e-mail ou em qualquer informação aqui contida.

Em qua., 23 de mar. de 2022 às 19:54, Marcia Elizabeth Pinheiro <marpin@ufba.br> escreveu:

Prezada Lorena

O valor de R\$ 738.246,31 é de janeiro. Pergunto a Paulo se teríamos que atualizar a planilha, visto que já vamos entrar em abril. Preciso somente dessa informação para mandar o material para a FAPEX.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>, "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de março de 2022 11:30:35
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezados,

A Finep aprovou o remanejamento para obra de Sanidade na Pecuária. Com isso, temos disponível para execução da obra **R** [dfsrc="https://master.fapex.org.br/diversos/gmail/fapex.png" src="https://master.fapex.org.br/diversos/gmail/fapex.png">](https://master.fapex.org.br/diversos/gmail/fapex.png)

Este e-mail pode conter dados pessoais, além de informações confidenciais e/ou privilegiadas. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado de tal conteúdo. Se você não for o destinatário ou não estiver autorizado a recebê-lo pelo destinatário, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação com base neste e-mail ou em qualquer informação aqui contida.

Em qua., 23 de mar. de 2022 às 19:54, Marcia Elizabeth Pinheiro <marpin@ufba.br> escreveu:

Prezada Lorena

O valor de R\$ 738.246,31 é de janeiro. Pergunto a Paulo se teríamos que atualizar a planilha, visto que já vamos entrar em abril. Preciso somente dessa informação para mandar o material para a FAPEX.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza"

<dscaldaferri@fapex.org.br>, "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>

Enviadas: Quarta-feira, 23 de março de 2022 11:30:35

Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezados,

A Finep aprovou o remanejamento para obra de Sanidade na Pecuária. Com isso, temos disponível para execução da obra R dfsrc="<https://master.fapex.org.br/diversos/gmail/fapex.png>">

Este e-mail pode conter dados pessoais, além de informações confidenciais e/ou privilegiadas. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado de tal conteúdo. Se você não for o destinatário ou não estiver autorizado a recebê-lo pelo destinatário, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação com base neste e-mail ou em qualquer informação aqui contida.

Em qua., 23 de mar. de 2022 às 19:54, Marcia Elizabeth Pinheiro <marpin@ufba.br> escreveu:

Prezada Lorena

O valor de R\$ 738.246,31 é de janeiro. Pergunto a Paulo se teríamos que atualizar a planilha, visto que já vamos entrar em abril. Preciso somente dessa informação para mandar o material para a FAPEX.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>

Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>

Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>, "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>

Enviadas: Quarta-feira, 23 de março de 2022 11:30:35

Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezados,

A Finep aprovou o remanejamento para obra de Sanidade na Pecuária. Com isso, temos disponível para execução da obra R dfsrc="<https://master.fapex.org.br/diversos/gmail/fapex.png>">

Este e-mail pode conter dados pessoais, além de informações confidenciais e/ou privilegiadas. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado de tal conteúdo. Se você não for o destinatário ou não estiver autorizado a recebê-lo pelo destinatário, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação com base neste e-mail ou em qualquer informação aqui contida.

Em qua., 23 de mar. de 2022 às 19:54, Marcia Elizabeth Pinheiro <marpin@ufba.br> escreveu:

Prezada Lorena

O valor de R\$ 738.246,31 é de janeiro. Pergunto a Paulo se teríamos que atualizar a planilha, visto que já vamos entrar em abril. Preciso somente dessa informação para mandar o material para a FAPEX.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>

Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>

Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferrri e Souza" <dscaldaferrri@fapex.org.br>, "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de março de 2022 11:30:35
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezados,

A Finep aprovou o remanejamento para obra de Sanidade na Pecuária. Com isso, temos disponível para execução da obra R dfsrc="<https://master.fapex.org.br/diversos/gmail/fapex.png>" src="<https://master.fapex.org.br/diversos/gmail/fapex.png>">

Este e-mail pode conter dados pessoais, além de informações confidenciais e/ou privilegiadas. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado de tal conteúdo. Se você não for o destinatário ou não estiver autorizado a recebê-lo pelo destinatário, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação com base neste e-mail ou em qualquer informação aqui contida.

Em qua., 23 de mar. de 2022 às 19:54, Marcia Elizabeth Pinheiro <marpin@ufba.br> escreveu:

Prezada Lorena

O valor de R\$ 738.246,31 é de janeiro. Pergunto a Paulo se teríamos que atualizar a planilha, visto que já vamos entrar em abril. Preciso somente dessa informação para mandar o material para a FAPEX.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferrri e Souza" <dscaldaferrri@fapex.org.br>, "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de março de 2022 11:30:35
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezados,

A Finep aprovou o remanejamento para obra de Sanidade na Pecuária. Com isso, temos disponível para execução da obra R dfsrc="<https://master.fapex.org.br/diversos/gmail/fapex.png>">

Este e-mail pode conter dados pessoais, além de informações confidenciais e/ou privilegiadas. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado de tal conteúdo. Se você não for o destinatário ou não estiver autorizado a recebê-lo pelo destinatário, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação com base neste e-mail ou em qualquer informação aqui contida.

Em qua., 23 de mar. de 2022 às 19:54, Marcia Elizabeth Pinheiro <marpin@ufba.br> escreveu:

Prezada Lorena

O valor de R\$ 738.246,31 é de janeiro. Pergunto a Paulo se teríamos que atualizar a planilha, visto que já vamos entrar em abril. Preciso somente dessa informação para mandar o material para a FAPEX.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>, "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de março de 2022 11:30:35
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezados,

A Finep aprovou o remanejamento para obra de Sanidade na Pecuária. Com isso, temos disponível para execução da obra R dfsrc="<https://master.fapex.org.br/diversos/gmail/fapex.png>">

Este e-mail pode conter dados pessoais, além de informações confidenciais e/ou privilegiadas. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado de tal conteúdo. Se você não for o destinatário ou não estiver autorizado a recebê-lo pelo destinatário, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação com base neste e-mail ou em qualquer informação aqui contida.

Em qua., 23 de mar. de 2022 às 19:54, Marcia Elizabeth Pinheiro <marpin@ufba.br> escreveu:

Prezada Lorena

O valor de R\$ 738.246,31 é de janeiro. Pergunto a Paulo se teríamos que atualizar a planilha, visto que já vamos entrar em abril. Preciso somente dessa informação para mandar o material para a FAPEX.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>, "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de março de 2022 11:30:35
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezados,

A Finep aprovou o remanejamento para obra de Sanidade na Pecuária. Com isso, temos disponível para execução da obra R dfsrc="<https://master.fapex.org.br/diversos/gmail/fapex.png>">

Este e-mail pode conter dados pessoais, além de informações confidenciais e/ou privilegiadas. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado de tal conteúdo. Se você não for o destinatário ou não estiver autorizado a recebê-lo pelo destinatário, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação com base neste e-mail ou em qualquer informação aqui contida.

Em qua., 23 de mar. de 2022 às 19:54, Marcia Elizabeth Pinheiro <marpin@ufba.br> escreveu:

Prezada Lorena

O valor de R\$ 738.246,31 é de janeiro. Pergunto a Paulo se teríamos que atualizar a planilha, visto que já vamos entrar em abril. Preciso somente dessa informação para mandar o material para a FAPEX.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>, "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de março de 2022 11:30:35
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezados,

A Finep aprovou o remanejamento para obra de Sanidade na Pecuária. Com isso, temos disponível para execução da obra R dfsrc="<https://master.fapex.org.br/diversos/gmail/fapex.png>" src="<https://master.fapex.org.br/diversos/gmail/fapex.png>">

Este e-mail pode conter dados pessoais, além de informações confidenciais e/ou privilegiadas. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado de tal conteúdo. Se você não for o destinatário ou não estiver autorizado a recebê-lo pelo destinatário, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação com base neste e-mail ou em qualquer informação aqui contida.

Em qua., 23 de mar. de 2022 às 19:54, Marcia Elizabeth Pinheiro <marpin@ufba.br> escreveu:
Prezada Lorena

O valor de R\$ 738.246,31 é de janeiro. Pergunto a Paulo se teríamos que atualizar a planilha, visto que já vamos entrar em abril. Preciso somente dessa informação para mandar o material para a FAPEX.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>, "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de março de 2022 11:30:35
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezados,

A Finep aprovou o remanejamento para obra de Sanidade na Pecuária. Com isso, temos disponível para execução da obra R dfsrc="<https://master.fapex.org.br/diversos/gmail/fapex.png>">

Este e-mail pode conter dados pessoais, além de informações confidenciais e/ou privilegiadas. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado de tal conteúdo. Se você não for o destinatário ou não estiver autorizado a recebê-lo pelo destinatário, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação com base neste e-mail ou em qualquer informação aqui contida.

Em qua., 23 de mar. de 2022 às 19:54, Marcia Elizabeth Pinheiro <marpin@ufba.br> escreveu:
Prezada Lorena

O valor de R\$ 738.246,31 é de janeiro. Pergunto a Paulo se teríamos que atualizar a planilha, visto que já vamos entrar em abril. Preciso somente dessa informação para mandar o material para a FAPEX.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>, "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de março de 2022 11:30:35
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezados,

A Finep aprovou o remanejamento para obra de Sanidade na Pecuária. Com isso, temos disponível para execução da obra R dfsrc="<https://master.fapex.org.br/diversos/gmail/fapex.png>">

Este e-mail pode conter dados pessoais, além de informações confidenciais e/ou privilegiadas. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado de tal conteúdo. Se você não for o destinatário ou não estiver autorizado a recebê-lo pelo destinatário, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação com base neste e-mail ou em qualquer informação aqui contida.

Em qua., 23 de mar. de 2022 às 19:54, Marcia Elizabeth Pinheiro <marpin@ufba.br> escreveu:

Prezada Lorena

O valor de R\$ 738.246,31 é de janeiro. Pergunto a Paulo se teríamos que atualizar a planilha, visto que já vamos entrar em abril. Preciso somente dessa informação para mandar o material para a FAPEX.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>, "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de março de 2022 11:30:35
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezados,

A Finep aprovou o remanejamento para obra de Sanidade na Pecuária. Com isso, temos disponível para execução da obra R dfsrc="<https://master.fapex.org.br/diversos/gmail/fapex.png>">

Este e-mail pode conter dados pessoais, além de informações confidenciais e/ou privilegiadas. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado de tal conteúdo. Se você não for o destinatário ou não estiver autorizado a recebê-lo pelo destinatário, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação com base neste e-mail ou em qualquer informação aqui contida.

Em qua., 23 de mar. de 2022 às 19:54, Marcia Elizabeth Pinheiro <marpin@ufba.br> escreveu:

Prezada Lorena

O valor de R\$ 738.246,31 é de janeiro. Pergunto a Paulo se teríamos que atualizar a planilha, visto que já vamos entrar em abril. Preciso somente dessa informação para mandar o material para a FAPEX.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copeseq@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferrri e Souza" <dscaldaferrri@fapex.org.br>, "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de março de 2022 11:30:35
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezados,

A Finep aprovou o remanejamento para obra de Sanidade na Pecuária. Com isso, temos disponível para execução da obra R\$ 738.246,31. Para iniciarmos o processo junto à FAPEX é necessário Termo de Referência e o Cronograma financeiro aprovado.

Peço colaboração de vocês no encaminhamento dessa documentação para iniciarmos o quanto antes o processo de licitação.

Atenciosamente,

Arituza Ramos
Núcleo de Projetos Especiais - NUPES
Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação
Universidade Federal da Bahia - UFBA
Contato: (71) 3283-9099/98643-6917
E-mail: nupes@ufba.br

De: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Para: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copeseq@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>
Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 13:23:07
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Cara Lorena

As alterações feitas pela FAPEX são sempre para adaptar as informações relativas ao convenio especifico e a modalidade da licitação, não me oponho a nada, está aprovado.

Sobre o cronograma financeiro acredito que seja o mesmo documento denominado "estimativa financeira", contudo peço a Paulo (aqui copiado) que confirme.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copeseq@ufba.br>
Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 9:44:17
Assunto: Fwd: TR Sanidade Pecuária

Prezada Márcia,

Gostaríamos de saber se a SUMAI está de acordo com as alterações realizadas pelo Fabio Isensee, notificado no e-mail do dia 23/02/22.

Informamos que o remanejamento do recurso necessário para a obra foi enviado à FINEP em 25/02/22 e, até o momento, não obtivemos resposta. Hoje solicitamos à analista Debora que enviasse um e-mail à analista da FINEP cobrando um retorno do pedido.

Para dar entrada no pedido de licitação da obra na FAPEX precisamos:

- Aprovação do Remanejamento - pela FINEP
- TR aprovado - pela SUMAI e FAPEX;
- Cronograma financeiro aprovado - pela SUMAI ([recebemos no e-mail enviado pelo Paulo Marcio em 23/02 doc intitulado 'estimativa financeira', é o mesmo documento?](#))
- Pré- SCI - NUPES

Atenciosamente,
Lorena Santos

De: "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>
Cc: "copesq" <copesq@ufba.br>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Marco Antônio" <lima@ufba.br>, "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 14:45:09
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezada Marcia,

Realizei as alterações pertinentes.

Copiei a Analista do Projeto para verificação da disponibilidade orçamentária do projeto.

Atenciosamente,

Fabio Isensee

Coordenador

Coordenação de Compras, Licitações e Contratos (CCLIC)

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)

End. Av. Manoel Dias da Silva, nº 1784, Ed. Comercial Pituba Trade - Pituba

CEP 41.830-001 - Salvador/Bahia - Brasil

Tel./Phone: [+55 71 3183-8441](tel:+557131838441)

fisouza@fapex.org.br / licitacao@fapex.org.br

contato@fapex.org.br / www.fapex.org.br

nbsp;738.246,31. Para iniciarmos o processo junto à FAPEX é necessário **Termo de Referência** e o **Cronograma financeiro** aprovado.

Peço colaboração de vocês no encaminhamento dessa documentação para iniciarmos o quanto antes o processo de licitação.

Atenciosamente,

Arituza Ramos

Núcleo de Projetos Especiais - NUPES
Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação
Universidade Federal da Bahia - UFBA
Contato: (71) 3283-9099/98643-6917
E-mail: nupes@ufba.br

De: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Para: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>
Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 13:23:07
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Cara Lorena

As alterações feitas pela FAPEX são sempre para adaptar as informações relativas ao convenio específico e a modalidade da licitação, não me oponho a nada, está aprovado. Sobre o cronograma financeiro acredito que seja o mesmo documento denominado "estimativa financeira", contudo peço a Paulo (aqui copiado) que confirme.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>
Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 9:44:17
Assunto: Fwd: TR Sanidade Pecuária

Prezada Márcia,

Gostaríamos de saber se a SUMAI está de acordo com as alterações realizadas pelo Fabio Isensee, notificado no e-mail do dia 23/02/22.

Informamos que o remanejamento do recurso necessário para a obra foi enviado à FINEP em 25/02/22 e, até o momento, não obtivemos resposta. Hoje solicitamos à analista Debora que enviasse um e-mail à analista da FINEP cobrando um retorno do pedido.

Para dar entrada no pedido de licitação da obra na FAPEX precisamos:

- Aprovação do Remanejamento - pela FINEP
- TR aprovado - pela SUMAI e FAPEX;
- Cronograma financeiro aprovado - pela SUMAI ([recebemos no e-mail enviado pelo Paulo Marcio em 23/02 doc intitulado 'estimativa financeira', é o mesmo documento?](#))
- Pré- SCI - NUPES

Atenciosamente,
Lorena Santos

De: "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferrri e Souza" <dscaldaferrri@fapex.org.br>
Cc: "copesq" <copesq@ufba.br>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo

Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Marco Antônio" <lima@ufba.br>, "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>

Enviadas: Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 14:45:09

Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezada Marcia,

Realizei as alterações pertinentes.

Copiei a Analista do Projeto para verificação da disponibilidade orçamentária do projeto.

Atenciosamente,

Fabio Isensee

Coordenador

Coordenação de Compras, Licitações e Contratos (CCLIC)

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)

End. Av. Manoel Dias da Silva, nº 1784, Ed. Comercial Pituba Trade - Pituba

CEP 41.830-001 - Salvador/Bahia - Brasil

Tel./Phone: +55 71 3183-8441

fisouza@fapex.org.br / licitacao@fapex.org.br

contato@fapex.org.br / www.fapex.org.br

nbsp;738.246,31.

Para iniciarmos o processo junto à FAPEX é necessário **Termo de Referência** e o **Cronograma financeiro** aprovado.

Peço colaboração de vocês no encaminhamento dessa documentação para iniciarmos o quanto antes o processo de licitação.

Atenciosamente,

Arituza Ramos

Núcleo de Projetos Especiais - NUPES

Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação

Universidade Federal da Bahia - UFBA

Contato: (71) 3283-9099/98643-6917

E-mail: nupes@ufba.br

De: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>

Para: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>

Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>

Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 13:23:07

Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Cara Lorena

As alterações feitas pela FAPEX são sempre para adaptar as informações relativas ao convenio específico e a modalidade da licitação, não me oponho a nada, está aprovado.

Sobre o cronograma financeiro acredito que seja o mesmo documento denominado "estimativa financeira", contudo peço a Paulo (aqui copiado) que confirme.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>
Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 9:44:17
Assunto: Fwd: TR Sanidade Pecuária

Prezada Márcia,

Gostaríamos de saber se a SUMAI está de acordo com as alterações realizadas pelo Fabio Isensee, notificado no e-mail do dia 23/02/22.

Informamos que o remanejamento do recurso necessário para a obra foi enviado à FINEP em 25/02/22 e, até o momento, não obtivemos resposta. Hoje solicitamos à analista Debora que enviasse um e-mail à analista da FINEP cobrando um retorno do pedido.

Para dar entrada no pedido de licitação da obra na FAPEX precisamos:

- Aprovação do Remanejamento - pela FINEP
- TR aprovado - pela SUMAI e FAPEX;
- Cronograma financeiro aprovado - pela SUMAI (recebemos no e-mail enviado pelo Paulo Marcio em 23/02 doc intitulado 'estimativa financeira', é o mesmo documento?)
- Pré- SCI - NUPES

Atenciosamente,
Lorena Santos

De: "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>
Cc: "copesq" <copesq@ufba.br>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Marco Antônio" <lima@ufba.br>, "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 14:45:09
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezada Marcia,

Realizei as alterações pertinentes.

Copiei a Analista do Projeto para verificação da disponibilidade orçamentária do projeto.

Atenciosamente,

Fabio Isensee
Coordenador
Coordenação de Compras, Licitações e Contratos (CCLIC)
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)
End. Av. Manoel Dias da Silva, nº 1784, Ed. Comercial Pituba Trade - Pituba
CEP 41.830-001 - Salvador/Bahia - Brasil
Tel./Phone: +55 71 3183-8441
fisouza@fapex.org.br/licitacao@fapex.org.br
contato@fapex.org.br/ www.fapex.org.br

nb;738.246,31. Para iniciarmos o processo junto à FAPEX é necessário Termo de Referência e o Cronograma financeiro aprovado.

Peço colaboração de vocês no encaminhamento dessa documentação para iniciarmos o quanto antes o processo de licitação.

Atenciosamente,

Arituza Ramos
Núcleo de Projetos Especiais - NUPES
Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação
Universidade Federal da Bahia - UFBA
Contato: (71) 3283-9099/98643-6917
E-mail: nupes@ufba.br

De: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Para: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>
Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 13:23:07
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Cara Lorena

As alterações feitas pela FAPEX são sempre para adaptar as informações relativas ao convenio específico e a modalidade da licitação, não me oponho a nada, está aprovado. Sobre o cronograma financeiro acredito que seja o mesmo documento denominado "estimativa financeira", contudo peço a Paulo (aqui copiado) que confirme.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>
Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 9:44:17
Assunto: Fwd: TR Sanidade Pecuária

Prezada Márcia,

Gostaríamos de saber se a SUMAI está de acordo com as alterações realizadas pelo Fabio Isensee, notificado no e-mail do dia 23/02/22.

Informamos que o remanejamento do recurso necessário para a obra foi enviado à FINEP em 25/02/22 e, até o momento, não obtivemos resposta. Hoje solicitamos à analista Debora que enviasse um e-mail à analista da FINEP cobrando um retorno do pedido.

Para dar entrada no pedido de licitação da obra na FAPEX precisamos:

- Aprovação do Remanejamento - pela FINEP
- TR aprovado - pela SUMAI e FAPEX;
- Cronograma financeiro aprovado - pela SUMAI ([recebemos no e-mail enviado pelo Paulo Marcio em 23/02 doc intitulado 'estimativa financeira', é o mesmo documento?](#))
- Pré- SCI - NUPES

Atenciosamente,
Lorena Santos

De: "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>
Cc: "copesq" <copesq@ufba.br>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Marco Antônio" <lima@ufba.br>, "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 14:45:09
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezada Marcia,

Realizei as alterações pertinentes.

Copiei a Analista do Projeto para verificação da disponibilidade orçamentária do projeto.

Atenciosamente,

Fabio Isensee

Coordenador

Coordenação de Compras, Licitações e Contratos (CCLIC)

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)

End. Av. Manoel Dias da Silva, nº 1784, Ed. Comercial Pituba Trade - Pituba

CEP 41.830-001 - Salvador/Bahia - Brasil

Tel./Phone: [+55 71 3183-8441](tel:+557131838441)

fisouza@fapex.org.br / licitacao@fapex.org.br

contato@fapex.org.br / www.fapex.org.br

nbsp;738.246,31. Para iniciarmos o processo junto à FAPEX é necessário **Termo de Referência** e o **Cronograma financeiro** aprovado.

Peço colaboração de vocês no encaminhamento dessa documentação para iniciarmos o quanto antes o processo de licitação.

Atenciosamente,

Arituza Ramos

Núcleo de Projetos Especiais - NUPES

Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação

Universidade Federal da Bahia - UFBA

Contato: (71) 3283-9099/98643-6917

E-mail: nupes@ufba.br

De: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Para: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>
Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 13:23:07
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Cara Lorena

As alterações feitas pela FAPEX são sempre para adaptar as informações relativas ao convenio específico e a modalidade da licitação, não me oponho a nada, está aprovado.

Sobre o cronograma financeiro acredito que seja o mesmo documento denominado "estimativa financeira", contudo peço a Paulo (aqui copiado) que confirme.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>

Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>

Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>

Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 9:44:17

Assunto: Fwd: TR Sanidade Pecuária

Prezada Márcia,

Gostaríamos de saber se a SUMAI está de acordo com as alterações realizadas pelo Fabio Isensee, notificado no e-mail do dia 23/02/22.

Informamos que o remanejamento do recurso necessário para a obra foi enviado à FINEP em 25/02/22 e, até o momento, não obtivemos resposta. Hoje solicitamos à analista Debora que enviasse um e-mail à analista da FINEP cobrando um retorno do pedido.

Para dar entrada no pedido de licitação da obra na FAPEX precisamos:

- Aprovação do Remanejamento - pela FINEP
- TR aprovado - pela SUMAI e FAPEX;
- Cronograma financeiro aprovado - pela SUMAI ([recebemos no e-mail enviado pelo Paulo Marcio em 23/02 doc intitulado 'estimativa financeira', é o mesmo documento?](#))
- Pré- SCI - NUPES

Atenciosamente,
Lorena Santos

De: "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>

Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>

Cc: "copesq" <copesq@ufba.br>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Marco Antônio" <lima@ufba.br>, "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>

Enviadas: Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 14:45:09

Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezada Marcia,

Realizei as alterações pertinentes.

Copiei a Analista do Projeto para verificação da disponibilidade orçamentária do projeto.

Atenciosamente,

Fabio Isensee

Coordenador

Coordenação de Compras, Licitações e Contratos (CCLIC)

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)

End. Av. Manoel Dias da Silva, nº 1784, Ed. Comercial Pituba Trade - Pituba

CEP 41.830-001 - Salvador/Bahia - Brasil

Tel./Phone: +55 71 3183-8441

fisouza@fapex.org.br / licitacao@fapex.org.br

contato@fapex.org.br / www.fapex.org.br

nbsp;738.246,31. Para iniciarmos o processo junto à FAPEX é necessário **Termo de Referência** e o **Cronograma financeiro** aprovado.

Peço colaboração de vocês no encaminhamento dessa documentação para iniciarmos o quanto antes o processo de licitação.

Atenciosamente,

Arituza Ramos

Núcleo de Projetos Especiais - NUPES

Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação

Universidade Federal da Bahia - UFBA

Contato: (71) 3283-9099/98643-6917

E-mail: nupes@ufba.br

De: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>

Para: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>

Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>

Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 13:23:07

Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Cara Lorena

As alterações feitas pela FAPEX são sempre para adaptar as informações relativas ao convenio especifico e a modalidade da licitação, não me oponho a nada, está aprovado. Sobre o cronograma financeiro acredito que seja o mesmo documento denominado "estimativa financeira", contudo peço a Paulo (aqui copiado) que confirme.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>

Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>

Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>

Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 9:44:17

Assunto: Fwd: TR Sanidade Pecuária

Prezada Márcia,

Gostaríamos de saber se a SUMAI está de acordo com as alterações realizadas pelo Fabio Isensee, notificado no e-mail do dia 23/02/22.

Informamos que o remanejamento do recurso necessário para a obra foi enviado à FINEP em 25/02/22 e, até o momento, não obtivemos resposta. Hoje solicitamos à analista Debora que enviasse um e-mail à analista da FINEP cobrando um retorno do pedido.

Para dar entrada no pedido de licitação da obra na FAPEX precisamos:

- Aprovação do Remanejamento - pela FINEP
- TR aprovado - pela SUMAI e FAPEX;
- Cronograma financeiro aprovado - pela SUMAI (recebemos no e-mail enviado pelo Paulo Marcio em 23/02 doc intitulado 'estimativa financeira', é o mesmo documento?)
- Pré- SCI - NUPES

Atenciosamente,
Lorena Santos

De: "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>
Cc: "copesq" <copesq@ufba.br>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Marco Antônio" <lima@ufba.br>, "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 14:45:09
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezada Marcia,

Realizei as alterações pertinentes.

Copiei a Analista do Projeto para verificação da disponibilidade orçamentária do projeto.

Atenciosamente,

Fabio Isensee

Coordenador

Coordenação de Compras, Licitações e Contratos (CCLIC)

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)

End. Av. Manoel Dias da Silva, nº 1784, Ed. Comercial Pituba Trade - Pituba

CEP 41.830-001 - Salvador/Bahia - Brasil

Tel./Phone: [+55 71 3183-8441](tel:+557131838441)

fisouza@fapex.org.br / licitacao@fapex.org.br

contato@fapex.org.br / www.fapex.org.br

738.246,31.

Para iniciarmos o processo junto à FAPEX é necessário **Termo de Referência** e o **Cronograma financeiro** aprovado.

Peço colaboração de vocês no encaminhamento dessa documentação para iniciarmos o quanto antes o processo de licitação.

Atenciosamente,

Arituza Ramos

Núcleo de Projetos Especiais - NUPES

Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação

Universidade Federal da Bahia - UFBA

Contato: (71) 3283-9099/98643-6917

E-mail: nupes@ufba.br

De: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Para: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito"

<pmbrito@ufba.br>

Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 13:23:07

Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Cara Lorena

As alterações feitas pela FAPEX são sempre para adaptar as informações relativas ao convenio específico e a modalidade da licitação, não me oponho a nada, está aprovado.

Sobre o cronograma financeiro acredito que seja o mesmo documento denominado "estimativa financeira", contudo peço a Paulo (aqui copiado) que confirme.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>

Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>

Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>

Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 9:44:17

Assunto: Fwd: TR Sanidade Pecuária

Prezada Márcia,

Gostaríamos de saber se a SUMAI está de acordo com as alterações realizadas pelo Fabio Isensee, notificado no e-mail do dia 23/02/22.

Informamos que o remanejamento do recurso necessário para a obra foi enviado à FINEP em 25/02/22 e, até o momento, não obtivemos resposta. Hoje solicitamos à analista Debora que enviasse um e-mail à analista da FINEP cobrando um retorno do pedido.

Para dar entrada no pedido de licitação da obra na FAPEX precisamos:

- Aprovação do Remanejamento - pela FINEP
- TR aprovado - pela SUMAI e FAPEX;
- Cronograma financeiro aprovado - pela SUMAI ([recebemos no e-mail enviado pelo Paulo Marcio em 23/02 doc intitulado 'estimativa financeira', é o mesmo documento?](#))
- Pré- SCI - NUPES

Atenciosamente,
Lorena Santos

De: "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>

Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>

Cc: "copesq" <copesq@ufba.br>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Marco Antônio" <lima@ufba.br>, "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>

Enviadas: Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 14:45:09

Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezada Marcia,

Realizei as alterações pertinentes.

Copiei a Analista do Projeto para verificação da disponibilidade orçamentária do projeto.

Atenciosamente,

Fabio Isensee

Coordenador

Coordenação de Compras, Licitações e Contratos (CCLIC)

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)

End. Av. Manoel Dias da Silva, nº 1784, Ed. Comercial Pituba Trade - Pituba

CEP 41.830-001 - Salvador/Bahia - Brasil

Tel./Phone: [+55 71 3183-8441](tel:+557131838441)

fisouza@fapex.org.br / licitacao@fapex.org.br

contato@fapex.org.br / www.fapex.org.br

738.246,31. Para iniciarmos o processo junto à FAPEX é necessário **Termo de Referência** e o **Cronograma financeiro** aprovado.

Peço colaboração de vocês no encaminhamento dessa documentação para iniciarmos o quanto antes o processo de licitação.

Atenciosamente,

Arituza Ramos

Núcleo de Projetos Especiais - NUPES

Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação

Universidade Federal da Bahia - UFBA

Contato: (71) 3283-9099/98643-6917

E-mail: nupes@ufba.br

De: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>

Para: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>

Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>

Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 13:23:07

Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Cara Lorena

As alterações feitas pela FAPEX são sempre para adaptar as informações relativas ao convenio específico e a modalidade da licitação, não me oponho a nada, está aprovado. Sobre o cronograma financeiro acredito que seja o mesmo documento denominado "estimativa financeira", contudo peço a Paulo (aqui copiado) que confirme.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>

Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>

Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>

Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 9:44:17

Assunto: Fwd: TR Sanidade Pecuária

Prezada Márcia,

Gostaríamos de saber se a SUMAI está de acordo com as alterações realizadas pelo Fabio Isensee, notificado no e-mail do dia 23/02/22.

Informamos que o remanejamento do recurso necessário para a obra foi enviado à FINEP em 25/02/22 e, até o momento, não obtivemos resposta. Hoje solicitamos à analista Debora que enviasse um e-mail à analista da FINEP cobrando um retorno do pedido.

Para dar entrada no pedido de licitação da obra na FAPEX precisamos:

- Aprovação do Remanejamento - pela FINEP
- TR aprovado - pela SUMAI e FAPEX;
- Cronograma financeiro aprovado - pela SUMAI ([recebemos no e-mail enviado pelo Paulo Marcio em 23/02 doc intitulado 'estimativa financeira', é o mesmo documento?](#))
- Pré- SCI - NUPES

Atenciosamente,
Lorena Santos

De: "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>
Cc: "copesq" <copesq@ufba.br>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Marco Antônio" <lima@ufba.br>, "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 14:45:09
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezada Marcia,

Realizei as alterações pertinentes.

Copiei a Analista do Projeto para verificação da disponibilidade orçamentária do projeto.

Atenciosamente,

Fabio Isensee
Coordenador
Coordenação de Compras, Licitações e Contratos (CCLIC)
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)
End. Av. Manoel Dias da Silva, nº 1784, Ed. Comercial Pituba Trade - Pituba
CEP 41.830-001 - Salvador/Bahia - Brasil
Tel./Phone: [+55 71 3183-8441](tel:+557131838441)
fisouza@fapex.org.br / licitacao@fapex.org.br
contato@fapex.org.br / www.fapex.org.br
nbsp;738.246,31.

Para iniciarmos o processo junto à FAPEX é necessário **Termo de Referência** e o **Cronograma financeiro** aprovado.

Peço colaboração de vocês no encaminhamento dessa documentação para iniciarmos o quanto antes o processo de licitação.

Atenciosamente,

Arituza Ramos
Núcleo de Projetos Especiais - NUPES
Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação
Universidade Federal da Bahia - UFBA

Contato: (71) 3283-9099/98643-6917

E-mail: nupes@ufba.br

De: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>

Para: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>

Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>

Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 13:23:07

Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Cara Lorena

As alterações feitas pela FAPEX são sempre para adaptar as informações relativas ao convenio especifico e a modalidade da licitação, não me oponho a nada, está aprovado.

Sobre o cronograma financeiro acredito que seja o mesmo documento denominado "estimativa financeira", contudo peço a Paulo (aqui copiado) que confirme.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>

Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>

Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>

Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 9:44:17

Assunto: Fwd: TR Sanidade Pecuária

Prezada Márcia,

Gostaríamos de saber se a SUMAI está de acordo com as alterações realizadas pelo Fabio Isensee, notificado no e-mail do dia 23/02/22.

Informamos que o remanejamento do recurso necessário para a obra foi enviado à FINEP em 25/02/22 e, até o momento, não obtivemos resposta. Hoje solicitamos à analista Debora que enviasse um e-mail à analista da FINEP cobrando um retorno do pedido.

Para dar entrada no pedido de licitação da obra na FAPEX precisamos:

- Aprovação do Remanejamento - pela FINEP
- TR aprovado - pela SUMAI e FAPEX;
- Cronograma financeiro aprovado - pela SUMAI ([recebemos no e-mail enviado pelo Paulo Marcio em 23/02 doc intitulado 'estimativa financeira', é o mesmo documento?](#))
- Pré- SCI - NUPES

Atenciosamente,
Lorena Santos

De: "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>

Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>

Cc: "copesq" <copesq@ufba.br>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Marco Antônio" <lima@ufba.br>, "NÚCLEO DE

PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>

Enviadas: Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 14:45:09

Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezada Marcia,

Realizei as alterações pertinentes.

Copiei a Analista do Projeto para verificação da disponibilidade orçamentária do projeto.

Atenciosamente,

Fabio Isensee

Coordenador

Coordenação de Compras, Licitações e Contratos (CCLIC)

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)

End. Av. Manoel Dias da Silva, nº 1784, Ed. Comercial Pituba Trade - Pituba

CEP 41.830-001 - Salvador/Bahia - Brasil

Tel./Phone: [+55 71 3183-8441](tel:+557131838441)

fisouza@fapex.org.br / licitacao@fapex.org.br

contato@fapex.org.br / www.fapex.org.br

nbs;738.246,31. Para iniciarmos o processo junto à FAPEX é necessário **Termo de Referência** e o **Cronograma financeiro** aprovado.

Peço colaboração de vocês no encaminhamento dessa documentação para iniciarmos o quanto antes o processo de licitação.

Atenciosamente,

Arituza Ramos

Núcleo de Projetos Especiais - NUPES

Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação

Universidade Federal da Bahia - UFBA

Contato: (71) 3283-9099/98643-6917

E-mail: nupes@ufba.br

De: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>

Para: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>

Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>

Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 13:23:07

Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Cara Lorena

As alterações feitas pela FAPEX são sempre para adaptar as informações relativas ao convenio especifico e a modalidade da licitação, não me oponho a nada, está aprovado. Sobre o cronograma financeiro acredito que seja o mesmo documento denominado "estimativa financeira", contudo peço a Paulo (aqui copiado) que confirme.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>

Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>

Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de

Pesquisa" <copesq@ufba.br>

Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 9:44:17

Assunto: Fwd: TR Sanidade Pecuária

Prezada Márcia,

Gostaríamos de saber se a SUMAI está de acordo com as alterações realizadas pelo Fabio Isensee, notificado no e-mail do dia 23/02/22.

Informamos que o remanejamento do recurso necessário para a obra foi enviado à FINEP em 25/02/22 e, até o momento, não obtivemos resposta. Hoje solicitamos à analista Debora que enviasse um e-mail à analista da FINEP cobrando um retorno do pedido.

Para dar entrada no pedido de licitação da obra na FAPEX precisamos:

- Aprovação do Remanejamento - pela FINEP
- TR aprovado - pela SUMAI e FAPEX;
- Cronograma financeiro aprovado - pela SUMAI ([recebemos no e-mail enviado pelo Paulo Marcio em 23/02 doc intitulado 'estimativa financeira', é o mesmo documento?](#))
- Pré- SCI - NUPES

Atenciosamente,
Lorena Santos

De: "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>

Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>

Cc: "copesq" <copesq@ufba.br>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Marco Antônio" <lima@ufba.br>, "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>

Enviadas: Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 14:45:09

Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezada Marcia,

Realizei as alterações pertinentes.

Copiei a Analista do Projeto para verificação da disponibilidade orçamentária do projeto.

Atenciosamente,

Fabio Isensee

Coordenador

Coordenação de Compras, Licitações e Contratos (CCLIC)

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)

End. Av. Manoel Dias da Silva, nº 1784, Ed. Comercial Pituba Trade - Pituba

CEP 41.830-001 - Salvador/Bahia - Brasil

Tel./Phone: [+55 71 3183-8441](tel:+557131838441)

fisouza@fapex.org.br / licitacao@fapex.org.br

contato@fapex.org.br / www.fapex.org.br

738.246,31.

Para iniciarmos o processo junto à FAPEX é necessário **Termo de Referência** e o **Cronograma financeiro** aprovado.

Peço colaboração de vocês no encaminhamento dessa documentação para iniciarmos o quanto antes o processo de licitação.

Atenciosamente,

Arituza Ramos
Núcleo de Projetos Especiais - NUPES
Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação
Universidade Federal da Bahia - UFBA
Contato: (71) 3283-9099/98643-6917
E-mail: nupes@ufba.br

De: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Para: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>
Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 13:23:07
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Cara Lorena

As alterações feitas pela FAPEX são sempre para adaptar as informações relativas ao convenio especifico e a modalidade da licitação, não me oponho a nada, está aprovado.

Sobre o cronograma financeiro acredito que seja o mesmo documento denominado "estimativa financeira", contudo peço a Paulo (aqui copiado) que confirme.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>
Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 9:44:17
Assunto: Fwd: TR Sanidade Pecuária

Prezada Márcia,

Gostaríamos de saber se a SUMAI está de acordo com as alterações realizadas pelo Fabio Isensee, notificado no e-mail do dia 23/02/22.

Informamos que o remanejamento do recurso necessário para a obra foi enviado à FINEP em 25/02/22 e, até o momento, não obtivemos resposta. Hoje solicitamos à analista Debora que enviasse um e-mail à analista da FINEP cobrando um retorno do pedido.

Para dar entrada no pedido de licitação da obra na FAPEX precisamos:

- Aprovação do Remanejamento - pela FINEP
- TR aprovado - pela SUMAI e FAPEX;
- Cronograma financeiro aprovado - pela SUMAI ([recebemos no e-mail enviado pelo Paulo Marcio em 23/02 doc intitulado 'estimativa financeira', é o mesmo documento?](#))
- Pré- SCI - NUPES

Atenciosamente,
Lorena Santos

De: "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>
Cc: "copesq" <copesq@ufba.br>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Marco Antônio" <lima@ufba.br>, "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 14:45:09
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezada Marcia,

Realizei as alterações pertinentes.

Copiei a Analista do Projeto para verificação da disponibilidade orçamentária do projeto.

Atenciosamente,

Fabio Isensee

Coordenador

Coordenação de Compras, Licitações e Contratos (CCLIC)

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)

End. Av. Manoel Dias da Silva, nº 1784, Ed. Comercial Pituba Trade - Pituba

CEP 41.830-001 - Salvador/Bahia - Brasil

Tel./Phone: +55 71 3183-8441

fisouza@fapex.org.br/licitacao@fapex.org.br

contato@fapex.org.br/ www.fapex.org.br

nbsp;738.246,31. Para iniciarmos o processo junto à FAPEX é necessário Termo de Referência e o Cronograma financeiro aprovado.

Peço colaboração de vocês no encaminhamento dessa documentação para iniciarmos o quanto antes o processo de licitação.

Atenciosamente,

Arituza Ramos

Núcleo de Projetos Especiais - NUPES

Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação

Universidade Federal da Bahia - UFBA

Contato: (71) 3283-9099/98643-6917

E-mail: nupes@ufba.br

De: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Para: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>
Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 13:23:07
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Cara Lorena

As alterações feitas pela FAPEX são sempre para adaptar as informações relativas ao convenio específico e a modalidade da licitação, não me oponho a nada, está aprovado. Sobre o cronograma financeiro acredito que seja o mesmo documento denominado "estimativa financeira", contudo peço a Paulo (aqui copiado) que confirme.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copeseq@ufba.br>
Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 9:44:17
Assunto: Fwd: TR Sanidade Pecuária

Prezada Márcia,

Gostaríamos de saber se a SUMAI está de acordo com as alterações realizadas pelo Fabio Isensee, notificado no e-mail do dia 23/02/22.

Informamos que o remanejamento do recurso necessário para a obra foi enviado à FINEP em 25/02/22 e, até o momento, não obtivemos resposta. Hoje solicitamos à analista Debora que enviasse um e-mail à analista da FINEP cobrando um retorno do pedido.

Para dar entrada no pedido de licitação da obra na FAPEX precisamos:

- Aprovação do Remanejamento - pela FINEP
- TR aprovado - pela SUMAI e FAPEX;
- Cronograma financeiro aprovado - pela SUMAI ([recebemos no e-mail enviado pelo Paulo Marcio em 23/02 doc intitulado 'estimativa financeira', é o mesmo documento?](#))
- Pré- SCI - NUPES

Atenciosamente,
Lorena Santos

De: "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>
Cc: "copeseq" <copeseq@ufba.br>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Marco Antônio" <lima@ufba.br>, "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 14:45:09
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezada Marcia,

Realizei as alterações pertinentes.

Copiei a Analista do Projeto para verificação da disponibilidade orçamentária do projeto.

Atenciosamente,

Fabio Isensee
Coordenador
Coordenação de Compras, Licitações e Contratos (CCLIC)
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)
End. Av. Manoel Dias da Silva, nº 1784, Ed. Comercial Pituba Trade - Pituba
CEP 41.830-001 - Salvador/Bahia - Brasil
Tel./Phone: +55 71 3183-8441
fisouza@fapex.org.br / licitacao@fapex.org.br

contato@fapex.org.br / www.fapex.org.br

738.246,31. Para iniciarmos o processo junto à FAPEX é necessário **Termo de Referência** e o **Cronograma financeiro** aprovado.

Peço colaboração de vocês no encaminhamento dessa documentação para iniciarmos o quanto antes o processo de licitação.

Atenciosamente,

Arituza Ramos
Núcleo de Projetos Especiais - NUPES
Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação
Universidade Federal da Bahia - UFBA
Contato: (71) 3283-9099/98643-6917
E-mail: nupes@ufba.br

De: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Para: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>
Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 13:23:07
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Cara Lorena

As alterações feitas pela FAPEX são sempre para adaptar as informações relativas ao convenio específico e a modalidade da licitação, não me oponho a nada, está aprovado.

Sobre o cronograma financeiro acredito que seja o mesmo documento denominado "estimativa financeira", contudo peço a Paulo (aqui copiado) que confirme.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>
Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 9:44:17
Assunto: Fwd: TR Sanidade Pecuária

Prezada Márcia,

Gostaríamos de saber se a SUMAI está de acordo com as alterações realizadas pelo Fabio Isensee, notificado no e-mail do dia 23/02/22.

Informamos que o remanejamento do recurso necessário para a obra foi enviado à FINEP em 25/02/22 e, até o momento, não obtivemos resposta. Hoje solicitamos à analista Debora que enviasse um e-mail à analista da FINEP cobrando um retorno do pedido.

Para dar entrada no pedido de licitação da obra na FAPEX precisamos:

- Aprovação do Remanejamento - pela FINEP
- TR aprovado - pela SUMAI e FAPEX;

- Cronograma financeiro aprovado - pela SUMAI (recebemos no e-mail enviado pelo Paulo Marcio em 23/02 doc intitulado 'estimativa financeira', é o mesmo documento?)
- Pré- SCI - NUPES

Atenciosamente,
Lorena Santos

De: "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>
Cc: "copesq" <copesq@ufba.br>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Marco Antônio" <lima@ufba.br>, "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 14:45:09
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezada Marcia,

Realizei as alterações pertinentes.

Copiei a Analista do Projeto para verificação da disponibilidade orçamentária do projeto.

Atenciosamente,

Fabio Isensee

Coordenador

Coordenação de Compras, Licitações e Contratos (CCLIC)

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)

End. Av. Manoel Dias da Silva, nº 1784, Ed. Comercial Pituba Trade - Pituba

CEP 41.830-001 - Salvador/Bahia - Brasil

Tel./Phone: +55 71 3183-8441

fisouza@fapex.org.br / licitacao@fapex.org.br

contato@fapex.org.br / www.fapex.org.br

nbps;738.246,31. Para iniciarmos o processo junto à FAPEX é necessário **Termo de Referência** e o **Cronograma financeiro** aprovado.

Peço colaboração de vocês no encaminhamento dessa documentação para iniciarmos o quanto antes o processo de licitação.

Atenciosamente,

Arituza Ramos

Núcleo de Projetos Especiais - NUPES

Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação

Universidade Federal da Bahia - UFBA

Contato: (71) 3283-9099/98643-6917

E-mail: nupes@ufba.br

De: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Para: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>
Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 13:23:07
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Cara Lorena

As alterações feitas pela FAPEX são sempre para adaptar as informações relativas ao convenio específico e a modalidade da licitação, não me oponho a nada, está aprovado. Sobre o cronograma financeiro acredito que seja o mesmo documento denominado "estimativa financeira", contudo peço a Paulo (aqui copiado) que confirme.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>

Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>

Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copeseq@ufba.br>

Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 9:44:17

Assunto: Fwd: TR Sanidade Pecuária

Prezada Márcia,

Gostaríamos de saber se a SUMAI está de acordo com as alterações realizadas pelo Fabio Isensee, notificado no e-mail do dia 23/02/22.

Informamos que o remanejamento do recurso necessário para a obra foi enviado à FINEP em 25/02/22 e, até o momento, não obtivemos resposta. Hoje solicitamos à analista Debora que enviasse um e-mail à analista da FINEP cobrando um retorno do pedido.

Para dar entrada no pedido de licitação da obra na FAPEX precisamos:

- Aprovação do Remanejamento - pela FINEP
- TR aprovado - pela SUMAI e FAPEX;
- Cronograma financeiro aprovado - pela SUMAI ([recebemos no e-mail enviado pelo Paulo Marcio em 23/02 doc intitulado 'estimativa financeira', é o mesmo documento?](#))
- Pré- SCI - NUPES

Atenciosamente,
Lorena Santos

De: "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>

Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferrri e Souza" <dscaldaferrri@fapex.org.br>

Cc: "copeseq" <copeseq@ufba.br>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Marco Antônio" <lima@ufba.br>, "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>

Enviadas: Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 14:45:09

Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezada Marcia,

Realizei as alterações pertinentes.

Copiei a Analista do Projeto para verificação da disponibilidade orçamentária do projeto.

Atenciosamente,

Fabio Isensee
Coordenador

Coordenação de Compras, Licitações e Contratos (CCLIC)
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)
End. Av. Manoel Dias da Silva, nº 1784, Ed. Comercial Pituba Trade - Pituba
CEP 41.830-001 - Salvador/Bahia - Brasil
Tel./Phone: [+55 71 3183-8441](tel:+557131838441)
fisouza@fapex.org.br / licitacao@fapex.org.br
contato@fapex.org.br / www.fapex.org.br
nbs;738.246,31.

Para iniciarmos o processo junto à FAPEX é necessário **Termo de Referência** e o **Cronograma financeiro** aprovado.

Peço colaboração de vocês no encaminhamento dessa documentação para iniciarmos o quanto antes o processo de licitação.

Atenciosamente,

Arituza Ramos
Núcleo de Projetos Especiais - NUPES
Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação
Universidade Federal da Bahia - UFBA
Contato: (71) 3283-9099/98643-6917
E-mail: nupes@ufba.br

De: "Márcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Para: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>
Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 13:23:07
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Cara Lorena

As alterações feitas pela FAPEX são sempre para adaptar as informações relativas ao convenio específico e a modalidade da licitação, não me oponho a nada, está aprovado.

Sobre o cronograma financeiro acredito que seja o mesmo documento denominado "estimativa financeira", contudo peço a Paulo (aqui copiado) que confirme.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>
Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 9:44:17
Assunto: Fwd: TR Sanidade Pecuária

Prezada Márcia,

Gostaríamos de saber se a SUMAI está de acordo com as alterações realizadas pelo Fabio Isensee, notificado no e-mail do dia 23/02/22.

Informamos que o remanejamento do recurso necessário para a obra foi enviado à FINEP em 25/02/22 e, até o momento, não obtivemos resposta. Hoje solicitamos à analista Debora que enviasse um e-mail à analista da FINEP cobrando um retorno do pedido.

Para dar entrada no pedido de licitação da obra na FAPEX precisamos:

- Aprovação do Remanejamento - pela FINEP
- TR aprovado - pela SUMAI e FAPEX;
- Cronograma financeiro aprovado - pela SUMAI ([recebemos no e-mail enviado pelo Paulo Marcio em 23/02 doc intitulado 'estimativa financeira', é o mesmo documento?](#))
- Pré- SCI - NUPES

Atenciosamente,
Lorena Santos

De: "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>

Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>

Cc: "copesq" <copesq@ufba.br>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Marco Antônio" <lima@ufba.br>, "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>

Enviadas: Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 14:45:09

Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezada Marcia,

Realizei as alterações pertinentes.

Copiei a Analista do Projeto para verificação da disponibilidade orçamentária do projeto.

Atenciosamente,

Fabio Isensee

Coordenador

Coordenação de Compras, Licitações e Contratos (CCLIC)

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)

End. Av. Manoel Dias da Silva, nº 1784, Ed. Comercial Pituba Trade - Pituba

CEP 41.830-001 - Salvador/Bahia - Brasil

Tel./Phone: +55 71 3183-8441

fisouza@fapex.org.br / licitacao@fapex.org.br

contato@fapex.org.br / www.fapex.org.br

nbsp;738.246,31. Para iniciarmos o processo junto à FAPEX é necessário **Termo de Referência** e o **Cronograma financeiro** aprovado.

Peço colaboração de vocês no encaminhamento dessa documentação para iniciarmos o quanto antes o processo de licitação.

Atenciosamente,

Arituza Ramos

Núcleo de Projetos Especiais - NUPES

Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação

Universidade Federal da Bahia - UFBA

Contato: (71) 3283-9099/98643-6917

E-mail: nupes@ufba.br

De: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Para: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>
Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 13:23:07
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Cara Lorena

As alterações feitas pela FAPEX são sempre para adaptar as informações relativas ao convenio específico e a modalidade da licitação, não me oponho a nada, está aprovado. Sobre o cronograma financeiro acredito que seja o mesmo documento denominado "estimativa financeira", contudo peço a Paulo (aqui copiado) que confirme.

Márcia

De: "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>
Cc: "thierry. petitlobao" <thierry.petitlobao@gmail.com>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Coordenação de Pesquisa" <copesq@ufba.br>
Enviadas: Terça-feira, 22 de março de 2022 9:44:17
Assunto: Fwd: TR Sanidade Pecuária

Prezada Márcia,

Gostaríamos de saber se a SUMAI está de acordo com as alterações realizadas pelo Fabio Isensee, notificado no e-mail do dia 23/02/22.

Informamos que o remanejamento do recurso necessário para a obra foi enviado à FINEP em 25/02/22 e, até o momento, não obtivemos resposta. Hoje solicitamos à analista Debora que enviasse um e-mail à analista da FINEP cobrando um retorno do pedido.

Para dar entrada no pedido de licitação da obra na FAPEX precisamos:

- Aprovação do Remanejamento - pela FINEP
- TR aprovado - pela SUMAI e FAPEX;
- Cronograma financeiro aprovado - pela SUMAI (recebemos no e-mail enviado pelo Paulo Marcio em 23/02 doc intitulado 'estimativa financeira', é o mesmo documento?)
- Pré- SCI - NUPES

Atenciosamente,
Lorena Santos

De: "Fabio Isensee de Souza" <fisouza@fapex.org.br>
Para: "Marcia Elizabeth Pinheiro" <marpin@ufba.br>, "Débora Regina Scaldaferri e Souza" <dscaldaferri@fapex.org.br>
Cc: "copesq" <copesq@ufba.br>, "Fabio Macedo Velame" <fmvelame@ufba.br>, "Paulo Marcio de Matos Brito" <pmbrito@ufba.br>, "Marco Antônio" <lima@ufba.br>, "NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - NUPES" <nupes@ufba.br>
Enviadas: Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 14:45:09
Assunto: Re: TR Sanidade Pecuária

Prezada Marcia,

Realizei as alterações pertinentes.

Copiei a Analista do Projeto para verificação da disponibilidade orçamentária do projeto.

Atenciosamente,

Fabio Isensee

Coordenador

Coordenação de Compras, Licitações e Contratos (CCLIC)

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)

End. Av. Manoel Dias da Silva, nº 1784, Ed. Comercial Pituba Trade - Pituba

CEP 41.830-001 - Salvador/Bahia - Brasil

Tel./Phone: +55 71 3183-8441

fisouza@fapex.org.br / licitacao@fapex.org.br

contato@fapex.org.br / www.fapex.org.br



Certificada pela



como Empresa de elevada confiança para realizar transações comerciais.

Este e-mail pode conter dados pessoais, além de informações confidenciais e/ou privilegiadas. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado de tal conteúdo. Se você não for o destinatário ou não estiver autorizado a recebê-lo pelo destinatário, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer ação com base neste e-mail ou em qualquer informação aqui contida.

Em qua., 23 de fev. de 2022 às 13:55, Marcia Elizabeth Pinheiro <marpin@ufba.br> escreveu:

Caro Fábio

Não sei se é com você, mas se não for, peço dar o encaminhamento correto: Estou enviando a minuta do TR de Sanidade para que vocês façam as alterações referentes a FAPEX e me devolvam para eu assinar.

--

Arq. Márcia Pinheiro

Coordenadora de Planejamento, Projetos e Obras/SUMAI/UFBA












--

Núcleo de Projetos Especiais - NUPES
Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação
Universidade Federal da Bahia - UFBA
Contato: (71) 3283-9099/98643-6917
E-mail: nupes@ufba.br

--

Núcleo de Projetos Especiais - NUPES
Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação
Universidade Federal da Bahia - UFBA
Contato: (71) 3283-9099/98643-6917
E-mail: nupes@ufba.br

11 anexos

-  **FAZ17C-ES-PE-01-LOCAÇÃO E FORMA DAS FUNDAÇÕES DO LABORATÓRIO DE SANIDADE NA PECUÁRIA-R01.dwg**
381K
-  **FAZ17C-ES-PE-02-FORMAS DO PAV. TÉRREO E COBERTURA DO LABORATÓRIO DE SANIDADE NA PECUÁRIA-R00.dwg**
376K
-  **FAZ17C-ES-PE-03-PILARES E VIGAS DO PAV. TÉRREO DO LABORATÓRIO DE SANIDADE NA PECUÁRIA-R01.dwg**
360K
-  **FAZ17C-ES-PE-04-VIGAS DA COBERTURA DO LABORATÓRIO DE SANIDADE NA PECUÁRIA-R00.dwg**
316K
-  **Estimativa Oliveira dos Campinhos 30-mar-2022.xls**
712K
-  **MEMORIAL ESPE TECNICAS.pdf**
282K
-  **SAN PEC-CORTES E FACHADAS.pdf**
277K
-  **SAN PEC-PL BAIXA.pdf**
370K
-  **SAN PEC-PL LOCALIZAÇÃO.pdf**
1259K
-  **SAN PEC-PL SITUAÇÃO.pdf**
234K
-  **TR SANIDADE PECUARIA 310322.pdf**
475K