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COORDENAGAO DE ORGAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra: Data:

Estimativa de Custos para Obras de Reforma para Acessibilidade e Abrigo de Gerador do IMS da

Universidade Federal da Bahia JULHO/2021

Enderego: Area (m?):
Rua Hormindo Barros, 58 - Candeias, Vitoria da Conquista - BA, 45029-094 607,00
PLANILHA ORGAMENTARIA %
| rereréncia |DISCRIMINACAO DOS SERVICOS [ uno uanTiDADE | PREGOUNTARIO | PREGO TOTAL
1 11OR2ZIORSE MOBILIZAGAO E SERVIGOS PRELIMINARES R$ 10.041,68 | 150

CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA

11 % |FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA,

DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 H 24,00 144,32 3.463,68| 055
12 m316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 1737 833,76| 0.1
13 | _swosr _|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 345,62 2.073.72| 055
» - |EIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM

: ENXADAAF 05/2018 M2 100,00 2,98 298,00] 0oss
15 | swos _|DEMOLICAQ DE ALVENARIA DE PEDRA M3 2,00 60,88 121,76] oazx
" | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

: SEM REAPROVEITAMENTO M3 2,00 46,01 92,02] a0
17 o762 |DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TWOLO MACIGO, DE FORMAMANUAL | . 200 651 173.02] oo
18 | cowposicio |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA IMPLANTAGAO DA OBRA UND 1,00 2.365.20 2.365,20] 05
19 | cowrosigio |TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS M3 10,00 30,13 301,32] o
110 | _sos0 |CARGA MANUAL DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA M3 10,00 10,82 108.20] o0zx

TRANSPORTE COM CAMINHAOQ BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
1.1 97914 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_01/2018 M3XKM 100,00 2,11 211,00] o0os%
2 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 58.407,78 | o.2%
21 03565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS X
) COMPLEMENTARES (MEIO-PERIODO) MES 4,00 8.193,93 32.775,70] s20%
29 03572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS X
) COMPLEMENTARES MES 4,00 5.290,10 21.160,40] s36%
2.3 DNIT MANUTENGCAO DE ESCRITORIO MES 4,00 307,92 1.231,68] o0.20%
24 00010775 |LOCACAO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO/ALMOXARIFADO MES 4,00 810,00 3.240,00] os1%
3 PAVIMENTACAO R$ 143.843,23 | 220e%
3.1 97635 REMOGAOQ DE PISO INTERTRAVADO COM REAPROVEITAMENTO M2 607,00 14,53 8.819,71] 1.40%
3.2 93358 ESCAVACAO MANUAL H=5CM M3 30,35 68,71 2.085,35] os3%
3.3 | composicAio | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS M3 103,19 30,13 3.109,29] o.49%
34 502510 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA M3 50,00 10,82 541,00] oo0%
TRANSPORTE COM CAMINHAOQ BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
35 97914 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_01/2018 M3XKM 500,00 2,11 1.055,00] o17%
36 St1447 COMPACTAGAO MANUAL COM COMPACTADOR A PER?USSAO
) SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAQO M2 607,00 9,32 5.657,24] os0%

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
37 9499  [CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. M2 607,00 131,77 79.984,39| 12701

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM

38 | S| RGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE

REGULARIZAGAO DE BASE M2 373,28 89,73 33494 41| 5
39 | cowrosigio |APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO M2 111,24 51.19 5.694.41] oo
310 | swors _|DEMOLICAO DE CONCRETO (PASSEIO) M3 153 197,89 302,38| 005

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
3.1 94996 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. M2 7,64 131,77 1.006,72| ore%
312 94274 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO M 10,00 44,62 446,20 oor%
313 94996 RAMPA EM CONCRETO LISO M2 12,50 131,77 1.647,13] o26%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

| rereréncia |DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

UND

QUANTIDADE

PREGO UNITARIO |

PREGO TOTAL

INSTALAGOES ELETRICAS

R$

138.072,23

CONSTRUGAO DE ABRIGO PARA GRUPO GERADOR

41

800050

LOCACAO DE CONSTRUCAO DE EDIFICACAO ATE 200M2, INCLUSIVE
EXECUCAO DE GABARITO DE MADEIRA

M2

21,81

8,52

185,84

FUNDAGOES

4.2

93358

ESCAVACAO MANUAL H=10CM

M3

1,97

68,71

135,48

43

811447

COMPACTAGAO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSAQ
SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAO

M2

19,72

9,32

183,77

44

97113

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS
DE CONCRETO

M2

19,72

2,28

44,96

45

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5CM

M2

19,72

21,717

547,57

4.6

00004720

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)

M3

2,00

77,74

155,48

BASE DO GERADOR

47

92787

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM

KG

80,00

15,50

1.240,00

48

92788

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM

KG

123,00

13,12

1.613,76

49

500084

FORMA PLANA PARA FUNDAGOES, EM COMPENSADO RESINADO
12MM, 01 USO

M2

3,60

141,64

509,90

4.10

00034493

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COMBRITAOQE 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3

2,51

345,47

867,13

411

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

2,51

190,03

476,98

VIGAS

412

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM

KG

158,00

16,57

2.618,06

413

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM

KG

119,00

20,94

2.491,86

414

92776

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM

KG

19,00

19,79

376,01

4.15

92265

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2

52,62

106,13

5.584,56

4.16

00034493

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COMBRITAOQE 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3

6,44

345,47

2.224,83

417

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

6,44

190,03

1.223,79

LAJE

418

92786

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM

KG

2,73

17,21

46,98

419

92267

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2

29,98

43,19

1.294,84

4.20

00034493

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COMBRITAOQE 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3

2,88

34547

994,95

421

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

2,88

190,03

547,29

ALVENARIAS

4.22

89484

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
(ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAQS

M2

61,46

96,90

5.955,22

423

00034493

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COMBRITAOQE 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
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0,01

345,47

2,63
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PLANILHA ORCAMENTARIA

REFERENCIA

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

UND

QUANTIDADE

PREGO UNITARIO

PREGO TOTAL

424

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

0,01

190,03

1,44

4.25

92776

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM

KG

57,00

19,79

1.128,03

COBERTURA

4.26

504849

IMPERMEABILIZACAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA
LAJES, 06 DEMAOS

M2

35,53

44,34

1.575,32

4.27

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL

M2

19,72

26,20

516,61

4.28

102234

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAQS. AF_01/2021

M2

19,72

18,70

368,73

4.29

500236

TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 8MM

M2

19,72

53,57

1.056,30

4.30

89484

ALVENARIA DE BLOCO DE CIMENTO ESTRUTURAL (PLATIBANDA)

M2

15,81

96,90

1.531,99

REVESTIMENTO

431

87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

M2

190,06

8,63

1.640,24

432

87530

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAOQ DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

190,06

38,36

7.290,81

433

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO

M2

190,06

2,31

439,05

4.34

802279

EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGAO DE 01 DEMAO DE
MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 03

M2

190,06

11,87

2.256,05

435

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014

M2

190,06

11,95

2.271,25

ESQUADRIAS

4.36

$00169

COBOGO DE CIMENTO, TIPO ESCAMA, DIM: 50 X 50CM

M2

3,75

107,13

401,74

437

508970

TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30

M2

4,59

127,79

586,56

4.38

90838

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

UND

2,00

886,59

1.773,18

4.39

100758

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMAOS). AF_01/2020

M2

7,56

43,58

329,46

PASSEIO EXTERNO

M2

12,00

4.40

93358

ESCAVACAO MANUAL H=5CM

M3

0,60

68,71

41,23

4.41

811447

COMPACTAGAO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSAQ
SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAO

M2

12,00

9,32

111,84

442

94996

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.

M2

12,00

131,77

1.581,24

443

97113

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS
DE CONCRETO

M2

12,00

2,28

27,36

INSTALAGOES ELETRICAS

INFRAESTRUTURA

4.44

93358

ESCAVACAO MANUAL H=5CM

M3

21,84

68,71

1.500,63

4.45

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5CM

M2

54,60

21,77

1.516,24

4.46

S07150

DUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD @ = 4, TIPO KANALEX OU
SIMILAR, LANGADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE
ESCAVACAO E REATERRO

22,00

64,65

1.422,30

4.47

803771

DUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD @ = 3, TIPO KANALEX OU
SIMILAR, LANGADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE
ESCAVACAO E REATERRO

160,00

14,47

2.315,20

4.48

502800

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. =
0,17M, DIM. INT. = 0.80 X 0.80 X 1.00M
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2,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA

REFERENCIA D|SCR|M|NA(!‘A0 DOS SERVICOS UND QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
4.49 07237 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. =
0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.40M UND 6,00 186,24 1.117,44
4.50 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 21,84 41,66 909,85
451 St1447 COMPACTAGAO MANUAL COM COMPACTADOR A PERQUSSAO
) SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAQO M2 54,60 9,32 508,87
CABOS
452 92994 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV M 140,00 124,31 17.403,40
2
453 92990 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV M 40,00 72,66 2.906,40
2
4.54 92993 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V M 20,00 123,08 2.461,60
2
455 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V M 15,00 9,07 136,05
2
4.56 92985 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V M 10,00 36,61 366,10
457 92987 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V M 600,00 52,82 31.692,00
458 07930 TERMINAL DE COMPRESSAO ~F’ARA CABO DE 120 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 32,00 13,01 416,32
459 07929 TERMINAL DE COMPRESSAO ~F’ARA CABO DE 70 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAQO UND 8,00 7,96 63,68
460 07928 TERMINAL DE COMPRESSAO ~F’ARA CABO DE 35 MM2 -
) FORNECIMENTO E INSTALACAQO UND 2,00 4,20 8,40
461 07923 TERMINAL DE COMPRESSAO ~F’ARA CABO DE 50MM2 -
) FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 16,00 6,40 102,40
462 §10418 BARRAMENTO COM VERGALHAO DE COBRE REDONDO 5/8 X 3,00M UND 1,00 366,18 366,18
QUADROS
QGE - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AGCO COM PINTURA
ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
4.63 808060 PROTEGAOQ IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E
ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM CONFORME
DIAGRAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 2.647,94 2.647,94
QTM - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AGCO COM PINTURA
464 08036 ELETROSTATICA A PO NA COR BEGE, GRAU DE PROTEGAO IP 54,
' COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM -
CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 2.476,33 2.476,33
ILUMINAGAO E TOMADAS
PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
465 93145 INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
' ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 UND 1,00 202,25 202,25
LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, PARA LAMPADA TUBULAR T8,
4.66 §12793 2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2X18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR,
EXCLUSIVE LAMPADAS UND 1,00 120,75 120,75
467 100903 LAMPADA :I'UBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. UND 2,00 29,22 58,44
INSTALACAO DE GRUPO GERADOR
4.68 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 25,27 404,32
4.69 88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 30,72 491,52
4.70 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 19,71 630,72
4.1 88266 CURSO DE INSTRUCOES PARA OPERACAO COM ELETROTECNICO H 80,00 30,72 2.457,60
4.72 00004221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 200,00 4,40 880,00
CONTROLE DO CONCRETO
4.73 s11105_ IMOLDAGEM DE CORPO DE PROVA UND 20,00 3,62 72,40
474 12000 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO DE
CORPO DE PROVA UND 20,00 14,00 280,00
GABINETE/EXAUSTOR
475 | composigio FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE GABINETE DE VENTILAGAO
' CONFORME ESPECIFICACAO UND 2,00 2.775,41 5.550,82
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PLANILHA ORCAMENTARIA

| REFERENCIA |D|3CR|M|NA(!‘A0 DOS SERVIGOS | UND | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL
5 SERVIGOS FINAIS E DESMOBILIZAGAO R$ 6.758,66
5.1 500031 REMOCAO DE PLACA DE OBRA M2 6,00 12,16 72,96
52 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 17,37 833,76
CAMINHAOQ TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST.
53 5624 ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA H 24,00 144,32 3.463,68
54 compPosicAo | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS M3 20,00 30,13 602,63
55 502510 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA M3 20,00 10,82 216,40
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
56 97914 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_01/2018 M3XKM 200,00 2,11 422,00
57 502450 LIMPEZA GERAL M2 607,00 1,89 1.147,23
SUBTOTAL I: R$ 357.123,58
B.D.l.: 25,00% R$ 89.280,90
6 EQUIPAMENTOS
6. 01077 FORNECIMENTO DE GRUPO GERADQR 350 KVA CONFORME
) ESPECIFICACAO NO IMS-CAT EM VITORIA DA CONQUISTA-BA UND 1,00 158.059,40 158.059,40
SUBTOTAL Il: R$ 158.059,40
B.D.l.: 16,00% R$ 25.289,50
TOTAL: R$ 629.753,38

FONTE:
ORSE:
SINAPI:
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CREA/BA: 25.577-D

%

1,07%
0,01%
0,13%

0,55%
0,10%
0,03%

0,07%
0,18%
56,71%

14,18%

25,10%
25,10%
4,02%

100,00%



