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COORDENADORA DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO PROJETOS E OBRAS - ARQ. MÁRCIA PINHEIRO CAU-A21359-4
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RESPONSÁVEIS TÉCNICOS - ARQ. NELSON DAMASCENO CAU A38696-0 / ARQ. ROSANA DE LEO CAU A18234-6

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO - ARQ. NELSON DAMASCENO CAU A38696-0 / ARQ. ROSANA DE LEO CAU A18234-6 

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA DO BIOTÉRIO - ÁDAMO CHRISTIAN ALENCAR DE SOUZA CREA-BA 82834/D 

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA DO BLOCO ADMINISTRATIVO - ENG. CIVIL IVAN L. DE A. ARAÚJO CREA-BA 050184396-5.  REFERENTE A

CONCORRÊNCIA 03/2016 PROCESSO Nº 23066.044778/2016-37

AR   011/250

R   01

ALTERAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DO ALVARÁ 801/08 EXCLUSIVA DO BIOTÉRIO E BLOCO ADMINISTRATIVO EM CONSTRUÇÃO

Rua Rio de Contas, n° 295, Lotes 24 a 59, Qd 17, Lot. Itamarati, CANDEIAS, Campus Anísio Teixeira, UFBA VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

PLANTA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL

ARQUITETURA 1ª ETAPA

DENISE VAZ
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ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE CONQUISTA DO DIA 04/07/2018

LEGENDA

PISO TÁTIL DE ALERTA EM CIMENTO VERMELHO  - 40x40CM

PISO TÁTIL DIRECIONAL EM CIMENTO AMARELO - 40x40CM

01 / 19

MUNICIPAL DE VITÓRIA DE CONQUISTA DO DIA 17/01/2019

INSERÇÃO E COTA DAS FAIXAS LIVRES COM PISO LISO EM AMBOS OS LADOS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA PREFEITURA 

PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS DE CIMENTO

40x40CM NA COR AMARELA. INCLUI REMOÇÃO E

CORTES DE PISO INTERTRAVADO EXISTENTE E

NOVA ESTRUTURA DE BASE

NOVO PISO EM CONCRETO LISO COM JUNTAS

A CADA METRO. INCLUI REMOÇÃO DE PISO

INTERTRAVADO EXISTENTE E EXECUÇÃO DE

NOVA ESTRUTURA DE BASE

PISO INTERTRAVADO EXISTENTE

DETALHE 01

PISO EM CONCRETO

ESCALA 1/50
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EXTERNAS E BAIA DE ÔNIBUS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE CONQUISTA DO DIA 17/01/2019

INSERÇÃO E COTA DAS FAIXAS LIVRES COM PISO LISO EM AMBOS OS LADOS, REVISÃO DOS PISOS NAS CALÇADAS  

QUANTITATIVO

1) REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO EXISTENTE = 422 M2 (TRAJETO PRINCIPAL - AZUL)

2) REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO EXISTENTE = 185 M2 (PELA VIA POSTERIOR - VERDE)

3) EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO LISO, INCLUI ESTRUTURA DE BASE = 301,3 M2 (TRAJETO PRINCIPAL - AZUL)

4) EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO LISO, INCLUI ESTRUTURA DE BASE = 185 M2  (PELA VIA POSTERIOR - VERDE)

5) PISO TÁTIL DE ALERTA EM CIMENTO VERMELHO 40x40CM = 190 UNIDADES

6) PISO TÁTIL DIRECIONAL EM CIMENTO AMARELO 40x40CM = 3895 UNIDADES

7) PINTURA EPOXI RETRORREFLEXIVA PARA PISO NA COR BRANCA (TRAVESSIAS) = 40.8 M2

8) PINTURA EPOXI RETROREFLEXIVA PARA PISO COR BRANCA (DEMARCAÇÃO DE VAGAS ESPECIAIS) = 36,72 M2

7) PINTURA EPOXI RETROREFLEXIVA PARA PISO COR AZUL (DEMARCAÇÃO DE VAGAS ESPECIAIS) = 33,72 M2

8) DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO PRÓXIMO À ENTRADA (INCLUIR NOVO MEIO FIO, ASFALTO) = 7,64 M2

9) RAMPAS EM CONCRETO LISO - 12,5 M2

10) MAPA TATIL EM TOTEM ACRÍLICO = 2 UNIDADES
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