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1. INTRODUCAO

"Confinamento" é o sistema de cniagdo de caprinos e ovinos em que lotes de animais
sdo dispostos em piquetes ou currais com area restrita, e onde os alimentos e dgua
necessarios sio fornecidos em cochos. E mais propriamente utilizado para a terminagio
dos animais, que ¢ a fase da produgdo que imediatamente antecede o abate do animal,
ou seja, envolve o acabamento da Carcaga que sera comercializada. A qualidade da
carcaca produzida no confinamento & dependente de um bom desempenho obtido na
fase de cria e recria. Bons produtos de confinamento sio obtidos a partir de animais
sadios, fortes, com ossatura robusta, bom desenvolvimento muscular (quantidade de
came) e gordura suficiente para dar sabor a came e proporcionar boa cobertura da
carcaga.

As centrais de confinamento no Polo Rio de Contas além melhorar o prego de venda dos
animais para o criador ainda ir4 proporcionar a diminuigfo da sazonalidade da demanda,
permitindo a oferta regular dos animais ao frigorifico viabilizando a efetivacdo de

contratos para comercializaggo.
2. MEMORIAL DESCRITIVO

Localizagdo: O terreno onde sera implantada a instalagdo devera possuir declividade 2%
¢ bem drenado, com solo firme, resistente & erosio € ndo esta sujeito a inundagdes.

Devera ter bom acesso e estradas de manutengdo regular para facilitar o escoamento.

Clima: O bioma caracteristico da regifio ¢ o semirido com periodos no ano de alta
temperatura. Deste modo ¢ preciso utilizar de mecanismos eficazes para a manutengo
de ambiéncia favoravel ao conforto dos animais, a exemplo de arvores ao redor da

central de confinamento.

Orientagdo: A instalagio deve ser construida de forma a evitar que haja maior
incidéncia dos raios solares durante o dia fazendo com que haja menor exposi¢do dos

animais ao calor. E para tanto deve estar orientada no sentido leste-oeste.
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Preparac@o do terreno: O terreno exi 8¢ preparo anterior para execugdo das obras ja que
este apresenta declividade e vegetagdo assim sendo ha necessidade de corregdo da

declividade (aterramento e terraplanagem) e limpeza do mesmo.
3. ASPECTOS CONSTRUTIVOS

Divisorias internas e externas. As diviséria internas serdo de com tela de arame
galvanizado quadrangular / losangular, fio 2,11 mm para partes internas dos currais,
essas divisérias devem medir 1,20m de altura €nquanto que as cercas externas deverdo
conter mourdes de madeira roliga, didmetro superior de llcm, espagamento de 2m,
altura livre de 1,5m, cravados, com 10 fios de arame farpado N° 14. Os mourdes devem
ser de madeira de alta durabilidade, de preferéncia circulares e comprimento de 2,3 com
pelo menos 0,8 m enterrado.

A central possuird 06 currais de confinamento. Cada curral devera possui 400m?
(20x20m) e com capacidade para até 100 animais.

O outro detalhe construtivo do curral que merece destaque € 0 piso. Deve ser concretado
com pedra amarroada facilitando a limpeza e o trabalho com os animais com
acabamento semi-aspero ou com frisos afim de evitar acidentes com os animais e
formagdo de lameiros, uma vez que ha maior concentragdo de excrementos nestes
locais. E aconselhavel ainda uma declividade de pelo menos 2% para facilitar o

escoamento da agua.
4. LOCALIZACAO DAS INSTALACOES

O local da instalagdo devera estar suprido com um reservatorio de agua de boa
qualidade, com vazio e instalagdes hidraulicas suficientes para atender todo o rebanho,
considerando um consumo médio de 4 a 5 litros por dia por animal. A 4gua é de vital
importancia no confinamento, especialmente por causa do alto consumo de alimentos

concentrados.

S. COBERTURA

O confinamento sera semicoberto com cobertura com telha de ago zincado trapezoidal,
a = *40* mm, ¢ = 0,5 mm, sem pintura, com inclinagio de 15° (27%) assentado em

Pagina 3 de 6




pilares em madeira roliga tratada, eucalipto ou equivalente da regifio, para fixagdo de

cobertura metalica. As dimensdes estdo dispostas no croqui da central confinamento.
6.0 BEBEDOUROS

O bebedouro a ser utilizado ser formato retangular em tijolo maci¢o com dimensdes
internas (altura 0,20m x largura 0,30 x comprimento 2,0m) com acabamento interno
liso e sem quinas vivas (facilitando a higienizagdo), que tem como vantagem a
durabilidade, a resisténcia ao tempo e 4 a¢do dos animais, ¢ o fato de atender a um
grande nimero de animais. A reposigdo da agua deve ser rapida, uma vez que ha
grandes concentragdes de animais nos currais. A ldmina de agua formada nio serd
profunda, facilitando a agdo dos raios solares, que além de agir como um germicida
promove um ligeiro aquecimento da agua, favorecendo assim ao desempenho dos
caprinos/ovinos que irfo ingeri-la.

Deve-se observar a qualidade da dgua a ser coletada. E recomendavel a consulta a um
profissional especializado nesta area para obter o maximo de desempenho possivel do
sistema a um custo mais baixo. A distribui¢do da dgua apés o deposito, tubos PVC, que
apresentam uma boa resisténcia & pressdo provocada simplesmente pela diferenga de
altura entre o deposito e os cochos de agua. Cabe ressaltar entre estes intervalos a
necessidade de registros de distribuigdo, facilitando o processo de limpeza da caixa
d'4gua e reduz bastante o desperdicio dessa agua no momento dessa distribui¢do ou no

momento da manuten¢do de um ou outro bebedouro.

7. COMEDOUROS

Os comedouros deverdo ser em tijolo macigo - (altura da divisa externa 0,60m, altura
interna 0,20m x largura 0,30 x comprimento de 2 x 60m), com acabamento interno liso
€ sem quinas vivas (facilitando a higienizago). O canzil sera em modelo inglés, feitos
de tubos de ago galvanizado com didmetro de 20mm, o espago a considerar neste
mesmo dispositivo, é a largura entre as grades na qual o animal coloca a cabega para se
alimentar que devers ser de 0,17m e altura de 0,8m acima do comedouro com tubos

didmetro de 25mm para linha superior € inferior do canzil.
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O material usado na construgdo do comedouro seri de tijolos macigos com fundo
abaulado facilitando a limpeza na hora de retirar 0 excedente de volumoso. A drea
préxima ao comedouro serd revestida com Piso de pedra amarroada para impedir a
formacdo de lama que dificulta do acesso. A drea do piso ficars em um nivel um pouco
acima do solo (ressalto de 5cm), para evitar o €scoamento de dgua e lama para as

proximidades do cocho.

Manoel Vitorino-BA, 8 de fevereiro de 2021.

o N
~_/
Resporjsavel Técnico
Helder Beltrdo Guimares

Engenheiro Civil
CREA N° 051303696-2
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Objeto

Cooperativa dos Produtores Caprinos e Ovinos
do Médio Rio das Contas — UNIAGRO
CNPJ: 34.318.580/0001—-81

Construgdo de Central de Confinamento com capacidade para 600 animais

Proponente

Municfpio/UF

Comité Gestor da Rota do Cordeiro |Caetanos/BA

PLANILHA ORCAMENTARIA
Central de Confinamento com capacidade para 600 animais
1. Servigos Preliminares RS 10.740,00
COD. SINAPI|DESCRICAO UN QTDE VLRUNT |VLRTOTAL
98524 Limpeza manual de vegetacdo em terreno com enxada.af_05/2018 m? 3500(2,64 9.240,00
Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 2
4813(x 1,125* m 6,00 250,00 1.500,00
2. Cercas
2.1 Cerca com mourdes de madeira rolica, didmetro 11cm, espacamento de 2m, altura livre de 1m, m 184 33,90 6.236,83
cravados 0,5M, com 10 fios de arame farpado N2 14
339 Arame farpado galvanizado 14 bwg, classe 250 m 1.840,00 0,96 1.766,40
5076 Grampo de ago polido 1" x 9 kg 14,00 10,30 144,20
Madeira rolica tratada, eucalipto ou equivalente da regido, h=2,2m,d =82 11 cm
21138  |(paracerca) i 198,00 1346 2.665,08
Sub Total do Materiais 4.575,68
Mao de obra
88262 |Carpinteiro de formas com encargos complementares h 36,80 21,80 802,24
88316 |Servente com encargos complementares h 55,20 15,56 858,91
Sub-total da méo de obra com encargos sociais 1.661,15




}

_ Custo Total 6.236,83
2.2 Construgdo das cercas com Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,11 mm para
currais m 260 36,99 9.617,40
43130 [Arame Galvanizado 12 Bwg, 2,76 Mm (0,048 Kg/M) Kg 24,96 15,71 392,12
Madeira roliga tratada, eucalipto ou equivalente da regido h = 2,2 m,d=8a1lcm
21138 (para cerca) M 277,2 6,32 1.751,90
2
7167 _ |Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 X 5 CM, m —— 18,67 282504
Sub Total do Materiais 7.969,06
M3do de obra
88316 Servente com encargos complementares h 41,60 15,56 647,29
88262 |Carpinteiro de formas com encargos complementares h 46,80 21,80 1.020,24
Sub-total da m3o de obra com encargos sociais 1.667,53
Custo Total 9.636,59
1 1 1 1
3. Pilares de Madeira
3.1 Fornecimento e instalac3o de pilares em madeira rolica tratada, eucalipto ouequivalente d
il ) g nny NP R S R s I anequivalentedd - L 76| 109,38 |R$  8.312,54
regido, para fixagao de cobertura metilica
Materiais
96620 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers M3 3,42 498,57 1705,10
. - m 304,00 17,59 5347,36
13 Madeira roli¢a tratada, eucalipto ou equivalente da regido,h=4m,d =12 a 15 cm
Sub-total dos materiais 7052,46
Ma3o de obra
88309 Pedreiro com encargos complementares H 30,4 22 668,80
83316 Servente com encargos complementares H 38 15,56 591,28
Sub-total da mio de obra com encargos sociais 1260,08
Custo Total 8312,54
1
; i idal, a = *40* mm, e = 0,5 mm, sem intura, com
_.a n.ounq:_.m com Telha de aco zincado trapezoidal, P m? 480 75,28 RS  36.134,18
inclinacdo de 15° (27%)

Materiais
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- 6,80
=543 |Telha de aco zincado trapezoidal, a = *40* mm, e = 0,5 mm, sem pintura m? | 480,00 38,66 18556,
Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixacdo de un 850,000 1,00 850,00
4299 telha em madeira
m 518,000 17,97 9308,46
2729 Caibro rolica de madeira tratada, eucalipto ou equivalente daregido,h=3m,d=7cm
parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, didmetro 5/8", comprimento - 114,000 6,09 694,26
4346 6", com parca e arruela de pressdo média
20062|Haste metalica para fixagdo de calha pluvial, zincada, dobrada 90 graus un 38,000 9,65 366,70
Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 150 mm (Fixa¢do de vigas 103.36
UN 76,000 136 »
4304|em pilares) ’
Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 40 UN 76,000 04 30,40
11948|mm (fixacdo das calhas) ;
40782|Calha quadrada de chapa de ago galvanizada num 24, corte 33 cm m 120,000 27,83 3339,60
Sub-total dos materiais 33249,58
Mao de obra
88309 |Pedreiro com encargos complementares H 76,8 22 1689,60
83316 |Servente com encargos complementares H 76,8 15,56 1195,00
Sub-total da mio de obra com encargos sociais 2884,60
Custo Total 36134,18
I
5. EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA m? - £1.37 RS A5G 16
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). SINAPI 101172 d P
ﬁommnx_nuo UN QTDE VLR UNT VLR TOTAL
Materiais
367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) M3 27,36 99,00 2708,64
Pedra granitica ou basaltica irregular, faixa granulometrica 100 a 150 mm para
pavimentacao ou calcamento poliedrico, posto pedreira / fornecedor (sem frete 1443,70
13186 P ( ) M3 [2856 50,55
Argamassa trago 1:3 (em volume de cimento e areia média Umida), preparo mecéanico
88628 com betoneira 400 |, af_08/2019 M3 1056 484,21 5113,25
Sub-total dos materiais 9265,59

Maio de obra

.l/
e ‘marles
der ma__M ‘.3 civil
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88260 Calceteiro com encargos complementares H 79,8 22,53 1797,89
88316 Servente com encargos complementares H 79,8 15,56 1241,68
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 3039,57
Custo Total 12305,16
1
6. Alvenaria em tijolo ceramico macigo m2 136,8 122,22 16.719,11
7258 Tijolo ceramico macico comum *5 x 10 x 20* cm (I x a x ¢) und 9350 0,5 4.675,00
367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 2,2 99 217,80
1379 Cimento portland compasto cp I1-32 kg 330 0,65 214,50
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo
mecéanico com betoneira 400I, aplicada manualmente em faces internas de paredes, M2 273,6 19,8 5.417,28
87547 |espessura de 10mm, com execugdo de taliscas.
93358 Escava¢do manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 M3 4,56 61,55 280,66
Corte e a.o_ua de ago ca-50, didmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, 180,12 1.608,47
92793 exceto lajes. Af_12/2015 kg 8,93
no:n,_,m.ﬁo fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo M3 2,736 379,27 1.037,68
94970 mecanico com betoneira 600 |. h=cm
Sub-total dos materiais 13451,39
Mio de obra para aplicagdo dos tijolos
88309 Pedreiro com encargos complementares H 87,00 22 1914,00
H 87,00 15,56 1353,72
83316 Servente com encargos complementares
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 3267,72
Custo Total 16.719,11
7. Comedouros/bebedouros
7. 1 Canzil para caprinos/ovinos - fornecimento e instalagao m 115 184,13 21.174,91
DESCRICAO UN QTDE VLR UNT |VLR TOTAL
Materiais
21009 Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, DN 20 mm m 575,00 20,13 11574,75
21010 |Tubo ago galvanizado com costura, classe leve, DN 25 mm m 230,00 27,03 6216,90
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>um_‘m._:o para corte e solda oxi-acetileno sobre rodas, inclusive cilindros magaricos - h 46 20,34 935,64
92716 chp diurno
11002 Eletrodo revestido AWS - e6013, didmetro igual a 2,50 mm kg 6 29,43 176,58
11976 |Chumbador, didmetro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm un 228 0,76 173,28
Sub-total dos materiais 19077,15
M3o de obra para execugdo do canzil
88315 Serralheiro com encargos complementares H 56 21,9 1226,40
Servente com encargos complementares H 56 871,36
88316 15,56
Sub-total da m3o de obra com encargos sociais 2097,76
Custo Total 21174,91
7.2 Comedouros para caprinos/ovi em tijol ico - (alt 0 It i
e p p w.\ inos em tijolo macico - (altura externa 0,60m, altura interna M 120| 102,11 12.252,64
0,20m x largura 0,50 x comprimento de 2 x 60m)
Item _Ummnznmo Unid Quant. Unitario Total i
Composi¢do materiais e mdo de obra J
Alvenaria de vedacio de blocos ceramicaos furados na vertical de 9x19x39c
edagdo € = xsJem M2 96 44,95 4315,20
87471 |(espessura 9cm) de paredes
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de véos) e estruturas de concreto de
PISEa <p i (sem preseris ) M2 192 5,94 1140,48
87893 fachada, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo manual.
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo
mecanico com betoneira 4001, aplicada manualmente em faces internas de paredes, M2 192 19,8 3801,60
87547 |espessura de 10mm, com execugdo de taliscas.
Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. (0,60x0,5x0,2) 12
93358 M3 61,55 738,60
Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo
- . M3 3,6 379,27 1365,37
94970  |mecanico com betoneira 600 |. h=cm (para 38 bases de(3,00x0,5m)
Corte E Dobra De Ago Ca-60, Didmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 89139
92791 Armadura Em Malha De 15cm Para 38 Bases (3,00x0,50) KG 98,28(9,07 ’ .
Helder Guimaraes

M:ﬂn G| O.Z.——
CREA N® 051303696-2
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Sub-total dos materiais| 12.252,64
Ma3o de obra
88309 |Pedreiro com encargos complementares H 0 22,00 0,00
83316 Servente com encargos complementares H 0 15,56 0,00
Sub-total da m3o de obra com encargos sociais 0,00
Custo Total 12252,64
[
7.3 Bebedouros para caprinos/ovinos em tijolo macico - (altura 0,20m x largura 0,50 x UN 8 596,21 4.769,66
|DESCRICA0 UN _ |QrDE VLRUNT  |VLR TOTAL
Materiais e M3o de Obra
7258 Tijolo ceramico macico comum *5 x 10 x 20* cm (Ixaxc) und 510 0,5 255,00
367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,2 99 19,80
1379 Cimento portland composto cp 11-32 kg 25 0,65 16,25
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de vdos) e estruturas de concreto de
fachada, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo manual. -
87893 af_06/2014 M2 14,72 5,94 87,43
*Argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo
100475 impermeabilizante M3 2,944|592,83 1.745,29
93358 Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 - . 61,55 492,40
Corte e dobra de aco ca-60, diametro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas,
92791 armadura em malha de 15cm para 8 bases (2,00x0,50) KG 13,4419,07 121,90
Concreto FCK = 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - prepara 8.9
94970  |mecénico com betoneira 600 |. h=cm M3 3,84 ! 1.456,39
Sub-total dos materiais 4.194,46
Mao de obra para aplicagao de tijolos
88309  |*Pedreiro com encargos complementares H 16 21,34 341,44
*Servente com
88316 encargos complementares H 16 14,61 233,76
Sub-total dos m3o de obra 575,20

CREA N° 051303696-2
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Custo Total 4.769,66
1
8.Instalagdes hidraulicas Cl 1 6485,67 6.651,85
37106 Caixa d'agua fibra de vidro para 10000 litros, com tampa un 1,00 2.863,90 2.863,90
Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua -
89356 fornecimento e instalagdo M 195,00 17,90 3.490,50
Joelho 90 graus, PVC, solddvel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua -
89362 fornecimento e instalagdo un 10,00 7,35 73,50
Té De Redugido, PVC, Solddvel, DN 32mm X 25mm, instalado em ramal de distribuicao
89445 |de 4gua - fornecimento e instala¢éo un 1,00 12,78 12,78
89440 |Te, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal de distribuicdo de dgua un 4,00 7,11 28,44
Adaptador com flange e anel de vedagéo, PVC, soldavel, DN 25 mm x 3/4 para
94703 |reservatdrio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalagdo un 1,00 16,55 16,55
“ d s .
93358 Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 M3 2,70 61,55 166,18
Custo Total 6.651,85
9. Captagio de dguas pluviais _ _ CR i _ 5210,38 _ 5.210,38
Materiais
9836 Tubo pvc serie normal, DN 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) ™M 140 10,79 1.510,60
20088 Cap pvc, serie r, DN 100 mm, para esgoto predial UN 2 11,4 22,80
11656 Te sanitario, PVC, DN 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial UN 18 11,77 211,86
9871|Tubo Pvc, Soldavel, Dn 75 Mm, Agua Fria (Nbr-5648) M 57,6 34,61 1.993,53
39144 |Abragadeira em ago para amarracao de eletrodutos, tipo u simples, com 3" UN 54 2,24 120,96
1951 Curva PVC curta 90 graus, DN 75 mm, para esgoto predial UN 36 14,11 507,96
93358 Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual 21,30 m. M3 4,20 61,55 258,51
Sub-total dos materiais 4.626,22
M3o de obra
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares H 16 16,07 257,12
8826/ |Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares H 16 20,44 327,04

Helder Guimaraes
Engenheyro Civil
CREA N° 051303696-2
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Sub-total dos mao de obra 584,16
Custo 1otal 5.210,38
. cl 1 2ads i 2.448,00
10. Transporte de materiais . ] i e TGdade
Transporte com caminhao carroceria St, em via Grbana em leito natural (unidade: B 5560 1,53 2.448,00
100945 txkm). Af 07/2020
11. Porteiras em tubos de ago galvanizado (1,20x2,00m) | o | 10 | 708,40 | 7.084,01
Materiais
21010 (Tubo ago galvanizado com costura, classe leve, DN 25 mm m 136,00 27,03 3676,08
Dobradica em ago/ferro, 3" X 2 1/2",E=1,2 A 1,8 MM, sem anel, cromado ou zincado, - 30,00 8,93 267,30
2433|tampa chata, com parafusos
43130|Arame Galvanizado 12 Bwg, 2,76 Mm (0,048 Kg/M) Kg 3,6 15,71 56,55
. m? 44,00 18,67 821,48
7167 Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 X 5 CM,
Sub-total dos materiais 4.822,01
M3o de obra
88315 |Serralheiro com encargos complementares H 60 20,73 1243,80
88316 |Servente com encargos complementares H 60 16,97 1018,20
Sub-total dos mio de obra 2.262,00
Custo Total 7.084,01
TOTAL GERAL SEM BDI 159.656,67
BDI 23% 36.721,03
TOTAL GERAL COM BDI 196.377,70

* SINAPI - novembro/2020

~

N

Manaoel Vitorinao - BA, 08 de fevereira de 2021.

Responsavel Técn¥ Elaboragdo do Orgamento

Helder Heltrdo Guimardes
Engenheiro Civil
CREA N° 051303696-2
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Cooperativa dos Produtores Caprinos e Ovinos
do Médio Rio das Contas — UNIAGRO
CNPJ: 34.318.580/0001—81

Objeto

Construcdo de Central de Confinamento com capacidade para 600 animais

Proponente Municipio/UF

Comité Gestor da Rota do Cordeiro Caetanos/BA

1. Servigos Preliminares

Central de Confinamento com capacidade para 600 animais

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
MES 1 MES 2 MES 3

2. Cercas

[RS 10.740,00| 100%

%Fis. |FINANC. (RS) |% Fis. [FINANC. (RS) % Fis. FINANC. (RS)

10.740,00

2.1 Cerca com mourdes de madeira
rolica, didmetro 11cm, espacamento

de 2m, altura livre de 1m, cravados
0,5M, com 10 fios de arame farpado
Ne 14

2.2 Construgdo das cercas com Tela de
arame galv quadrangular / losangular,

184

33,90

6.590,88] 100%

6.590,88

fio 2,11 mmpara currais
Madeira

260

36,99

R$

9.617,40

100%| RS 9.617,40 RS - RS

3.1 Fornecimento e instala¢iio de

pilares em madeira rolica tratada,
eucalipto ouequivalente da regido,
para fixagao de cobertura metdlica

UN

76

105,61

RS

4.224,40

RS - | 100%| RS 4.224,40 RS -




4. Cobertura com Telha de ago zincado
trapezaldal; 2 = *40% mm, o= 0,5M00, |, 480 7528 |R$ 36.134,18 R$ - | 100%| R$ 36.134,18 RS -
sem pintura, com inclinagdo de 15°
(27%)
S.Pavimentac¢do com pedra granitica
irregular sob colchdo de areia m? 240 51,27| RS 12.305,16 100%| RS 12.305,16 RS - RS -
rejuntado com argamassa de cimento

6. Alvenaria de Alvenaria em tijolo |m? 136,8 122,22 16.719,11 - 100% 16.719,11 -
7.
7. 1 Canzil para caprinos/ovinos -
fornecimento e instala¢ao m 115 184,13 21,174,91 - - 100% 21.174,91
7.2 Comedouros para caprinos/ovinos
em tijolo macigo - (altura externa
0,60m, altura interna 0,20m x largura b 120 102,11 1225204
0,30 x comprimento de 2 x 60m) . 100% 12.252,64 -
7.3 Bebedouros para caprinos/ovinos |UN 8 596,21 4.769,66 - 100% 4.769,66 -
8.Instalagdes hidradlicas d 1 6.651,85 6.651,85 1,00 6.651,85 - -
9. Captagao de dguas pluviais ad 1 5.210,38 5.210,38 - - 1,00 5.210,38
10. Transporte de materiais ad 1 2.448,00 2.448,00 0,50 1.224,00| 0,50 1.224,00 -
11. Porteiras em tubos de aco a 10 708,40 7.084,01 1,00 7.084,01
TOTAL GERAL SEM BDI 159.656,67 46.775,24 86.496,14 26.385,29
BDI 23% 36.721,03 10.758,31 19.894,11 6.068,62
TOTAL GERAL COM BDI 196.377,70 29% 57.533,55 54%| 106.390,25 17% 32.453,91

Manoel Vitorino - BA, 08 de fevereiro de 2021.

Responsavel Técnico p

Helder B

Engenheiro Civil

CREA N° 051303696-2

yw Snmo aooqnmam_‘;o
Itrdo Guimaraes
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