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Projeto de Readequacao do Terreiro Tumba Junsara

- Enderecgo da obra: Ladeira da Vila América, n2 2, Travessa n? 30, Avenida Vasco da

Gama Engelho Velho de Brotas, Salvador-Ba
-Programa do projeto:

CASA PRINCIPAL (201,11m?)

- Andar Térreo (102,25m?) - 01 Quarto, sala, cozinha, Sanitario, Saldo, Escada.
- Primeiro andar (67,86m?): Sala de Televisdo, 3 Quartos, 2 sanitarios e Lavabo.

AREA EXTERNA (25,24m?)

- Cozinha (13,00m?)
- 2 sanitarios PNE (6,46m?)

- 2 Casas de Divindades Nkisis (5,78m?)

EMPRESA CONTRATADA: SANEAR Consultoria, Gerenciamento e Projetos SS Ltda.

Equipe Sanear:

Responsavel técnico: Eng.2 José Vicente Eduardo - CREA / BA 24241-D
Responsavel técnico: Eng.° César R. Daltro - CREA / BA 22719-D

Eng. Sanitarista: Eng.2 Vinicius Nascimento-CREA/ 051.564.948-1BA
Arquiteta: Talita Brito Santos- CAU- 1913220/BA

Engenheira: Helena Lima — CREA-BA9512-D
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1. APRESENTACAO

A Sanear Consultoria e Projetos apresenta o Projeto de Arquitetura do Terreiro Tumba
de Junsara /IPAC — Instituto do PatrimOnio Artistico e Cultural , no municipio de

Salvador/BA que se inserem no Contrato N° 019/2019

O presente documento corresponde ao Memorial Descritivo das intervengdes fisicas
(reforma e ampliacdo) que serdo realizados no imdvel localizado na Ladeira da Vila
América, n? 2, Travessa n? 30, Avenida Vasco da Gama, Engelho Velho de Brotas,

Salvador-Ba, para requalificacdo Terreiro Tumba Junsara.

O empreendimento corresponde a implantacdo de uma Casa Principal, composta de
residéncia da responsavel pela instituicdo (Casa Mameto) e drea apoio dos integrantes
da instituicdo, com area total de 170,11m?, distribuida em dois pavimentos. O térreo
tem area construida de 102,25m? e o segundo andar possui area construida de 67,86
m2. Também serd construido um anexo de apoio instituicdo, composto de uma
cozinha, dois Sanitarios PNE e duas Casas de Divindades Nkisis, numa éarea total de

25,24 m?.

Tendo em vista a localizacdo da edificacdo onde serd executada a obra e suas
caracteristicas fisicas, a empresa interessada em participar do processo licitatério
deverd, antes de elaborar a proposta, fazer uma visita ao local para se inteirar das

dificuldades que porventura surgirdo durante a realiza¢cdo dos servigos.

Todos os servicos que serdo executados, descritos neste Memorial e relacionados com
a mesma numeragao nas Planilhas Orgamentdrias anexas ao Edital deverdo ser
indicados no Cronograma Fisico Financeiro a ser apresentado juntamente com a
proposta de preco. Considerando que a obra serd realizada em um imdvel existente,
poderd ocorrer a necessidade de algum ajuste ou adequacdo de qualquer servico a ser
executado, com a realidade no local, sem que haja alteracdo do valor contratado salvo,

em casos relevantes, devidamente comprovados e atestados pela Fiscalizagao.

A Contratada deverd proceder a uma verificacdo completa nos Projetos, Memorial
Descritivo, Planilha Orcamentaria e no local onde serdo realizados os trabalhos, a fim
de identificar todos os servicos e materiais imprescindiveis a execu¢do da obra objeto

desta licitacdo, assim como todas as intervenc¢des necessdrias para a perfeita execucao
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dos trabalhos. Deverd verificar todas as implicacdes e desdobramentos dos

trabalhos, apropriando todos os custos em sua proposta.

Imediatamente apds a assinatura do Contrato, a Contratada deverd, sem 6nus para a
Contratante, registrar a responsabilidade técnica da obra/ servico junto ao (s)
Conselho (s) de Registro Profissional de acordo com a forma disposta na legislagao
vigente. Os registros (ARTs) no Conselho Profissional deverdao ser enviados a
Contratante apds a assinatura do contrato, ficando o pagamento da primeira fatura

condicionado a comprovacao do pagamento dos referidos registros.

A Contratada deverd efetuar uma minuciosa inspecao em toda a area envolvida no
projeto, observando as condicdes para a execucdo dos servicos e a compatibilizacdo de
seus elementos com as estruturas e instalacdes existentes. Deverda tomar
conhecimento das atividades desenvolvidas na vizinhanga, assim como seus horarios
de funcionamento, a fim de programar os servicos antecipadamente, de modo a ndo
haver qualquer incompatibilidade entre a obra e o funcionamento dos vizinhos; para
tanto, poderd ser necessario a realizagdo de trabalhos de demoli¢do ou qualquer outro

gue incomode, no periodo noturno e nos finais de semana.

Todos os servicos que compdem o objeto desta licitacdo, no tocante as questdes
relativas a seguranca e saude no trabalho, deverdo ser executados em absoluta
conformidade com portarias e normas regulamentadoras (NR) estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego. Caberd a Contratada o cumprimento das
disposicdes contidas na NR-18, no tocante a realiza¢cdo de procedimentos de seguranga
individual e coletiva. Os operarios deverdao estar equipados com tudo o que for
necessario para garantir a sua seguranca individual e dos demais operdrios e

transeuntes

Deverdao ser tomadas todas as providéncias necessdrias visando a seguranca, a
instalacdo dos dispositivos de protecdes, bem como o fornecimento de equipamento

de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC).

Se for necessario o desligamento do sistema de energia elétrica total ou parcial da
Unidade, serd necessdria a comunicacdao antecipada a Fiscalizacdo para a devida

programacao.
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A obra deverd ter um Encarregado com dedicacdo exclusiva. O profissional

Engenheiro ou Arquiteto Responsavel Técnico deverd se fazer presente no local da
obra conforme o item 1.2- Equipe Técnica do segmento ADMINISTRCAO DA OBRA,

mantendo atualizado Diario de Obra.

Para qualquer material/ equipamento nos Memoriais, admite-se a substituicdo por
outro fabricante, desde que seja comprovadamente um equivalente técnico
considerando os aspectos relativos a durabilidade, seguranca, similaridade estatica e
atendimento a mesma funcdo do especificado e garantia de manutengcdo. A
comprovacao de equivaléncia técnica serd submetida a aprovacao da Fiscalizacdo.
Qualquer duvida a respeito de especificacdo do material ou incompatibilidade para
execucdo de algum servico deve, antes da aquisicdo ou realizagdo, ser discutida com a

Fiscalizacdo.

10
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2. ADMINISTRAGAO DA OBRA

Este segmento corresponde as atividades administrativas e logistica da obra a partir da
mobiliza¢do, implantacdo do canteiro e legalizagdo do contrato até a desmobilizacdo e
encerramento dos servicos que se dard com a entrega do “Termo de Recebimento
Provisério”, conforme itens discriminados adiante. Qualquer servico preliminar ou
complementar, necessario a perfeita execucao e a estabilidade dos servicos adiante
listados, mesmo que ndo mencionados no Memorial ou representados nas Plantas dos

projetos, serdo considerados como previstos e orcados pela contratada.

2.1 Servigos Preliminares/ Implantagdo do Canteiro

A Contratada poderd utilizar as proéprias dependéncias do imdvel, objeto das
intervencGes, como instalacdes provisérias de escritérios, almoxarifado, sanitarios,
etc., pelo periodo de duragdo do contrato, se responsabilizando, a partir da data de
Ordem de Servico, pelos pagamentos relativos aos consumos de dgua e energia até o
Recebimento Provisério. Deve escolher, com muito critério, quais serdo utilizados
como dependéncias sanitarias e o que sera necessario executar para manté-los em
funcionamento até as intervencbes projetadas. Conforme projeto elaborado, os
sistemas hidros sanitarios existentes serdo completamente desativados e removidos

prevendo-se a execug¢ao de novos elementos.

Se na andlise da documentagdo para a elaboracdao da proposta orcamentdria ou no
decorrer da obra a contratada identificar a necessidade de erguer algum abrigo
complementar, ou redes de servicos, os custos relativos a esses trabalhos ja deverao

estar contemplados no orcamento da obra.

11
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2.1.1 Agua, Energia e Telefone

2.1.1.1 Ligagdes Provisorias

A contratada devera, imediatamente apds o recebimento da Ordem de Servico,
solicitar das concessiondrias as ligagcdes de agua, luz e telefone necessarias ndo soé a
execucdo da obra, mas também, a seguranca e conforto dos operarios, aos trabalhos
de fiscalizacdao e aos visitantes do canteiro. Se porventura apds as ligacdes provisérias
a edificacdao ainda estiver com alguma ligacdao antiga, a contratada fica obrigada a
solicitar o desligamento imediato e utilizar, apenas, as que forem solicitadas

especificamente como provisérias.

2.1.1.2 Manutencao e Consumo LigagOes Provisdrias

Além das solicitacdes e implantacdo das ligacdes, a contratada se responsabilizara pela
manutencdo e consumo durante todo o periodo contratual. O custo relativo a este

item devera, ser distribuido ao longo do periodo da obra.

2.1.2 Tapume de Protegao

O Tapume de Protecdo do canteiro serd implantado ao redor da casa principal, com a

utilizacdo de chapas compensadas de 10mm, afastado a 3 metros da edificacao.

2.1.3 Placas da Obra

Também indicada na Planta Base do Canteiro esta o trecho do canteiro onde deverao
ser afixadas as placas da obra. A contratada além da obrigatoriedade de instalar sua
placa com a indicagdo do Responsavel Técnico, CREA, endereco, etc.. As
empresas/técnicos responsaveis pelos projetos complementares e por servigos
terceirizados poderdo também colocar suas placas desde que se responsabilizem pela

fabricacdo e instalagao.

12
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2.2 Equipe Técnica

A licitante deverd orcar como item especifico a equipe técnica da obra composta, no
minimo, do pessoal adiante relacionado e suas quantidades determinadas conforme

abaixo e reproduzidas na Planilha Orcamentaria anexa ao Edital.

- 01 Engenheiro Civil ou Arquiteto, com a atribuicdo de ser o responsdvel técnico pela
obra, com dedicacdo de, no minimo, 8 horas por dia, durante trés dias Uteis da

seémana.

- 01 Encarregado com dedicacdo exclusiva a obra, por todo o periodo contratual.

2.3 Despesas Legais

Deverdo compor o or¢amento, as despesas legais, com seguros e as seguintes

inscrigdes:

-Seguro Geral da Obra/Responsabilidade.
-Seguro Contra Acidentes.

-Inscrigdo da obra no INSS.

As apdlices e comprovantes serdo entregues em coépia, a fiscalizacao apds a assinatura

do contrato, antes da primeira medicao.

2.4 Projeto Complementar da Fundacao.

2.4.1 Projeto Executivo

O Projeto Executivo complementar da Fundagdo representando, graficamente, os

detalhes técnicos, e dimensGes das sapatas e estruturas. Uma cdpia do Projeto,
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devidamente assinada pelo Responsavel Técnico, sera entregue a Fiscaliza¢do para

a devida autorizacdo de execucdo.

2.5 Vigilancia

A responsabilidade pela Vigilancia/ Seguranca do imdvel objeto do contrato, a partir da
data de assinatura da Ordem de Servico, serd inteiramente da Contratada. Ainda
assim, a Contratada esta obrigada a constar no orcamento o servico de Vigilancia no
hordrio noturno — entre 18:00 e 06:00 horas, se responsabilizando por qualquer

ocorréncia durante todo o periodo contratual.

2.6 Desmobilizacdo do Canteiro/Limpeza Final

Cabe a Contratada manter permanentemente limpos os locais onde serdo realizados
os servicos, evitando-se o acumulo de entulho. Todo o servico de bota-fora e o destino
do entulho decorrente dos trabalhos serdao de responsabilidade da Contratada. Todo o
servico de retirada de entulho devera ser seguido pela limpeza dos locais por onde foi
realizado o transporte do material removido. A proporcdo que for se aproximando o
final da obra / contrato, a construtora devera, de forma combinada com a fiscalizacdo,
iniciar os procedimentos de desmanche das instala¢des provisdrias, abrigos, tapumes,
etc., retirando do canteiro todo material inservivel. Apds a conclusdo dos trabalhos, a
Contratada devera proceder a Limpeza Final (“fina”) completa, em toda a d4rea e
ambientes da obra, deixando o local em perfeitas condi¢cbes de uso. A retirada de
entulho e bota-fora devera ser realizada devidamente ensacada, ou acondicionado e
transportado em equipamento especifico, em dias e horarios predefinidos junto a

fiscalizacao e destinados a locais devidamente autorizados pela Prefeitura da Cidade.

Deverd também recuperar, se necessario, tudo na vizinhanga da obra realizada,
danificado por conta dos servicos. A recuperacdo correspondera a execucdo de

qualquer servico necessario a colocacdo do objeto na forma como foi encontrado.

O “Termo de Recebimento Provisério” somente sera emitido apds o registro da

fiscalizacdo que essa etapa foi devidamente cumprida.
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3. URBANIZACAO

Este item corresponde aos servicos que serdo executados na area livre do terreno
correspondente ao empreendimento. O Prédio Principal a ser reformado e ampliado e
a Edificacdes Complementares (cozinha externa, Sanitdrios PNE e Casas de Divindades
Nkisis,) ndo fazem parte deste Segmento, pois, possuem Memoriais Descritivos
especificos. A empresa contratada devera distribuir no Cronograma Fisico/Financeiro a
execucdo de cada etapa relativa a este item, de acordo com o planejamento do
conjunto da obra. Qualquer servico preliminar ou complementar, necessario a perfeita
execucao e a estabilidade dos servicos adiante listados, mesmo que ndo mencionados
no Memorial ou representados nas Plantas dos Projetos, serdo considerados como

previstos e or¢ados pela contratada.

A Referéncia de Nivel (RN) é a cota 0,00 indicada na soleira da edificacdo principal, que
serd mantida e tomada como ponto de partida para a implantacdo dos niveis de todos
0s servicos internos e externos. A seguir, serd apresentado os servicos e especificacdes

dos Materiais.

3.1 Remogdes e Demoligoes

3.1.1 Remogao Gradil Metalico.

Conforme representado na Planta 09-12-ARQ-PE-R3, Reforma-Demoli¢ao o gradil

metdlico existente, sera completamente removido com, inclusive, todos os acessorios.

3.1.2 Remogao de Plantas e Recobrimento Vegetal

Com excegao das plantas indicadas no projeto a ser mantidas todas as demais deverao
ser removidas bem como, todo o recobrimento vegetal (grama, arbustos, etc.)

existente nos canteiros.
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3.1.3 Remocgdes Diversas

A proporgdo que os servicos de Demoligdes e Remogdes forem sendo executados e for
qualquer componente dos sistemas de elétrica, esgoto e agua, etc., ndo considerados
como reaproveitdveis pelos projetos elaborados, que surgir deverd ser removido.
Devera ser prestada bastante atencdo na remocdo desses elementos identificando se

estdo ativos ou ndo, principalmente os da energia elétrica.

3.1.4 Remogdo do Entulho e Limpeza da Area

A propor¢io que forem sendo realizados os servicos de Remogdes e Demoli¢des
devera ser feita, também, a Remoc¢do do Entulho na forma como citado no item 2.6-

Administracdo da Obra deste documento.

A contratada deve manter o canteiro sempre limpo, removendo constantemente todo
material inservivel, como forma de garantir a seguranca e a perfeita execucao dos

outros servigos.

3.2 Movimentagdo de terra

Apds as Remocgdes e Demolicdes deverdao ser iniciados os servicos de Ajuste e

movimentacdo do terreno na sequéncia conforme adiante listada.

3.2.1 Cortes

Tomando como referéncia o Cadastramento da drea e os projetos de Arquitetura e
Estrutura, deverdo ser feitos os Cortes no terreno para possibilitar a implantacdo, em
seus niveis especificos, das areas a serem pavimentadas, dos canteiros e de outros
elementos construtivos. Na drea a ser pavimentada para circula¢des de pedestres e no
trecho onde serd feita a ampliacdo do imdvel o corte correspondera a abertura de um
caixdo com, no minimo 40 cm. de altura a partir da cota do terreno resultante da
remocao dos pisos originais. O material resultante dos cortes somente podera ser

utilizado nos aterros das areas verdes.
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3.2.2 Aterro e Compactagao

No caixdo do corte relativo ao item anterior, deverd ser lancado um material
devidamente escolhido, isento de matéria organica e impurezas, que possibilite uma

excelente compactacao.

O lancamento e espalhamento deve estabelecer camadas com altura minima de 10
cm. e maxima de 20 cm. apds compactacao que deverad ser feita de forma mecanica ou
manual desde que com ferramenta adequada. Também serd necessario a execugdo de
aterro no local onde serd implantada a Casa do Gerador complementando o terrapleno

existente.

3.2.3 Bota-Fora

Conforme citado em item anterior o material resultante dos cortes, somente poderao
ser utilizados para reaterro dos canteiros. O excedente devera ser retirado como Bota-
Fora de acordo com as recomendacdes constantes na APRESENTACAO deste

documento.

3.3 Pavimentagao

3.3.1 Piso Cimentado
Este tipo de piso sera executado nas areas de Circulacdo externa, Escada e Rampas de
acesso a edificacdo principal e nos passeios da Edificacdo Principal e Area Externa. Para

uma perfeita execugao do Piso Cimentado deverdo ser considerados os itens adiante

listados:

3.3.1.1 Base em Arenoso
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Apds a regularizacao do subleito devera ser langada a base com material arenoso

gue devidamente compactada devera ficar com espessura minima de 20 cm.

3.3.1.2 Lastro de concreto simples com juntas

Sobre a base serd lancado e adensado o concreto simples, traco 1: 4 : 8 (cimento areia

e brita 1).

O concreto devera ser langcado com as juntas de pvc, ja colocadas, formando quadros

de 1,5m x 1,5m

3.3.1.3 Cimentado, acabamento dspero

Apds a cura do concreto, lastro, sera aplicada uma camada de argamassa de cimento e

areia traco 1:4, para que apds o acabamento tenha a espessura de 3,00 cm.

3.3.1.4 Piso de Concreto Estrutural

O piso em Concreto Estrutural sera aplicado em toda trecho do passeio ao redor da
Edificac3o Principal e da Area Externa. Por conta do rebaixamento da cota com relag3o
ao passeio original, nos encontros entre esses devera ser feita uma acomodacao (aba)
que garanta a seguranga para os transeuntes. Para uma perfeita execugdo deste

servico deverdo ser considerados os itens adiante listados:
1- Base em arenoso.

Ap0s a regularizacdo do subleito deverd ser lancada a base com material arenoso que

devidamente compactada devera ficar com espessura minima de 30 cm.
2- Camada separadora

Sobre a base serd feita uma junta separadora com a utilizacdo de brita “seca”

espalhada por toda a area a ser pavimentada.

3- Ferragem
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Sobre a junta separadora sera colocada uma armadura com ferro CA 60, 4,2mm,

malha de 10 x 10cm.
4- Concreto com juntas

O concreto devera ser moldado “in loco”, com fck de 20 MPA. Antes do langamento
deverao ser colocadas juntas de madeira, espessura 10mm, modulagdo de 1,50m, que
possibilite uma espessura de 10 cm do concreto, apds acabamento “camurcado” a ser

executado com utilizagao de uma acabadora tipo “ventilador”.

3.4 Gradil

Serd instalado sobre a alvenaria de pedra, no mesmo local onde foi retirado o gradil
existente (conforme Planta 09-12-ARQ-PE-R3). O material a ser fabricado serd o aco
carbono, tipo “Metalon” chapa 16, pecas com sec¢des tubulares retangulares conforme
medidas representadas no detalhe elaborado. O gradil devera ser instalado pintado,
com tinta esmalte sintético cor branco automotiva sobre tinta base tipo Galvite da

Sherwin Williams ou similar.

4 PREDIO PRINCIPAL

Este item corresponde as intervencgGes que serdo efetuadas para Reforma, Ampliacdo
e Requalificacdo do Prédio Principal, onde serd a moradia da responsdvel do Terreiro
(Casa Mameto), além de serem desenvolvidas as atividades da instituicdo. A edificacdo
a ser requalificada é composta por dois pavimentos. Repetindo o que esta grafado no
Segmento 2- Urbanizacdo, qualquer servico preliminar ou complementar, necessario a
perfeita execucdao e a estabilidade dos servicos adiante listados, mesmo que nado
mencionados no Memorial ou representados nas Plantas dos Projetos, serdao

considerados como previstos e orcados pela contratada.

A Referéncia de Nivel (RN) é a cota 0,00 indicada na soleira da edificacdo principal, que
serd mantida e tomada como ponto de partida para a implantacdo dos niveis de todos

0S servigos internos.
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4.1 Remogoes e Demoligoes

4.1.1 Remogao Esquadrias

Serdo removidas todas as Portas e Janelas de Madeira existentes no mddulo da
edificagcdo, identificadas com a simbologia (conforme Planta 02-12-ARQ-PE-R3),
independente do estado em que se encontram. Junto com as portas deverdo ser

removidas as guarnicdes e ferragens, Assim como as Janelas.

4.1.2 Alvenaria de Blocos Ceramicos

Todas as Paredes de Blocos Ceramicos, revestidas ou nado, representadas na Planta 02-
12-ARQ-PE-R3, serdo completamente demolidas. Conforme pode ser verificado no
cadastro, a espessura das paredes, na sua grande maioria, é de 15 cm. com e sem
revestimento ceramico. A demolicdo devera ser feita com bastante cuidado para nao
comprometer nem abalar as paredes que serdao mantidas bem como a estrutura de
concreto existente, principalmente nos locais onde as demoli¢cdes serdo para aberturas
de vaos de portas, janelas, etc. Ainda na Planta 02-12-ARQ-PE-R3, é indicada a

remocgao de um trecho de bloco ceramico, para novo acesso ao ambiente Ronco.

4.1.3 Remocgdo / Demoli¢gdo Pavimentagio

Todo piso com acabamento em cimentado ou simplesmente em concreto simples,
existente na edificacdo a ser demolida (Planta 02-12-ARQ-PE-R3), devera ser

completamente removido juntamente com o lastro de concreto em que se apoia.

4.1.3.1 Vigas e Pilares de Concreto

De acordo com o Projeto Estrutural elaborado para a Ampliacdo do imével, algumas
pecas componentes da estrutura original serdo demolidas. Estdo devidamente

indicadas no referido projeto. As demoli¢cdes deverao ser feitas com bastante cuidado
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para nao comprometer nem abalar a estrutura de concreto existente, a ser

mantida, nem as paredes proximas.

4.1.4 Remogoes Diversas

Serdo removidos todos os Componentes dos sistemas de energia elétrica, hidros
sanitdrias, bancadas de qualquer material inclusive apoios, loucgas, metais, acessérios,
tapumes de fechamentos de vaos e tudo mais considerado como inaproveitavel no
projeto. Os rasgos e aberturas em paredes e pisos para instalagdo de dutos dos
sistemas elétrico, hidro sanitdrio, oxigénio, etc, serdo considerados para efeito de

orcamento nos itens relativos a esses servicos.

4.1.5 Cobertura em Telhas de Fibrocimento

As estruturas de madeira que da sustentacdo a uma cobertura, de telhas de
Fibrocimento, da edificagdo que serd demolida, serdo completamente removida

juntamente com todos os elementos e acessorios no conjunto existente.

4.2 Estrutura

Conforme ja citado, o Projeto Estrutural para toda a obra foi elaborado pela
Engenheira Helena Lima. Estd na integra, anexo a este documento. Considerando as
especificidades, a real probabilidade de serem executados em momentos diferentes e
custos diferenciados, foi feita a separacdo dos itens e subitens conforme adiante
listados, suas respectivas fases de execucdo a serem orcgadas, conforme ja citado,

separadamente.

4.2.1 Fundagao
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Corresponde a quatro sapatas de concreto armado que deverdao ser executadas

obedecendo as etapas adiante discriminadas.

4.4.1.1 Escavagao

O projeto estabelece, a priori, a profundidade de 1,50m, a partir do nivel do
terrapleno, como limite do assentamento das sapatas, portanto, a escavacao devera se
estender a mais ou menos 10 cm abaixo desse limite. Considerar, entretanto que a
profundidade real deverd ser estabelecida pela contratada baseada no servico de
Sondagem que sera disponibilizado para consulta junto a obra. Caso a empresa
identifique a necessidade de escoramento nas paredes da escavacdo, o custo relativo a
esse servico ja deverd estar contemplado no custo unitdrio do item principal. Observar
que das quatro escavagOes a serem executadas para a implantagdo das sapatas, as
relativas aos pilares P2 e P4, estdo afastadas, a partir do centro, cerca de 65cm do
muro que, no trecho correspondente, serd também parede da Casa de Forga/Grupo
Gerador. Se porventura durante a escava¢ao for encontrada a funda¢ao do muro e,
por conta disso, houver alguma dificuldade para obedecer ao projeto elaborado, a

Fiscalizagdo devera ser imediatamente comunicada.

4.2.1.1 Lastro de Concreto Magro

Sobre as cavas das escavacdes sera lancada uma camada de Concreto Magro, fck 25

MPA, 5 cm de espessura, conforme determina o projeto.

4.2.1.2 Execugao Sapatas

A precificacdo bem como a execucdo das quatro sapatas devera atender as fases

adiante relacionadas e as recomendagdes estabelecidas pela autora do projeto.
- Forma com Escoramento e Remog¢ao

- Ferragem

- Concretagem

- Reaterro Compactado
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Apds a concretagem das sapatas e obviamente a execugao dos pilares, ou apenas

dos “arranques”, sera feito o Reaterro Compactado com as mesmas recomendacoes

dos servicos similares anteriores.

4.2.2 Pilares

Também de concreto, deverdo ser de acordo com as dimensOes, alturas e
recomendagdes técnicas mencionadas no Memorial Descritivo especifico do projeto
estrutural. A precificagdo bem como a execucdo deverd atender as fases adiante

relacionadas.
- Forma com Escoramento e Remog¢ao
- Ferragem

- Concretagem

4.2.3 Vigas e Laje de Cobertura

As mesmas recomendacgdes grafadas para o item anterior principalmente as etapas de

execugao.
- Forma com Escoramento e Remog¢ao
- Ferragem

- Concretagem

4.2.4 Contra vergas de concreto

De acordo com o Projeto Estrutural e o de Arquitetura, ndo serd necessdria a
colocacdo de vergas sobre os vaos dos portdes nem sobre os vdaos dos painéis de

elementos vazados de concreto pois, encostardo nas vigas estruturais. Serdo
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colocadas, apenas, Contra Vergas, sob os peitoris dos painéis dos elementos

vazados. As pecas mencionadas serdo de concreto, com dimensdes de 15x15cm,
armadas longitudinalmente com quatro barras de 5,0mm passando 10 cm. para cada
lado do vao e transversalmente com ferro 4.6 a cada 10 Considerando que as pegas
serdo pré-moldadas e com tamanhos diferentes por conta dos diferentes vaos,

deverdo ser orcadas em separado, conforme adiante.
- Contra Verga para o vao do painel, largura 120cm, dimensdes 15 x 15 x 140cm.

- Contra Verga para o vao do painel, largura 160cm, dimensdes 15 x 15 x 180cm. cm.

4.3 Paredes

4.3.1 Alvenarias de Blocos Ceramico e=15cm

Como forma de atender a funcionalidade da Instituicdo, o projeto arquitetdnico prevé
a execugao de Paredes em Alvenaria de Blocos Ceramico conforme representadas nas
Pranchas Planta 03-12-ARQ-PE-R3, com alturas varidveis previstas nas Pranchas.
Conforme indicado na Planta 03-12-ARQ-PE-R3, sera feito, também, o fechamento de

um vao de porta existente, que atualmente da acesso ao Roncé.

Os blocos ceramicos a serem utilizados, tera a espessura de 15cm e deverdo ser de
industria devidamente registrada e habilitada, de qualidade comprovada e atender as
dimensdes e a caracteristica, preconizadas pelas NBR 5711 e NBR 7171 da ABNT. O
traco em volume para assentamento, qualquer que seja a largura do painel sera 1:3:7,
cimento, areia e arenoso. Para o assentamento, os blocos deverdao estar umedecidos,
de modo a evitar a absor¢cdo de agua da argamassa e ndo prejudicar sua aderéncia. Na
estrutura de concreto armado, a alvenaria deverad ser interrompida abaixo das vigas ou
lajes e o preenchimento deste espaco devera ser executado de acordo com as
instrucdes constantes na NBR 58545 da ABNT. As juntas deverdo estar completamente

cheias, com espessura de 10mm.
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4.4 Revestimento

4.4.1 Chapisco

As Alvenarias de Blocos, nas duas faces, pilares e vigas da estrutura de concreto que
fazem parte das edificacGes a serem executadas, serdo chapiscadas com a utilizacdo de
argamassa do cimento e areia traco: 1:3. A argamassa de chapisco deverd ter
consisténcia fluida a ser constituida de areia, predominantemente grossa. O chapisco
devera apresentar espessura maxima de 5mm, textura aberta com superficie irregular
e descontinua, de forma a permitir a visualizacdo de pequenas dreas da base.
Procedimento de execucdo do chapisco devera obedecer ao previsto na NBR 7200-
Revestimento de paredes e tetos com argamassas — materiais, preparo, aplicacao e

manutencao.

4.4.2 Massa Unica

Sobre as superficies chapiscadas, nos trechos das paredes e elementos de concreto,
serd aplicada Massa Unica com a utilizagdo de argamassa a base de cimento, areia e
arenoso traco 1:2:6. Como componente plastificante podera ser utilizado “Vedalit’ da

Vedacit ou similar.

4.4.3 Pintura

A aplicacdo de qualquer material de pintura somente podera ser feita 30 dias apods a
execucdo dos servicos de aplicacdo de argamassa, ou seja, quando o substrato (massa
Unica) estiver seco e curado. A execucdo da pintura deverd obedecer aos

procedimentos a seguir:

4.4.3.1 Em paredes e Pegas Estruturais

4.6.3.2.1-Preparagdo das Superficies.
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Sobre essas superficies, apds limpeza e remoc¢do de pd e particulas soltas serdo

aplicadas duas demaos de Liquido Selador marca Coral, Suvinil ou equivalente técnico.

4.6.3.2.2- Emassamento.

- Emassamento Acrilico Paredes Externas.

Apds os servicos anteriores e, com todas as superficies devidamente secas, serdo
aplicadas sobre o reboco externo, inclusive das Platibandas e pecas estruturais, duas
demdos de emassamento com material a base de Resina Acrilica da marca Suvinil,

Coral ou equivalente técnico.

- Emassamento PVA Paredes Internas

Em todas as Paredes Internas e pecas estruturais argamassadas, ap6s os servicos de
lixamento e aplicacdo de selador/fundo preparador, sera feito o emassamento, duas

demados, com a utilizacdo de massa PVA, marca Suvinil, Coral ou equivalente técnico.

4.6.3.2.3- Aplicagdo da Pintura

- Externa 100% Acrilica

As Paredes e pecas estruturais das Fachadas serdo pintadas com tinta 100% a base de
resina Acrilica, duas demdos, na cor conforme projeto elaborado, a seguir

discriminada: Tinta 100% Acrilica, cor Branco Neve da Suvinil ou equivalente técnico.

- Interna 100% Acrilica

Em todas as paredes e pecas estruturais internas, onde inexiste revestimento ceramico
(Quarto, Sala, Saldo, Sala de Televisdo, circulacgdio e Quartos superiores, na casa
principal), apds os procedimentos de preparacdo das superficies serdo aplicadas duas
demados de tinta 100% acrilica, Suvinil Toque de Seda, na cor Branca ou equivalente

técnico.
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4.4.4 Ceramica

O projeto estabeleceu como referéncia quatro tipos de revestimento ceramico (Planta

05-12-ARQ-PE-R3):

4.4.4.1 Eliane Diamante Branco Brilhante (30x90cm)

Com junta de assentamento 1mm. A ser aplicado na cozinha interna (Casa Principal).
Entretanto, a especificacdo pode ser substituida por um equivalente técnico desde que
haja a combinacdo com o piso a ser assentado inclusive no que diz respeito a
paginacdo. A argamassa para o assentamento devera ser a recomendada pelo

fabricante da Ceramica.

4.4.4.2 Eliane Forma Slim Brilhante (33,5x60cm)

Com junta de assentamento 1mm. Sera aplicada nas paredes dos sanitarios e Lavabo,
da casa principal. Entretanto, a especificacdo pode ser substituida por um equivalente
técnico desde que haja a combinagdo com o piso a ser assentado inclusive no que diz
respeito a paginacdo. A argamassa para o assentamento devera ser a recomendada

pelo fabricante da Ceramica.

4.4.5 Rejuntamento
Sobre o revestimento cerdmico serda efetuado o Rejuntamento com a utilizacdo de
produto fornecido pelo mesmo fabricante da ceramica, fornecido pela Weber

Quartzolit ou equivalente técnico. A cor sera definida conforme o revestimento a ser

rejuntado.

4.5 Pavimentagao
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4.5.1 Ceramica

O projeto estabeleceu como referéncia trés tipos de piso ceramico (Planta 05-12-ARQ-

PE-R3):

4.5.1.1 Eliane Linear White AC (30X30cm)

Com juntas de 3mm, serd aplicada nos, Sanitarios e Lavabo da Casa Principal. Para o
assentamento deverd ser utilizada a argamassa Ligamax da Eliane ou equivalente
técnico. A argamassa para o assentamento devera ser a recomendada pelo fabricante

da Ceramica.

4.5.1.2 Eliane Forma Branco AC (45X45cm)
Com juntas de 3mm, sera aplicada nos Quartos, Sala, Cozinha, Sala de Televisdo e
Circulagdo da Casa Principal. Para o assentamento devera ser utilizada a argamassa

Ligamax da Eliane ou equivalente técnico. A argamassa para o assentamento devera

ser a recomendada pelo fabricante da Ceramica.

4.5.2 Porcelanato

O projeto estabeleceu como referéncia dois tipos de piso porcelanato (Planta 05-12-

ARQ-PE-R3):

4.5.2.1 Eliane Brera Cimento EXT (90X90cm)
Porcelanato Técnico Esmaltado,Sera assentado no Saldao da Casa Principal. As juntas

terdo espessuras de 1,5mm conforme recomendacdo do fabricante. Para o

assentamento também deverd ser utilizada a argamassa Ligamax da Eliane ou
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equivalente técnico. A argamassa para o assentamento devera ser a recomendada

pelo fabricante da Ceramica.

4.5.3 Rejuntamento em Piso Ceramico e Porcelanato

Os Rejuntamentos deverdao ser realizados com material produzido pelo mesmo
fabricante do material utilizado no revestimento, fornecido pela Weber Quartzolit ou
algum equivalente técnico. A cor serd definida conforme o piso a ser rejuntado. A
argamassa para o assentamento devera ser a recomendada pelo fabricante da

Ceramica.

4.6 Soleiras

Em toda a Casa Principal, assim como nos sanitarios PNE da area externa, as Soleiras
serdo assentadas nos vados internos das portas e passagens sempre que houver
mudanca no tipo ou no nivel entre pisos, principalmente entre areas “secas e
molhadas”, bem como nos vaos das portas de acesso ao exterior do imdvel. Serdo
Soleiras de Granito Branco Itaunas, adequadas a largura e espessura dos vaos,

conforme Planta 05-12-ARQ-PE-R3.

4.7 Peitoris
Em madeira maciga, textura uniforme e espessura de 2,00 cm. Serdao colocados em

todos os vaos de janelas com seus detalhes e larguras especificas, conforme Planta 05-

12-ARQ-PE-R3

4.8 Rodapés

Apenas sera colocado apenas na Casa Principal, excluindo a cozinha, sanitarios e

lavabo. Todas as paredes internas, terdo Rodapé de Poliestireno, tipo Santa Luzia,
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Branco, espessura 2cm e 10cm de altura. Somente serdo colocados apds o

assentamento dos pisos. Conforme Planta 05-12-ARQ-PE-R3

4.9 Esquadrias

A empresa contratada, antes da solicitacdo da fabricacdo ou compra de qualquer
esquadria devera fazer, no local, uma inspecdo minuciosa dos vaos e locais onde cada
uma serd instalada, independente do material especificado. Considerando que a obra
serda realizada em um imdvel existente, poderd ocorrer a necessidade de algum ajuste
ou adequacdo da peca em algum vao. Chamamos a atencdo, principalmente, para a
precisdo no nivelamento tanto superior quanto inferior, das esquadrias das fachadas
que deverao ser fixadas, pela parte superior, na viga de bordo existente ou na verga a
ser construida. Qualquer ndo conformidade deverd ser comunicada a Fiscalizacdo para

as devidas providéncias.

4.9.1 De Madeira

Identificadas nas Planta 03-12-ARQ-PE-R3 e Planta 04-12-ARQ-PE-R3, sdo portas e
janelas de madeira — de — lei, compensado tipo Pau D’arco, Gongalo Alves, Angelim ou
similar, certificadas pelo IBAMA, fornecidas com fundo prime para receber
acabamento em pintura. As guarnicdes (aduelas e alizares), serdo também em
madeira, — de — lei para paredes com largura, apds revestimento, compativel com a
largura da parede onde serd instalada. Serdo assentadas em todos os ambientes
guando possuirem, uma ou duas folhas. Para executar o assentamento as aduelas, ja
deverdo estar engradadas com sarrafos e seladas. O nivel do piso ja deverd estar
definido, bem como as dimensbes dos vaos, conforme normas técnicas. Para
precificacdo deste item as portas serdo orcadas juntamente com as guarnicoes

(aduelas e alizares).
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49.1.1 Portas Internas de Uma Folha
S3o sete portas semiocas, dimensdes 70 x 210 cm, a serem instaladas em praticamente

todos os ambientes da casa principal conforme Planta 03-12-ARQ-PE-R3.

4.9.1.2 Portas Externa de Uma Folha
Corresponde a quatro portas do tipo “macica almofadada” de madeira de lei Angelim,
Pau D’Arco ou similar, 80 x 210 cm, a serem colocadas na saida para o exterior da Sala
e da Cozinha na casa principal e Sanitarios PNE, no anexo. Devera ser orcadas com a
guarnicdo do tipo “contramarco” e terd acabamento em pintura na cor marrom,

conforme Planta 03-12-ARQ-PE-R3.

4.9.1.3 Portas Externa de Duas Folha

Corresponde a duas portas do tipo “macica almofadada” de madeira de lei Angelim,
Pau D’Arco ou similar, uma com a dimensdo de 100 x 210 cm e a outra com 200 x
210cm, a serem colocadas na saida para o exterior do Saldo, conforme Planta 03-12-

ARQ-PE-R3.

4.9.1.4 Janelas de Duas Folha
De madeira de lei Angelim, Pau D’Arco ou similar, conforme as dimensdes, previstas
em Planta 03-12-ARQ-PE-R3, e devera ser orcadas com a guarnicao do tipo

“contramarco” e terd acabamento em pintura na cor Marrom.

4.9.1.5 Janelas tipo Basculante
De madeira de lei Angelim, Pau D’Arco ou similar, conforme as dimensdes, previstas

em Planta 03-12-ARQ-PE-R3.

4.9.2 Pintura em Esquadria
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4.11.2.1 Emassamento
Conforme especificacdo as portas internas e externas a serem instaladas ja deverdo vir
com uma pintura prime que dispensa, teoricamente, a prepara¢do das chapas para
receberem a pintura de acabamento. Entretanto pode ser necessdria alguma correcao
tanto nas chapas quanto nas guarni¢des a ser feita com a utilizagdo de Massa Oleo

marca Coral, Suvinil ou equivalente técnico.

4,11.2.2 Pintura Esmalte Sintético
Sobre todas as superficies das Portas de Madeira, inclusive guarnicbes, serdo aplicadas
duas demados de Tinta Esmalte sintético, cor Marrom, marca Coral, Suvinil ou

equivalente técnico.

4.10 Coberturas em Telha Ceramicas

4.10.1 Estrutura

Caberd a contratada a elaboracdo, e apresentacao para a Fiscalizacdo, do projeto da
estrutura de apoio das telhas. As pecas deverdao ser em madeira, dimensionadas de
acordo com as solicitagdes do material a ser nelas apoiado. Conforme Planta 07-12-

ARQ-PE-R3.

4.10.2 Telhamento

A cobertura da edificacao sera feita com Telha em Ceramica Portuguesa. A montagem,
costura entre telhas e a fixagcdo na estrutura deverdo ser conforme recomendacao do
fabricante. A contratada devera apresentar, antes da execuc¢do do telhado, o catalogo
do fabricante contendo todas as especificacdes do material e procedimentos de
montagem. Conforme Planta 07-12-ARQ-PE-R3.

4.10.3 Rufos

Os Rufos a serem engastados nas alvenarias das platibandas serdo metalicos.
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4.10.4 Calhas

As Calhas a serem instadas serdo metalizadas do tipo Moldura.

4.11 Corrimao
Sera de ago inox AlSI 308, polido, diametro 2”. Deverao ser tomados todos os cuidados
necessdrios na fixagdo das pegas, como forma de garantir as perfeitas seguranga e
estabilidade. Serd instalado sobre piso de concreto armado, ao longo da rampa de

acesso ao saldo da casa principal, conforme representado na Planta 04-12-ARQ-PE-R3.

Na escada de Acesso ao segundo andar, serd implantado um corrimdo em madeira

com didmetro de 4cm.

4.12 Aparelhos Sanitarios
Todos os aparelhos sanitarios deverao ser instalados com esmero e qualidade visando
um excelente acabamento e respeitando os detalhes da Conforme Planta 04-12-ARQ-
PE-R3. As pecas e acessorios de fixagao deverao ser, exclusivamente, as recomendadas
pelos fabricantes. Apds as colocagdes serdo realizados os rejuntes necessarios com o

mesmo material utilizado no rejuntamento das ceramicas.

4.12.1 Vasos
Em todos os sanitarios serdo instalados vasos (bacias) brancos, de louca, caixa
acoplada, do tipo fabricado pela Celite, Linha Acession, sem abertura frontal, cor

branco.

4.12.2 Lavatorios para Sanitarios
Serdo do tipo Semiencaixe de louga, brancos, 410 x 410cm. Marca Celite, Linha Basic

Ref. 73025 ou equivalente técnico.

4.12.3 Torneiras

4.14.3.1 Torneiras para Lavatdérios Sanitarios.

Nos sanitarios serdo instaladas Torneiras de mesa, de pressdao com fecho automatico,

marca Deca, cromadas, Ref. 1173 ou equivalente técnico.

4.14.3.2 Torneiras para cozinha.
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Nas Bancadas serdo utilizadas Torneiras de mesa, marca Deca FAST, cromadas,

linha cozinha, Ref.1167.C59 ou equivalente técnico.

4.13 Chuveiros

Nos Sanitarios da casa principal, serdo colocados chuveiros tipo Ducha Multi

Temperatura Top Jet da Lorenzetti ou equivalente técnico da Deca ou Perflex.

4.14 Duchas Higiénicas
Serdo colocadas, exclusivamente, nos Sanitdrios da casa principal, marca Lorenzetti,

Perflex, Deca ou equivalente técnico.

4.15 Sifoes, Valvulas e Engates

Em todos os sanitarios, lavabo e cozinhas, serdo instalados Sifoes, Vdlvulas e Engates

de metal, cromados, marca Deca, Celite ou equivalente técnico.

4.16 Barras de Apoio

Serdo instaladas Barras de Apoio, no sanitario 01 da casa principal, em metal cromado,

da marca Jackwall, Deca, Sincol ou equivalente técnico.

4.17 Kit Acessorios para Sanitarios

Em todos os Sanitarios serdo colocados Kits com acessérios (saboneteira, porta papel,
porta toalha, etc.) em metal cromado marca Celite, Alunox, Lyn ou equivalente

técnico.

4.18 Cuba cozinha

Na cozinha da casa principal, serd utilizada a cuba Cuba Retangular A¢o Inox 47x30cm

sem Escape Polida PERFECTA (Com 1 Valvula), da Tramontina ou equivalente técnico.

4.19 Bancadas de Granitos
Todas as Bancadas serdao de Granito Cinza Andorinha, espessura de 2 cm. com testeira

de 7cm de altura, rodopia com 10 cm. A bancada da cozinha ja devera ser instaladas
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com cuba retangular de inox, dimensdes previstas anteriormente, marca

Tramontina ou equivalente técnico. As Bancadas serdo instaladas apoiadas em perfis
metalicos, chumbados nas paredes, com dimensdes e bitolas que garantam a
estabilidade e a seguranca das pecas. Adiante estdao relacionadas com os tipos, as

medidas e os ambientes onde serdo instaladas:

- Bancada em L(200 x 60) e (114x60)cm (Cozinha)

- Bancada (100 x 20 x 46 x 10x 54 x 30) cm (Sanitdrio 01)
- Bancada 155 x 50 cm (Lavabo)

4.20 Ferragens Portas de Madeira

As pecas especificadas sdo exclusivamente para as Portas de Madeira.

4.20.1 Fechaduras

Serdo utilizadas em todas as portas, fechaduras em Zamac, macanetas tipo alca, com
roseta, linha M 55 da La Fonte, ou equivalente técnico da Pado ou Papaiz. Diferem

apenas, com relacdo aos ambientes onde serdo utilizadas, conforme abaixo.

1- Fechaduras para portas internas de uma ou duas folhas, em todas as Salas. Cilindro

para chaves modelo Yale e movimentacdo das macanetas pelos dois lados.

2- Fechaduras para portas dos Sanitdrios. Cilindro para chave fixa, especifica para

sanitarios.

3- Fechadura para a porta externa, de uma folha, a ser instalada na Espera do
Laboratério de Compatibilidade e Expedicdo. Movimentacdo da macaneta apenas pelo

lado interno.

4.20.2 Dobradigas
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Em todas as Portas, internas e externas, com uma ou duas folhas, serdo colocadas

Dobradicas de Latdo Cromado, 3. % x 3, reforcada com anéis, marca Pado ou
equivalente técnico. Nas portas semiocas, internas, deverdo ser colocadas trés
Dobradigas por folha. Na porta macica, externa, deverdao ser colocadas quatro

dobradicas.

4.20.3 Trincos

Nas portas internas de duas folhas, em uma das folhas serdo colocados dois trincos de
Zamac, cromado, com 15 cm., marca Unido Mundial ou equivalente técnico. Um serd
colocado na parte superior e outro na parte inferior da folha, no lado voltado para o

interior do ambiente

5  AREA EXTERNA (APOIO)

Este item corresponde as intervencdes que serdo efetuadas para, constru¢cdo de uma
Area Externa oa Prédio Principal, onde serd feito uma cozinha de apoio as festividades,
assim como dois sanitarios PNE e duas Casas de Dinvidades Nkisis. Qualquer servico
preliminar ou complementar, necessario a perfeita execucdo e a estabilidade dos
servicos adiante listados, mesmo que ndo mencionados no Memorial ou
representados nas Plantas dos Projetos, serdao considerados como previstos e orcados

pela contratada.

A Referéncia de Nivel (RN) é a cota 0,00 indicada no chdo abaixo da Cozinha de apoio,
que sera mantida e tomada como ponto de partida para a implantagdo dos niveis de

todos os servicos internos.

5.1 Remogdes e Demoligdes

5.1.1 Alvenaria de Blocos Ceramicos
Serd removida por completo uma edificacdo existente na drea externa onde esta
prevista a construcao da cozinha de apoio, conforme descrito na Planta 09-05-ARQ-PC-

R3.
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5.1.2 Remocgdes Diversas

Serdo removidos todos os Componentes dos sistemas de energia elétrica, hidros
sanitdrias, bancadas de qualquer material inclusive apoios, loucas, metais, acessorios,
tapumes de fechamentos de vdos e tudo mais considerado como inaproveitavel no
projeto. Os rasgos e aberturas em paredes e pisos para instalacdo de dutos dos
sistemas elétrico, hidro sanitdrio, oxigénio, etc, serdo considerados para efeito de

orcamento nos itens relativos a esses servigos.

5.1.3 Cobertura em Telhas de Fibrocimento

As estruturas de madeira que da sustentacdo a uma cobertura, de telhas de
Fibrocimento, da edificacgdo que serda demolida, serdo completamente removida

juntamente com todos os elementos e acessdrios no conjunto existente.

5.2 Estrutura

Conforme ja citado, o Projeto Estrutural para toda a obra foi elaborado pela
Engenheira Helena Lima. Estd na integra, anexo a este documento. Considerando as
especificidades, a real probabilidade de serem executados em momentos diferentes e
custos diferenciados, foi feita a separacdo dos itens e subitens conforme adiante
listados, suas respectivas fases de execucdo a serem orgadas, conforme ja citado,

separadamente.

5.2.1 Fundagdo

Corresponde a quatro sapatas de concreto armado que deverdao ser executadas

obedecendo as etapas adiante discriminadas.

5.2.1.1 Escavacgao
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O projeto estabelece, a priori, a profundidade de 1,50m, a partir do nivel do

terrapleno, como limite do assentamento das sapatas, portanto, a escavacao devera se
estender a mais ou menos 10 cm abaixo desse limite. Considerar, entretanto que a
profundidade real deverd ser estabelecida pela contratada baseada no servico de
Sondagem que devera ser realizado e no consequente projeto de Fundagdes. Caso a
empresa identifique a necessidade de escoramento nas paredes da escavacdo, o custo
relativo a esse servico ja devera estar contemplado no custo unitdrio do item principal.
Observar que das quatro escava¢Bes a serem executadas para a implantacdo das
sapatas, as relativas aos pilares P2 e P4, estdo afastadas, a partir do centro, cerca de
65cm do muro que, no trecho correspondente, serd também parede da Casa de
Forga/Grupo Gerador. Se porventura durante a escavagdo for encontrada a fundagdo
do muro e, por conta disso, houver alguma dificuldade para obedecer ao projeto

elaborado, a Fiscalizacdo deverd ser imediatamente comunicada.

5.2.1.2 Lastro de Concreto Magro

Sobre as cavas das escavacdes serd lancada uma camada de Concreto Magro, fck 25

MPA, 5 cm de espessura, conforme determina o projeto.

5.2.1.3 Execugdo Sapatas

A precificagdo bem como a execucdo das quatro sapatas devera atender as fases

adiante relacionadas e as recomendacdes estabelecidas pela autora do projeto.
- Forma com Escoramento e Remog¢ao

- Ferragem

- Concretagem

- Reaterro Compactado

Apds a concretagem das sapatas e obviamente a execucao dos pilares, ou apenas dos
“arranques”, sera feito o Reaterro Compactado com as mesmas recomendac¢des dos

servicos similares anteriores.
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5.2.2 Pilares

Também de concreto, deverdo ser de acordo com as dimensOes, alturas e
recomendacdes técnicas mencionadas no Memorial Descritivo especifico do projeto
estrutural. A precificacdo bem como a execucdao deverd atender as fases adiante

relacionadas.
- Forma com Escoramento e Remog¢ao
- Ferragem

- Concretagem

5.2.3 Vigas e Laje de Cobertura
As mesmas recomendacdes grafadas para o item anterior principalmente as etapas de

execugao.
- Forma com Escoramento e Remog¢ao
- Ferragem

- Concretagem

5.2.4 Contra vergas de concreto

De acordo com o Projeto Estrutural e o de Arquitetura, ndo serd necessdria a
colocacdo de vergas sobre os vaos dos portdes nem sobre os vaos dos painéis de
elementos vazados de concreto pois, encostardo nas vigas estruturais. Serdo
colocadas, apenas, Contra Vergas, sob os peitoris dos painéis dos elementos vazados.
As pecas mencionadas serdo de concreto, com dimensdes de 15x15cm, armadas
longitudinalmente com quatro barras de 5,0mm passando 10 cm. para cada lado do
vao e transversalmente com ferro 4.6 a cada 10 Considerando que as pecas serdo pré-
moldadas e com tamanhos diferentes por conta dos diferentes vaos, deverdo ser

orcadas em separado, conforme adiante.

- Contra Verga para o vao do painel, largura 120cm, dimens&es 15 x 15 x 140cm.
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- Contra Verga para o vao do painel, largura 160cm, dimensdes 15 x 15 x 180cm.

cm.

5.3 Paredes

5.3.1 Alvenarias de Blocos Ceramico e= 15 cm

Como forma de atender a funcionalidade da Instituicdo, o projeto arquitetdnico prevé
a execuc¢do de Paredes em Alvenaria de Blocos Ceramico conforme representadas nas

Pranchas Planta 09-12-ARQ-PE-R3, com alturas varidveis previstas nas Pranchas.

Os blocos ceramicos a serem utilizados, terd a espessura de 15cm e deverdo ser de
industria devidamente registrada e habilitada, de qualidade comprovada e atender as
dimensdes e a caracteristica, preconizadas pelas NBR 5711 e NBR 7171 da ABNT. O
traco em volume para assentamento, qualquer que seja a largura do painel sera 1:3:7,
cimento, areia e arenoso. Para o assentamento, os blocos deverdo estar umedecidos,
de modo a evitar a absorgdo de agua da argamassa e ndo prejudicar sua aderéncia. Na
estrutura de concreto armado, a alvenaria deverd ser interrompida abaixo das vigas ou
lajes e o preenchimento deste espago deverd ser executado de acordo com as
instrucdes constantes na NBR 58545 da ABNT. As juntas deverao estar completamente

cheias, com espessura de 10mm.

5.4 Revestimento

5.4.1 Chapisco

As Alvenarias de Blocos, nas duas faces, pilares e vigas da estrutura de concreto que
fazem parte das edificacGes a serem executadas, serdao chapiscadas com a utilizacdo de
argamassa do cimento e areia tragco: 1:3. A argamassa de chapisco deverd ter
consisténcia fluida a ser constituida de areia, predominantemente grossa. O chapisco
deverd apresentar espessura maxima de 5mm, textura aberta com superficie irregular
e descontinua, de forma a permitir a visualizacdo de pequenas dareas da base.

Procedimento de execucdo do chapisco devera obedecer ao previsto na NBR 7200-
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Revestimento de paredes e tetos com argamassas — materiais, preparo, aplicacao

e manutencao.

5.4.2 Massa Unica

Sobre as superficies chapiscadas, nos trechos das paredes e elementos de concreto,
serd aplicada Massa Unica com a utilizacdo de argamassa a base de cimento, areia e
arenoso traco 1:2:6. Como componente plastificante podera ser utilizado “Vedalit’ da

Vedacit ou similar.

5.4.3 Pintura

A aplicagdo de qualquer material de pintura somente podera ser feita 30 dias apds a
execucao dos servicos de aplicacdo de argamassa, ou seja, quando o substrato (massa
Unica) estiver seco e curado. A execucdo da pintura deverd obedecer aos

procedimentos a seguir:

5.4.3.1 Em paredes e Pegas Estruturais

5.4.3.1.1-Preparacdo das Superficies.

Sobre essas superficies, apods limpeza e remocdo de pd e particulas soltas serdo

aplicadas duas demaos de Liquido Selador marca Coral, Suvinil ou equivalente técnico.

5.4.3.1.2- Emassamento.

- Emassamento Acrilico Paredes Externas.

Apds os servigos anteriores e, com todas as superficies devidamente secas, serdo
aplicadas sobre o reboco externo, inclusive das Platibandas e pecas estruturais, duas
demdos de emassamento com material a base de Resina Acrilica da marca Suvinil,

Coral ou equivalente técnico.
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- Emassamento PVA Paredes Internas

Em todas as Paredes Internas e pecas estruturais argamassadas, ap6s os servicos de
lixamento e aplicacdo de selador/fundo preparador, sera feito o emassamento, duas

demados, com a utilizacdo de massa PVA, marca Suvinil, Coral ou equivalente técnico.

5.4.3.1.3- Aplicagdo da Pintura

- Externa 100% Acrilica

As Paredes e pecas estruturais das Fachadas serdo pintadas com tinta 100% a base de
resina Acrilica, duas demdos, na cor conforme projeto elaborado, a seguir

discriminada: Tinta 100% Acrilica, cor Branco Neve da Suvinil ou equivalente técnico.

- Interna 100% Acrilica

Em todas as paredes e pecas estruturais internas, onde inexiste revestimento ceramico
(Quarto, Sala, Saldo, Sala de Televisdo, circulacgdio e Quartos superiores, na casa
principal), apds os procedimentos de preparacdo das superficies serdo aplicadas duas
demados de tinta 100% acrilica, Suvinil Toque de Seda, na cor Branca ou equivalente

técnico.

5.4.4 Ceramica

O projeto estabeleceu como referéncia dois tipos de revestimento ceramico (Planta

10-12-ARQ-PE-R3):

5.4.4.1 Eliane Forma Slim Brilhante (33,5x60cm)
Com junta de assentamento 1mm. Serd aplicada nas paredes dos sanitarios PNE.

Entretanto, a especificacdo pode ser substituida por um equivalente técnico desde que

haja a combinacdo com o piso a ser assentado inclusive no que diz respeito a
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paginacdo. A argamassa para o assentamento deverd ser a recomendada pelo

fabricante da Ceramica.

5.4.4.2 Artens Mosaico Tijolo Vermelho Natural (31,5 x 27 cm)

Serd aplicada na cozinha externa, conforme apresentado na Planta 12-12-ARQ-PE-R3 A
argamassa para o assentamento devera ser a recomendada pelo fabricante da
Ceramica. A argamassa para o assentamento devera ser a recomendada pelo

fabricante da Ceramica.

5.4.4.3 Lajota Ceramica Natural (30x30cm)

Serda aplicada nas paredes internas das Casas das Divindades Nkisis. A argamassa para

o assentamento devera ser a recomendada pelo fabricante da Ceramica.

5.4.5 Rejuntamento
Sobre o revestimento ceramico serd efetuado o Rejuntamento com a utilizagcdo de
produto fornecido pelo mesmo fabricante da ceramica, fornecido pela Weber

Quartzolit ou equivalente técnico. A cor sera definida conforme o revestimento a ser

rejuntado.

5.5 Pavimentagao

5.5.1 Ceramica

O projeto estabeleceu como referéncia trés tipos de piso ceramico (Planta 10-12-ARQ-

PE-R3):

5.5.1.1 Eliane Linear White AC (30X30cm)
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Com juntas de 3mm, sera aplicada nos Sanitarios PNE. Para o assentamento

deverad ser utilizada a argamassa Ligamax da Eliane ou equivalente técnico.

5.5.1.2 Lajota Ceramica Natural (30x30cm)

Serd aplicada nos pisos das Casas das Divindades Nkisis. A argamassa para o

assentamento devera ser a recomendada pelo fabricante da Ceramica.

5.5.2 Porcelanato

O projeto estabeleceu como referéncia dois tipos de piso porcelanato (Planta 10-12-

ARQ-PE-R3):

5.5.2.1 Eliane Munari Concreto (60x60cm)

Serd assentado na cozinha da drea externa, Anexo. As juntas terdo espessuras de 2mm
conforme recomendacdo do fabricante. Para o assentamento também devera ser
utilizada a argamassa Ligamax da Eliane ou equivalente técnico. - Porcelanato Técnico

Esmaltado.

5.5.3 Rejuntamento em Piso Ceramico e Porcelanato

Os Rejuntamentos deverdo ser realizados com material produzido pelo mesmo
fabricante do material utilizado no revestimento, fornecido pela Weber Quartzolit ou

algum equivalente técnico. A cor sera definida conforme o piso a ser rejuntado

5.6 Soleiras

Nos sanitarios PNE da drea externa, as Soleiras serdo assentadas nos vaos
internos das portas e passagens sempre que houver mudancga no tipo ou no nivel entre

pisos, principalmente entre areas “secas e molhadas”, bem como nos vaos das portas
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de acesso ao exterior do imodvel. Serdo Soleiras de Granito Branco ltaunas,

adequadas a largura e espessura dos vaos, conforme Planta 10-12-ARQ-PE-R3. Nas

Casas das Divindades Nkisis, as soleiras serdo de lajota de ceramica natural (80x15cm).

5.7 Peitoris

Em madeira macica, textura uniforme e espessura de 2,00 cm. Serdo colocados em
todos os vaos de janelas com seus detalhes e larguras especificas, conforme Planta 10-

12-ARQ-PE-R3

5.8 Esquadrias

A empresa contratada, antes da solicitacdo da fabricacdo ou compra de qualquer
esquadria devera fazer, no local, uma inspe¢do minuciosa dos vaos e locais onde cada
uma sera instalada, independente do material especificado. Considerando que a obra
serd realizada em um imédvel existente, poderd ocorrer a necessidade de algum ajuste
ou adequacgdao da pe¢a em algum vao. Chamamos a atengdo, principalmente, para a
precisdo no nivelamento tanto superior quanto inferior, das esquadrias das fachadas
gue deverdo ser fixadas, pela parte superior, na viga de bordo existente ou na verga a
ser construida. Qualquer ndao conformidade devera ser comunicada a Fiscaliza¢do para

as devidas providéncias.

5.8.1 De Madeira

Identificadas na Planta 10-12-ARQ-PE-R3, sdo portas e janelas de madeira — de — lei,
compensado tipo Pau D’arco, Goncalo Alves, Angelim ou similar, certificadas pelo
IBAMA, fornecidas com fundo prime para receber acabamento em pintura. As
guarnicoes (aduelas e alizares), serdo também em madeira, — de — lei para paredes
com largura, apds revestimento, compativel com a largura da parede onde sera
instalada. Serdo assentadas em todos os ambientes quando possuirem, uma ou duas
folhas. Para executar o assentamento as aduelas, ja deverdo estar engradadas com

sarrafos e seladas. O nivel do piso ja deverd estar definido, bem como as dimensdes
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dos vaos, conforme normas técnicas. Para precificagdo deste item as portas serao

orcadas juntamente com as guarnicGes (aduelas e alizares).

5.8.1.1 Portas Externa de Uma Folha

Corresponde a duas portas do tipo “macica almofadada” de madeira de lei Angelim,
Pau D’Arco ou similar, 80 x 210 cm, a serem colocadas na saida para o exterior da Sala
e da Cozinha na casa principal e Sanitarios PNE, no anexo. Devera ser orcadas com a
guarnicdo do tipo “contramarco” e terd acabamento em pintura na cor marrom,
conforme Planta 10-12-ARQ-PE-R3. Duas portas com dimensdes iguais a 70 x 210cm,
com as mesmas especificacdes das anteriores, serdo instaladas nas Casas das

Divindades NKkisis.

5.8.1.2 Janelas tipo Seteiras

De madeira de lei Angelim, Pau D’Arco ou similar, conforme as dimensdes, previstas

em Planta 10-12-ARQ-PE-R3, para casa da divindade Nzo Nbambuluusema.

5.8.1.3 Elementos Vazados de Concreto

Serdo do tipo veneziana, fabricado pela Mundial Blocos ou similar, dimensdes 20 x 20 x

14cm que devidamente assentados formarao dois vaos. Um com medidas 100 x 40cm

e outro com 60 x 40cm, conforme representados na Planta 12-12-ARQ-PE-R3

5.8.1.4 Janelas tipo Basculante

De madeira de lei Angelim, Pau D’Arco ou similar, conforme as dimensdes, previstas

em Planta 10-12-ARQ-PE-R3.
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5.8.2 Pintura em Esquadrias

5.8.2.1 Emassamento

Conforme especificagao as portas internas e externas a serem instaladas ja deverao vir
com uma pintura prime que dispensa, teoricamente, a prepara¢do das chapas para
receberem a pintura de acabamento. Entretanto pode ser necessdria alguma correcao
tanto nas chapas quanto nas guarnicdes a ser feita com a utilizagdo de Massa Oleo

marca Coral, Suvinil ou equivalente técnico.

5.8.2.2 Pintura Esmalte Sintético

Sobre todas as superficies das Portas de Madeira, inclusive guarnicdes, serao aplicadas
duas demdos de Tinta Esmalte sintético, cor Marrom, marca Coral, Suvinil ou

equivalente técnico.

5.9 Coberturas em Telha Ceramica

5.9.1 Estrutura

Cabera a contratada a elaboracdo, e apresentacao para a Fiscalizacdo, do projeto da
estrutura de apoio das telhas. As pecas deverao ser em madeira, dimensionadas de
acordo com as solicitacdes do material a ser nelas apoiado. Conforme Planta 11-12-

ARQ-PE-R3.

5.9.2 Telhamento

A cobertura da edificagao sera feita com Telha em Ceramica Portuguesa. A montagem, costura
entre telhas e a fixacdo na estrutura deverdo ser conforme recomendacgao do fabricante. A
contratada deverd apresentar, antes da execucdo do telhado, o catalogo do fabricante
contendo todas as especificacdes do material e procedimentos de montagem. Conforme
Planta 11-12-ARQ-PE-R3.

5.9.3 Rufos

Os Rufos a serem engastados nas alvenarias das platibandas serdo metalicos.
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5.9.4 Calhas

As Calhas a serem instadas serdo metalizadas do tipo Moldura.

5.10 Aparelhos Sanitarios

Todos os aparelhos sanitarios deverdo ser instalados com esmero e qualidade visando
um excelente acabamento e respeitando os detalhes da Conforme Planta 10-12-ARQ-
PE-R3. As pecas e acessorios de fixagao deverdo ser, exclusivamente, as recomendadas
pelos fabricantes. Apds as colocagdes serdo realizados os rejuntes necessarios com o

mesmo material utilizado no rejuntamento das ceramicas.

5.10.1 Vasos

Em todos os sanitarios serdo instalados vasos (bacias) brancos, de louca, caixa
acoplada, do tipo fabricado pela Celite, Linha Acession, sem abertura frontal, cor

branco.

5.10.2 Lavatdrios para Sanitarios

Serdo do tipo meia coluna, de louca, brancos, 415 x 600cm. Marca Celite, Linha Acesso.

5.10.3 Torneiras

4.14.3.1 Torneiras para Lavatdrios Sanitarios.
Nos sanitarios serdo instaladas Torneiras de mesa, de pressdao com fecho automatico,

marca Deca, cromadas, Ref. 1173 ou equivalente técnico.

4.14.3.2 Torneiras para cozinha.
Nas Bancadas serdo utilizadas Torneiras de mesa, marca Deca FAST, cromadas, linha

cozinha, Ref.1167.C59 ou equivalente técnico.

5.11 Sifoes, Valvulas e Engates

Em todos os sanitarios e nas cozinhas, serdo instalados Sifées, Valvulas e Engates de

metal, cromados, marca Deca, Celite ou equivalente técnico.
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5.12 Barras de Apoio
Serdo instaladas Barras de Apoio, nos sanitdrios PNE, em metal cromado, da marca

Jackwall, Deca, Sincol ou equivalente técnico.

5.13 Kit Acessorios para Sanitarios

Em todos os Sanitarios serdo colocados Kits com acessérios (saboneteira, porta papel,
porta toalha, etc.) em metal cromado marca Celite, Alunox, Lyn ou equivalente

técnico.

5.14 Cuba cozinha

Na cozinha da drea externa, sera colocada a Cuba Dupla Retangular Aco Inox 84x34cm

sem Escape Acetinada PRIME (Com 2 Vdlvulas), da Tramontina ou equivalente técnico.

5.15 Bancada de Granito

As Bancadas serdo de Granito Cinza Andorinha, espessura de 2 cm. com testeira de
7cm de altura, rodopia com 10 cm. Deve ser instalada com cuba retangular de inox,
dimensbes previstas anteriormente, marca Tramontina ou equivalente técnico. Serdao
instaladas apoiadas em perfis metdlicos, chumbados nas paredes, com dimensdes e

bitolas que garantam a estabilidade e a seguranca das pecas.

-Bancada em L 400 x 118 x 60cm

5.16 Ferragens Portas de Madeira

As pecas especificadas sdao exclusivamente para as Portas de Madeira.

5.16.1 Fechaduras

Serdo utilizadas em todas as portas, fechaduras em Zamac, macanetas tipo alca, com
roseta, linha M 55 da La Fonte, ou equivalente técnico da Pado ou Papaiz. Diferem

apenas, com relagao aos ambientes onde serdo utilizadas, conforme abaixo.
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1- Fechaduras para portas internas de uma ou duas folhas, em todas as Salas.

Cilindro para chaves modelo Yale e movimentacdo das macanetas pelos dois lados.

2- Fechaduras para portas dos Sanitdrios. Cilindro para chave fixa, especifica para

sanitarios.

3- Fechadura para a porta externa, de uma folha, a ser instalada na Espera do
Laboratério de Compatibilidade e Expedicdo. Movimentacdo da macaneta apenas pelo

lado interno.

5.16.2 Dobradigas

Em todas as Portas, internas e externas, com uma ou duas folhas, serdo colocadas
Dobradicas de Latdo Cromado, 3. % x 3, reforcada com anéis, marca Pado ou
equivalente técnico. Nas portas semiocas, internas, deverdo ser colocadas trés
Dobradicas por folha. Na porta macica, externa, deverdo ser colocadas quatro

dobradicas.

5.16.3 Trincos

Nas portas internas de duas folhas, em uma das folhas serdo colocados dois trincos de
Zamac, cromado, com 15 cm., marca Unido Mundial ou equivalente técnico. Um sera
colocado na parte superior e outro na parte inferior da folha, no lado voltado para o

interior do ambiente.
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