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OBRA:

DESCRICAO:

TNSTITUTO DO
PATRIMONIO
HisTORICO E
ARTISTICO
NacionaL

OBRAS REMANESCENTES DO TERREIRO TUMBA
JUNSARA

REVISAO DO ORGAMENTO REMANESCENTE DO
CONTRATO N2 08/2024

FONTE

DATA:

EMBASA

ORSE
SINAPI

COMPOSICOES PROPRIAS

REGIME:

BDI:
VERSAO HORA
2026 158,56%
mar/26  111,51%
abr/26 101,70%
DESONERADO

26,71%
MES
119,40%
69,72%
60,13%

1.1.1. S06096 LIGACAO PREDIAL DE AGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISORIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022 (UN)

UNITARIO

. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ,co TOTAL
UNITARIO
105161 Adaptador pead 20mm x 1/2" ORSE un 2,00000000 RS 4,76 R$ 9,52
105240 Colar de tomada em pvc com travas e saida ORSE un 1,00000000 RS 12,39 RS 12,39
roscavel de = 60mm x 1/2"
100980 Fita vedacao teflon larg= 1/2" ORSE m 20,00000000 RS 0,31 RS 6,20
112773S Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", ORSE un 1,00000000 RS 118,08 RS 118,08
vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria,
relojoaria plana, classe b, horizontal (sem
conexoes)
106313 Lacre anti-fraude para  hidrometro em ORSE UN 1,00000000 RS 0,89 RS 0,89
polipropileno
101784 Plug pvc rigido roscavel d= 1/2" ORSE un 1,00000000 RS 0,79 RS 0,79
106036S Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca ORSE un 1,00000000 RS 13,61 RS 13,61
externa, de 1/2"
107098S Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial ORSE un 1,00000000 RS 3,84 RS 3,84
102260 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou ORSE un 1,00000000 RS 2,13 RS 2,13
similar
109813S Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe- ORSE m 6,00000000 RS 5,51 RS 33,06
80, de =20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao
de agua predial (nbr 15561)
109856S Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial ORSE m 1,00000000 RS 7,97 RS 7,97
102360 Uniao pvc rigido roscavel d=1/2" ORSE un 2,00000000 RS 6,77 RS 13,54
TOTAL Material: RS 222,02
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE b TOTAL
UNITARIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 1,00000000 RS 33,36 RS 33,36
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 24,91 RS 24,91
TOTAL M3o de Obra com RS 58,27
. PRECO
Servico FONTE NID | COEFICIENTE h: TOTAL
; 0 v 0 UNITARIO 0
S00026 Coleta e carga manuais de entulho ORSE m3 0,02100000 RS 28,87 RS 0,60
S02497 Escavacdo manual de vala ou cava em material de ORSE m3 1,34700000 RS 86,61 RS 116,66
12 categoria, profundidade até 1,50m
S06083 Mureta Pré-Moldada para Ligagdes Domiciliares ORSE un 1,00000000 RS 267,51 RS 267,51
de Agua
S00076 Reaterro manual de valas com espalhamento s/ ORSE m3 1,32600000 RS 28,87 RS 38,28
compactacdo
TOTAL Servigo: RS 423,05
VALOR: 703,34
1.1.2. 09.96.83 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO DE POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L (UN)
. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE co TOTAL




D029600014 |RESERVATORIO DE POLIETILENO CAPACIDADE DE EMBASA UN 1,00000000 RS 163,35 RS 163,35
500L
TOTAL Material: RS 163,35
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 8,00000000 RS 25,33 RS 202,64
HIDRAULICO coM ENCARGOS
COMPLEMENTARES i
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 4,00000000 RS 33,36 RS 133,44
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com RS 336,08
VALOR: 499,43
1.1.3. 509416 INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MEDIDOR (un)
. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ,co TOTAL
UNITARIO
100208 Arruela de aluminio p/eletroduto d=1" ORSE un 2,00000000 RS 1,50 RS 3,00
100313 Bucha aluminio p/eletroduto d=1" ORSE un 2,00000000 RS 1,85 RS 3,70
100414 Cabo cobre rigido, isolado, 16mm2 - 450/750v / ORSE m 30,00000000 RS 18,48 RS 554,40
702
103331 Cabo de cobre ni 16 mm2 - 4AWG ORSE Kg 0,43220000 RS 148,35 RS 64,11
100436 Caixa de medicao bi ou trifasica, em noril ORSE un 1,00000000 RS 91,50 RS 91,50
(policarbonato)
100420S Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de ORSE un 1,00000000 RS 27,20 RS 27,20
diametro para fixacao de caixa medicao, inclui
parafusos e porcas
102392S Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao ORSE un 1,00000000 RS 74,71 RS 74,71
maxima de 415 v
102685S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva ORSE m 6,00000000 RS 7,92 RS 47,52
104676 Fita em aco 1/2" Fusimec ou similar ORSE m 0,13330000 RS 1,99 RS 0,26
103379S Haste de aterramento em aco com 3,00 m de ORSE un 1,00000000 RS 82,13 RS 82,13
comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa
camada de cobre, sem conector
103398S Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de ORSE un 1,00000000 RS 2,00 RS 2,00
*72% x ¥72* mm, para uso em baixa tensao
101892S Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para ORSE un 4,00000000 RS 1,54 RS 6,16
eletroduto
104786 Parafuso cabeca sextavada 5/8" x 6" ORSE cj 2,00000000 RS 12,28 RS 24,56
102645 Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, ORSE un 1,00000000 RS 390,00 RS 390,00
para entrada de energia
TOTAL Material:| RS 1.371,25
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE b TOTAL
UNITARIO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 RS 34,34 RS 274,72
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 RS 33,84 RS 67,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 RS 24,91 RS 199,28
TOTAL Mao de Obra com RS 541,68
. PRE
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa ORSE m3 0,08000000 RS 613,84 RS 49,10
(b1/b2), sem langcamento e adensamento
TOTAL Servigo: RS 49,10
VALOR: 1.962,03

1.2.1. 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)




PRECO
Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00037370 [ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 5,00 RS 5,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043486 [EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,88 RS$ 0,88
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
00037372 [EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 RS 1,49 RS 1,49
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043462 [FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - SINAPI H 1,00000000 RS 0,02 RS$ 0,02
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos R$ 7,50
Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00002707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 130,74 RS 130,74
TOTAL Médo de Obra: RS 130,74
. PRECO
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
95403 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO SINAPI H 1,00000000 RS 1,92 R$ 1,92
CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 1,92
VALOR: 140,16
1.2.2. 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00040862 [ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI MES 1,00000000 RS 826,39 RS 826,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043499 [EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - SINAPI MES 1,00000000 RS 203,38 RS 203,38
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
00040863 |[EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI MES 1,00000000 RS 246,06 RS 246,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00043475 [FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - SINAPI MES 1,00000000 RS 17,16 RS 17,16
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
00040864 [SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI MES 1,00000000 RS 18,28 RS 18,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
00040861 |TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - SINAPI MES 1,00000000 RS 144,98 RS 144,98
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos| RS 1.456,25
Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00040819 |MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000( RS 8.854,24| RS 8.854,24
TOTAL M3o de Obra:| RS 8.854,24
VALOR: 10.310,49

1.2.3. 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS (M2)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM SINAPI M2 1,00000000 RS 377,50 RS 377,50
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE
*2,4X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
00005065 [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 SINAPI KG 0,01130000 RS 30,96 RS 0,34
(7/8 X 17)




00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 SINAPI KG 0,01320000 RS 16,59 R$ 0,21
1/2 X11)
00004509 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU SINAPI M 3,20830000 RS 5,28 RS 16,93
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: RS 394,98
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,37290000 RS 33,24 RS 12,39
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 RS 24,91 RS 27,86
TOTAL Mao de Obra com RS 40,25
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 SINAPI M2 0,50000000 RS 25,67 RS 12,83
DEMAOS. AF_01/2021
TOTAL Servico: RS 12,83
VALOR: 448,06
1.2.4. 012710 SBC Adaptada DESPESAS GERAIS DE MANUTENCAO CANTEIRO DE OBRAS (MES)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00000119 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 SINAPI UN 2,00000000 RS 8,66 RS 17,32
GR
00000345 |ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM SINAPI KG 0,25000000 RS 34,23 RS 8,56
(0,009 KG/M)
00002674 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SINAPI M 3,00000000 RS 5,02 RS 15,06
SEM LUVA
00000404 |FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO SINAPI M 3,00000000 RS 4,00 RS 12,00
ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM
00003143 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X SINAPI UN 1,00000000 RS 7,11 RS 7,11
25M (LXC)
00003398 |[ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, SINAPI UN 2,00000000 RS 6,01 RS 12,02
DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM
BAIXA TENSAOQ
00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO SINAPI UN 30,00000000 RS 3,38 RS 101,40
TRADICIONAL (BASE E27)
00039385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SINAPI UN 10,00000000 RS 8,93 RS 89,30
SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM
00009862 |TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA SINAPI M 12,00000000 RS 29,50 RS 354,00
PREDIAL
00009860 |[TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA SINAPI M 6,00000000 RS 42,22 RS 253,32
PREDIAL
TOTAL Material: R$ 870,09
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
E209300231 |ALUGUEL DE RELOGIO DE PONTO. EMBASA MES 1,00000000 RS 12,16 RS 12,16
TOTAL Servico: RS 12,16
VALOR: 882,25

1.3.1. 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

(M)
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM SINAPI H 0,69770000 RS 35,90 RS 25,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13310000 RS 24,91 RS 3,31
TOTAL Mao de Obra com RS 28,35

A PRE

Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE co TOTAL

UNITARIO




100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO SINAPI MXK 0,40200000 RS 16,42 RS 6,60
DE ACO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU M
GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32
MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE:
MYKMY AF 04/2026
TOTAL Servigo: RS 6,60
VALOR: 34,95
1.3.2. 104982 ALUGUEL DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/LARGURA DE ATE 2M,ALTURA 1,00M -
ALUGUEL POR METRO MES (m/Més)
. PRECO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE p TOTAL
UNITARIO
104982 Aluguel de andaime metalico tubular de encaixe ORSE m/M 1,00000000 RS 42,00 RS 42,00
tipo Torre, c/largura de até 2m,altura 1,00m - és
aluguel por metro més
TOTAL Servico: RS 42,00
VALOR: 42,00
2.1.1. 97629 DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)
. . PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE a TOTAL
UNITARIO
102274 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, CcoOM SINAPI CHI 1,16620000 RS 38,49 RS 44,88
POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR
MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO.
AF 01/2021 _
102275 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, CcoOM SINAPI CHP 1,51220000 RS 41,28 RS 62,42
POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR
MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO.
AF 01/2021
TOTAL Equipamento Custo| RS 107,30
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09470000 RS 33,84 RS 3,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58730000 RS 24,91 RS 14,62
TOTAL M3o de Obra com RS 17,82
VALOR: 125,12
2.2.1. 97644 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10870000 RS 33,84 RS 3,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30750000 RS 24,91 RS 7,65
TOTAL M3ao de Obra com RS 11,32
VALOR: 11,32
2.2.2. 022856 SBC - Adaptada REMOCAO DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO CHUMBADA C/REAPROV (m?)
~ PRE
Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
00000252 [AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,09200000 RS 15,97 RS 17,44
00006110 [SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,35300000 RS 23,86 RS 8,42
TOTAL Méo de Obra: RS 25,86
VALOR: 25,86
2.2.3. 500026 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO (m3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE U:I?'II'E/-(\;F({)IO TOTAL




88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 24,91 RS 24,91
TOTAL Mao de Obra com RS 24,91
VALOR: 24,91

2.2.4. 100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026 (M3XKM)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 52,94680000 RS 24,91| RS 1.318,90
TOTAL M3ao de Obra com| RS 1.318,90
VALOR: 1.318,90

2.2.5. 93590 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
91387 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO SINAPI CHI 0,00125250 RS 80,50 R$ 0,10
CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AL nﬁ/’)Q1/I
91386 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO SINAPI CHP 0,00333330| RS 319,65 RS 1,06
CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AE ne/201A4
TOTAL Equipamento Custo R$ 1,16
VALOR: 1,16
2.2.6. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21320000 RS 24,91 RS 5,31
TOTAL Mo de Obra com R$ 5,31
VALOR: 5,31

2.2.7. 106122 REMOGAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CACAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 (M3)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,41717230 RS 24,91 RS 85,12
TOTAL M3ao de Obra com RS 85,12
VALOR: 85,12
3.1.1. S05103 REGULARIZACAO MANUAL (m2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 24,91 RS 7,47
TOTAL M3ao de Obra com RS 7,47
VALOR: 7,47
3.2.1. 511472 REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA (m2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO TOTAL

UNITARIO




88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 24,91 RS 7,47
TOTAL Mao de Obra com RS 7,47

. PRECO

Servico FONTE NID EFICIENTE A TOTAL
g 0 v COEFIC UNITARIO 0
$11449 Compactagdo manual com placa vibratéria sem ORSE m3 0,18000000 RS 14,55 RS 2,61
controle do grau de compactacdo

TOTAL Servigo: RS 2,61
VALOR: 10,08

3.3.1. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022 (M3)

. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE C TOTAL
UNITARIO
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE SINAPI CHI 1,41700000 RS 0,60 RS$ 0,85
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE SINAPI CHP 1,04200000 RS 1,55 RS 1,61
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo R$ 2,46
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ~ TOTAL
UNITARIO
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 2,45900000 RS 33,24 RS 81,73
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 RS 33,84 RS 83,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 RS 24,91 RS 183,76
TOTAL Mao de Obra com RS 348,70
. PRECO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE C TOTAL
UNITARIO
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM SINAPI M3 1,10300000 RS 662,74 RS 731,00
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF 05/2021
TOTAL Servico: RS 731,00
VALOR: 1.082,16

3.3.2. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00040271 [LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, SINAPI UNX 0,19600000 RS 18,75 RS 3,67
COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO MES
DE *1,50* A *2.80* M
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A SINAPI MES 0,78500000 R$ 7,22 RS 5,66
1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",
INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040275 |[LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA SINAPI UNX 0,39300000 RS 19,60 RS 7,70
VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, MES
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAQ DE2 M
TOTAL Equipamento: R$ 17,03
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE SINAPI L 0,00400000 RS 7,26 RS$ 0,02
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
AGUA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X SINAPI KG 0,01900000 RS 20,09 R$ 0,38

27(21/2X11)




TOTAL Material: RS 0,40
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11000000 RS 25,31 RS 2,78
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,60000000 RS 33,24 RS 19,94
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com RS 22,72
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
92264 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E SINAPI M2 0,06700000 RS 223,59 RS 14,98
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF 09/2020
TOTAL Servigo: RS 14,98
VALOR: 55,13

3.3.3. 92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRES:O TOTAL
UNITARIO
00043132 [ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 24,00 RS 0,60
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 0,36700000 RS 0,22 RS 0,08
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: RS 0,68
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00420000 RS 25,63 R$ 0,10
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02570000 RS 33,61 RS 0,86
TOTAL Mao de Obra com RS 0,96
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE SINAPI KG 1,00000000 RS 6,95 RS 6,95
12,5 MM. AF_06/2022
TOTAL Servigo: RS 6,95
VALOR: 8,59

3.3.4. 104111 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(Transv. Pilar) (KG)

. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
00043132 [ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 24,00 RS 0,60
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |[ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: RS 0,86
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,05050000 RS 25,63 RS 1,29
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30940000 RS 33,61 RS 10,39

TOTAL Médo de Obra com

RS 11,68




) PRECO
Servigo FONTE UNID| COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,31 R$ 9,31
5,0 MM. AF_06/2022
TOTAL Servigo: RS 9,31
VALOR: 21,85

3.3.5. 92452 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020(Vigas) (M2)

PRECO

Equipamento FONTE UNID | COEFICIENTE ; TOTAL
UNITARIO
00040287 |LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A SINAPI MES 0,47400000 RS 7,22 RS 3,42
1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",
INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040339 [LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA SINAPI UNX 1,18600000 RS 6,57 R$ 7,79
METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, MES
PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO
EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO
00010749 |[LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, SINAPI UNX 1,18600000 RS 21,74 RS 25,78
COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, MES
COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO
1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
00040275 |[LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA SINAPI UNX 0,35600000 RS 19,60 RS 6,97
VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, MES
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAQ DFE 2 M
TOTAL Equipamento: R$ 43,96
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE SINAPI L 0,01000000 RS 7,26 RS 0,07
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
AGUA
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU SINAPI M 0,72600000 RS 10,41 RS 7,55
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00040304 [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X SINAPI KG 0,03300000 RS 20,09 RS 0,66
27 (21/2 X11)
TOTAL Material: RS 8,28
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE b TOTAL
UNITARIO
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,32400000 RS 25,31 RS 8,20
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,76900000 RS 33,24 RS 58,80
COMPLEMENTARES
TOTAL Mio de Obra com R$ 67,00
. PRECO
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
92265 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA SINAPI M2 0,62600000 RS 129,48 RS 81,05
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM. AF 09/2020
TOTAL Servico: R$ 81,05
VALOR: 200,29

3.3.6. 103683 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO DE
MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022(Vigas) (M3)

. . PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID| COEFICIENTE h TOTAL
R UNITARIO
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE SINAPI CHI 0,47700000 RS 0,60 RS 0,28

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015




90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE SINAPI CHP 1,80600000 RS 1,55 RS 2,79
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo RS 3,07
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 2,28600000 RS 33,24 RS 75,98
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,85700000 RS 33,84 RS 232,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,07400000 RS 24,91 RS 400,40
TOTAL Médo de Obra com RS 708,42
. PRECO
Servico FONTE NID EFICIENTE g TOTAL
. 0 v COEFIC UNITARIO 0
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM SINAPI M3 1,10300000 RS 662,74 RS 731,00
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF _05/2021
TOTAL Servico: RS 731,00
VALOR: 1.442,49

3.3.7. 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00043132 [ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 24,00 RS 0,60
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 0,54300000 RS 0,22 R$ 0,11
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5*% MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: RS 0,71
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE b TOTAL
UNITARIO
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00640000 RS 25,63 R$ 0,16
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 RS 33,61 RS 1,31
TOTAL M3ao de Obra com RS 1,47
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
92803 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE SINAPI KG 1,00000000 RS 8,13 RS 8,13
10,0 MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: RS 8,13
VALOR: 10,31

3.3.8. 92760 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00043132 [ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 24,00 RS 0,60
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |[ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 0,97000000 R$ 0,22 R$ 0,21
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: RS 0,81
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL




88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01290000 RS 25,63 R$ 0,33
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07900000 RS 33,61 RS 2,65
TOTAL Mao de Obra com RS 2,98
. PRE
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
92801 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,12 R$ 9,12
6,3 MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 9,12
VALOR: 12,91

3.3.9. 92761 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00043132 [ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 24,00 RS 0,60
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 0,74300000 RS 0,22 R$ 0,16
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: RS 0,76
- PRECO
Ma3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00920000 RS 25,63 R$ 0,23
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 RS 33,61 RS 1,88
TOTAL Méao de Obra com RS 2,11
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE SINAPI KG 1,00000000 RS 8,89 RS 8,89
8,0 MM. AF_06/2022
TOTAL Servigo: RS 8,89
VALOR: 11,76

3.3.10. 101952* LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA

TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025 (M2)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00044379 [LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + SINAPI M2 1,00000000 RS 75,26 RS 75,26
VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO
EXPANDIDO (EPS), H12, *33* X100 X 12CM (LX C
X A) E VIGOTA VTR *12* X 12 CM (L X A), PARA
PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350
KGF/M2, VAO ATE 5,5 M (SEM COLOCACAO)
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X SINAPI KG 0,03700000 RS 20,09 R$ 0,74
27 (21/2 X11)
00006193 [TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM SINAPI M 1,72000000 R$ 17,53 RS 30,15
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 106,15
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,36300000 RS 33,24 RS 12,06
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27200000 RS 24,91 RS 6,77

TOTAL Mao de Obra com

RS 18,83




) PRECO
Servigo FONTE UNID| COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
92768 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA SINAPI KG 1,18500000 RS 13,51 RS 16,00
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022
103683 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, SINAPI M3 0,06000000( RS 1.442,49 RS 86,54
PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM
EDIFICACAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04
ANDARES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022
92273 FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, SINAPI M 1,07000000 RS 19,07 RS 20,40
EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO  SIMPLES.
AF 09/2020
TOTAL Servigo: RS 122,94
VALOR: RS 247,92

3.3.11. 507629 ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM
MONTAGEM E DESMONTAGEM (m2)

. E
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PR SIO TOTAL
UNITARIO
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 ORSE m 1,10000000 RS 6,69 RS 7,35
m3/m (angelim, louro)
TOTAL Material: RS 7,35
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 24,91 RS 4,98
TOTAL M3ao de Obra com RS 4,98
. E
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PR 90 TOTAL
UNITARIO
107088 Escora tubular convencional tipo "a" (h=2,11 a ORSE u.més|  0,85000000 RS 37,27 RS 31,67
3,20 m) c/acessérios para lajes e vigas macicas
(aluguel mensal)
TOTAL Servigo: RS 31,67
VALOR: 44,00
3.3.12. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)
. E
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PR ’CO TOTAL
UNITARIO
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE SINAPI L 0,00800000 RS 7,26 RS 0,05
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 6,00000000 RS 0,22 RS 1,32
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU SINAPI M 0,20300000 RS 10,41 RS 2,11
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: RS 3,48
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000 RS 33,84 RS 13,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19500000 RS 24,91 RS 4,85
TOTAL M3ao de Obra com RS 18,04
. PRECO
Servico FONTE NID EFICIENTE h TOTAL
g 0 v COEFIC UNITARIO 0




94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM SINAPI M3 0,02100000 RS 647,59 RS 13,59
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021 _
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE SINAPI KG 0,79000000 RS 8,89 RS 7,02
8,0 MM. AF_06/2022
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM SINAPI M2 0,09400000 RS 173,74 RS 16,33
MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo: RS 36,94
VALOR: 58,46

3.3.13. 95946 ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE

10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 (KG)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00043132 [ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 24,00 RS 0,60
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 0,43100000 RS 0,22 RS 0,09
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: RS 0,69
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE a TOTAL
UNITARIO
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01500000 RS 25,63 RS 0,38
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09400000 RS 33,61 RS 3,15
TOTAL Mio de Obra com R$ 3,53
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
92803 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE SINAPI KG 1,00000000 RS 8,13 RS 8,13
10,0 MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: RS 8,13
VALOR: 12,35

3.3.14. 95944 ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE

6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 (KG)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00043132 [ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,02500000 RS 24,00 RS 0,60
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 0,82700000 RS 0,22 R$ 0,18
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: R$ 0,78
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,04700000 RS 25,63 RS 1,20
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29700000 RS 33,61 RS 9,98
TOTAL M3ao de Obra com RS 11,18
. PRECO
Servigo FONTE UNID| COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,12 R$ 9,12
6,3 MM. AF_06/2022
TOTAL Servigo: RS 9,12
VALOR: 21,08




3.3.15. 103184* CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICACOES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS
MANUSEAVEIS COM CONCRETO DE PREPARO MECANICO, FCK 25 MPA - LANGAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 (M3)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,25000000 RS 33,24 RS 8,31
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,87600000 RS 33,84 RS 29,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37500000 RS 24,91 R$ 9,34
TOTAL Mao de Obra com RS 47,29
. PRE
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE 90 TOTAL
UNITARIO
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM SINAPI M3 1,08900000 RS 662,74 RS 721,72
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF 05/2021
TOTAL Servigo: RS 721,72
VALOR: 769,01

3.3.16. 105033 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA
DE *15* CM. AF_03/2024 (M)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00000659 |[CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM SINAPI UN 5,34000000 RS 2,53 RS 13,51
(CLASSE C - NBR 6136)
TOTAL Material: RS 13,51
- PRECO
Ma3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24100000 RS 33,84 RS 8,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12100000 RS 24,91 RS 3,01
TOTAL Mo de Obra com RS 11,16
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,00150000 RS 802,88 RS 1,20
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
89998 ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA SINAPI KG 1,23400000 R$ 9,51 RS 11,73
ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF 09/2021 _
89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU SINAPI M3 0,02100000( RS 1.170,16 RS 24,57
DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF 09/2021
TOTAL Servigo: R$ 37,50
VALOR: 62,17

3.4.1. 103331 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
00038783 [BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA SINAPI UN 28,31000000 RS 1,10 RS 31,14
ALVENARIA°  DE  VEDACAO, FUROS NA
HORIZONTALDE 115X 19X 19 CM (LXAXC)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO SINAPI CENT 0,01000000 RS 63,01 RS 0,63
DIRETA) (0]




00034558 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA SINAPI M 0,42000000 RS 2,54 RS 1,06
PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM
TOTAL Material: RS 32,83
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,20000000 RS 33,84 RS 40,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 24,91 RS 14,94
TOTAL Mao de Obra com RS 55,54
. PRE
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE ,co TOTAL
UNITARIO
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,00980000 R$ 932,71 RS 9,14
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO  DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL.
AE 0R/2019
TOTAL Servigo: R$ 9,14
VALOR: 97,51
3.4.2. 93202 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO MACICO. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00007258 |TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X SINAPI UN 11,66100000 RS 0,65 RS 7,57
20* CM (LXA X Q)
TOTAL Material: RS 7,57
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ~ TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56000000 RS 33,84 RS 18,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 RS 24,91 RS 2,61
TOTAL M3o de Obra com RS 21,56
. E
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PR ’CO TOTAL
UNITARIO
87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,00520000 RS 802,88 RS 4,17
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 4,17
VALOR: 33,30
3.5.1. 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)
. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
00000626 [MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA SINAPI KG 1,50000000 RS 19,73 RS 29,59
MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO
A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA
PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: RS 29,59
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09690000 RS 26,44 RS 2,56
COMPLEMENTARES
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,42990000 RS 35,34 RS 15,19
COMPLEMENTARES

TOTAL Mao de Obra com

R$ 17,75




VALOR:|

47,34

3.6.1.1. 513456 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 90 X 90 CM, LINHA DOLMEN CINZA AC, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO (m2)

. PRECO
Material FONTE NID EFICIENTE A TOTAL
0 v COEFIC UNITARIO 0
114186 Ceramica 90 x 90 cm, Eliane, linha délmen cinza ORSE m2 1,05000000 RS 159,89 RS 167,88
ac, ou similar
102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ORSE kg 0,38000000 RS 3,50 RS 1,33
ceramicos
TOTAL Material: RS 169,21
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 33,84 RS 13,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34000000 RS 24,91 RS 8,46
TOTAL Mao de Obra com RS 21,99
. PRECO
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE h TOTAL
. UNITARIO
503407 Argamassa industrializada AC-ll, Votomassa ou ORSE kg 8,00000000 RS 1,64 RS 13,12
similar
TOTAL Servigo: RS 13,12
VALOR: 204,32

3.6.1.2. 87251 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

. E
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PR SIO TOTAL
UNITARIO
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 RS 0,90 RS 8,21
00001287 [PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI SINAPI M2 1,06000000 RS 27,10 RS 28,72
MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU
IGUAL A 2025 CM2
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18800000 RS 5,28 RS$ 0,99
TOTAL Material: RS 37,92
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE p TOTAL
UNITARIO
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25370000 RS 33,69 RS 8,54
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13080000 RS 24,91 RS 3,25
TOTAL M3o de Obra com RS 11,79
VALOR: 49,71

3.6.1.3. 87247 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 RS 0,90 RS 8,21
00001287 |PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI SINAPI M2 1,06160000 RS 27,10 RS 28,76
MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU
IGUAL A 2025 CM2
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24100000 RS 5,28 RS 1,27
TOTAL Material: RS 38,24
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,47390000 RS 33,69 RS 15,96
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16100000 RS 24,91 RS 4,01
TOTAL Mao de Obra com RS 19,97




VALOR:| 58,21
3.6.1.4. S09717 DEGRAU DE ESCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=32CM, COM 3 FRISOS ANTIDERRAPANTE (m)
. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
110087 Degrau de escada em granito cinza andorinha, ORSE m 1,00000000 RS 264,53 RS 264,53
L=32cm, com 3 frisos antiderrapante
TOTAL Material: RS 264,53
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 RS 33,84 RS 23,68
TOTAL Mao de Obra com RS 23,68
. PRE
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE 90 TOTAL
UNITARIO
S01906 Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco ORSE m3 0,00300000 RS 493,48 RS 1,48
cimento 50kg / 5 padiolas areia dim.
0,35z0,45x0,23m - Confeccdo mecanica e
fransoporte
TOTAL Servigo: RS 1,48
VALOR: 289,69
3.6.2.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 RS 33,84 RS 2,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 RS 24,91 R$ 0,63
TOTAL M3ao de Obra com RS 2,93
. E
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PR ,co TOTAL
UNITARIO
87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,00370000 RS 851,91 RS 3,15
CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF 08/2019
TOTAL Servigo: RS 3,15
VALOR: 6,08
3.6.2.2. 104959 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29710000 RS 33,84 RS 10,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14850000 RS 24,91 RS 3,69
TOTAL Mao de Obra com RS 13,74
. PRE
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE ,Co TOTAL
UNITARIO
87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,01940000 R$ 932,71 RS 18,09
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOCO/MASSA  UNICA/ASSENTAMENTO  DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL.
AE 0R/2019
TOTAL Servigo: RS 18,09
VALOR: 31,83




3.6.2.3. 87777 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA SINAPI M2 0,13880000 RS 14,47 RS 2,00
PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25
X25 MM
TOTAL Material: RS 2,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 RS 33,84 RS 22,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 RS 24,91 RS 16,91
TOTAL Mao de Obra com RS 39,88
. PRECO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,03140000 R$ 932,71 RS 29,28
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL.
AE NR/2019
TOTAL Servigo: RS 29,28
VALOR: 71,16

3.6.2.4. 90408 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E =
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53250000 RS 33,84 RS 18,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26620000 RS 24,91 RS 6,63
TOTAL M3o de Obra com RS 24,64
. PRECO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE C TOTAL
UNITARIO
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,01940000 RS 856,94 RS 16,62
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: RS 16,62
VALOR: 41,26

3.6.2.5. 87273 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ,CO TOTAL
UNITARIO
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,85000000 RS 0,90 RS 6,16
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,22200000 RS 5,28 RS 1,17
00000536 [REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA SINAPI M2 1,07980000 RS 25,21 RS 27,22
ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A
2025 CM2
TOTAL Material: R$ 34,55
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,69700000 RS 33,69 RS 23,48
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31380000 RS 24,91 RS 7,81
TOTAL Mao de Obra com RS 31,29




VALOR| 65,84|
3.6.2.6. $12439 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 90 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM BIANCO RT OU
SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO
(m2)

. PRECO
Material FONTE NID EFICIENTE h TOTAL
0 v COEFIC UNITARIO 0
113239 Ceramica 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim ORSE m2 1,05000000 RS 136,60 RS 143,43
bianco RT ou similar
102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ORSE kg 0,38000000 RS 3,50 RS 1,33
ceramicos
TOTAL Material: RS 144,76
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 RS 33,84 RS 18,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 RS 24,91 RS 11,20
TOTAL Mio de Obra com RS 29,81
. PRECO
Servico FONTE NID EFICIENTE h TOTAL
¢ (o] UNID | COEFICIENT UNITARIO OTA
S03406 Argamassa industrializada AC-l, Votomassa ou ORSE kg 4,50000000 RS 1,03 RS 4,63
similar
TOTAL Servigo: RS 4,63

VALOR: 179,20

3.6.3.1. 98695 SOLEIRA EM MI-'\RMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00037595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC lII SINAPI KG 1,36950000 RS 2,76 RS 3,77
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02100000 RS 5,28 R$ 0,11
00004828 [SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, SINAPI M 1,00000000 RS 61,30 RS 61,30
BRANCO COMUM, L= *15*% CM, E= *2* CM,
CORTE RETO
TOTAL Material: RS 65,18
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE b TOTAL
UNITARIO
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,86234440 RS 33,69 RS 29,05
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43117220 RS 24,91 RS 10,74
TOTAL M3ao de Obra com RS 39,79

VALOR: 104,97
3.6.3.2. 510354 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE DE POLIESTIRENO, COM PVC, SANTA LUZIA, REF. 480, BRANCO, 15 CM
(m)

. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ,Co TOTAL
UNITARIO
111134 Rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. ORSE m 1,00000000 RS 95,42 RS 95,42
480, branco, 15 cm - fornecimento e instalagdo
TOTAL Material: RS 95,42

VALOR: 95,42
3.6.3.3. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.
AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO TOTAL
UNITARIO
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR SINAPI CHI 0,39800000 RS 41,20 RS 16,39
ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015




91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR SINAPI CHP 0,02100000 RS 42,75 RS$ 0,89
ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo RS 17,28
. PRECO
Material FONTE NID EFICIENTE A TOTAL
0 v COEFIC UNITARIO 0
00034747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO SINAPI M 1,04000000 RS 81,47 RS 84,72
COMUM, L= *15*% CM, E= *2,0* CM, COM
PINGADEIRA
TOTAL Material: RS 84,72
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ~ TOTAL
UNITARIO
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,41900000 RS 33,69 RS 14,11
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 RS 24,91 RS 5,20
TOTAL Mao de Obra com RS 19,31
. PRE
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE 90 TOTAL
UNITARIO
87283 ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,00600000 RS 663,42 RS 3,98
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO
DE PLASTIFICANTE PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 3,98
VALOR: 125,29
3.6.3.4. S10759 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (m2)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
103116 Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" ORSE m 0,60000000 RS 15,09 RS 9,05
vara com 6m - 0,408 kg/m
102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, ORSE m2 1,00000000 RS 510,10 RS 510,10
e=2cm
TOTAL Material: RS 519,15
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE p TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 RS 33,84 RS 21,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14000000 RS 24,91 RS 28,39
TOTAL Mao de Obra com RS 50,38
VALOR: 569,53
3.6.3.5. 501795 CORRIMAO DE MADEIRA EM SUCUPIRA - REV 01 (m)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
101558 Madeira de lei sucupira ORSE m3 0,03400000( RS 3.296,00 RS 112,06
101670 Parafuso ¢/ porca e arruela 3/4 x 6" ORSE un 4,00000000 RS 12,78 R$ 51,12
TOTAL Material: RS 163,18
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 4,00000000 RS 33,24 RS 132,96
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 24,91 RS 99,64
TOTAL Mao de Obra com RS 232,60
VALOR: 395,78

3.6.3.6. 501775 CORRIMAO EM MADEIRA PARA FIXAGAO EM PAREDE (m)




. PRECO
Material FONTE NID EFICIENTE A TOTAL
0 v COEFIC UNITARIO 0
100690 Corrimdo madeira lei ORSE m 1,00000000 RS 77,23 RS 77,23
101689 Parafuso de fixagdo com bucha plastica 8 mm ORSE Cj 2,00000000 RS 0,96 RS 1,92
TOTAL Material: RS 79,15
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 33,24 RS 33,24
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 24,91 RS 24,91
TOTAL Mio de Obra com RS 58,15
VALOR: 137,30

3.6.3.7. S09044 RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H =7 CM, E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-
1, COM ACABAMENTO ABOLEADO (m)

. PRECO
Material FONTE NID EFICIENTE h TOTAL
0 v COEFIC UNITARIO 0
110841S Piso em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ ORSE m2 0,07000000 RS 275,47 RS 19,28
castelo/ corumba ou outros equivalentes da
regiao, formato menor ou igual a 3025 cm2, e=
*¥2*% cm
TOTAL Material: RS 19,28
- PRECO
Ma3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 33,84 RS 13,53
TOTAL M3ao de Obra com RS 13,53
. E
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PR 90 TOTAL
UNITARIO
S03406 Argamassa industrializada AC-l, Votomassa ou ORSE kg 0,45000000 RS 1,03 RS 0,46
similar
TOTAL Servico: RS 0,46
VALOR: 33,27
3.7.1. 88484 FUNDO SELADOR ACRiLICO, APLICACZ\O MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
. E
Material FONTE UNID| COEFICIENTE PR ’CO TOTAL
UNITARIO
00006085 [SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM SINAPI L 0,16660000 RS 11,26 RS 1,87
INTERIOR/EXTERIOR
TOTAL Material: RS 1,87
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE p TOTAL
UNITARIO
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09270000 RS 35,26 RS 3,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03090000 RS 24,91 R$ 0,76
TOTAL Mao de Obra com RS 4,02
VALOR: 5,89
3.7.2. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID| COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM SINAPI L 0,16660000 RS 11,26 RS 1,87
INTERIOR/EXTERIOR
TOTAL Material: RS 1,87
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 RS 35,26 RS 2,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 RS 24,91 RS 0,55

TOTAL Mao de Obra com

R$ 2,89




VALOR:| 4,76
3.7.3. 104642 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACI':\O MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
00035692 [TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA SINAPI L 0,23670000 RS 21,95 R$ 5,19
TOTAL Material: RS 5,19
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 RS 35,26 RS 5,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 RS 24,91 RS 1,35
TOTAL Mio de Obra com R$ 7,10
VALOR: 12,29

3.7.4. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

(M2)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, SINAPI UN 0,08020000 RS 0,98 RS 0,07
NUMERO 120, COR VERMELHA
00043626 |MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE SINAPI KG 1,33890000 RS 2,91 RS 3,89
AMBIENTES INTERNOS
TOTAL Material: RS 3,96
- PRECO
Ma3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 RS 35,26 R$ 12,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 RS 24,91 RS 2,99
TOTAL Méao de Obra com RS 15,71
VALOR: 19,67
3.7.5. 96130 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF_03/2024 (M2)
. E
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PR ’CO TOTAL
UNITARIO
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, SINAPI UN 0,04140000 RS 0,98 RS 0,04
NUMERO 120, COR VERMELHA
00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E SINAPI KG 0,75500000 RS 5,23 RS 3,94
EXTERNAS
TOTAL Material: RS 3,98
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE b TOTAL
UNITARIO
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43220000 RS 35,26 RS 15,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07060000 RS 24,91 RS 1,75
TOTAL M3ao de Obra com RS 16,98
VALOR: 20,96
3.7.6. 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 (M2)
. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
00005318 |DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02760000 RS 18,87 R$ 0,52
00043653 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,49608000 RS 28,62 RS 14,19
PARA MADEIRA
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, SINAPI UN 0,40000000 RS 0,98 R$ 0,39
NUMERO 120, COR VERMELHA
TOTAL Material: RS 15,10
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO TOTAL
UNITARIO
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28060000 RS 35,26 RS 9,89




TOTAL Mao de Obra com

R$ 9,89

[FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2025 (UN)

VALOR: 24,99
3.7.7.102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021 (M2)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00005318 |DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000 RS 18,87 RS$ 0,26
00007311 |TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM SINAPI L 0,14030000 RS 46,29 RS 6,49
ACETINADO
TOTAL Material: RS 6,75
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ~ TOTAL
UNITARIO
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 RS 35,26 RS 13,41
TOTAL Mao de Obra com RS 13,41

VALOR: 20,16
3.7.8. 100762 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 (M2)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00005318 [DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02550000 RS 18,87 RS 0,48
00007288 |TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,25490000 RS 45,43 RS 11,58
TOTAL Material: RS 12,06
- PRECO
M3ao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35590000 RS 35,26 RS 47,80
TOTAL M3ao de Obra com RS 47,80
VALOR: 59,86
-8.I1.1. 9U84Z KIT DE PORTA DE VIADEIRA PARA PINTURA ONDR y 5
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACKO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
EORNECIMENTO F INSTAIACAQ_AF 12/2019 (1IN)
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM SINAPI M 9,80000000 RS 12,57 RS 123,18
PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 10/2025
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 511,36 R$ 511,36
COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 10/2025
91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS SINAPI UN 1,00000000 RS 194,03 RS 194,03
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AFE 10/2025
90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA SINAPI UN 1,00000000 RS 406,43 RS 406,43
(LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO
E INSTAIACAO. AF 10/2025
TOTAL Servigo:| R$ 1.235,00
VALOR: 1.235,00

ONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO

PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_10/2025

. PRE
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM SINAPI M 10,00000000 RS 12,57 RS 125,70




90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 511,36 R$ 511,36
COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 10/2025
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, SINAPI UN 1,00000000 RS 222,94 RS 222,94
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
EORNFCIMENTO F INSTAIACAQ AFE 10/2025
90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA SINAPI UN 1,00000000 RS 719,00 RS 719,00
(PESADA ou SUPERPESADA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADICAS -
EORNFECIMENTO F INSTAIACAQ AFE 10/2025
TOTAL Servigo:| R$ 1.579,00
VALOR: 1.579,00

3.8.1.3. 91298 SINAPI - Adaptada PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA,100X210CM, 2 FOLHAS, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00011945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S$4 SINAPI UN 19,80000000 RS 0,06 RS 1,19
00002432 |DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2"X3",E=1,9A SINAPI UN 3,00000000 RS 35,66 RS 106,98
2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,
TAMPA BOLA, COM PARAFUSQS
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA SINAPI UN 19,80000000 RS 0,07 RS 1,39
CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")
00004969 |[PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA SINAPI M2 2,10000000 RS 651,39 RS 1.367,92
(ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E =
*3.5* CM
TOTAL Material:| R$ 1.477,48
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS|  SINAPI H 2,24197760 RS 32,17 RS 72,12
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63360240 RS 24,91 RS 15,78
TOTAL Méao de Obra com R$ 87,90
VALOR: 1.565,38
3.8.1.4. B PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 200X210CM, 2 FOLHAS, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (UN)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00011945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 SINAPI UN 19,80000000 RS 0,06 R$ 1,19
00002432 |DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E=19A SINAPI UN 3,00000000 RS 35,66 RS 106,98
2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,
TAMPA BOLA, COM PARAFUSQS
00011055 [PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA SINAPI UN 19,80000000 RS 0,07 RS 1,39
CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")
00004969 |PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA SINAPI M2 4,20000000 RS 651,39| RS 2.735,84
(ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E =
*3.5*CM
TOTAL Material:| RS 2.845,40
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 2,24197760 RS 32,17 RS 72,12
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63360240 RS 24,91 RS 15,78
TOTAL Mao de Obra com RS 87,90

VALOR:

2.933,30




3.8.2.1. 100665 JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE

FERRAGENS (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00004430 |CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM SINAPI M 1,72580000 RS 12,41 RS 21,41
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAOQO - BRUTA
00038124 |[ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, SINAPI UN 0,22000000 RS 34,98 RS 7,69
APLICACAO MANUAL - 500 ML
00020017 |[GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA SINAPI M 3,44000000 RS 8,36 RS 28,75
MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM,
CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/
CURUPIXA  / PEROBA / CUMARU OU
EOQLINVAIENTE DA REGIAD
00003421 [JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM SINAPI M2 1,00000000 RS 640,26 RS 640,26
COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU ou
EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO
BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR
TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA
VIDRO, CcoOM GUARNICAO/ALIZAR, coOM
FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)
00039961 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,80140000 RS 23,96 RS 19,20
TOTAL Material: RS 717,31
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,84445060 RS 32,17 RS$ 59,33
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,92222530 RS 24,91 RS 22,97
TOTAL Mo de Obra com R$ 82,30
VALOR: 799,61

3.8.2.2. 501766 JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE
FERRAGENS E VIDROS (m2)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado ORSE m3 0,01060000 RS 100,00 RS 1,06
na jazida, sem transporte)
100487 Batente (caixdo) em madeira de lei, I=14cm, ORSE m 2,58000000 RS 52,92 RS 136,53
completo, ¢/02 jogos de alizar
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 2,00000000 RS 0,90 RS 1,80
102869 Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), ORSE | 0,33000000 RS 33,41 RS 11,02
Sika Boom ou similar
101130 Folha de janela em madeira de lei, tipo moldura ORSE m2 1,00000000 RS 456,94 RS 456,94
p/ vidro, dimensdes 0,60 x 1,10m
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x ORSE kg 0,05000000 RS 16,04 RS 0,80
10)
TOTAL Material: RS 608,15
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE 5 TOTAL
UNITARIO
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 2,00000000 RS 32,17 RS 64,34
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 RS 33,84 RS 67,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 24,91 RS 99,64
TOTAL M3do de Obra com RS 231,66
VALOR: 839,81

3.8.3.1. COM-15608781 FERRAGENS JANELA TIPO VENEZIANA DE ABRIR, 2 FOLHAS (UN)




. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00005091 |[CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, SINAPI UN 2,00000000 RS 21,05 RS 42,10
EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA
APARAFUSAR NA PAREDE
00011054 |PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA SINAPI UN 20,00000000 RS 0,04 RS$ 0,80
CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4")
00043595 [VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO SINAPI UN 1,00000000 RS 20,07 RS 20,07
BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E
COMPRIMENTO DE 1,20 M
TOTAL Material: RS 62,97
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ~ TOTAL
UNITARIO
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 1,50000000 RS 25,31 RS 37,97
COMPLEMENTARES
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,50000000 RS 32,17 RS 48,26
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com RS 86,23
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
100706 CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, SINAPI UN 1,00000000 RS 97,06 RS 97,06
COMPLETA. AF_10/2025
S01864 Fornecimento e instalagdo de ferrolho ORSE un 2,00000000 RS 18,25 RS 36,50
TOTAL Servigo: RS 133,56
VALOR: 282,76
3.8.3.2. 90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
EXECUCZ\O DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (UN)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00003081 |FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM SINAPI CJ 1,00000000 RS 165,99 RS 165,99
ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E
EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS)
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
TOTAL Material: RS 165,99
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE p TOTAL
UNITARIO
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,45280150 RS 32,17 RS 46,73
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41057430 RS 24,91 RS 10,22
TOTAL Mao de Obra com RS 56,95
VALOR: 222,94

3.8.3.3. 100709 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS. AF_10/2025 (UN)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00002420 |DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3"X21/2",E=19A SINAPI UN 1,00000000 RS 20,74 RS 20,74
2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
TOTAL Material: R$ 20,74
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,32894040 RS 32,17 RS 42,75
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37557010 RS 24,91 R$ 9,35
TOTAL Mao de Obra com RS 52,10

VALOR:

72,84




3.8.4.1. 102152 INSTALAGAO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 (M2)

. PRECO
Material FONTE NID EFICIENTE e TOTAL
0 v COEFIC UNITARIO 0
00039026 [PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 SINAPI KG 0,03300000 RS 18,30 RS 0,60
1/4 X 13)
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,56500000 RS 23,96 RS 13,53
00010492 |VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 RS 200,00 RS 200,00
TOTAL Material: RS 214,13
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ~ TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54390620 RS 24,91 RS 13,54
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63043670 RS 25,56 RS 16,11
TOTAL Mao de Obra com RS 29,65
VALOR: 243,78
3.8.4.2. 102151 INSTALAGCAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE.
AF_01/2021 (M2)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00039026 |PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 SINAPI KG 0,03300000 RS 18,30 RS 0,60
1/4 X 13)
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,56500000 RS 23,96 RS 13,53
00010490 |[VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM SINAPI M2 1,00000000 RS 175,00 RS 175,00
COLOCACAO
TOTAL Material: RS 189,13
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE b TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54390620 RS 24,91 RS 13,54
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63043670 RS 25,56 RS 16,11
TOTAL M3ao de Obra com RS 29,65
VALOR: 218,78

3.9.1. 504765 VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA SAVEIRO, CELITE OU SIMILAR, C/ ENGATE PVC, ASSENTO
UNIVERSAL AMANCO OU SIMILAR (un)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
106138S Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida ORSE un 1,00000000 RS 9,00 RS 9,00
de bacia / vaso sanitario
100377S Assento sanitario de plastico, tipo convencional ORSE un 1,00000000 RS 34,95 RS 34,95
106141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) ORSE un 1,00000000 RS 5,38 RS 5,38
branco 1/2" x 30 cm
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,60000000 R$ 0,31 R$ 0,18
100669 Fixagdo para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar ORSE Cj 1,00000000 RS 26,55 RS 26,55
104472 Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada, ORSE un 1,00000000 RS 326,55 RS 326,55
linha saveiro, CELITE ou similar
TOTAL Material: RS 402,61
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 2,50000000 RS 33,36 RS 83,40
ENCARGOS COMPLEMENTARES




88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 RS 24,91 RS 62,27
TOTAL Mao de Obra com RS 145,67
VALOR: 548,28

3.9.2. S07712 CUBA DE SEMI-ENCAIXE, DIM. 49 X 40CM, INCEPA, LINHA OCEAN PACIFIC, REF. 63027 OU SIIMILAR, INCUSIVE SIFAO,
ENGATE, VALVULA E TORNEIRA (un)

. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ,co TOTAL
UNITARIO
107286 Cuba de semi-encaixe, dim. 49 x 40cm, INCEPA, ORSE un 1,00000000 RS 659,90 RS 659,90
linha ocean pacific, ref. 63027 ou siimilar
111683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm ORSE un 1,00000000 RS 56,52 RS 56,52
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,84000000 RS 0,31 RS 0,26
102906 Sifao para lavatério em PVC, 1 1/2" x 40 mm, ORSE un 1,00000000 RS 83,86 RS 83,86
ASTRA SC5, acabamento cromado ou similar
102384 Valvula de escoamento para lavatério, DECA ORSE un 1,00000000 RS 43,88 RS 43,88
1602C ou similar
TOTAL Material: RS 844,42
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 1,00000000 RS 33,36 RS 33,36
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 24,91 RS 24,91
TOTAL Mo de Obra com RS 58,27
. PRECO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE h TOTAL
E UNITARIO
106779 TORNEIRA CROMADA DE MESA CcoOM SINAPI UN 1,00000000 RS 147,49 RS 147,49
FECHAMENTO AUTOMATICO, PARA LAVATORIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026
TOTAL Servigo: RS 147,49
VALOR: 1.050,18

3.9.3. 507352 CUBA DE SOBREPOR OVAL (DECA REF.L65), ACABAMENTO GE-17, COM SIFAO CROMADO (ASTRA REF SC5), ENGATE
CROMADO (DECA), VALVULA CROMADA (DECA REF1602) OU SIMILARES, INCLUSIVE TORNEIRA (un)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE C TOTAL
UNITARIO
106970 Cuba de sobrepor oval, ref. L65, acabamento GE- ORSE un 1,00000000 RS 342,63 RS 342,63
17, Deca ou similar
111683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm ORSE un 1,00000000 RS 56,52 RS 56,52
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,84000000 R$ 0,31 RS 0,26
102906 Sifao para lavatério em PVC, 1 1/2" x 40 mm, ORSE un 1,00000000 RS 83,86 RS 83,86
ASTRA SC5, acabamento cromado ou similar
102384 Vélvula de escoamento para lavatério, DECA ORSE un 1,00000000 RS 43,88 RS 43,88
1602C ou similar
TOTAL Material: RS 527,15
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ; TOTAL
UNITARIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 1,50000000 RS 33,36 RS 50,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 RS 24,91 RS 37,36
TOTAL M3ao de Obra com RS 87,40
. PRECO
Servico FONTE NID EFICIENTE P TOTAL
g 0 v COEFIC UNITARIO 0




106779 TORNEIRA CROMADA DE MESA CoOM SINAPI UN 1,00000000 RS 147,49 RS 147,49
FECHAMENTO AUTOMATICO, PARA LAVATORIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026
TOTAL Servigo: RS 147,49
VALOR: 762,04
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ISIMILARES - REV 02 (un)

AU

VI B

NCADRA

REF 1623), SIFAO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF1159) E ENGATE DE PLASTICO OU

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
101744S Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula 3 ORSE un 1,00000000 RS 137,27 RS 137,27
1/2", de *40x 34 x12* cm
106141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) ORSE un 1,00000000 RS 5,38 RS 5,38
branco 1/2" x 30 cm
102016 Sifdo para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. ORSE un 1,00000000 RS 349,75 RS 349,75
1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2
ou similar.
113983S Torneira metalica cromada, reta, de parede, para ORSE un 1,00000000 RS 95,38 RS 95,38
cozinha, com arejador, padrao popular, 1/2" ou
3/4"
106157S Valvula em metal cromado para pia americana ORSE un 1,00000000 RS 84,17 RS 84,17
3.1/2x1.1/2"
TOTAL Material: RS 671,95
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ~ TOTAL
UNITARIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 1,00000000 RS 33,36 RS 33,36
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 24,91 RS 24,91
TOTAL M3ao de Obra com RS 58,27
VALOR: 730,22
3.9.5. 503710 DUCHA EM ACO INOX, DECA, LINHA TARGA 1984 C 40 OU SIMILAR (un)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
102901 Ducha em acgo inox, DECA, linha targa 1984 C 40 ORSE un 1,00000000 RS 428,38 RS 428,38
ou similar
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,42000000 RS 0,31 R$ 0,13
TOTAL Material: RS 428,51
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE p TOTAL
UNITARIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,50000000 RS 33,36 RS 16,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL M3o de Obra com R$ 16,68
VALOR: 445,19

3.9.6. 100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

(UN)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00001368 |CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM SINAPI UN 1,00000000 RS 105,00 RS 105,00
CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
00003146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X SINAPI UN 0,02100000 RS 3,89 RS 0,08
10M (LXC)
TOTAL Material: R$ 105,08
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 1,18160040 RS 33,36 RS 39,41
ENCARGOS COMPLEMENTARES




88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45354360 RS 24,91 RS 11,29
TOTAL Mao de Obra com RS 50,70
VALOR: 155,78

3.9.7. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00036204 [BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, SINAPI UN 1,00000000 RS 167,67 RS 167,67
COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
00004351 |PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" coM SINAPI UN 6,00000000 RS 16,71 RS 100,26
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DF NYION TAMANHQO S-8
TOTAL Material: RS 267,93
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ~ TOTAL
UNITARIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 1,12841400 RS 33,36 RS 37,64
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43312860 RS 24,91 RS 10,78
TOTAL M3ao de Obra com RS 48,42
VALOR: 316,35

3.9.8. 100872 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00036080 |BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, SINAPI UN 1,00000000 RS 140,13 RS 140,13
COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3
CcM
00004351 |PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" CoM SINAPI UN 6,00000000 RS 16,71 R$ 100,26
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYION TAMANHQO S-8
TOTAL Material: RS 240,39
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE p TOTAL
UNITARIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 1,12841400 RS 33,36 RS 37,64
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43312860 RS 24,91 RS 10,78
TOTAL Méo de Obra com R$ 48,42
VALOR: 288,81
3.9.9. 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00039398 [KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL SINAPI UN 1,00000000 RS 48,64 RS 48,64
CROMADO, 5 PECAS
TOTAL Material: R$ 48,64
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 2,25682800 RS 33,36 RS 75,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86625720 RS 24,91 RS 21,57
TOTAL Mao de Obra com RS 96,85

VALOR:

145,49




3.9.10. 113231 BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINiIO BRANCO,

INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (m2)

. PRE
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
113231 Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, ORSE m2 1,00000000 RS 350,00 RS 350,00
liso, incolor, de correr, em aluminio branco,
inclusive ferragens - fornecimento e instalagao
TOTAL Servigo: RS 350,00
VALOR: 350,00
3.9.11. S07785 FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO (m)
. PRECO
Material FONTE NID EFICIENTE h TOTAL
0 v COEFIC UNITARIO 0
107480 Filete em granito cinza andorinha, |1=4 cm, e= 2 ORSE m 1,03000000 RS 56,84 RS 58,54
cm, com acabamento aboleado
TOTAL Material: RS 58,54
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE b TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 33,84 RS 10,15
TOTAL Mo de Obra com RS 10,15
. PRECO
Servigo FONTE NID EFICIENTE a L
¢ (o] UNID | COEFICIENT UNITARIO TOTA
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco ORSE m3 0,00060000 RS 630,46 RS 0,37
cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x
0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
TOTAL Servico: R$ 0,37
VALOR: 69,06

3.10.1. 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA

CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE SINAPI CHI 0,08710000 RS 38,23 RS 3,32
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE SINAPI CHP 0,04310000 RS 39,43 RS 1,69
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo RS 5,01
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00004430 |[CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM SINAPI M 1,95637110 RS 12,41 RS 24,27
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00020247 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 SINAPI KG 0,07000000 RS 18,02 RS 1,26
1/4 X13)
00039027 [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 SINAPI KG 0,05000000 RS 16,26 R$ 0,81
1/4X9)
00040568 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 SINAPI KG 0,03000000 RS 16,40 RS 0,49
1/4 X 5)
00004408 [RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM SINAPI M 3,29220080 RS 2,36 RS 7,76
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00004425 |VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM SINAPI M 0,65844020 RS 26,25 RS 17,28

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA




TOTAL Material: R$ 51,87
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,54569680 RS 25,31 RS 13,81
COMPLEMENTARES

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,52710000 RS 33,24 R$ 17,52
COMPLEMENTARES

TOTAL Mao de Obra com RS 31,33

VALOR: 88,21

3.10.2. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

. s PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE C TOTAL
UNITARIO
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE SINAPI CHI 0,05160000 RS 38,23 RS 1,97
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE SINAPI CHP 0,03720000 RS 39,43 RS 1,46
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo R$ 3,43
. E
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PR SZO TOTAL
UNITARIO
00007173 |TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, SINAPI MIL 0,02750000| RS 1.200,00 RS 33,00
TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA,
COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO
DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
TOTAL Material: RS 33,00
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ~ TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39900000 RS 24,91 RS$ 9,93
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13300000 RS 32,93 RS 4,37
TOTAL M3o de Obra com RS 14,30
VALOR: 50,73

3.10.3. 94226 SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

PRECO

Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE b TOTAL
UNITARIO
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE SINAPI CHI 0,00020000 RS 38,23 RS$ 0,00
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE SINAPI CHP 0,00010000 RS 39,43 RS 0,00
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo R$ 0,00
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00042529 [FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO SINAPI M 0,88000000 RS 1,28 R$ 1,12
DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM
00042528 |MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SINAPI M2 1,18000000 RS 8,69 RS 10,25
SUBCOBERTURA, E = *2* MM
TOTAL Material: RS 11,37




PRECO

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18400000 RS 24,91 RS 4,58
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18300000 RS 32,93 RS 6,02

TOTAL Mao de Obra com RS 10,60
VALOR: 21,97

3.10.4. 94219 CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA),
PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE C TOTAL
UNITARIO
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE SINAPI CHI 0,00870000 RS 38,23 RS$ 0,33
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE SINAPI CHP 0,00630000 RS 39,43 R$ 0,24
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo R$ 0,57
. E
Material FONTE UNID| COEFICIENTE PR SIO TOTAL
UNITARIO
00007181 |CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, SINAPI UN 3,00000000 RS 3,10 RS 9,30
COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE
*3* TELHAS/M
TOTAL Material: RS 9,30
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 RS 24,91 RS 8,71
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30500000 RS 32,93 RS 10,04
TOTAL Mao de Obra com RS 18,75
. PRECO
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE C TOTAL
UNITARIO
87337 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,01170000 RS 823,07 RS 9,62
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO  DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO
COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300
KG AE Q0R/2010
TOTAL Servico: R$ 9,62
VALOR: 38,24

3.10.5. S00208 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR (m2)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
101114 Imunizante incolor penetrol cupim (vedacit) p/ ORSE I 0,12500000 RS 39,82 RS 4,97
madeiras aparelhadas, ou similar
TOTAL Material: RS 4,97
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 35,26 RS 10,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 RS 24,91 RS 3,73
TOTAL Mao de Obra com RS 14,30

VALOR:

19,27




3.10.6. S09078 CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM (m)

. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
109364 Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento ORSE m 1,00000000 RS 86,40 RS 86,40
80cm
TOTAL Material: RS 86,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO TOTAL
UNITARIO
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,25000000 RS 33,24 RS 41,55
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25000000 RS 24,91 RS 31,13
TOTAL Mao de Obra com RS 72,68
VALOR: 159,08
3.10.7. S00290 RUFO EM CHAPA DE ALUMiNIO, ESP = 0,6 MM, LARG = 30,0CM (m)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
101995 Rufo chapa aluminio 0,6 mm (2,0 kg/m2), L=30cm ORSE m 1,00000000 RS 128,55 RS 128,55
TOTAL Material: RS 128,55
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,40000000 RS 33,24 RS 13,29
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 24,91 RS 9,96
TOTAL Mo de Obra com RS 23,25
. PRECO
Servico FONTE NID EFICIENTE h TOTAL
¢ (o] UNID | COEFICIENT UNITARIO OTA
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco ORSE m3 0,00300000 RS 630,46 RS 1,89
cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x
0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
TOTAL Servico: RS 1,89
VALOR: 153,69
3.10.8. S09752 RALO HEMISFERICO EM F2 F2, TIPO ABACAXI @ 75MM (un)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
111707S Ralo fofo semiesferico, 75 mm, para lajes/ calhas ORSE un 1,00000000 RS 15,56 RS 15,56
TOTAL Material: RS 15,56
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE p TOTAL
UNITARIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,50000000 RS 33,36 RS 16,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 RS 24,91 RS 12,45
TOTAL Mao de Obra com RS 29,13
VALOR: 44,69
3.10.9. S04774 GRAMPEAMENTO DE TELHAS DE BARRO TIPO CANAL COM ARAME COBRE N2 14 (m2)
Material FONTE UNID| COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
104478 Arame de cobre n® 14 ORSE m 8,25000000 RS 4,82 RS 39,76
TOTAL Material: R$ 39,76
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,20000000 RS 33,24 RS 6,64
COMPLEMENTARES




88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 24,91 RS 4,98
TOTAL Mao de Obra com RS 11,62
VALOR: 51,38
3.11.1. 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)
. PRE
Material FONTE UNID| COEFICIENTE ,co TOTAL
UNITARIO
00000345 |ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM SINAPI KG 0,02170000 RS 34,23 RS 0,74
(0,009 KG/M)
00003315 |GESSO EM PO PARA SINAPI KG 1,81270000 R$ 0,79 RS 1,43
REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO
GERAL
00040547 [PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, SINAPI CENT 0,02930000 RS 27,39 RS 0,80
FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 6]
00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, SINAPI M2 1,04140000 RS 11,11 RS 11,56
ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAQ)
00020250 |SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI KG 0,00780000 RS 15,00 R$ 0,11
TOTAL Material: RS 14,64
. PRECO
Ma3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91230000 RS 33,61 RS 30,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52440000 RS 24,91 RS 13,06
TOTAL M3o de Obra com RS 43,72
VALOR: 58,36
4.1.1.511472 REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA (m2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 24,91 RS 7,47
TOTAL M3o de Obra com RS 7,47
. PRECO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE ’C TOTAL
UNITARIO
$11449 Compacta¢do manual com placa vibratéria sem ORSE m3 0,18000000 RS 14,55 RS 2,61
controle do grau de compactacdo
TOTAL Servigo: RS 2,61
VALOR: 10,08
4.2.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024 (M2)
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE p TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00000000 RS 33,84 RS 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00000000 RS 24,91 RS 0,00
TOTAL Mao de Obra com RS 0,00
. PRE
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE ,Co TOTAL
UNITARIO
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO SINAPI M3 0,00000000 RS 525,40 RS 0,00
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: RS 0,00
VALOR: 0,00

4.3.1. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)




PRECO

Material FONTE NID EFICIENTE A TOTAL
0 v COEFIC UNITARIO 0
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE SINAPI L 0,00800000 RS 7,26 RS 0,05
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
AGUA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM SINAPI UN 6,00000000 RS$ 0,22 RS 1,32
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5*% MM, COBRIMENTO 20
MM
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU SINAPI M 0,20300000 RS 10,41 RS 2,11
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: RS 3,48
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000 RS 33,84 RS 13,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19500000 RS 24,91 RS 4,85
TOTAL Mao de Obra com RS 18,04
. PRECO
Servico FONTE NID EFICIENTE h TOTAL
9 0 v COEFIC UNITARIO 0
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM SINAPI M3 0,02100000 RS 647,59 RS 13,59
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021 _
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE SINAPI KG 0,79000000 RS 8,89 RS 7,02
8,0 MM. AF_06/2022
92270 FABRICAC/:\O DE FORMA PARA VIGAS, COM SINAPI M2 0,09400000 RS 173,74 RS 16,33
MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: RS 36,94
VALOR: 58,46
4.4.1.513938 REMOCZ\O DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (m2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 33,84 RS 6,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 RS 24,91 RS 12,45
TOTAL M3ao de Obra com RS 19,21
VALOR: 19,21
4.4.2. 97645 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28070000 RS 33,84 RS 9,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79360000 RS 24,91 RS 19,76
TOTAL Mao de Obra com RS 29,25
VALOR: 29,25
4.4.3. 500026 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO (m3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 24,91 RS 24,91
TOTAL Mao de Obra com RS 24,91
VALOR: 24,91

4.4.4. 100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026 (M3XKM)




PRECO

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 52,94680000 RS 24,91| RS 1.318,90
TOTAL M3o de Obra com| RS 1.318,90
VALOR: 1.318,90

4.4.5. 93590 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
91387 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO SINAPI CHI 0,00125250 RS 80,50 R$ 0,10
CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AL nﬁ/’)Q1/I
91386 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO SINAPI CHP 0,00333330| RS 319,65 R$ 1,06
CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AE ne/201A4
TOTAL Equipamento Custo R$ 1,16
VALOR: 1,16

4.5.1. 103331 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

. E
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PR 90 TOTAL
UNITARIO
00038783 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA SINAPI UN 28,31000000 RS 1,10 RS 31,14
ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA
HORIZONTALDE 11,5X 19X 19 CM (LXA X C)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE =27 MM (ACAO SINAPI CENT 0,01000000 RS 63,01 RS$ 0,63
DIRETA) (0]
00034558 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA SINAPI M 0,42000000 RS 2,54 RS 1,06
PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM
TOTAL Material: RS 32,83
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE b TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,20000000 RS 33,84 RS 40,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 24,91 RS 14,94
TOTAL M3ao de Obra com RS 55,54
. PRECO
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE e TOTAL
¢ UNITARIO
87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,00980000 R$ 932,71 R$ 9,14
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO  DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL.
AE 0R/2019
TOTAL Servigo: R$ 9,14
VALOR: 97,51
4.6.1. 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)
. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ¢o TOTAL

UNITARIO




00000626 |MANTA  LIQUIDA DE  BASE  ASFALTICA SINAPI KG 1,50000000 RS 19,73 RS 29,59
MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO
A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA
PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

TOTAL Material: RS 29,59
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ~ TOTAL
UNITARIO

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09690000 RS 26,44 RS 2,56
COMPLEMENTARES

88270 IMPERMEABILIZADOR COoOM ENCARGOS SINAPI H 0,42990000 RS 35,34 RS 15,19
COMPLEMENTARES

TOTAL Mao de Obra com RS 17,75
VALOR: 47,34

4.7.1.1. 87692 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28500000 RS 33,84 RS 9,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14200000 RS 24,91 RS 3,53

TOTAL M3ao de Obra com RS 13,17

. E
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PR 90 TOTAL
UNITARIO
87373 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,06070000 RS 942,74 RS 57,22

CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TOTAL Servigo: RS 57,22
VALOR: 70,39

900 REV VIENTO RAIVITCO PARA PTSO PARED
POINTER, LINHA LINHA CIMENTO CINZA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO,
EXCIUSIVE REGULARIZACAQO DE RASE QU EMBOCO (m?)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE C TOTAL
UNITARIO
114694 Ceramica 60 x 60 cm tipo bold, acabamento ORSE m2 1,05000000 RS 42,54 RS 44,66
acetinado, Pointer, linha cimento cinza ou similar
102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ORSE kg 0,38000000 RS 3,50 RS 1,33
ceramicos
TOTAL Material: RS 45,99
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE p TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 RS 33,84 RS 18,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 RS 24,91 RS 11,20
TOTAL Mao de Obra com RS 29,81
. PRE
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE ,CO TOTAL
UNITARIO
S03407 Argamassa industrializada AC-ll, Votomassa ou ORSE kg 8,00000000 RS 1,64 RS 13,12
similar
TOTAL Servigo: RS 13,12
VALOR: 88,92

4.7.2.1. 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

PRECO

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE NID EFICIENTE Z
= 5 0 v COEFIC UNITARIO

TOTAL




88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 RS 33,84 RS 4,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 RS 24,91 RS 1,15
TOTAL Mao de Obra com RS 5,86
. PRE
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,00370000 RS 851,91 RS 3,15
CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF 08/2019
TOTAL Servigo: RS 3,15
VALOR: 9,01

4.7.2.2. 87777 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ,co TOTAL
UNITARIO
00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA SINAPI M2 0,13880000 RS 14,47 RS 2,00
PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25
X25 MM
TOTAL Material: RS 2,00
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 RS 33,84 RS 22,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 RS 24,91 RS 16,91
TOTAL Mao de Obra com RS 39,88
. PRECO
Servico FONTE NID EFICIENTE a L
(o (o) UNI COEFICIENT UNITARIO TOTA
87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,03140000 R$ 932,71 RS 29,28
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL.
AF 0R/2019
TOTAL Servico: RS 29,28
VALOR: 71,16

4.7.2.3. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 RS 33,84 RS 2,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 RS 24,91 RS 0,63
TOTAL Mao de Obra com RS 2,93
. PRE
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE ,Co TOTAL
UNITARIO
87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,00370000 RS 851,91 RS 3,15
CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF 08/2019
TOTAL Servico: RS 3,15
VALOR: 6,08

4.7.2.4. S03314 REBOCO OU EMBOGCO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRACO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA),
ESPESSURA 1,5 CM (m2)

Mao de Obra com Encargos Complementares

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO
UNITARIO

TOTAL




Z] b

V V \NTO0 RAN O PARAP

U OU PARED

RAN

A 35U X 06U

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 33,84 RS 20,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 24,91 RS 14,94
TOTAL Mao de Obra com RS 35,24
. PRE
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
S03309 Argamassa cimento, cal e areia trago t-6 (1:2:10) - ORSE m3 0,01500000 RS 579,06 RS 8,68
1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg /
10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13
m - Confecgdo mecanica e transporte
TOTAL Servigo: RS 8,68
VALOR: 43,92

VI ACABAIV \

LINHA NEUTRA CLASSICO CRU OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, EXCLUSIVE
|REGULARIZACAQO DE BASE OU EMBOCO (m?2)

4 O

0994 R

\/ V NTO RAN D PARA P

U OU PARED

LINHA NEVADA ACETINADA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAM

REGULARIZACAO DE BASE QU EMBQCO (m?)

’

ASSA INDUSTRIALIZADA AC-lIl, REJUNTE ACRILICO, EXCLUSIVE

. PRECO
Material FONTE NID EFICIENTE h TOTAL
0 v COEFIC UNITARIO 0
114455 Ceramica 30 x 60 cm acabamento brilho tipo ORSE m?2 1,10000000 RS 40,40 RS 44,44
bold, pointer, linha neutra classico cru ou similar
102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ORSE kg 0,38000000 RS 3,50 RS 1,33
ceramicos
TOTAL Material: RS 45,77
- PRECO
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 RS 33,84 RS 18,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 RS 24,91 RS 11,20
TOTAL Mo de Obra com RS 29,81
. PRECO
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE C TOTAL
UNITARIO
503407 Argamassa industrializada AC-ll, Votomassa ou ORSE kg 8,00000000 RS 1,64 RS 13,12
similar
TOTAL Servigo: RS 13,12
VALOR: 88,70

. E
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PR ’CO TOTAL
UNITARIO
111807 Ceramica 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, ORSE m2 1,05000000 RS 36,36 RS 38,17
porcelanato, retificado parede linha nevada
acetinada ou similar
109401 Rejunte acrilico para revestimentos cerdmicos ORSE kg 0,11000000 RS 26,45 RS 2,90
TOTAL Material: RS 41,07
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE 5 TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 RS 33,84 RS 18,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 RS 24,91 RS 11,20
TOTAL M3ao de Obra com RS 29,81
. PRECO
Servico FONTE NID | COEFICIENTE hs TOTAL
g 0 v 0 UNITARIO 0
S04303 Argamassa industrializada AC-lll, Votomassa ou ORSE kg 4,00000000 RS 2,59 RS 10,36
similar
TOTAL Servigo: RS 10,36
VALOR: 81,24




4.7.2.7. 514024 REVESTIMENTO PARA PISO COM LAJOTA CERAMICA RUSTICA 30 X 30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO(APLICACAO EM PAREDE) (m2)

. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
114872 |Lajota ceramica rustica 30 x 30cm ORSE m2 1,05000000 RS 125,90 RS 132,19
TOTAL Material: R$ 132,19
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 33,84 RS 20,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 24,91 RS 14,94
TOTAL Mao de Obra com RS 35,24
. PRECO
Servico FONTE NID EFICIENTE g TOTAL
¢ 0 v COEFIC UNITARIO 0
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco ORSE m3 0,01000000 RS 630,46 RS 6,30
cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x
0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
TOTAL Servico: RS 6,30
VALOR: 173,73

4.7.2.8. 513453 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE,90 X 90 CM, LINHA BRERA TERRA AC, ELIANE OU SIMILAR , APLICADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lI, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOGO (m2)

PRECO
Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE C TOTAL
UNITARIO
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,40000000 RS 3,86 RS 1,54
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,34000000 RS 3,96 RS 1,34
TOTAL Encargos RS 2,88
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE C TOTAL
UNITARIO
114183 Ceramica 90 x 90 cm, Eliane, linha Brera Terra ac, ORSE m2 1,05000000 RS 102,88 RS 108,02
ou similar
102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ORSE kg 0,38000000 RS 3,50 RS 1,33
ceramicos
TOTAL Material: RS 109,35
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE p TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 33,84 RS 13,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34000000 RS 24,91 RS 8,46
TOTAL Mao de Obra com RS 21,99
. PRE
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE ,Co TOTAL
UNITARIO
S03407 Argamassa industrializada AC-ll, Votomassa ou ORSE kg 8,00000000 RS 1,64 RS 13,12
similar
TOTAL Servigo: RS 13,12
VALOR: 147,34
4.7.2.9. 109401 REJUNTE ACRILICO PARA REVESTIMENTOS CERAMICOS (kg)
. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ,Co TOTAL
UNITARIO
109401 Rejunte acrilico para revestimentos cerdmicos ORSE kg 1,00000000 RS 26,45 RS 26,45
TOTAL Material: RS 26,45
VALOR: 26,45

4.7.3.1. 98695 SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)




. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00037595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC I SINAPI KG 1,36950000 RS 2,76 RS 3,77
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02100000 RS 5,28 R$ 0,11
00004828 |SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, SINAPI M 1,00000000 RS 61,30 RS 61,30
BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM,
CORTE RETO
TOTAL Material: RS 65,18
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ~ TOTAL
UNITARIO
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,86234440 RS 33,69 RS 29,05
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43117220 RS 24,91 RS 10,74
TOTAL Mao de Obra com RS 39,79
VALOR: 104,97
4.7.3.2. 7020010 SIURB - Adaptada PEITORIL EM MADEIRA DE LEI (m)
. PRECO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
INS-67998019 |PEITORIL DE MADEIRA SIURB M 1,00000000 RS 292,85 RS 292,85
TOTAL Servigo: RS 292,85
VALOR: 292,85

4.8.1. 96135 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 (M2)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00003767 |[LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, SINAPI UN 0,08287000 RS 0,98 RS 0,08
NUMERO 120, COR VERMELHA
00043651 |MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E SINAPI KG 1,38709000 RS 5,23 RS 7,25
EXTERNAS
TOTAL Material: RS 7,33
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE p TOTAL
UNITARIO
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63440000 RS 35,26 RS 22,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10360000 RS 24,91 RS 2,58
TOTAL M3o de Obra com RS 24,94
VALOR: 32,27
4.8.2. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACZ\O MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
. E
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PR ’CO TOTAL
UNITARIO
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM SINAPI L 0,16660000 RS 11,26 RS 1,87
INTERIOR/EXTERIOR
TOTAL Material: RS 1,87
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 RS 35,26 RS 2,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 RS 24,91 RS 0,55
TOTAL Mao de Obra com RS 2,89
VALOR: 4,76
4.8.3. 502288 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 02 DEMAQOS DE TINTA ACRILICA CONVENCIONAL (m2)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
107356S Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco ORSE | 0,18000000 RS 32,24 RS 5,80
TOTAL Material: RS 5,80




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 35,26 RS 14,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 24,91 RS 4,98
TOTAL Mao de Obra com RS 19,08
VALOR: 24,88
4.9.1.1. 90845 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2025 (UN)
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM SINAPI M 10,00000000 RS 12,57 RS$ 125,70
PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 10/2025 _
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO SINAPI UN 1,00000000 RS 511,36 R$ 511,36
CcomM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
EORNECIMENTO E INSTALACAQ. AE 10/2025
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, SINAPI UN 1,00000000 RS 222,94 RS 222,94
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AE 10/2025
90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA SINAPI UN 1,00000000 RS 719,00 RS 719,00
(PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO F INSTALACAO. AE 10/2025
TOTAL Servigo:| R$ 1.579,00
VALOR: 1.579,00
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_10/2025 (UN)
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM SINAPI M 10,20000000 RS 12,57 RS 128,21
PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2025 _
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 511,36 R$ 511,36
COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2025
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, SINAPI UN 1,00000000 RS 222,94 RS 222,94
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO F INSTALACAO. AE 10/2025
90825 PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU SINAPI UN 1,00000000 RS 794,83 RS 794,83
SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE
4,0CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO
FINSTAIACAO. AF 10/2025
TOTAL Servigo:| R$ 1.657,34
VALOR: 1.657,34
4.9.2.1. 501762 JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE
FERRAGENS (m2)
Material FONTE UNID| COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado ORSE m3 0,01060000 RS 100,00 RS 1,06
na jazida, sem transporte)
100487 Batente (caixdo) em madeira de lei, |=14cm, ORSE m 2,58000000 RS 52,92 RS 136,53
completo, ¢/02 jogos de alizar
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 2,00000000 RS 0,90 RS 1,80
102869 Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), ORSE | 0,33000000 RS 33,41 RS 11,02
Sika Boom ou similar




101132 Folha de janela em madeira de lei, tipo veneziana, ORSE m? 1,00000000 RS 432,30 RS 432,30
dimensdes 0,60 x 1,10m
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x ORSE kg 0,05000000 RS 16,04 RS$ 0,80
10)
TOTAL Material: R$ 583,51
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 2,00000000 RS 32,17 RS 64,34
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 RS 33,84 RS 67,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 RS 24,91 RS 99,64
TOTAL Mao de Obra com RS 231,66
VALOR: 815,17

4.9.2.2. 101162 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00007272 ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO SINAPI UN 23,29000000 RS 2,66 RS 61,95
(TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20*
CM(LXAXC)
TOTAL Material: RS 61,95
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ~ TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,22000000 RS 33,84 RS 75,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11000000 RS 24,91 RS 27,65
TOTAL Mio de Obra com R$ 102,77
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
100489 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,02300000 RS 783,98 RS 18,03
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 18,03
VALOR: 182,75
4.9.2.3. 501762 JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE
FERRAGENS (m2)
Material FONTE UNID| COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado ORSE m3 0,01060000 RS 100,00 RS 1,06
na jazida, sem transporte)
100487 Batente (caixdo) em madeira de lei, |=14cm, ORSE m 2,58000000 RS 52,92 RS 136,53
completo, ¢/02 jogos de alizar
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 2,00000000 RS 0,90 RS 1,80
102869 Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), ORSE | 0,33000000 RS 33,41 RS 11,02
Sika Boom ou similar
101132 Folha de janela em madeira de lei, tipo veneziana, ORSE m? 1,00000000 RS 432,30 RS 432,30
dimensdes 0,60 x 1,10m
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x ORSE kg 0,05000000 RS 16,04 RS$ 0,80
10)
TOTAL Material: R$ 583,51
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE 5 TOTAL
UNITARIO
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 2,00000000 RS 32,17 RS 64,34
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 RS 33,84 RS 67,68




88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

4,00000000 RS 24,91 RS 99,64
TOTAL Mao de Obra com RS 231,66
VALOR: 815,17

4.9.2.4. 511593 CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELA EM MADEIRA, PIVOTANTE (SETEIRA), ACABAMENTO CROMADO (cj)

. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ,co TOTAL
UNITARIO
111458S Fecho de seguranca, tipo batom, em latao / ORSE un 1,00000000 RS 27,53 RS 27,53
zamac, cromado, para portas e janelas - inclui
parafusos
TOTAL Material: RS 27,53
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 2,00000000 RS 32,17 RS 64,34
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 RS 24,91 RS 49,82
TOTAL M3o de Obra com RS 114,16
VALOR: 141,69

4.9.2.5.1. S11592 CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELA EM MADEIRA, BASCULANTE MODULADO, ACABAMENTO CROMADO (cj)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
112484 Corrente M.644611 P/ trico em basculante ORSE un 2,00000000 RS 23,83 RS 47,66
112483 Trinco de sobrepor p/basculante, cromado, ref. ORSE un 2,00000000 RS 14,24 RS 28,48
M60975 , Mundial ou similar
TOTAL Material: RS 76,14
- PRECO
Ma3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 2,00000000 RS 32,17 RS 64,34
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 RS 24,91 RS 49,82
TOTAL M3o de Obra com RS 114,16
VALOR: 190,30
4.9.2.5.2. COM-15608781 FERRAGENS JANELA TIPO VENEZIANA DE ABRIR, 2 FOLHAS (UN)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00005091 |[CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, SINAPI UN 2,00000000 RS 21,05 RS 42,10
EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA
APARAFUSAR NA PAREDE
00011054 [PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA SINAPI UN 20,00000000 RS 0,04 RS 0,80
CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4")
00043595 |VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO SINAPI UN 1,00000000 RS 20,07 RS 20,07
BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E
COMPRIMENTODE 1,20 M
TOTAL Material: R$ 62,97
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 1,50000000 RS 25,31 RS 37,97
COMPLEMENTARES
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,50000000 RS 32,17 RS 48,26
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com RS 86,23
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
100706 CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, SINAPI UN 1,00000000 RS 97,06 RS 97,06
COMPLETA. AF_10/2025
501864 Fornecimento e instalagdo de ferrolho ORSE un 2,00000000 RS 18,25 RS 36,50




TOTAL Servigo:

RS 133,56

VALOR:

282,76

4.9.2.5.3. 100709 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS. AF_10/2025 (UN)

. PRECO
Material FONTE NID EFICIENTE h TOTAL
0 v COEFIC UNITARIO 0
00002420 |[DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X2 1/2",E=1,9A SINAPI UN 1,00000000 RS 20,74 RS 20,74
2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,
TAMPA BOLA, COM PARAEUSQOS
TOTAL Material: RS 20,74
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ~ TOTAL
UNITARIO
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,32894040 RS 32,17 RS 42,75
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37557010 RS 24,91 R$ 9,35
TOTAL Mao de Obra com RS 52,10
VALOR: 72,84
4.9.3.1. 102151 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE.
AF_11/2025 (M2)
. E
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PR ,co TOTAL
UNITARIO
00039026 |PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 SINAPI KG 0,03300000 RS 18,30 RS$ 0,60
1/4 X13)
00039961 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,56500000 RS 23,96 RS 13,53
00010490 |[VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM SINAPI M2 1,00000000 RS 175,00 RS 175,00
COLOCACAO
TOTAL Material: RS 189,13
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE p TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54390620 RS 24,91 RS 13,54
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63043670 RS 25,56 RS 16,11
TOTAL Mao de Obra com RS 29,65
VALOR: 218,78
4.9.3.2. 102152 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E =4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE.
AF_11/2025 (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ’C TOTAL
UNITARIO
00039026 [PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 SINAPI KG 0,03300000 RS 18,30 RS 0,60
1/4 X 13)
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,56500000 RS 23,96 RS 13,53
00010492 [VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 RS 200,00 RS 200,00
TOTAL Material: RS 214,13
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54390620 RS 24,91 RS 13,54
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63043670 RS 25,56 RS 16,11
TOTAL Mao de Obra com RS 29,65
VALOR: 243,78




4.10.1. 94228 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 (M)

. a-a PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE C TOTAL
UNITARIO
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE SINAPI CHI 0,01830000 RS 38,23 RS$ 0,69
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE SINAPI CHP 0,01320000 RS 39,43 R$ 0,52
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo R$ 1,21
. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE 90 TOTAL
UNITARIO
00040783 |CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO SINAPI M 1,05000000 RS 45,01 RS 47,26
GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 SINAPI KG 0,01300000 RS 16,00 R$ 0,20
1/2 X 10)
00005104 |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, SINAPI KG 0,00240000 RS 129,88 R$ 0,31
DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG =
1025 UNIDADES)
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE SINAPI 310M 0,08100000 RS 36,25 RS 2,93
DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS L
00013388 |[SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 RS 155,04 RS 13,95
TOTAL Material: RS 64,65
- PRECO
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 RS 24,91 RS 9,24
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 RS 32,93 R$ 9,12
TOTAL Mao de Obra com RS 18,36
VALOR: 84,22
4.10.2. 94231 RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)
. . PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE a TOTAL
UNITARIO
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE SINAPI CHI 0,01830000 RS 38,23 RS 0,69
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE SINAPI CHP 0,01320000 RS 39,43 R$ 0,52
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo RS 1,21
. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 SINAPI KG 0,00600000 RS 16,00 RS$ 0,09
1/2 X10)
00005104 |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, SINAPI KG 0,00120000 RS 129,88 R$ 0,15
DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG =
1025 UNIDADES)
00040873 |RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO SINAPI M 1,05000000 RS 24,98 RS 26,22
GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE SINAPI 310M 0,19800000 RS 36,25 RS 7,17

DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS




00013388 |[SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 RS 155,04 RS 6,97
TOTAL Material: RS 40,60
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 RS 24,91 RS 5,15
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 RS 32,93 RS 3,68
TOTAL Mao de Obra com RS 8,83
VALOR: 50,64
4.10.3. S04283 RALO HEMISFERICO EM F¢ F2, TIPO ABACAXI @ 100MM (un)
. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ,co TOTAL
UNITARIO
111708S Ralo fofo semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas ORSE un 1,00000000 RS 20,78 RS 20,78
TOTAL Material: RS 20,78
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,50000000 RS 33,36 RS 16,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 RS 24,91 RS 12,45
TOTAL Mo de Obra com RS 29,13
VALOR: 49,91
4.11.1. 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026 (UN)
. E
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PR SIO TOTAL
UNITARIO
00000377 |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO SINAPI UN 1,00000000 RS 37,05 RS 37,05
CONVENCIONAL
TOTAL Material: RS 37,05
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE p TOTAL
UNITARIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11379970 RS 33,36 RS 3,79
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04368070 RS 24,91 RS 1,08
TOTAL Mao de Obra com RS 4,87
VALOR: 41,92

4.11.2. S07759 LAVATORIO LOUGA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA,
LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, ENGATE CROMADO,
EXCLUSIVE TORNEIRA (un)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
107388 Coluna suspensa de louga para lavatério, linha ORSE un 1,00000000 RS 155,16 RS 155,16
Vogue Plus Conforto, ref: C-510, DECA ou similar
111683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm ORSE un 1,00000000 RS 56,52 RS 56,52
100982 Fixacdo p/ lavatorio - parafusos (deca - ref: sp-7 ORSE cj 1,00000000 RS 29,15 RS 29,15
ou similar)
103590 Lavatério louga, ref: L-510, Vogue Plus ORSE un 1,00000000 RS 289,85 RS 289,85
Conforto(45.5 x 35.5 cm), DECA ou similar
106136S Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x ORSE un 1,00000000 RS 246,45 RS 246,45
1.1/2"
102384 Vélvula de escoamento para lavatério, DECA ORSE un 1,00000000 RS 43,88 RS 43,88
1602C ou similar
TOTAL Material: RS 821,01
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL




88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 1,75000000 RS 33,36 RS 58,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,75000000 RS 24,91 RS 43,59
TOTAL Méao de Obra com RS 101,97
VALOR: 922,98
4.11.3. 190324 SBC - Adaptada TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT (UN)
. PRECO
Material FONTE NID EFICIENTE h TOTAL
0 v COEFIC UNITARIO 0
00003143 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X SINAPI UN 0,50000000 R$ 7,11 RS 3,56
25 M (LX C)
TOTAL Material: RS 3,56
~ PRE
M3o de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE 90 TOTAL
UNITARIO
00000246 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,26600000 RS 15,97 RS 4,25
HIDRAULICO (HORISTA)
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SINAPI H 0,37200000 RS 23,86 RS 8,88
(HORISTA)
TOTAL Mao de Obra: RS 13,13
. E
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PR 90 TOTAL
UNITARIO
106779 TORNEIRA CROMADA DE MESA CoOM SINAPI UN 1,00000000 RS 147,49 RS 147,49
FECHAMENTO AUTOMATICO, PARA LAVATORIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026
TOTAL Servigo: RS 147,49
VALOR: 164,18
4.11.4. 86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00011772 |TORNEIRA METALICA CROMADA, DE SINAPI UN 1,00000000 RS 121,40 RS 121,40
MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL,
COM AREJADOR, 1/2" QU 3/4"
TOTAL Material: RS 121,40
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE b TOTAL
UNITARIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,17668900 RS 33,36 RS 5,89
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06782000 RS 24,91 RS 1,68
TOTAL M3ao de Obra com RS 7,57
VALOR: 128,97
4.11.5. 190258 SBC - Adaptada CUBA DUPLA ACO INOX 78x39,8x14,5cm TAMONTINA COM METAIS (UN)
. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ,Co TOTAL
UNITARIO
00001750 |BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AlSI SINAPI UN 1,00000000 RS 601,22 RS 601,22
430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS,
ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M
00003143 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X SINAPI UN 0,70000000 R$ 7,11 RS 4,98
25 M (LX Q)
00038637 [SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA SINAPI UN 1,00000000 RS 229,19 RS 229,19
AMERICANA, 1.1/2 X1.1/2"
00006157 |VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA SINAPI UN 1,00000000 RS 62,28 RS 62,28
AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"
TOTAL Material: RS 897,67
~ PRE
M3o de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO




00000246 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 3,72100000 RS 15,97 RS 59,42
HIDRAULICO (HORISTA)
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO SINAPI H 3,72100000 RS 23,86 RS 88,78
(HORISTA)
TOTAL Mao de Obra: RS 148,20
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
86908 APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE SINAPI UN 1,00000000 RS 475,39 RS 475,39
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 02/2026
104061 TUBO, PEAD, PE-80, DE =32 MM X 3,0 MM, PARA SINAPI M 2,00000000 RS 17,57 RS 35,14
LlGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022
TOTAL Servigo: RS 510,53
VALOR: 1.556,40

4.11.6. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00036204 |[BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, SINAPI UN 1,00000000 RS 167,67 RS 167,67
COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
00004351 [PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" CoOM SINAPI UN 6,00000000 RS 16,71 RS 100,26
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
RUCHA DF NYION TAMANHO S-8
TOTAL Material: RS 267,93
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 1,12841400 RS 33,36 RS 37,64
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43312860 RS 24,91 RS 10,78
TOTAL M3o de Obra com RS 48,42
VALOR: 316,35
4.11.7. 100872 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00036080 |[BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, SINAPI UN 1,00000000 RS 140,13 RS 140,13
COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3
CcM
00004351 [PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" CoOM SINAPI UN 6,00000000 RS 16,71 RS 100,26
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DF NYION TAMANHQO S-8
TOTAL Material: RS 240,39
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 1,12841400 RS 33,36 RS 37,64
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43312860 RS 24,91 RS 10,78
TOTAL Mao de Obra com RS 48,42
VALOR: 288,81
4.12.1. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO TOTAL

UNITARIO




00003324 |GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO SINAPI M2 1,00000000| RS 10,28 RS 10,28
TOTAL Material: RS 10,28
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO TOTAL
UNITARIO
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02770000 RS 25,81 R$ 0,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13860000 RS 24,91 RS 3,45
TOTAL Mao de Obra com RS 4,16
VALOR: 14,44
4.12.2. 105521 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 (M2)
. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ,co TOTAL
UNITARIO
00007253 |TERRA VEGETAL (GRANEL) SINAPI M3 0,01290000 RS 162,85 RS 2,10
TOTAL Material: RS 2,10
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO TOTAL
UNITARIO
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01100000 RS 25,81 R$ 0,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05480000 RS 24,91 RS 1,36
TOTAL Mao de Obra com RS 1,64
VALOR: 3,74
4.12.3. 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 (UN)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00000365 MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO- SINAPI UN 1,00000000 RS 62,35 RS 62,35
CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A
70* CM
TOTAL Material: RS 62,35
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE p TOTAL
UNITARIO
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H -0,41108881 RS 25,81 -R$ 10,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H -2,06305681 RS 24,91 -R$ 51,39
TOTAL Mao de Obra com -R$ 62,00
VALOR: 0,00
4.12.4. 210132 SBC - Adaptada PATIOS E ACESSOS:RASTELAMENTO DE AREA CAPINADA BOTA-FORA A 20m (m?)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 RS 24,91 RS 2,49
TOTAL Mao de Obra com RS 2,49
VALOR: 2,49
4.13.1. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024 (M2)
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25415000 RS 33,84 RS 8,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 RS 24,91 RS 2,28
TOTAL Mao de Obra com RS 10,88
. PRE
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE co TOTAL

UNITARIO




94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO SINAPI M3 0,06900000 RS 525,40 RS 36,25
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo: RS 36,25
VALOR: 47,13

4.13.2. 104626* EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,DE PREPARO
MECANICO €25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_03/2023 (M3)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE SINAPI L 0,02130000 RS 7,26 R$ 0,15
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
AGUA
00005068 [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X SINAPI KG 0,29940000 RS 16,27 RS 4,87
11)
00004509 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU SINAPI M 3,12500000 RS 5,28 RS 16,50
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00004517 [SARRAFO *2,5 X 7,5*% CM EM PINUS, MISTA OU SINAPI M 2,50000000 RS 3,64 R$ 9,10
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: RS 30,62
- PRECO
Ma3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,62680000 RS 33,24 RS 54,07
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15600000 RS 33,84 RS 5,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,78280000 RS 24,91 RS 44,40
TOTAL M3ao de Obra com RS 103,74
Servigo FONTE UNID| COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM SINAPI M3 1,23150000 RS 662,74 RS 816,16
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF 05/2021
TOTAL Servigo: RS 816,16
VALOR: 950,52

5.1.1. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000 RS 2,08 RS$ 0,03
00009835 [TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA SINAPI M 1,05490000 RS 5,89 RS 6,21
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: RS 6,24
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,29300000 RS 25,33 RS 7,42
HIDRAULICO coOM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,29300000 RS 33,36 RS 9,77
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL M3ao de Obra com R$ 17,19
VALOR: 23,43

5.1.2. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)




. PRECO
Material FONTE UNID| COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01770000 RS 2,08 R$ 0,03
00009838 [TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA SINAPI M 1,05490000 R$ 9,73 RS 10,26
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: RS 10,29
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,31820000 RS 25,33 RS 8,06
HIDRAULICO CcoOM ENCARGOS
COMPLEMENTARES _
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,31820000 RS 33,36 RS 10,61
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com RS 18,67
VALOR: 28,96

5.1.3. 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ,co TOTAL
UNITARIO
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02120000 RS 2,08 RS 0,04
00009837 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA SINAPI M 1,05490000 RS 12,77 RS 13,47
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: RS 13,51
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ~ TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,38130000 RS 25,33 RS 9,65
HIDRAULICO coMm ENCARGOS
COMPLEMENTARES _
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,38130000 RS 33,36 RS 12,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL M3o de Obra com RS 22,37
VALOR: 35,88

5.1.4. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE C TOTAL
UNITARIO
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000 RS 2,08 RS 0,05
00009836 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA SINAPI M 1,05490000 RS 13,49 RS 14,23
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: RS 14,28
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,44440000 RS 25,33 RS 11,25
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES _
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,44440000 RS 33,36 RS 14,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com RS 26,07
VALOR: 40,35

5.1.5. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

q PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
00000296 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, SINAPI UN 3,00000000 RS 1,69 RS 5,07

DN 50 MM (NBR 5688)




00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES SINAPI UN 0,07500000 RS 27,50 RS 2,06
COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00007097 |TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE SINAPI UN 1,00000000 RS 6,80 RS 6,80
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
TOTAL Material: RS 13,93
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,18390000 RS 25,33 RS 4,65
HIDRAULICO CcoOM ENCARGOS
COMPLEMENTARES _
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18390000 RS 33,36 R$ 6,13
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com RS 10,78
VALOR: 24,71

5.1.6. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00990000 RS 66,63 RS 0,65
*850* GR
00003517 |[JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM SINAPI UN 1,00000000 RS 1,91 RS 1,91
ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
SECUNDARIO
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 RS 2,08 R$ 0,01
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA SINAPI UN 0,01500000 RS 75,49 R$ 1,13
PVC, FRASCO COM 1000 CM3
TOTAL Material: RS 3,70
- PRECO
M3ao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,12700000 RS 25,33 RS 3,21
HIDRAULICO com ENCARGOS
COMPLEMENTARES _
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12700000 RS 33,36 RS 4,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL M3o de Obra com RS 7,44
VALOR: 11,14

5.1.7. 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00000296 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, SINAPI UN 2,00000000 RS 1,69 RS 3,38
DN 50 MM (NBR 5688)
00003526 |[JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 SINAPI UN 1,00000000 RS 2,77 RS 2,77
MM, PARA ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES SINAPI UN 0,05000000 RS 27,50 RS 1,37
COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: RS 7,52
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,03430000 RS 25,33 RS$ 0,86
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES _
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,03430000 RS 33,36 RS 1,14
ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL Mao de Obra com

RS 2,00




VALOR:

9,52

5.1.8. 89850 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, SINAPI UN 2,00000000 RS 3,00 RS 6,00
DN 100 MM (NBR 5688)
00003520 [JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 SINAPI UN 1,00000000 RS 7,52 RS 7,52
MM, PARA ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES SINAPI UN 0,11500000 RS 27,50 RS 3,16
COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: RS 16,68
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,27740000 RS 25,33 RS 7,02
HIDRAULICO coOM ENCARGOS
COMPLEMENTARES _
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,27740000 RS 33,36 RS 9,25
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com RS 16,27
VALOR: 32,95

5.1.9. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00990000 RS 66,63 RS 0,65
*850* GR
00003516 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 SINAPI UN 1,00000000 RS 2,12 RS 2,12
MM, PARA ESGOTO PREDIAL
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 RS 2,08 R$ 0,01
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA SINAPI UN 0,01500000 RS 75,49 RS 1,13
PVC, FRASCO COM 1000 CM3
TOTAL Material: RS 3,91
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE p TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,12700000 RS 25,33 RS 3,21
HIDRAULICO com ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12700000 RS 33,36 RS 4,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL M3o de Obra com RS 7,44
VALOR: 11,35

5.1.10. 89802 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO

00000296 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, SINAPI UN 2,00000000 RS 1,69 RS 3,38
DN 50 MM (NBR 5688)

00003518 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 SINAPI UN 1,00000000 RS 3,43 RS 3,43
MM, PARA ESGOTO PREDIAL

00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES SINAPI UN 0,05000000 RS 27,50 RS 1,37
COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

TOTAL Material: RS 8,18




- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,03430000 RS 25,33 RS 0,86
HIDRAULICO CcoOM ENCARGOS
COMPLEMENTARES _
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,03430000 RS 33,36 RS 1,14
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com RS 2,00
VALOR: 10,18

5.1.11. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, SINAPI UN 2,00000000 RS 3,00 RS 6,00
DN 100 MM (NBR 5688)
00003528 |[JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 SINAPI UN 1,00000000 RS 8,27 RS 8,27
MM, PARA ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES SINAPI UN 0,11500000 RS 27,50 RS 3,16
COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: RS 17,43
- PRECO
M3ao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,19260000 RS 25,33 RS 4,87
HIDRAULICO coM ENCARGOS
COMPLEMENTARES _
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,19260000 RS 33,36 RS 6,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com RS 11,29
VALOR: 28,72

5.1.12. 89834 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, SINAPI UN 3,00000000 RS 3,00 RS$ 9,00
DN 100 MM (NBR 5688)
00003670 |JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 SINAPI UN 1,00000000 RS 21,74 RS 21,74
MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES SINAPI UN 0,17250000 RS 27,50 RS 4,74
COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: RS 35,48
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,28960000 RS 25,33 RS 7,33
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES _
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,28960000 RS 33,36 RS 9,66
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com RS 16,99
VALOR: 52,47

5.1.13. 104343 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO
UNITARIO

TOTAL




00000296 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, SINAPI UN 1,00000000 RS 1,69 RS 1,69
DN 50 MM (NBR 5688)
00000297 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, SINAPI UN 2,00000000 RS 2,49 RS 4,98
DN 75 MM (NBR 5688)
00003669 [JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SINAPI UN 1,00000000 RS 12,34 RS 12,34
SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES SINAPI UN 0,10000000 RS 27,50 RS 2,75
COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: RS 21,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,20820000 RS 25,33 RS 5,27
HIDRAULICO CcoOM ENCARGOS
COMPLEMENTARES _
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,20820000 RS 33,36 RS 6,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com RS 12,21
VALOR: 33,97

5.1.14. S09383 CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRES ENTRADAS E UMA SAIDA, D = 100X150X50MM, BRANCO, COM GRELHA,
AKROS OU SIMILAR (un)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
109693 Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e ORSE un 1,00000000 RS 18,70 RS 18,70
uma saida, d = 100x150x50mm, c/grelha,
acabamento branco Akros ou similar
TOTAL Material: RS 18,70
- PRECO
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,50000000 RS 33,36 RS 16,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 RS 24,91 RS 12,45
TOTAL Mo de Obra com RS 29,13
VALOR: 47,83

5.1.15. S01702 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM GRELHA REDONDA ACABAMENTO

CROMADO (un)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE C TOTAL
UNITARIO
101907 Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x ORSE un 1,00000000 RS 20,80 RS 20,80
40mm, ref.n220, acabamento aluminio, marca
Akros ou similar
TOTAL Material: RS 20,80
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID| COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,50000000 RS 33,36 RS 16,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 RS 24,91 RS 12,45
TOTAL M3ao de Obra com RS 29,13
VALOR: 49,93

5.1.16. 89403 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_06/2022 (M)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO
UNITARIO

TOTAL




00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04410000 RS 2,08 RS$ 0,09
00009869 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA SINAPI M 1,04930000 RS 8,44 RS 8,85
(NBR-5648)
TOTAL Material: RS 8,94
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,18910000 RS 25,33 RS 4,78
HIDRAULICO coM ENCARGOS
COMPLEMENTARES i
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18910000 RS 33,36 RS 6,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com RS 11,08
VALOR: 20,02
5.1.17. 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X SINAPI UN 0,01320000 RS 15,30 R$ 0,20
50 M (LXC)
00006019 |REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORIJADO, SINAPI UN 1,00000000 RS 58,57 RS 58,57
BITOLA 1"
TOTAL Material: RS 58,77
- PRECO
M3ao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,14850000 RS 25,33 RS 3,76
HIDRAULICO coMm ENCARGOS
COMPLEMENTARES _
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,14850000 RS 33,36 RS 4,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com R$ 8,71
VALOR: 67,48
5.1.18. 102623 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 (UN)
Servigo FONTE UNID| COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDA(;AO, SINAPI UN 3,00000000 RS 19,97 RS 59,91
PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO
EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAC]:\O. AF_04/2024
94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDA(;AO, SINAPI UN 1,00000000 RS 35,36 RS 35,36
PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO
EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
102607 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - SINAPI UN 1,00000000 RS 433,48 RS 433,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021
102591 FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 SINAPI UN 3,00000000 RS 5,02 RS 15,06
ATE 5 MM E DIAMETRO DE 25 MM. AF_06/2021
102595 FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 SINAPI UN 1,00000000 RS 6,40 RS 6,40
ATE 5 MM E DIAMETRO DE 40 MM. AF_06/2021
94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SINAPI UN 2,00000000 RS 6,26 RS 12,52

SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024




94676

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

SINAPI

UN

1,00000000

RS 13,30

RS 13,30

94489

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_08/2021

SINAPI

UN

2,00000000

RS 25,22

RS 50,44

94491

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_08/2021

SINAPI

UN

1,00000000

RS 49,86

RS 49,86

94688

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL  DE  AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

SINAPI

UN

1,00000000

RS 7,23

RS 7,23

94692

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM
RESERVACAO  PREDIAL DE  AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

SINAPI

UN

1,00000000

RS 19,31

RS 19,31

94796

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA,
ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

SINAPI

UN

1,00000000

RS 44,92

RS 44,92

94648

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO
EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 04/2024

SINAPI

1,80000000

RS 6,82

RS 12,27

94650

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO
EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_04/2024

SINAPI

0,95000000

RS 18,64

RS 17,70

TUBO DE PVC ESGO

\NA

TOTAL Servigo:

RS 777,76

VALOR:

777,76

TO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

(UN)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00043059 |ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU SINAPI KG 1,40000000 RS 6,66 R$ 9,32
7,0 MM, VERGALHAO
00043132 [ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,05000000 RS 24,00 RS 1,20
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR SINAPI M3 0,10000000 RS 146,69 RS 14,67
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA SINAPI UN 62,50000000 RS 0,96 RS 60,00
ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA
HORIZONTALDE9 X19X19CM (LXAXC)
00001379 |[CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 30,00000000 RS 1,04 RS 31,20
00004718 [PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,05000000 RS 121,37 RS 6,07
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00005061 [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 SINAPI KG 0,02000000 RS 16,00 R$ 0,32
1/2 X10)
00006189 |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM SINAPI M 0,30000000 RS 25,59 RS 7,68
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA
00009836 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA SINAPI M 10,00000000 RS 13,49 RS 134,90
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 265,36
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE 5 TOTAL
UNITARIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 10,00000000 RS 33,36 RS 333,60
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,00000000 RS 24,91 RS 249,10
TOTAL M3ao de Obra com RS 582,70

VALOR:

848,06




5.1.20. 89576 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02700000 RS 2,08 RS 0,05
00009839 [TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI M 1,03530000 RS 21,04 RS 21,78
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: RS 21,83
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,04820000 RS 25,33 RS 1,22
HIDRAULICO CcoOM ENCARGOS
COMPLEMENTARES _
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,04820000 RS 33,36 RS 1,60
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com RS 2,82
VALOR: 24,65

5.1.21. 89581 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00000298 |ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE SINAPI UN 2,00000000 RS 2,70 RS 5,40
REFORCADA ESGOTO PREDIAL
00020156 |JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, SINAPI UN 1,00000000 RS 15,24 RS 15,24
PARA ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES SINAPI UN 0,07500000 RS 27,50 RS 2,06
COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: RS 22,70
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE p TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,17370000 RS 25,33 RS 4,39
HIDRAULICO com ENCARGOS
COMPLEMENTARES _
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,17370000 RS 33,36 RS 5,79
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com RS 10,18
VALOR: 32,88
5.1.22. 89402 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022 (M)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03700000 RS 2,08 RS$ 0,07
00009868 [TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA SINAPI M 1,04930000 RS 3,91 RS 4,10
(NBR-5648)
TOTAL Material: RS 4,17
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,15860000 RS 25,33 RS 4,01
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES _
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15860000 RS 33,36 RS 5,29
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com RS 9,30

VALOR:

13,47




5.1.23. 89401 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022 (M)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03190000 RS 2,08 RS 0,06
00009867 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA SINAPI M 1,04930000 RS 3,46 RS 3,63
(NBR-5648)
TOTAL Material: RS 3,69
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,13670000 RS 25,33 RS 3,46
HIDRAULICO CoM ENCARGOS
COMPLEMENTARES i
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13670000 RS 33,36 RS 4,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com RS 8,02
VALOR: 11,71
5.1.24. 89351 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X SINAPI UN 0,01060000 RS 15,30 R$ 0,16
50M (LXC)
00011753 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, SINAPI UN 1,00000000 RS 29,76 RS 29,76
BITOLA 3/4"
TOTAL Material: R$ 29,92
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ~ TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,11020000 RS 25,33 RS 2,79
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES i
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11020000 RS 33,36 RS 3,67
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL M3o de Obra com RS 6,46
VALOR: 36,38
5.1.25. 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00003148 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X SINAPI UN 0,01920000 RS 15,30 R$ 0,29
50M(LXC)
00006010 |REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORIJADO, SINAPI UN 1,00000000 RS 100,78 RS 100,78
BITOLA11/2"
TOTAL Material: RS 101,07
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,26330000 RS 25,33 RS 6,66
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES _
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,26330000 RS 33,36 RS 8,78
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com RS 15,44
VALOR: 116,51

5.1.26. 89404 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE F TOTAL
UNITARIO
00000122 [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00470000 RS 66,63 RS 0,31
*850* GR




00003542 [JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR SINAPI UN 1,00000000 RS 0,56 RS 0,56
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02600000 RS 2,08 RS 0,05
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA SINAPI UN 0,00600000 RS 75,49 RS 0,45
PVC, FRASCO COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 1,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,11720000 RS 25,33 RS 2,96
HIDRAULICO CcoOM ENCARGOS
COMPLEMENTARES _
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11720000 RS 33,36 RS 3,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R$ 6,86
VALOR: 8,23

5.1.27. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00710000 RS 66,63 RS 0,47
*850* GR
00003529 [JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR SINAPI UN 1,00000000 RS 0,68 RS 0,68
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 RS 2,08 RS 0,06
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA SINAPI UN 0,00800000 RS 75,49 RS 0,60
PVC, FRASCO COM 1000 CM3
TOTAL Material: RS 1,81
- PRECO
M3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,13590000 RS 25,33 RS 3,44
HIDRAULICO com ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13590000 RS 33,36 RS 4,53
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mo de Obra com RS 7,97
VALOR: 9,78

5.1.28. 89440 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01060000 RS 66,63 R$ 0,70
*850* GR
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04530000 RS 2,08 RS$ 0,09
00020083 [SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA SINAPI UN 0,01200000 RS 75,49 R$ 0,90
PVC, FRASCO COM 1000 CM3
00007139 |TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 RS 1,13 RS 1,13
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)
TOTAL Material: RS 2,82
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE 5 TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,18120000 RS 25,33 RS 4,58
HIDRAULICO coOM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18120000 RS 33,36 RS 6,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com RS 10,62

VALOR:

13,44




5.1.29. S08236 TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153, LINHA MISTY, FABRIMAR OU SIMILAR (un)

. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,50000000 R$ 0,31 R$ 0,15
107602S Torneira de metal amarelo, para tanque / jardim, ORSE un 1,00000000 RS 46,26 RS 46,26
de parede, com bico plastico, cano curto, area
externa, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4"
TOTAL Material: RS 46,41
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,50000000 RS 33,36 RS 16,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 RS 24,91 RS 12,45
TOTAL Mio de Obra com RS 29,13
VALOR: 75,54
5.2.1. 91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00001022 |[CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, SINAPI M 1,24340000 RS 3,27 RS 4,06
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM?2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE SINAPI UN 0,00940000 RS 6,11 RS 0,05
750V, EM ROLO DE 19 MM X5 M
TOTAL Material: RS 4,11
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ~ TOTAL
UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,02900000 RS 26,15 RS$ 0,75
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 RS 34,34 RS$ 0,99
TOTAL M3o de Obra com RS 1,74
VALOR: 5,85

5.2.2. 91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00001021 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, SINAPI M 1,24340000 RS 5,01 RS 6,22
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWEF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE SINAPI UN 0,00940000 RS 6,11 RS 0,05
750V, EM ROLO DE 19 MM X5 M
TOTAL Material: RS 6,27
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,03900000 RS 26,15 RS 1,01
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 RS 34,34 R$ 1,33
TOTAL Mao de Obra com RS 2,34
VALOR: 8,61

5.2.3.91931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)




. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00000994 |[CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, SINAPI M 1,24340000 RS 7,29 RS 9,06
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE SINAPI UN 0,00940000 RS 6,11 RS 0,05
750V, EM ROLODE 19 MM X5 M
TOTAL Material: RS 9,11
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ~ TOTAL
UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,05100000 RS 26,15 RS 1,33
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 RS 34,34 R$ 1,75
TOTAL Mao de Obra com RS 3,08
VALOR: 12,19

5.2.4. 101561 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2025 (M)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00000995 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, SINAPI M 1,04010000 RS 19,02 RS 19,78
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWEF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
TOTAL Material: RS 19,78
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ~ TOTAL
UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,00052000 RS 26,15 RS$ 0,01
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00260000 RS 34,34 RS$ 0,08
TOTAL M3o de Obra com RS 0,09
VALOR: 19,87

5.2.5. 92986 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE

ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00001019 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, SINAPI M 1,01500000 RS 41,68 RS 42,30
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWEF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE SINAPI UN 0,00900000 RS 6,11 RS 0,05
750V, EM ROLODE 19 MM X5 M
TOTAL Material: R$ 42,35
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,06970000 RS 26,15 RS 1,82
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06970000 RS 34,34 RS 2,39
TOTAL Mao de Obra com RS 4,21
VALOR: 46,56

5.2.6. 91867 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)




. PRECO
Material FONTE NID EFICIENTE A TOTAL
0 v COEFIC UNITARIO 0
00043132 [ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,00180000 RS 24,00 RS 0,04
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00002674 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SINAPI M 1,01700000 RS 5,02 RS 5,10
SEM LUVA
TOTAL Material: RS 5,14
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,09400000 RS 26,15 RS 2,45
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09400000 RS 34,34 RS 3,22
TOTAL Méo de Obra com RS 5,67
VALOR: 10,81
5.2.7. 91868 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00043132 [ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 SINAPI KG 0,00200000 RS 24,00 RS 0,04
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SINAPI M 1,01700000 RS 7,84 RS 7,97
SEM LUVA
TOTAL Material: RS 8,01
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,11400000 RS 26,15 RS 2,98
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 RS 34,34 RS 3,91
TOTAL Mao de Obra com RS 6,89
VALOR: 14,90

5.2.8. 93008 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 (M)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00002680 |[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 SINAPI M 1,10000000 RS 11,47 R$ 12,61
1/2", SEM LUVA
TOTAL Material: RS 12,61
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE b TOTAL
UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,11220000 RS 26,15 RS 2,93
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11220000 RS 34,34 RS 3,85
TOTAL M3ao de Obra com RS 6,78
VALOR: 19,39

5.2.9. 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
00001879 |[CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO SINAPI UN 1,00000000 RS 2,44 RS 2,44
ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO
TOTAL Material: RS 2,44
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL




88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,16200000 RS 26,15 RS 4,23
COMPLEMENTARES

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16200000 RS 34,34 RS 5,56

TOTAL Mao de Obra com RS 9,79

VALOR: 12,23

5.2.10. 91905 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001884 |[CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO SINAPI UN 1,00000000 RS 3,70 RS 3,70
ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO
TOTAL Material: RS 3,70
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ~ TOTAL
UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,19600000 RS 26,15 RS 5,12
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19600000 RS 34,34 R$ 6,73
TOTAL M3ao de Obra com RS 11,85
VALOR: 15,55

5.2.11. 91908 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 (UN)

. E
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PR SIO TOTAL
UNITARIO
00001874 |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO SINAPI UN 1,00000000 RS 4,17 RS 4,17
ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO
TOTAL Material: RS 4,17
- PRECO
Ma3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,23500000 RS 26,15 RS 6,14
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23500000 RS 34,34 RS 8,06
TOTAL M3o de Obra com RS 14,20
VALOR: 18,37
5.2.12. 93018 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 (UN)
. E
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PR ’CO TOTAL
UNITARIO
00001875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO SINAPI UN 1,00000000 RS 5,05 RS 5,05
ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO
TOTAL Material: RS 5,05
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,33650000 RS 26,15 RS 8,79
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33650000 RS 34,34 RS 11,55
TOTAL Mao de Obra com RS 20,34
VALOR: 25,39

5.2.13. S07268 LUMINARIA CILINDRICA DE SOBREPOR EM ALUMINIO PINTADO EM MARROM PADRAO LUMINI,REF. T069, DA
LUMINI, INCLUISE DUAS LAMPADAS FLUOCOMPACTAS DE 20W, TEMP. COR 2700K (un)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO
UNITARIO

TOTAL




106826 Lumindria cilindrica de sobrepor em aluminio ORSE un 1,00000000 RS 318,11 RS 318,11
pintado em marrom padrdo lumini,ref. T069, da
Lumini ou similar, incluise duas ldmpadas

fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K
TOTAL Material: RS 318,11
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE , TOTAL
UNITARIO

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 RS 34,34 R$ 51,51

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 RS 24,91 RS 37,36

TOTAL Mao de Obra com RS 88,87

VALOR: 406,98

5.2.14. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 (UN)

; PRECO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SINAPI UN 1,00000000 RS 19,21 RS 19,21
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE SINAPI UN 1,00000000 RS 11,07 RS 11,07
4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023
TOTAL Servigo: RS 30,28
VALOR: 30,28

5.2.15. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (UN)

Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SINAPI UN 1,00000000 RS 34,69 RS 34,69
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE SINAPI UN 1,00000000 RS 11,07 RS 11,07
4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023
TOTAL Servigo: R$ 45,76
VALOR: 45,76

5.2.16. 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00038112 [INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS SINAPI UN 3,00000000 RS 5,19 RS 15,57
MODULO)
TOTAL Material: R$ 15,57
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,57200000 RS 26,15 RS 14,95
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57200000 RS 34,34 RS 19,64
TOTAL Mao de Obra com RS 34,59

VALOR:

50,16




5.2.17. 92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

. PRE
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE SINAPI UN 1,00000000 RS 11,07 RS 11,07
4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023 .
91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULOQ), 2P+T SINAPI UN 1,00000000 RS 22,19 RS 22,19
20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 03/2023
TOTAL Servico: RS 33,26
VALOR: 33,26
5.2.18. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)
. PRE
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE S‘.O TOTAL
UNITARIO
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE SINAPI UN 1,00000000 RS 11,07 RS 11,07
4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023 .
92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULQS), 2P+T SINAPI UN 1,00000000 RS 37,27 RS 37,27
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 03/2023
TOTAL Servigo: RS 48,34
VALOR: 48,34
5.2.19. S00654 CAIXA DE DERIVACAO EM PVC 4" X 2" C/TAMPA CEGA, EMBUTIR, P/ELETRODUTO (un)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
101872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para ORSE un 1,00000000 RS 2,20 RS 2,20
eletroduto flexivel corrugado
107543S Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2" ORSE un 1,00000000 RS 4,96 RS 4,96
TOTAL Material: RS 7,16
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE b TOTAL
UNITARIO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 RS 34,34 RS 5,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 RS 24,91 RS 3,73
TOTAL M3o de Obra com RS 8,88
VALOR: 16,04
5.2.20. S00651 CAIXA DE FERRO GALVANIZADO 4" X 4" COM TAMPA PIAL OU SIMILAR (un)
. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
102557S Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada ORSE un 1,00000000 RS 2,82 RS 2,82
109287 Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto ORSE un 1,00000000 RS 2,30 RS 2,30
TOTAL Material: R$ 5,12
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 RS 34,34 RS 12,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 RS 24,91 RS 8,71
TOTAL Mao de Obra com RS 20,72
VALOR: 25,84

5.2.21. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 (UN)




. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00012001 [CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, SINAPI UN 1,00000000 RS 5,44 RS 5,44
DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO
TOTAL Material: RS 5,44
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE , TOTAL
UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,22200000 RS 26,15 RS 5,80
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 RS 34,34 RS 7,62
TOTAL Mao de Obra com RS 13,42
VALOR: 18,86

5.2.22. 505027 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M,

DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.40M (un)

. PRECO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
S00140 |Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, ORSE kg 3,20000000 RS 14,30 RS 45,76
dobragem, montagem e colocacao de ferragens
nas formas, para superestruturas e fundagoes -
R1
S00155 Alvenaria tijolo ceramico macigo (5x9x19), esp = ORSE m2 1,20000000 RS 158,98 RS 190,77
0,09m (singela), com argamassa trago t5 - 1:2:8
(cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1
S03310 Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 ORSE m2 1,50000000 R$ 9,79 RS 14,68
(cimento / areia) - Revisado 08/2015
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, ORSE m3 0,12000000 RS 725,40 RS 87,04
lancado e adensado
502497 Escavagdo manual de vala ou cava em material de ORSE m3 0,35000000 RS 86,61 RS 30,31
12 categoria, profundidade até 1,50m
S00085 Forma plana para fundagBes, em compensado ORSE m2 0,57000000 RS 128,07 RS 72,99
resinado 12mm, 03 usos
S01908 Reboco ou embogo externo, de parede, com ORSE m2 1,50000000 RS 53,06 RS 79,59
argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia),
espessura 2.0 cm
TOTAL Servigo: RS 521,14
VALOR: 521,14

5.2.23. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (UN)

. E
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PR ’CO TOTAL
UNITARIO
00003378 |HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M SINAPI UN 1,00000000 RS 108,24 RS 108,24
DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
TOTAL Material: RS 108,24
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE 5 TOTAL
UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,38820000 RS 26,15 RS 10,15
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38820000 RS 34,34 RS 13,33
TOTAL M3ao de Obra com RS 23,48
VALOR: 131,72
5.2.24. 509043 CABECOTE DE ALUMINIO DE 1 1/2" (un)
. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
103837 |Cabegote de aluminio de 1 1/2" ORSE Un 1,00000000 RS 8,50 RS 8,50




TOTAL Material: RS 8,50
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27000000 RS 34,34 RS 9,27
TOTAL Mao de Obra com RS 9,27
VALOR: 17,77
5.2.25. S00338 QUADRO DE MEDICAO BIFASICA (DE 6 A 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL. REV 03 (un)
. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ,co TOTAL
UNITARIO
100208 Arruela de aluminio p/eletroduto d=1" ORSE un 3,00000000 RS 1,50 RS 4,50
100313 Bucha aluminio p/eletroduto d=1" ORSE un 3,00000000 RS 1,85 RS 5,55
110394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, ORSE un 1,00000000 RS 0,35 RS 0,35
d=1/2"
100413 Cabo cobre rigido, isolado, 10mm2 - 450/750v / ORSE m 1,00000000 RS 13,81 RS 13,81
709
100868S Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro ORSE m 2,00000000 RS 29,40 RS 58,80
100436 Caixa de medicao bi ou trifasica, em noril ORSE un 1,00000000 RS 91,50 RS 91,50
(policarbonato)
100663 Conector p/ haste de aterramento 3/4" ORSE un 1,00000000 RS 7,00 RS 7,00
100865 Eletroduto condulete pvc rigido, d= 1/2" ORSE m 1,50000000 RS 3,95 RS 5,92
101094 Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 ORSE un 1,00000000 RS 112,00 RS 112,00
micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector
TOTAL Material: RS 299,43
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,40000000 RS 34,34 RS 151,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,40000000 RS 24,91 RS 109,60
TOTAL Mao de Obra com RS 260,69
VALOR: 560,12
5.2.26. S00339 QUADRO DE MEDICAO TRIFASICA (ACIMA DE 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL (un)
. E
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PR ’CO TOTAL
UNITARIO
100209 Arruela de aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4" ORSE un 3,00000000 RS 1,95 RS 5,85
100314 Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4" ORSE un 3,00000000 RS 2,10 RS 6,30
110394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, ORSE un 1,00000000 RS 0,35 RS 0,35
d=1/2"
100414 Cabo cobre rigido, isolado, 16mm2 - 450/750v / ORSE m 1,00000000 RS 18,48 RS 18,48
709
100868S Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro ORSE m 2,00000000 RS 29,40 RS 58,80
100436 Caixa de medicao bi ou trifasica, em noril ORSE un 1,00000000 RS 91,50 RS 91,50
(policarbonato)
100663 Conector p/ haste de aterramento 3/4" ORSE un 1,00000000 RS 7,00 RS 7,00
100865 Eletroduto condulete pvc rigido, d= 1/2" ORSE m 1,50000000 RS 3,95 RS 5,92
101094 Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 ORSE un 1,00000000 RS 112,00 RS 112,00
micr d= 3/4" x 3,00 m c¢/conector
TOTAL Material: RS 306,20
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,80000000 RS 34,34 RS 164,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,80000000 RS 24,91 RS 119,56
TOTAL Méao de Obra com RS 284,39

VALOR:

590,59




5.2.27. 512225 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AGO, PARA ATE 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO,
PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (un)

. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
102528 Quadro de distribuicdo de embutir em chapa de ORSE un 1,00000000 RS 423,42 RS 423,42
aco, p/até 18 disjuntores c/barramento, padrdo
DIN, Cemar ou similar
TOTAL Material: RS 423,42
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ~ TOTAL
UNITARIO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000 RS 34,34 RS 123,62
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 RS 33,84 RS 30,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000 RS 24,91 RS 32,38
TOTAL Mao de Obra com RS 186,45
. PRECO
Servigo FONTE NID EFICIENTE h TOTAL
g 0 v COEFIC UNITARIO 0
S$87296S Argamassa traco 1:3:12 (em volume de cimento, ORSE m3 0,01300000 RS 646,61 RS 8,40
cal e areia média Umida) para embogo/massa
Unica/assentamento de alvenaria de vedacdo,
preparo mecanico com betoneira 600 |I.
af 0R/2019
TOTAL Servico: RS 8,40
VALOR: 618,27

5.2.28. 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00034616 |[DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO SINAPI UN 1,00000000 RS 49,43 RS 49,43
DIN (IEC), BIPOLAR, 6 -32 A
00001570 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE SINAPI UN 2,00000000 RS 0,97 RS 1,94
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: RS 51,37
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE b TOTAL
UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,07085700 RS 26,15 RS 1,85
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07085700 RS 34,34 RS 2,43
TOTAL M3o de Obra com RS 4,28
VALOR: 55,65

5.2.29. 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00034616 |[DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO SINAPI UN 1,00000000 RS 49,43 RS 49,43
DIN (IEC), BIPOLAR, 6 -32 A
00001570 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE SINAPI UN 2,00000000 RS 0,97 RS 1,94
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: RS 51,37
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL




88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,07085700 RS 26,15 RS 1,85
COMPLEMENTARES

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07085700 RS 34,34 RS 2,43

TOTAL Mao de Obra com RS 4,28

VALOR: 55,65

5.2.30. 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025 (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00034616 |[DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO SINAPI UN 1,00000000 RS 49,43 RS 49,43
DIN (IEC), BIPOLAR, 6 -32 A
00001571 |TERMINAL A COMPRESSAO EM  COBRE SINAPI UN 2,00000000 RS 1,26 RS 2,52
ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: RS 51,95
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ~ TOTAL
UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,09368500 RS 26,15 RS 2,44
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09368500 RS 34,34 RS 3,21
TOTAL M3ao de Obra com RS 5,65
VALOR: 57,60

5.3.1. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023 (UN)

Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE SINAPI UN 1,00000000 RS 11,07 RS 11,07
4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023 _
91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T SINAPI UN 1,00000000 RS 36,81 RS 36,81
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 03/2023
TOTAL Servico: RS 47,88
VALOR: 47,88

5.3.2. 103245 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2021_PE (UN)

Equipamento FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00043194 |AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL SINAPI UN 1,00000000| RS 1.741,03| RS 1.741,03
(PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL,
GAS HEC._ CONTROIE S/ FIO
TOTAL Equipamento:| R$ 1.741,03
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO SINAPI UN 9,00000000 RS 0,61 RS 5,49
DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00011976 |CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 6,00000000 RS 1,20 RS 7,20
COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM
00013246 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM SINAPI UN 4,00000000 RS 0,45 RS 1,80

ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16",
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA
LISAIFVFE




00037591 [SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS SINAPI UN 2,00000000 RS 24,79 RS 49,58
40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
00001570 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE SINAPI UN 10,00000000 RS 0,97 R$ 9,70
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: RS 73,77
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SINAPI H 2,33340000 RS 26,44 RS 61,69
COMPLEMENTARES
100308 MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS SINAPI H 2,33340000 RS 32,03 RS 74,73
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com R$ 136,42
VALOR: 1.951,22
5.3.3.97327 TUBO EM COBRE FLEXiVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 (M)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00039738 |TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, SINAPI M 1,02272700 RS 5,86 RS 5,99
PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL
A 10 000
00039662 |TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =1/4", E=0,79 MM, SINAPI M 1,02272700 RS 29,09 RS 29,75
PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
TOTAL Material: RS 35,74
- PRECO
Ma3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04452600 RS 26,44 RS 1,17
COMPLEMENTARES
100308 MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04452600 RS 32,03 RS 1,42
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com RS 2,59
VALOR: 38,33
5.3.4. 97328 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACZ\O DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 (M)
Material FONTE UNID| COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00039741 |TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, SINAPI M 1,02272700 RS 14,75 RS 15,08
PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL
A 10 000
00039664 [TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =3/8", E=0,79 MM, SINAPI M 1,02272700 RS 44,74 RS 45,75
PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
TOTAL Material: RS 60,83
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05361200 RS 26,44 RS 1,41
COMPLEMENTARES
100308 MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05361200 RS 32,03 RS 1,71
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com RS 3,12

VALOR:

63,95




5.3.5. 97329 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (M)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00039737 |TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, SINAPI M 1,02272700 RS 16,21 RS 16,57
PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL
A 10 000
00039660 |TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =1/2", E=0,79 MM, SINAPI M 1,02272700 RS 60,69 RS 62,06
PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
TOTAL Material: RS 78,63
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06272800 RS 26,44 RS 1,65
COMPLEMENTARES
100308 MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06272800 RS 32,03 RS 2,00
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com RS 3,65
VALOR: 82,28
5.3.6. $00810 VENTILADOR DE TETO CONJUGADO C/LAMPADA COMPACTA (un)
Material FONTE UNID| COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
102418 Ventilador de teto, 3 pas, ¢/ globo, Super Lumi, ORSE un 1,00000000 RS 489,90 RS 489,90
marca Loren Sid, ou similar
TOTAL Material: RS 489,90
- PRECO
M3ao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 34,34 RS 34,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 24,91 RS 24,91
TOTAL Mo de Obra com RS 59,25
VALOR: 549,15

5.4.1. 101906 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_PE (UN)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00004350 |[BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, SINAPI UN 2,00000000 RS 0,64 RS 1,28
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES. 4 8 X 50 MM
00010888 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA SINAPI UN 1,00000000 RS 789,23 RS 789,23
DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC
TOTAL Material: RS 790,51
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE 5 TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,43105600 RS 25,33 RS 10,91
HIDRAULICO coOM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,43105600 RS 33,36 RS 14,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL M3ao de Obra com RS 25,29

VALOR:

815,80




5.4.2. 101908 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020_PE (UN)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00004350 |[BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, SINAPI UN 2,00000000 RS 0,64 RS 1,28
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA
SIMPIFS. 4.8 X50 MM
00010891 [EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA SINAPI UN 1,00000000 RS 241,15 RS 241,15
DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
TOTAL Material: RS 242,43
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,43105600 RS 25,33 RS 10,91
HIDRAULICO CcoOM ENCARGOS
COMPLEMENTARES _
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,43105600 RS 33,36 RS 14,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mio de Obra com RS 25,29
VALOR: 267,72

5.4.3. 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_09/2024 (UN)

. E
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PR SIO TOTAL
UNITARIO
00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA SINAPI UN 1,00000000 RS 9,77 RS 9,77
2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS
TOTAL Material: R$ 9,77
- PRECO
M3ao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,05515620 RS 26,15 RS 1,44
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17650000 RS 34,34 RS 6,06
TOTAL Mao de Obra com RS 7,50
VALOR: 17,27

5.4.4. 00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM
PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO

00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA SINAPI UN 1,00000000 RS 19,66 RS 19,66
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA,
*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME

NRR 16820)
TOTAL Material: RS 19,66
VALOR: 19,66

5.4.5. 00037539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM,
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

. PRE
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ICO TOTAL
UNITARIO
00037539 |PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA SINAPI UN 1,00000000 RS 17,00 RS 17,00
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
*13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NRR 16220)
TOTAL Material: R$ 17,00




VALOR: 17,00
5.4.6. 512431 PLACA INDICATIVA EM ACRILICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 0.12M, FORNECIMENTO E
INSTALACAO(INDICACAO DE PORTA) (un)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
113293 Placa indicativa em acrilico e=3mm, com adesivo ORSE un 1,00000000 RS 52,67 RS 52,67
sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e
instalacdo
TOTAL Material: RS 52,67
VALOR: 52,67
ST 7 SIZF5 I FTACA TNDTCATIVA TV ATRILTCU T=3TVIIVT; CUNVT ADESTVU SUDREFUSTU; DIV U:3U A U-IZIVI; TORNCCTIVIENTU T
INICTAL I\I‘T\ﬁl(l\l’hl\ ;\ DIDCITA EECNILIEDNDA) [1an)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PREFO TOTAL
UNITARIO
113293 Placa indicativa em acrilico e=3mm, com adesivo ORSE un 1,00000000 RS 52,67 RS 52,67
sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e
instalacdo
TOTAL Material: RS 52,67
VALOR: 52,67
5.4.8. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021- DEMARCACAO DE ESPACO PARA EXTINTOR (M2)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 RS 12,54 R$ 0,12
00006085 [SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM SINAPI L 0,16000000 RS 11,26 RS 1,80
INTERIOR/EXTERIOR
00007348 [TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,42700000 RS 22,49 RS 9,60
TOTAL Material: RS 11,52
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE P TOTAL
UNITARIO
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 RS 35,26 RS 9,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 RS 24,91 RS 2,86
TOTAL Mao de Obra com RS 12,55
VALOR: 24,07
6.1.1. 210023 SBC - Adaptada LIMPEZA FINAL DE OBRAS (M?)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00000013 |ESTOPA SINAPI KG 0,01800000 RS 17,84 R$ 0,32
TOTAL Material: R$ 0,32
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE z TOTAL
UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,66200000 RS 24,91 RS 41,40
TOTAL M3ao de Obra com RS 41,40
VALOR: 41,72
6.1.2. 021408 SBC - Adaptada REMOCAO E BOTA/FORA DETRITOS FORA DA OBRA-INCL.ESTIVA CARGA (M3)
Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,69900000 RS 15,16 RS 25,76
TOTAL M3o de Obra: RS 25,76
VALOR: 25,76
6.2.1. 210825 SBC - Adaptada DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS (M?)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,CO TOTAL
UNITARIO




00000003 |ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, SINAPI L 0,05330000 RS 14,33 R$ 0,76
DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA
103144 Aguarras ORSE | 0,04000000 RS 24,69 RS 0,99
00000013 |ESTOPA SINAPI KG 0,01866000 RS 17,84 R$ 0,33
D240000019 |PALHA DE ACO EMBASA UN 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
102414 Vassoura piagava ORSE un 0,08000000 RS 14,87 RS 1,19
TOTAL Material: RS 4,05
~ PRECO
Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00002436 |ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,06100000 RS 23,86 RS 1,46
00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SINAPI H 0,06100000 RS 23,86 RS 1,46
(HORISTA)
00004750 |[PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,06100000 RS 23,86 RS 1,46
00004783 |PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,06100000 RS 23,86 RS 1,46
00006111 [SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,97800000 RS 15,16 RS 14,83
TOTAL Mao de Obra: RS 20,67
VALOR: 24,72
6.3.1. COM-94021500 PROJETO "AS BUILT" (M?)
. PRECO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
INS-34983361 |[PROJETO "AS BUILT" DE ARQUITETURA Composicdes | M? 1,00000000 RS 10,53 RS 10,53
INS-83508600 [PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES ELETRICAS | Composigdes | M? 1,00000000 RS 10,65 RS 10,65
INS-63638132 |PROJETO  "AS  BUILT" DE INSTALACOES| Composicbes | M? 1,00000000 RS 8,65 RS 8,65
HIDRAULICAS
TOTAL Servigo: RS 29,83
VALOR: 29,83




