
DATA: BDI: 26,71%

VERSÃO HORA MÊS

2026 158,56% 119,40%

mar/26 111,51% 69,72%

abr/26 101,70% 60,13%

- -

DESCRIÇÃO:
REVISÃO DO ORÇAMENTO REMANESCENTE DO 

CONTRATO Nº 08/2024

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I05161 Adaptador pead 20mm x 1/2" ORSE un 2,00000000 R$ 4,76 R$ 9,52

I05240 Colar de tomada em pvc com travas e saída

roscável de = 60mm x 1/2"

ORSE un 1,00000000 R$ 12,39 R$ 12,39

I00980 Fita vedacao teflon larg= 1/2" ORSE m 20,00000000 R$ 0,31 R$ 6,20

I12773S Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2",

vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria,

relojoaria plana, classe b, horizontal (sem

conexoes)

ORSE un 1,00000000 R$ 118,08 R$ 118,08

I06313 Lacre anti-fraude para hidrômetro em

polipropileno

ORSE UN 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89

I01784 Plug pvc rigido roscavel d= 1/2" ORSE un 1,00000000 R$ 0,79 R$ 0,79

I06036S Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca

externa, de 1/2"

ORSE un 1,00000000 R$ 13,61 R$ 13,61

I07098S Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial ORSE un 1,00000000 R$ 3,84 R$ 3,84

I02260 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou

similar

ORSE un 1,00000000 R$ 2,13 R$ 2,13

I09813S Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-

80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao

de agua predial (nbr 15561)

ORSE m 6,00000000 R$ 5,51 R$ 33,06

I09856S Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial ORSE m 1,00000000 R$ 7,97 R$ 7,97

I02360 Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2" ORSE un 2,00000000 R$ 6,77 R$ 13,54

R$ 222,02

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 R$ 33,36 R$ 33,36

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 24,91 R$ 24,91

R$ 58,27

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S00026 Coleta e carga manuais de entulho ORSE m3 0,02100000 R$ 28,87 R$ 0,60

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de

1ª categoria, profundidade até 1,50m

ORSE m3 1,34700000 R$ 86,61 R$ 116,66

S06083 Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares

de Água

ORSE un 1,00000000 R$ 267,51 R$ 267,51

S00076 Reaterro manual de valas com espalhamento s/

compactação

ORSE m3 1,32600000 R$ 28,87 R$ 38,28

R$ 423,05

703,34

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

DESONERADO

OBRAS REMANESCENTES DO TERREIRO TUMBA 

JUNSARA

FONTE

EMBASA

ORSE

SINAPI

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

REGIME:

OBRA:

PLANILHA ANALÍTICA

1.1.2. ​09.96.83​ FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO DE POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L​ (UN)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

1.1.1. ​S06096​ LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022​ (UN)

Material

TOTAL Material:



D029600014 RESERVATORIO DE POLIETILENO CAPACIDADE DE

500L

EMBASA UN 1,00000000 R$ 163,35 R$ 163,35

R$ 163,35

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 8,00000000 R$ 25,33 R$ 202,64

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 4,00000000 R$ 33,36 R$ 133,44

R$ 336,08

499,43

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00208 Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " ORSE un 2,00000000 R$ 1,50 R$ 3,00

I00313 Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " ORSE un 2,00000000 R$ 1,85 R$ 3,70

I00414 Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v /

70º

ORSE m 30,00000000 R$ 18,48 R$ 554,40

I03331 Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG ORSE Kg 0,43220000 R$ 148,35 R$ 64,11

I00436 Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril

(policarbonato)

ORSE un 1,00000000 R$ 91,50 R$ 91,50

I00420S Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de

diametro para fixacao de caixa medicao, inclui

parafusos e porcas

ORSE un 1,00000000 R$ 27,20 R$ 27,20

I02392S Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao

maxima de 415 v

ORSE un 1,00000000 R$ 74,71 R$ 74,71

I02685S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva ORSE m 6,00000000 R$ 7,92 R$ 47,52

I04676 Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar ORSE m 0,13330000 R$ 1,99 R$ 0,26

I03379S Haste de aterramento em aco com 3,00 m de

comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa

camada de cobre, sem conector

ORSE un 1,00000000 R$ 82,13 R$ 82,13

I03398S Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de 

*72* x *72* mm, para uso em baixa tensao

ORSE un 1,00000000 R$ 2,00 R$ 2,00

I01892S Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para

eletroduto

ORSE un 4,00000000 R$ 1,54 R$ 6,16

I04786 Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" ORSE cj 2,00000000 R$ 12,28 R$ 24,56

I02645 Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo,

para entrada de energia

ORSE un 1,00000000 R$ 390,00 R$ 390,00

R$ 1.371,25

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 34,34 R$ 274,72

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 33,84 R$ 67,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 24,91 R$ 199,28

R$ 541,68

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa 

(b1/b2), sem lançamento e adensamento

ORSE m3 0,08000000 R$ 613,84 R$ 49,10

R$ 49,10

1.962,03VALOR:

1.2.1. ​90778​ ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (H)

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

1.1.3. ​S09416​ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO MEDIDOR​ (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 5,00 R$ 5,00

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,88 R$ 0,88

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,49 R$ 1,49

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11

R$ 7,50

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 130,74 R$ 130,74

R$ 130,74

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO

CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,92 R$ 1,92

R$ 1,92

140,16

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00040862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI MES 1,00000000 R$ 826,39 R$ 826,39

00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -

MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SINAPI MES 1,00000000 R$ 203,38 R$ 203,38

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI MES 1,00000000 R$ 246,06 R$ 246,06

00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -

MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SINAPI MES 1,00000000 R$ 17,16 R$ 17,16

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI MES 1,00000000 R$ 18,28 R$ 18,28

00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI MES 1,00000000 R$ 144,98 R$ 144,98

R$ 1.456,25

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 R$ 8.854,24 R$ 8.854,24

R$ 8.854,24

10.310,49

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE

*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

SINAPI M2 1,00000000 R$ 377,50 R$ 377,50

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10

(7/8 X 17)

SINAPI KG 0,01130000 R$ 30,96 R$ 0,34

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

1.2.3. ​103689​ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS​ (M2)

Material

1.2.2. ​94295​ MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES​ (MES)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:
Mão de Obra

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:



00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2

1/2 X 11)

SINAPI KG 0,01320000 R$ 16,59 R$ 0,21

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 3,20830000 R$ 5,28 R$ 16,93

R$ 394,98

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,37290000 R$ 33,24 R$ 12,39

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 24,91 R$ 27,86

R$ 40,25

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2

DEMÃOS. AF_01/2021

SINAPI M2 0,50000000 R$ 25,67 R$ 12,83

R$ 12,83

448,06

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75

GR

SINAPI UN 2,00000000 R$ 8,66 R$ 17,32

00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM

(0,009 KG/M)

SINAPI KG 0,25000000 R$ 34,23 R$ 8,56

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4",

SEM LUVA

SINAPI M 3,00000000 R$ 5,02 R$ 15,06

00000404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO

ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM

SINAPI M 3,00000000 R$ 4,00 R$ 12,00

00003143 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X

25 M (L X C)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,11 R$ 7,11

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA,

DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM

BAIXA TENSAO

SINAPI UN 2,00000000 R$ 6,01 R$ 12,02

00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO

TRADICIONAL (BASE E27)

SINAPI UN 30,00000000 R$ 3,38 R$ 101,40

00039385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE

SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM

SINAPI UN 10,00000000 R$ 8,93 R$ 89,30

00009862 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA

PREDIAL

SINAPI M 12,00000000 R$ 29,50 R$ 354,00

00009860 TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA

PREDIAL

SINAPI M 6,00000000 R$ 42,22 R$ 253,32

R$ 870,09

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

E209300231 ALUGUEL DE RELOGIO DE PONTO. EMBASA MES 1,00000000 R$ 12,16 R$ 12,16

R$ 12,16

882,25

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,69770000 R$ 35,90 R$ 25,04

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13310000 R$ 24,91 R$ 3,31

R$ 28,35

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

1.3.1. ​97064​ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024​ 

(M)

VALOR:

1.2.4. ​012710 SBC Adaptada​ DESPESAS GERAIS DE MANUTENCAO CANTEIRO DE OBRAS​ (MÊS)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:



100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO

DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU

GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32

MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE:

MXKM). AF_04/2026

SINAPI MXK

M

0,40200000 R$ 16,42 R$ 6,60

R$ 6,60

34,95

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I04982 Aluguel de andaime metálico tubular de encaixe

tipo Torre, c/largura de até 2m,altura 1,00m -

aluguel por metro mês

ORSE m/M

ês

1,00000000 R$ 42,00 R$ 42,00

R$ 42,00

42,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM

POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR

MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO.

AF_01/2021

SINAPI CHI 1,16620000 R$ 38,49 R$ 44,88

102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM

POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR

MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO.

AF_01/2021

SINAPI CHP 1,51220000 R$ 41,28 R$ 62,42

R$ 107,30

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09470000 R$ 33,84 R$ 3,20

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58730000 R$ 24,91 R$ 14,62

R$ 17,82

125,12

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10870000 R$ 33,84 R$ 3,67

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30750000 R$ 24,91 R$ 7,65

R$ 11,32

11,32

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,09200000 R$ 15,97 R$ 17,44

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,35300000 R$ 23,86 R$ 8,42

R$ 25,86

25,86

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

2.2.3. ​S00026​ COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO​ (m3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

2.2.2. ​022856 SBC - Adaptada​ REMOCAO DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO CHUMBADA C/REAPROV​ (m²)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

2.2.1. ​97644​ REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

2.1.1. ​97629​ DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:
Mão de Obra com Encargos Complementares

1.3.2. ​I04982​ ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/LARGURA DE ATÉ 2M,ALTURA 1,00M - 

ALUGUEL POR METRO MÊS​ (m/Mês)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:



88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 24,91 R$ 24,91

R$ 24,91

24,91

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 52,94680000 R$ 24,91 R$ 1.318,90

R$ 1.318,90

1.318,90

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO

CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00125250 R$ 80,50 R$ 0,10

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO

CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00333330 R$ 319,65 R$ 1,06

R$ 1,16

1,16

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21320000 R$ 24,91 R$ 5,31

R$ 5,31

5,31

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,41717230 R$ 24,91 R$ 85,12

R$ 85,12

85,12

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 24,91 R$ 7,47

R$ 7,47

7,47

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

3.2.1. ​S11472​ REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA​ (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

3.1.1. ​S05103​ REGULARIZAÇÃO MANUAL​ (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

2.2.7. ​106122​ REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 

ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025​ (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:VALOR:

2.2.6. ​98524​ LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024​ (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

2.2.5. ​93590​ TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020​ (M3XKM)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

2.2.4. ​100206​ TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026​ (M3XKM)

Mão de Obra com Encargos Complementares



88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 24,91 R$ 7,47

R$ 7,47

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S11449 Compactação manual com placa vibratória sem

controle do grau de compactação

ORSE m3 0,18000000 R$ 14,55 R$ 2,61

R$ 2,61

10,08

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 1,41700000 R$ 0,60 R$ 0,85

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,55 R$ 1,61

R$ 2,46

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,45900000 R$ 33,24 R$ 81,73

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 33,84 R$ 83,21

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 R$ 24,91 R$ 183,76

R$ 348,70

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 1,10300000 R$ 662,74 R$ 731,00

R$ 731,00

1.082,16

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR,

COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO

DE *1,50* A *2,80* M

SINAPI UNX

MES

0,19600000 R$ 18,75 R$ 3,67

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A

1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",

INCLUINDO PORCA E FLANGE

SINAPI MES 0,78500000 R$ 7,22 R$ 5,66

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA

VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,

ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E

EXTENSAO DE 2 M

SINAPI UNX

MES

0,39300000 R$ 19,60 R$ 7,70

R$ 17,03

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM

AGUA

SINAPI L 0,00400000 R$ 7,26 R$ 0,02

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X

27 (2 1/2 X 11)

SINAPI KG 0,01900000 R$ 20,09 R$ 0,38

Equipamento

TOTAL Equipamento:

Material

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.3.2. ​92443​ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020​ (M2)

3.3.1. ​103669​ CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022​ (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:



R$ 0,40

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,11000000 R$ 25,31 R$ 2,78

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,60000000 R$ 33,24 R$ 19,94

R$ 22,72

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.

AF_09/2020

SINAPI M2 0,06700000 R$ 223,59 R$ 14,98

R$ 14,98

55,13

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 24,00 R$ 0,60

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

SINAPI UN 0,36700000 R$ 0,22 R$ 0,08

R$ 0,68

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,00420000 R$ 25,63 R$ 0,10

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02570000 R$ 33,61 R$ 0,86

R$ 0,96

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE

12,5 MM. AF_06/2022

SINAPI KG 1,00000000 R$ 6,95 R$ 6,95

R$ 6,95

8,59

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 24,00 R$ 0,60

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26

R$ 0,86

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,05050000 R$ 25,63 R$ 1,29

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30940000 R$ 33,61 R$ 10,39

R$ 11,68

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.3.4. ​104111​ ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(Transv. Pilar)​ (KG)

3.3.3. ​92763​ ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022​ (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE

5,0 MM. AF_06/2022

SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,31 R$ 9,31

R$ 9,31

21,85

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A

1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",

INCLUINDO PORCA E FLANGE

SINAPI MES 0,47400000 R$ 7,22 R$ 3,42

00040339 LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA

METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM,

PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO

EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO

SINAPI UNX

MES

1,18600000 R$ 6,57 R$ 7,79

00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA,

COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M,

COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO

1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

SINAPI UNX

MES

1,18600000 R$ 21,74 R$ 25,78

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA

VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,

ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E

EXTENSAO DE 2 M

SINAPI UNX

MES

0,35600000 R$ 19,60 R$ 6,97

R$ 43,96

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM

AGUA

SINAPI L 0,01000000 R$ 7,26 R$ 0,07

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,72600000 R$ 10,41 R$ 7,55

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X

27 (2 1/2 X 11)

SINAPI KG 0,03300000 R$ 20,09 R$ 0,66

R$ 8,28

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,32400000 R$ 25,31 R$ 8,20

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,76900000 R$ 33,24 R$ 58,80

R$ 67,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17

MM. AF_09/2020

SINAPI M2 0,62600000 R$ 129,48 R$ 81,05

R$ 81,05

200,29

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 0,47700000 R$ 0,60 R$ 0,28

Equipamento Custo Horário

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.3.6. ​103683​ CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE 

MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022(Vigas)​ (M3)

TOTAL Equipamento:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.3.5. ​92452​ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020(Vigas)​ (M2)

Equipamento

Serviço



90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHP 1,80600000 R$ 1,55 R$ 2,79

R$ 3,07

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,28600000 R$ 33,24 R$ 75,98

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,85700000 R$ 33,84 R$ 232,04

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,07400000 R$ 24,91 R$ 400,40

R$ 708,42

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 1,10300000 R$ 662,74 R$ 731,00

R$ 731,00

1.442,49

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 24,00 R$ 0,60

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,11

R$ 0,71

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,00640000 R$ 25,63 R$ 0,16

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 R$ 33,61 R$ 1,31

R$ 1,47

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE

10,0 MM. AF_06/2022

SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,13 R$ 8,13

R$ 8,13

10,31

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 24,00 R$ 0,60

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

SINAPI UN 0,97000000 R$ 0,22 R$ 0,21

R$ 0,81

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTALMão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

3.3.8. ​92760​ ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022​ (KG)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.3.7. ​92762​ ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022​ (KG)

Material

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço



88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,01290000 R$ 25,63 R$ 0,33

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07900000 R$ 33,61 R$ 2,65

R$ 2,98

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE

6,3 MM. AF_06/2022

SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,12 R$ 9,12

R$ 9,12

12,91

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 24,00 R$ 0,60

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,22 R$ 0,16

R$ 0,76

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,00920000 R$ 25,63 R$ 0,23

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 R$ 33,61 R$ 1,88

R$ 2,11

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE

8,0 MM. AF_06/2022

SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,89 R$ 8,89

R$ 8,89

11,76

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00044379 LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS +

VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO

EXPANDIDO (EPS), H12, *33* X 100 X 12 CM (L X C

X A) E VIGOTA VTR *12* X 12 CM (L X A), PARA

PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350

KGF/M2, VAO ATE 5,5 M (SEM COLOCACAO)

SINAPI M2 1,00000000 R$ 75,26 R$ 75,26

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X

27 (2 1/2 X 11)

SINAPI KG 0,03700000 R$ 20,09 R$ 0,74

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 1,72000000 R$ 17,53 R$ 30,15

R$ 106,15

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,36300000 R$ 33,24 R$ 12,06

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27200000 R$ 24,91 R$ 6,77

R$ 18,83

3.3.10. ​101952*​ LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA 

TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025​ (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.3.9. ​92761​ ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022​ (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 1,18500000 R$ 13,51 R$ 16,00

103683 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA,

PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM

EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04

ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_02/2022

SINAPI M3 0,06000000 R$ 1.442,49 R$ 86,54

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE,

EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES.

AF_09/2020

SINAPI M 1,07000000 R$ 19,07 R$ 20,40

R$ 122,94

R$ 247,92

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036

m3/m (angelim, louro)

ORSE m 1,10000000 R$ 6,69 R$ 7,35

R$ 7,35

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 24,91 R$ 4,98

R$ 4,98

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I07088 Escora tubular convencional tipo "a" (h=2,11 à

3,20 m) c/acessórios para lajes e vigas maciças

(aluguel mensal)

ORSE u.mês 0,85000000 R$ 37,27 R$ 31,67

R$ 31,67

44,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM

AGUA

SINAPI L 0,00800000 R$ 7,26 R$ 0,05

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,20300000 R$ 10,41 R$ 2,11

R$ 3,48

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000 R$ 33,84 R$ 13,19

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19500000 R$ 24,91 R$ 4,85

R$ 18,04

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.3.12. ​105024​ VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024​ (M)

Material

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.3.11. ​S07629​ ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM 

MONTAGEM E DESMONTAGEM​ (m2)



94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 0,02100000 R$ 647,59 R$ 13,59

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE

8,0 MM. AF_06/2022

SINAPI KG 0,79000000 R$ 8,89 R$ 7,02

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

SINAPI M2 0,09400000 R$ 173,74 R$ 16,33

R$ 36,94

58,46

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 24,00 R$ 0,60

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

SINAPI UN 0,43100000 R$ 0,22 R$ 0,09

R$ 0,69

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,01500000 R$ 25,63 R$ 0,38

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09400000 R$ 33,61 R$ 3,15

R$ 3,53

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE

10,0 MM. AF_06/2022

SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,13 R$ 8,13

R$ 8,13

12,35

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 24,00 R$ 0,60

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

SINAPI UN 0,82700000 R$ 0,22 R$ 0,18

R$ 0,78

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,04700000 R$ 25,63 R$ 1,20

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29700000 R$ 33,61 R$ 9,98

R$ 11,18

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE

6,3 MM. AF_06/2022

SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,12 R$ 9,12

R$ 9,12

21,08

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.3.14. ​95944​ ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020​ (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR:

3.3.13. ​95946​ ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020​ (KG)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Serviço:



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,25000000 R$ 33,24 R$ 8,31

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,87600000 R$ 33,84 R$ 29,64

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37500000 R$ 24,91 R$ 9,34

R$ 47,29

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 1,08900000 R$ 662,74 R$ 721,72

R$ 721,72

769,01

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000659 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM

(CLASSE C - NBR 6136)

SINAPI UN 5,34000000 R$ 2,53 R$ 13,51

R$ 13,51

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24100000 R$ 33,84 R$ 8,15

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12100000 R$ 24,91 R$ 3,01

R$ 11,16

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00150000 R$ 802,88 R$ 1,20

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA

ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM.

AF_09/2021

SINAPI KG 1,23400000 R$ 9,51 R$ 11,73

89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU

DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL.

AF_09/2021

SINAPI M3 0,02100000 R$ 1.170,16 R$ 24,57

R$ 37,50

62,17

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038783 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA

ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA

HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)

SINAPI UN 28,31000000 R$ 1,10 R$ 31,14

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO

DIRETA)

SINAPI CENT

O

0,01000000 R$ 63,01 R$ 0,63

3.4.1. ​103331​ ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021​ (M2)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR:

3.3.16. ​105033​ CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA 

DE *15* CM. AF_03/2024​ (M)

Material

TOTAL Material:

3.3.15. ​103184*​ CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS COM CONCRETO DE PREPARO MECÂNICO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024​ (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:



00034558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA

PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

SINAPI M 0,42000000 R$ 2,54 R$ 1,06

R$ 32,83

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,20000000 R$ 33,84 R$ 40,60

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 24,91 R$ 14,94

R$ 55,54

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

AF_08/2019

SINAPI M3 0,00980000 R$ 932,71 R$ 9,14

R$ 9,14

97,51

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X

20* CM (L X A X C)

SINAPI UN 11,66100000 R$ 0,65 R$ 7,57

R$ 7,57

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56000000 R$ 33,84 R$ 18,95

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 R$ 24,91 R$ 2,61

R$ 21,56

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00520000 R$ 802,88 R$ 4,17

R$ 4,17

33,30

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA

MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS

DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO

A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA

PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

SINAPI KG 1,50000000 R$ 19,73 R$ 29,59

R$ 29,59

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,09690000 R$ 26,44 R$ 2,56

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,42990000 R$ 35,34 R$ 15,19

R$ 17,75

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.5.1. ​98557​ IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023​ (M2)

3.4.2. ​93202​ FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024​ (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



47,34

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I14186 Cerâmica 90 x 90 cm, Eliane, linha dólmen cinza

ac, ou similar

ORSE m2 1,05000000 R$ 159,89 R$ 167,88

I02540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos

cerâmicos

ORSE kg 0,38000000 R$ 3,50 R$ 1,33

R$ 169,21

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 33,84 R$ 13,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34000000 R$ 24,91 R$ 8,46

R$ 21,99

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S03407 Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou

similar

ORSE kg 8,00000000 R$ 1,64 R$ 13,12

R$ 13,12

204,32

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 0,90 R$ 8,21

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI

MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU

IGUAL A 2025 CM2

SINAPI M2 1,06000000 R$ 27,10 R$ 28,72

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18800000 R$ 5,28 R$ 0,99

R$ 37,92

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,25370000 R$ 33,69 R$ 8,54

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13080000 R$ 24,91 R$ 3,25

R$ 11,79

49,71

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 0,90 R$ 8,21

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI

MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU

IGUAL A 2025 CM2

SINAPI M2 1,06160000 R$ 27,10 R$ 28,76

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24100000 R$ 5,28 R$ 1,27

R$ 38,24

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,47390000 R$ 33,69 R$ 15,96

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16100000 R$ 24,91 R$ 4,01

R$ 19,97

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR:

3.6.1.3. ​87247​ REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE​ (M2)

Material

TOTAL Material:

3.6.1.2. ​87251​ REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE​ (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.6.1.1. ​S13456​ REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 90 X 90 CM, LINHA DÓLMEN CINZA AC, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO​ (m2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:



58,21

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I10087 Degrau de escada em granito cinza andorinha,

L=32cm, com 3 frisos antiderrapante

ORSE m 1,00000000 R$ 264,53 R$ 264,53

R$ 264,53

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 33,84 R$ 23,68

R$ 23,68

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S01906 Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco

cimento 50kg / 5 padiolas areia dim.

0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e

transporte

ORSE m3 0,00300000 R$ 493,48 R$ 1,48

R$ 1,48

289,69

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 33,84 R$ 2,30

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 24,91 R$ 0,63

R$ 2,93

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.

AF_08/2019

SINAPI M3 0,00370000 R$ 851,91 R$ 3,15

R$ 3,15

6,08

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29710000 R$ 33,84 R$ 10,05

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14850000 R$ 24,91 R$ 3,69

R$ 13,74

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

AF_08/2019

SINAPI M3 0,01940000 R$ 932,71 R$ 18,09

R$ 18,09

31,83VALOR:

3.6.2.2. ​104959​ MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024​ (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.6.2.1. ​87878​ CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022​ (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

VALOR:

3.6.1.4. ​S09717​ DEGRAU DE ESCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=32CM, COM 3 FRISOS ANTIDERRAPANTE​ (m)



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA

PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25

X 25 MM

SINAPI M2 0,13880000 R$ 14,47 R$ 2,00

R$ 2,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 33,84 R$ 22,97

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 24,91 R$ 16,91

R$ 39,88

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

AF_08/2019

SINAPI M3 0,03140000 R$ 932,71 R$ 29,28

R$ 29,28

71,16

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53250000 R$ 33,84 R$ 18,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26620000 R$ 24,91 R$ 6,63

R$ 24,64

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01940000 R$ 856,94 R$ 16,62

R$ 16,62

41,26

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,85000000 R$ 0,90 R$ 6,16

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,22200000 R$ 5,28 R$ 1,17

00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA

ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A

2025 CM2

SINAPI M2 1,07980000 R$ 25,21 R$ 27,22

R$ 34,55

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,69700000 R$ 33,69 R$ 23,48

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31380000 R$ 24,91 R$ 7,81

R$ 31,29

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.6.2.5. ​87273​ REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE​ (M2)

Material

3.6.2.4. ​90408​ MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 

10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024​ (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.6.2.3. ​87777​ EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022​ (M2)

Material

TOTAL Material:



65,84

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I13239 Cerâmica 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim

bianco RT ou similar

ORSE m2 1,05000000 R$ 136,60 R$ 143,43

I02540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos

cerâmicos

ORSE kg 0,38000000 R$ 3,50 R$ 1,33

R$ 144,76

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 R$ 33,84 R$ 18,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 R$ 24,91 R$ 11,20

R$ 29,81

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S03406 Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou

similar

ORSE kg 4,50000000 R$ 1,03 R$ 4,63

R$ 4,63

179,20

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 1,36950000 R$ 2,76 R$ 3,77

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02100000 R$ 5,28 R$ 0,11

00004828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO,

BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM,

CORTE RETO

SINAPI M 1,00000000 R$ 61,30 R$ 61,30

R$ 65,18

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,86234440 R$ 33,69 R$ 29,05

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43117220 R$ 24,91 R$ 10,74

R$ 39,79

104,97

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I11134 Rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref.

480, branco, 15 cm - fornecimento e instalação

ORSE m 1,00000000 R$ 95,42 R$ 95,42

R$ 95,42

95,42

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA

DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,39800000 R$ 41,20 R$ 16,39

3.6.3.3. ​101965​ PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 

AF_11/2020​ (M)

Equipamento Custo Horário

3.6.3.2. ​S10354​ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE POLIESTIRENO, COM PVC, SANTA LUZIA, REF. 480, BRANCO, 15 CM​ 

(m)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.6.3.1. ​98695​ SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020​ (M)

3.6.2.6. ​S12439​ REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 90 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM BIANCO RT OU 

SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO​ 

(m2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR:



91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,02100000 R$ 42,75 R$ 0,89

R$ 17,28

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00034747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO

COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM

PINGADEIRA

SINAPI M 1,04000000 R$ 81,47 R$ 84,72

R$ 84,72

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,41900000 R$ 33,69 R$ 14,11

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 R$ 24,91 R$ 5,20

R$ 19,31

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO

DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00600000 R$ 663,42 R$ 3,98

R$ 3,98

125,29

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I03116 Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" -

vara com 6m - 0,408 kg/m

ORSE m 0,60000000 R$ 15,09 R$ 9,05

I02585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha,

e=2cm

ORSE m2 1,00000000 R$ 510,10 R$ 510,10

R$ 519,15

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 R$ 33,84 R$ 21,99

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14000000 R$ 24,91 R$ 28,39

R$ 50,38

569,53

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I01558 Madeira de lei sucupira ORSE m3 0,03400000 R$ 3.296,00 R$ 112,06

I01670 Parafuso c/ porca e arruela 3/4 x 6" ORSE un 4,00000000 R$ 12,78 R$ 51,12

R$ 163,18

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 4,00000000 R$ 33,24 R$ 132,96

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 24,91 R$ 99,64

R$ 232,60

395,78

3.6.3.6. ​S01775​ CORRIMÃO EM MADEIRA PARA FIXAÇÃO EM PAREDE​ (m)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

3.6.3.5. ​S01795​ CORRIMÃO DE MADEIRA EM SUCUPIRA - REV 01​ (m)

VALOR:

3.6.3.4. ​S10759​ BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM​ (m2)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:
Material



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00690 Corrimão madeira lei ORSE m 1,00000000 R$ 77,23 R$ 77,23

I01689 Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm ORSE cj 2,00000000 R$ 0,96 R$ 1,92

R$ 79,15

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 R$ 33,24 R$ 33,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 24,91 R$ 24,91

R$ 58,15

137,30

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I10841S Piso em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/

castelo/ corumba ou outros equivalentes da

regiao, formato menor ou igual a 3025 cm2, e=

*2* cm

ORSE m2 0,07000000 R$ 275,47 R$ 19,28

R$ 19,28

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 33,84 R$ 13,53

R$ 13,53

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S03406 Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou

similar

ORSE kg 0,45000000 R$ 1,03 R$ 0,46

R$ 0,46

33,27

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM

INTERIOR/EXTERIOR

SINAPI L 0,16660000 R$ 11,26 R$ 1,87

R$ 1,87

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09270000 R$ 35,26 R$ 3,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03090000 R$ 24,91 R$ 0,76

R$ 4,02

5,89

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM

INTERIOR/EXTERIOR

SINAPI L 0,16660000 R$ 11,26 R$ 1,87

R$ 1,87

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 35,26 R$ 2,34

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 24,91 R$ 0,55

R$ 2,89

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

3.7.2. ​88485​ FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023​ (M2)

VALOR:

3.7.1. ​88484​ FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023​ (M2)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

3.6.3.7. ​S09044​ RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 7 CM, E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-

I, COM ACABAMENTO ABOLEADO​ (m)

Material

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



4,76

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA SINAPI L 0,23670000 R$ 21,95 R$ 5,19

R$ 5,19

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 35,26 R$ 5,75

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 24,91 R$ 1,35

R$ 7,10

12,29

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,

NUMERO 120, COR VERMELHA

SINAPI UN 0,08020000 R$ 0,98 R$ 0,07

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE

AMBIENTES INTERNOS

SINAPI KG 1,33890000 R$ 2,91 R$ 3,89

R$ 3,96

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 R$ 35,26 R$ 12,72

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 R$ 24,91 R$ 2,99

R$ 15,71

19,67

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,

NUMERO 120, COR VERMELHA

SINAPI UN 0,04140000 R$ 0,98 R$ 0,04

00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E

EXTERNAS

SINAPI KG 0,75500000 R$ 5,23 R$ 3,94

R$ 3,98

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43220000 R$ 35,26 R$ 15,23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07060000 R$ 24,91 R$ 1,75

R$ 16,98

20,96

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02760000 R$ 18,87 R$ 0,52

00043653 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO

PARA MADEIRA

SINAPI L 0,49608000 R$ 28,62 R$ 14,19

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,

NUMERO 120, COR VERMELHA

SINAPI UN 0,40000000 R$ 0,98 R$ 0,39

R$ 15,10

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28060000 R$ 35,26 R$ 9,89

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

3.7.6. ​102197​ PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021​ (M2)

Material

TOTAL Material:

3.7.5. ​96130​ APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024​ (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

3.7.4. ​88497​ EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023​ 

(M2)

Material

3.7.3. ​104642​ PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023​ (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:



R$ 9,89

24,99

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000 R$ 18,87 R$ 0,26

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM

ACETINADO

SINAPI L 0,14030000 R$ 46,29 R$ 6,49

R$ 6,75

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 R$ 35,26 R$ 13,41

R$ 13,41

20,16

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02550000 R$ 18,87 R$ 0,48

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,25490000 R$ 45,43 R$ 11,58

R$ 12,06

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35590000 R$ 35,26 R$ 47,80

R$ 47,80

59,86

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM

PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SINAPI M 9,80000000 R$ 12,57 R$ 123,18

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO

COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SINAPI UN 1,00000000 R$ 511,36 R$ 511,36

91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS

INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SINAPI UN 1,00000000 R$ 194,03 R$ 194,03

90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SINAPI UN 1,00000000 R$ 406,43 R$ 406,43

R$ 1.235,00

1.235,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM

PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SINAPI M 10,00000000 R$ 12,57 R$ 125,70

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.8.1.2. ​90845​ KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025​ (UN)

Serviço

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

3.8.1.1. ​90842​ KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019​ (UN)

Serviço

3.7.8. ​100762​ PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020​ (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

3.7.7. ​102219​ PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021​ (M2)



90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO

COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SINAPI UN 1,00000000 R$ 511,36 R$ 511,36

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,

EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SINAPI UN 1,00000000 R$ 222,94 R$ 222,94

90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM,

ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SINAPI UN 1,00000000 R$ 719,00 R$ 719,00

R$ 1.579,00

1.579,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00011945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 SINAPI UN 19,80000000 R$ 0,06 R$ 1,19

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A

2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

SINAPI UN 3,00000000 R$ 35,66 R$ 106,98

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA

CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")

SINAPI UN 19,80000000 R$ 0,07 R$ 1,39

00004969 PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA

(ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E =

*3,5* CM

SINAPI M2 2,10000000 R$ 651,39 R$ 1.367,92

R$ 1.477,48

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,24197760 R$ 32,17 R$ 72,12

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63360240 R$ 24,91 R$ 15,78

R$ 87,90

1.565,38

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00011945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 SINAPI UN 19,80000000 R$ 0,06 R$ 1,19

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A

2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

SINAPI UN 3,00000000 R$ 35,66 R$ 106,98

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA

CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")

SINAPI UN 19,80000000 R$ 0,07 R$ 1,39

00004969 PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA

(ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E =

*3,5* CM

SINAPI M2 4,20000000 R$ 651,39 R$ 2.735,84

R$ 2.845,40

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,24197760 R$ 32,17 R$ 72,12

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63360240 R$ 24,91 R$ 15,78

R$ 87,90

2.933,30VALOR:

3.8.1.4. ​B​ PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 200X210CM, 2 FOLHAS, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019​ (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.8.1.3. ​91298 SINAPI - Adaptada​ PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA,100X210CM, 2 FOLHAS, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019​ (UN)

Material



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 1,72580000 R$ 12,41 R$ 21,41

00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO,

APLICACAO MANUAL - 500 ML

SINAPI UN 0,22000000 R$ 34,98 R$ 7,69

00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA

MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM,

CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/

CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU

EQUIVALENTE DA REGIAO

SINAPI M 3,44000000 R$ 8,36 R$ 28,75

00003421 JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM

COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU

EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO

BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR

TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA

VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM

FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)

SINAPI M2 1,00000000 R$ 640,26 R$ 640,26

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,80140000 R$ 23,96 R$ 19,20

R$ 717,31

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,84445060 R$ 32,17 R$ 59,33

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,92222530 R$ 24,91 R$ 22,97

R$ 82,30

799,61

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado

na jazida, sem transporte)

ORSE m3 0,01060000 R$ 100,00 R$ 1,06

I00487 Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm,

completo, c/02 jogos de alizar

ORSE m 2,58000000 R$ 52,92 R$ 136,53

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 2,00000000 R$ 0,90 R$ 1,80

I02869 Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g),

Sika Boom ou similar

ORSE l 0,33000000 R$ 33,41 R$ 11,02

I01130 Folha de janela em madeira de lei, tipo moldura

p/ vidro, dimensões 0,60 x 1,10m

ORSE m2 1,00000000 R$ 456,94 R$ 456,94

I05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x

10)

ORSE kg 0,05000000 R$ 16,04 R$ 0,80

R$ 608,15

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 R$ 32,17 R$ 64,34

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 33,84 R$ 67,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 24,91 R$ 99,64

R$ 231,66

839,81

3.8.3.1. ​COM-15608781​ FERRAGENS JANELA TIPO VENEZIANA DE ABRIR, 2 FOLHAS​ (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

3.8.2.2. ​S01766​ JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE 

FERRAGENS E VIDROS​ (m2)

3.8.2.1. ​100665​ JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE 

FERRAGENS​ (M2)

Material

TOTAL Material:



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00005091 CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR,

EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA

APARAFUSAR NA PAREDE

SINAPI UN 2,00000000 R$ 21,05 R$ 42,10

00011054 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA

CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4")

SINAPI UN 20,00000000 R$ 0,04 R$ 0,80

00043595 VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO

BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E

COMPRIMENTO DE 1,20 M

SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,07 R$ 20,07

R$ 62,97

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,50000000 R$ 25,31 R$ 37,97

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,50000000 R$ 32,17 R$ 48,26

R$ 86,23

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

100706 CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO,

COMPLETA. AF_10/2025

SINAPI UN 1,00000000 R$ 97,06 R$ 97,06

S01864 Fornecimento e instalação de ferrolho ORSE un 2,00000000 R$ 18,25 R$ 36,50

R$ 133,56

282,76

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM

ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E

EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS)

COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55

MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

SINAPI CJ 1,00000000 R$ 165,99 R$ 165,99

R$ 165,99

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,45280150 R$ 32,17 R$ 46,73

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41057430 R$ 24,91 R$ 10,22

R$ 56,95

222,94

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002420 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A

2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,74 R$ 20,74

R$ 20,74

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,32894040 R$ 32,17 R$ 42,75

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37557010 R$ 24,91 R$ 9,35

R$ 52,10

72,84

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR:

3.8.3.3. ​100709​ DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 

PARAFUSOS. AF_10/2025​ (UN)

Material

TOTAL Material:

3.8.3.2. ​90830​ FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019​ (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1

1/4 X 13)

SINAPI KG 0,03300000 R$ 18,30 R$ 0,60

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,56500000 R$ 23,96 R$ 13,53

00010492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 R$ 200,00 R$ 200,00

R$ 214,13

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54390620 R$ 24,91 R$ 13,54

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63043670 R$ 25,56 R$ 16,11

R$ 29,65

243,78

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1

1/4 X 13)

SINAPI KG 0,03300000 R$ 18,30 R$ 0,60

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,56500000 R$ 23,96 R$ 13,53

00010490 VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM

COLOCACAO

SINAPI M2 1,00000000 R$ 175,00 R$ 175,00

R$ 189,13

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54390620 R$ 24,91 R$ 13,54

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63043670 R$ 25,56 R$ 16,11

R$ 29,65

218,78

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I06138S Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida

de bacia / vaso sanitario

ORSE un 1,00000000 R$ 9,00 R$ 9,00

I00377S Assento sanitario de plastico, tipo convencional ORSE un 1,00000000 R$ 34,95 R$ 34,95

I06141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs)

branco 1/2" x 30 cm

ORSE un 1,00000000 R$ 5,38 R$ 5,38

I00981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,60000000 R$ 0,31 R$ 0,18

I00669 Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar ORSE cj 1,00000000 R$ 26,55 R$ 26,55

I04472 Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada,

linha saveiro, CELITE ou similar

ORSE un 1,00000000 R$ 326,55 R$ 326,55

R$ 402,61

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,50000000 R$ 33,36 R$ 83,40

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

3.9.1. ​S04765​ VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA SAVEIRO, CELITE OU SIMILAR, C/ ENGATE PVC, ASSENTO 

UNIVERSAL AMANCO OU SIMILAR​ (un)

Material

3.8.4.2. ​102151​ INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 

AF_01/2021​ (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

3.8.4.1. ​102152​ INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021​ (M2)



88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 24,91 R$ 62,27

R$ 145,67

548,28

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I07286 Cuba de semi-encaixe, dim. 49 x 40cm, INCEPA,

linha ocean pacific, ref. 63027 ou siimilar

ORSE un 1,00000000 R$ 659,90 R$ 659,90

I11683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm ORSE un 1,00000000 R$ 56,52 R$ 56,52

I00981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,84000000 R$ 0,31 R$ 0,26

I02906 Sifao para lavatório em PVC, 1 1/2" x 40 mm,

ASTRA SC5, acabamento cromado ou similar

ORSE un 1,00000000 R$ 83,86 R$ 83,86

I02384 Válvula de escoamento para lavatório, DECA

1602C ou similar

ORSE un 1,00000000 R$ 43,88 R$ 43,88

R$ 844,42

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 R$ 33,36 R$ 33,36

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 24,91 R$ 24,91

R$ 58,27

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

106779 TORNEIRA CROMADA DE MESA COM

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

SINAPI UN 1,00000000 R$ 147,49 R$ 147,49

R$ 147,49

1.050,18

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I06970 Cuba de sobrepor oval, ref. L65, acabamento GE-

17, Deca ou similar

ORSE un 1,00000000 R$ 342,63 R$ 342,63

I11683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm ORSE un 1,00000000 R$ 56,52 R$ 56,52

I00981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,84000000 R$ 0,31 R$ 0,26

I02906 Sifao para lavatório em PVC, 1 1/2" x 40 mm,

ASTRA SC5, acabamento cromado ou similar

ORSE un 1,00000000 R$ 83,86 R$ 83,86

I02384 Válvula de escoamento para lavatório, DECA

1602C ou similar

ORSE un 1,00000000 R$ 43,88 R$ 43,88

R$ 527,15

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,50000000 R$ 33,36 R$ 50,04

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 24,91 R$ 37,36

R$ 87,40

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.9.3. ​S07352​ CUBA DE SOBREPOR OVAL (DECA REF.L65), ACABAMENTO GE-17, COM SIFÃO CROMADO (ASTRA REF SC5), ENGATE 

CROMADO (DECA), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1602) OU SIMILARES, INCLUSIVE TORNEIRA​ (un)

3.9.2. ​S07712​ CUBA DE SEMI-ENCAIXE, DIM. 49 X 40CM, INCEPA, LINHA OCEAN PACIFIC, REF. 63027 OU SIIMILAR, INCUSIVE SIFÃO, 

ENGATE, VÁLVULA E TORNEIRA​ (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:



106779 TORNEIRA CROMADA DE MESA COM

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

SINAPI UN 1,00000000 R$ 147,49 R$ 147,49

R$ 147,49

762,04

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I01744S Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula 3

1/2", de *40 x 34 x 12* cm

ORSE un 1,00000000 R$ 137,27 R$ 137,27

I06141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs)

branco 1/2" x 30 cm

ORSE un 1,00000000 R$ 5,38 R$ 5,38

I02016 Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref.

1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2

ou similar.

ORSE un 1,00000000 R$ 349,75 R$ 349,75

I13983S Torneira metalica cromada, reta, de parede, para

cozinha, com arejador, padrao popular, 1/2" ou

3/4"

ORSE un 1,00000000 R$ 95,38 R$ 95,38

I06157S Valvula em metal cromado para pia americana

3.1/2 x 1.1/2"

ORSE un 1,00000000 R$ 84,17 R$ 84,17

R$ 671,95

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 R$ 33,36 R$ 33,36

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 24,91 R$ 24,91

R$ 58,27

730,22

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I02901 Ducha em aço inox, DECA, linha targa 1984 C 40

ou similar

ORSE un 1,00000000 R$ 428,38 R$ 428,38

I00981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,42000000 R$ 0,31 R$ 0,13

R$ 428,51

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,50000000 R$ 33,36 R$ 16,68

R$ 16,68

445,19

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM

CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 105,00 R$ 105,00

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X

10 M (L X C)

SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,89 R$ 0,08

R$ 105,08

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,18160040 R$ 33,36 R$ 39,41

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

3.9.6. ​100860​ CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020​ (UN)​ 

(UN)

Material

TOTAL Material:

3.9.5. ​S03710​ DUCHA EM AÇO INOX, DECA, LINHA TARGA 1984 C 40 OU SIMILAR​ (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.9.4. ​S02020​ CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 50CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA 

REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU 

SIMILARES - REV 02​ (un)

Material



88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45354360 R$ 24,91 R$ 11,29

R$ 50,70

155,78

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

SINAPI UN 1,00000000 R$ 167,67 R$ 167,67

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

SINAPI UN 6,00000000 R$ 16,71 R$ 100,26

R$ 267,93

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,12841400 R$ 33,36 R$ 37,64

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43312860 R$ 24,91 R$ 10,78

R$ 48,42

316,35

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00036080 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO,

COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3

CM

SINAPI UN 1,00000000 R$ 140,13 R$ 140,13

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

SINAPI UN 6,00000000 R$ 16,71 R$ 100,26

R$ 240,39

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,12841400 R$ 33,36 R$ 37,64

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43312860 R$ 24,91 R$ 10,78

R$ 48,42

288,81

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00039398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL

CROMADO, 5 PECAS

SINAPI UN 1,00000000 R$ 48,64 R$ 48,64

R$ 48,64

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,25682800 R$ 33,36 R$ 75,28

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86625720 R$ 24,91 R$ 21,57

R$ 96,85

145,49

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

3.9.9. ​95546​ KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020​ (UN)

Material

3.9.8. ​100872​ BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020​ (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

3.9.7. ​100866​ BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020​ (UN)



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I13231 Box para banheiro em vidro temperado 8 mm,

liso, incolor, de correr, em aluminío branco,

inclusive ferragens - fornecimento e instalação

ORSE m2 1,00000000 R$ 350,00 R$ 350,00

R$ 350,00

350,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I07480 Filete em granito cinza andorinha, l=4 cm, e= 2

cm, com acabamento aboleado

ORSE m 1,03000000 R$ 56,84 R$ 58,54

R$ 58,54

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 33,84 R$ 10,15

R$ 10,15

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco

cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x

0.23 m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 0,00060000 R$ 630,46 R$ 0,37

R$ 0,37

69,06

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO

DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,08710000 R$ 38,23 R$ 3,32

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO

DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,04310000 R$ 39,43 R$ 1,69

R$ 5,01

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 1,95637110 R$ 12,41 R$ 24,27

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1

1/4 X 13)

SINAPI KG 0,07000000 R$ 18,02 R$ 1,26

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3

1/4 X 9)

SINAPI KG 0,05000000 R$ 16,26 R$ 0,81

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4

1/4 X 5)

SINAPI KG 0,03000000 R$ 16,40 R$ 0,49

00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 3,29220080 R$ 2,36 R$ 7,76

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,65844020 R$ 26,25 R$ 17,28

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:
Material

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.10.1. ​92539​ TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025​ (M2)

3.9.11. ​S07785​ FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO​ (m)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

3.9.10. ​I13231​ BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINÍO BRANCO, 

INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO​ (m2)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:



R$ 51,87

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,54569680 R$ 25,31 R$ 13,81

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,52710000 R$ 33,24 R$ 17,52

R$ 31,33

88,21

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO

DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,05160000 R$ 38,23 R$ 1,97

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO

DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,03720000 R$ 39,43 R$ 1,46

R$ 3,43

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA,

TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA,

COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO

DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

SINAPI MIL 0,02750000 R$ 1.200,00 R$ 33,00

R$ 33,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39900000 R$ 24,91 R$ 9,93

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13300000 R$ 32,93 R$ 4,37

R$ 14,30

50,73

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO

DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,00020000 R$ 38,23 R$ 0,00

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO

DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,00010000 R$ 39,43 R$ 0,00

R$ 0,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00042529 FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO

DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM

SINAPI M 0,88000000 R$ 1,28 R$ 1,12

00042528 MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA

SUBCOBERTURA, E = *2* MM

SINAPI M2 1,18000000 R$ 8,69 R$ 10,25

R$ 11,37

Material

TOTAL Material:

VALOR:

3.10.3. ​94226​ SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019​ (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

3.10.2. ​94201​ TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019​ (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18400000 R$ 24,91 R$ 4,58

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18300000 R$ 32,93 R$ 6,02

R$ 10,60

21,97

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO

DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,00870000 R$ 38,23 R$ 0,33

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO

DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,00630000 R$ 39,43 R$ 0,24

R$ 0,57

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00007181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA,

COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE

*3* TELHAS/M

SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,10 R$ 9,30

R$ 9,30

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 24,91 R$ 8,71

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30500000 R$ 32,93 R$ 10,04

R$ 18,75

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300

KG. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01170000 R$ 823,07 R$ 9,62

R$ 9,62

38,24

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I01114 Imunizante incolor penetrol cupim (vedacit) p/

madeiras aparelhadas, ou similar

ORSE l 0,12500000 R$ 39,82 R$ 4,97

R$ 4,97

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 35,26 R$ 10,57

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 24,91 R$ 3,73

R$ 14,30

19,27

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR:

3.10.5. ​S00208​ IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR​ (m2)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

3.10.4. ​94219​ CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019​ (M)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I09364 Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento

80cm

ORSE m 1,00000000 R$ 86,40 R$ 86,40

R$ 86,40

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,25000000 R$ 33,24 R$ 41,55

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25000000 R$ 24,91 R$ 31,13

R$ 72,68

159,08

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I01995 Rufo chapa alumínio 0,6 mm (2,0 kg/m2), L=30cm ORSE m 1,00000000 R$ 128,55 R$ 128,55

R$ 128,55

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,40000000 R$ 33,24 R$ 13,29

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 24,91 R$ 9,96

R$ 23,25

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco

cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x

0.23 m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 0,00300000 R$ 630,46 R$ 1,89

R$ 1,89

153,69

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I11707S Ralo fofo semiesferico, 75 mm, para lajes/ calhas ORSE un 1,00000000 R$ 15,56 R$ 15,56

R$ 15,56

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,50000000 R$ 33,36 R$ 16,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 24,91 R$ 12,45

R$ 29,13

44,69

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I04478 Arame de cobre n° 14 ORSE m 8,25000000 R$ 4,82 R$ 39,76

R$ 39,76

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,20000000 R$ 33,24 R$ 6,64

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

3.10.9. ​S04774​ GRAMPEAMENTO DE TELHAS DE BARRO TIPO CANAL COM ARAME COBRE Nº 14​ (m2)

Material

TOTAL Material:

3.10.8. ​S09752​ RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 75MM​ (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.10.7. ​S00290​ RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,6MM, LARG = 30,0CM​ (m)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

3.10.6. ​S09078​ CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM​ (m)



88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 24,91 R$ 4,98

R$ 11,62

51,38

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM

(0,009 KG/M)

SINAPI KG 0,02170000 R$ 34,23 R$ 0,74

00003315 GESSO EM PO PARA

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO

GERAL

SINAPI KG 1,81270000 R$ 0,79 R$ 1,43

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE,

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM

SINAPI CENT

O

0,02930000 R$ 27,39 R$ 0,80

00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM,

ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)

SINAPI M2 1,04140000 R$ 11,11 R$ 11,56

00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI KG 0,00780000 R$ 15,00 R$ 0,11

R$ 14,64

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91230000 R$ 33,61 R$ 30,66

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52440000 R$ 24,91 R$ 13,06

R$ 43,72

58,36

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 24,91 R$ 7,47

R$ 7,47

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S11449 Compactação manual com placa vibratória sem

controle do grau de compactação

ORSE m3 0,18000000 R$ 14,55 R$ 2,61

R$ 2,61

10,08

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00000000 R$ 33,84 R$ 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00000000 R$ 24,91 R$ 0,00

R$ 0,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,00000000 R$ 525,40 R$ 0,00

R$ 0,00

0,00

4.3.1. ​105024​ VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024​ (M)

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.2.1. ​96619​ LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024​ (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

4.1.1. ​S11472​ REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA​ (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

3.11.1. ​96109​ FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS​ (M2)



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM

AGUA

SINAPI L 0,00800000 R$ 7,26 R$ 0,05

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,20300000 R$ 10,41 R$ 2,11

R$ 3,48

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000 R$ 33,84 R$ 13,19

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19500000 R$ 24,91 R$ 4,85

R$ 18,04

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 0,02100000 R$ 647,59 R$ 13,59

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE

8,0 MM. AF_06/2022

SINAPI KG 0,79000000 R$ 8,89 R$ 7,02

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

SINAPI M2 0,09400000 R$ 173,74 R$ 16,33

R$ 36,94

58,46

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 33,84 R$ 6,76

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 24,91 R$ 12,45

R$ 19,21

19,21

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28070000 R$ 33,84 R$ 9,49

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79360000 R$ 24,91 R$ 19,76

R$ 29,25

29,25

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 24,91 R$ 24,91

R$ 24,91

24,91

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

4.4.4. ​100206​ TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026​ (M3XKM)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

4.4.3. ​S00026​ COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO​ (m3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

4.4.2. ​97645​ REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M2)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.4.1. ​S13938​ REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO​ (m2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 52,94680000 R$ 24,91 R$ 1.318,90

R$ 1.318,90

1.318,90

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO

CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00125250 R$ 80,50 R$ 0,10

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO

CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00333330 R$ 319,65 R$ 1,06

R$ 1,16

1,16

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038783 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA

ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA

HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)

SINAPI UN 28,31000000 R$ 1,10 R$ 31,14

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO

DIRETA)

SINAPI CENT

O

0,01000000 R$ 63,01 R$ 0,63

00034558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA

PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

SINAPI M 0,42000000 R$ 2,54 R$ 1,06

R$ 32,83

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,20000000 R$ 33,84 R$ 40,60

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 24,91 R$ 14,94

R$ 55,54

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

AF_08/2019

SINAPI M3 0,00980000 R$ 932,71 R$ 9,14

R$ 9,14

97,51

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.6.1. ​98557​ IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023​ (M2)

Material

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:VALOR:

4.5.1. ​103331​ ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021​ (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

4.4.5. ​93590​ TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020​ (M3XKM)



00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA

MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS

DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO

A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA

PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

SINAPI KG 1,50000000 R$ 19,73 R$ 29,59

R$ 29,59

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,09690000 R$ 26,44 R$ 2,56

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,42990000 R$ 35,34 R$ 15,19

R$ 17,75

47,34

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28500000 R$ 33,84 R$ 9,64

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14200000 R$ 24,91 R$ 3,53

R$ 13,17

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,06070000 R$ 942,74 R$ 57,22

R$ 57,22

70,39

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I14694 Cerâmica 60 x 60 cm tipo bold, acabamento

acetinado, Pointer, linha cimento cinza ou similar

ORSE m2 1,05000000 R$ 42,54 R$ 44,66

I02540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos

cerâmicos

ORSE kg 0,38000000 R$ 3,50 R$ 1,33

R$ 45,99

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 R$ 33,84 R$ 18,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 R$ 24,91 R$ 11,20

R$ 29,81

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S03407 Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou

similar

ORSE kg 8,00000000 R$ 1,64 R$ 13,12

R$ 13,12

88,92

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

4.7.2.1. ​87893​ CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022​ (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR:

4.7.1.2. ​S13900​ REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO E PAREDE, CERÂMICA 60 X 60 CM ACABAMENTO ACETINADO, BOLD, 

POINTER, LINHA LINHA CIMENTO CINZA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO​ (m2)

Material

TOTAL Material:

4.7.1.1. ​87692​ CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021​ (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:



88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 R$ 33,84 R$ 4,71

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 R$ 24,91 R$ 1,15

R$ 5,86

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.

AF_08/2019

SINAPI M3 0,00370000 R$ 851,91 R$ 3,15

R$ 3,15

9,01

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA

PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25

X 25 MM

SINAPI M2 0,13880000 R$ 14,47 R$ 2,00

R$ 2,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 33,84 R$ 22,97

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 24,91 R$ 16,91

R$ 39,88

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

AF_08/2019

SINAPI M3 0,03140000 R$ 932,71 R$ 29,28

R$ 29,28

71,16

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 33,84 R$ 2,30

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 24,91 R$ 0,63

R$ 2,93

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.

AF_08/2019

SINAPI M3 0,00370000 R$ 851,91 R$ 3,15

R$ 3,15

6,08

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTALMão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.7.2.4. ​S03314​ REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), 

ESPESSURA 1,5 CM​ (m2)

VALOR:

4.7.2.3. ​87878​ CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022​ (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.7.2.2. ​87777​ EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022​ (M2)

Material

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço



88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 33,84 R$ 20,30

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 24,91 R$ 14,94

R$ 35,24

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S03309 Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) -

1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 

10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13

m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 0,01500000 R$ 579,06 R$ 8,68

R$ 8,68

43,92

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I14455 Cerâmica 30 x 60 cm acabamento brilho tipo

bold, pointer, linha neutra classico cru ou similar

ORSE m2 1,10000000 R$ 40,40 R$ 44,44

I02540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos

cerâmicos

ORSE kg 0,38000000 R$ 3,50 R$ 1,33

R$ 45,77

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 R$ 33,84 R$ 18,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 R$ 24,91 R$ 11,20

R$ 29,81

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S03407 Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou

similar

ORSE kg 8,00000000 R$ 1,64 R$ 13,12

R$ 13,12

88,70

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I11807 Cerâmica 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth,

porcelanato, retificado parede linha nevada

acetinada ou similar

ORSE m2 1,05000000 R$ 36,36 R$ 38,17

I09401 Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos ORSE kg 0,11000000 R$ 26,45 R$ 2,90

R$ 41,07

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 R$ 33,84 R$ 18,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 R$ 24,91 R$ 11,20

R$ 29,81

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S04303 Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou

similar

ORSE kg 4,00000000 R$ 2,59 R$ 10,36

R$ 10,36

81,24

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.7.2.6. ​S10994​ REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 32 X 66 CM, PEI 3, ELIZABETH, PORCELANATO, RETIFICADO, 

LINHA NEVADA ACETINADA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE ACRÍLICO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO​ (m2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.7.2.5. ​S13645​ REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, CERÂMICA 30 X 60 CM ACABAMENTO BRILHO BOLD, POINTER, 

LINHA NEUTRA CLASSICO CRU OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO​ (m2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I14872 Lajota cerâmica rústica 30 x 30cm ORSE m2 1,05000000 R$ 125,90 R$ 132,19

R$ 132,19

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 33,84 R$ 20,30

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 24,91 R$ 14,94

R$ 35,24

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco

cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x

0.23 m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 0,01000000 R$ 630,46 R$ 6,30

R$ 6,30

173,73

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,40000000 R$ 3,86 R$ 1,54

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,34000000 R$ 3,96 R$ 1,34

R$ 2,88

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I14183 Cerâmica 90 x 90 cm, Eliane, linha Brera Terra ac,

ou similar

ORSE m2 1,05000000 R$ 102,88 R$ 108,02

I02540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos

cerâmicos

ORSE kg 0,38000000 R$ 3,50 R$ 1,33

R$ 109,35

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 33,84 R$ 13,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34000000 R$ 24,91 R$ 8,46

R$ 21,99

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S03407 Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou

similar

ORSE kg 8,00000000 R$ 1,64 R$ 13,12

R$ 13,12

147,34

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I09401 Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos ORSE kg 1,00000000 R$ 26,45 R$ 26,45

R$ 26,45

26,45

Material

TOTAL Material:

VALOR:

4.7.3.1. ​98695​ SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020​ (M)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.7.2.9. ​I09401​ REJUNTE ACRÍLICO PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS​ (kg)

TOTAL Encargos 

Complementares:
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.7.2.8. ​S13453​ REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE,90 X 90 CM, LINHA BRERA TERRA AC, ELIANE OU SIMILAR , APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO​ (m2)

Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

4.7.2.7. ​S14024​ REVESTIMENTO PARA PISO COM LAJOTA CERÂMICA RÚSTICA 30 X 30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO(APLICAÇÃO EM PAREDE)​ (m2)



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 1,36950000 R$ 2,76 R$ 3,77

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02100000 R$ 5,28 R$ 0,11

00004828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO,

BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM,

CORTE RETO

SINAPI M 1,00000000 R$ 61,30 R$ 61,30

R$ 65,18

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,86234440 R$ 33,69 R$ 29,05

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43117220 R$ 24,91 R$ 10,74

R$ 39,79

104,97

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-67998019 PEITORIL DE MADEIRA SIURB M 1,00000000 R$ 292,85 R$ 292,85

R$ 292,85

292,85

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,

NUMERO 120, COR VERMELHA

SINAPI UN 0,08287000 R$ 0,98 R$ 0,08

00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E

EXTERNAS

SINAPI KG 1,38709000 R$ 5,23 R$ 7,25

R$ 7,33

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63440000 R$ 35,26 R$ 22,36

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10360000 R$ 24,91 R$ 2,58

R$ 24,94

32,27

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM

INTERIOR/EXTERIOR

SINAPI L 0,16660000 R$ 11,26 R$ 1,87

R$ 1,87

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 35,26 R$ 2,34

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 24,91 R$ 0,55

R$ 2,89

4,76

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I07356S Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco ORSE l 0,18000000 R$ 32,24 R$ 5,80

R$ 5,80

4.8.3. ​S02288​ PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAÕS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL​ (m2)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

4.8.2. ​88485​ FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023​ (M2)

Material

4.8.1. ​96135​ APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024​ (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

4.7.3.2. ​7020010 SIURB - Adaptada​ PEITORIL EM MADEIRA DE LEI​ (m)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 35,26 R$ 14,10

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 24,91 R$ 4,98

R$ 19,08

24,88

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM

PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SINAPI M 10,00000000 R$ 12,57 R$ 125,70

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO

COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SINAPI UN 1,00000000 R$ 511,36 R$ 511,36

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,

EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SINAPI UN 1,00000000 R$ 222,94 R$ 222,94

90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM,

ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SINAPI UN 1,00000000 R$ 719,00 R$ 719,00

R$ 1.579,00

1.579,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM

PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SINAPI M 10,20000000 R$ 12,57 R$ 128,21

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO

COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SINAPI UN 1,00000000 R$ 511,36 R$ 511,36

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,

EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SINAPI UN 1,00000000 R$ 222,94 R$ 222,94

90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU

SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE

4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SINAPI UN 1,00000000 R$ 794,83 R$ 794,83

R$ 1.657,34

1.657,34

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado

na jazida, sem transporte)

ORSE m3 0,01060000 R$ 100,00 R$ 1,06

I00487 Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm,

completo, c/02 jogos de alizar

ORSE m 2,58000000 R$ 52,92 R$ 136,53

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 2,00000000 R$ 0,90 R$ 1,80

I02869 Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g),

Sika Boom ou similar

ORSE l 0,33000000 R$ 33,41 R$ 11,02

VALOR:

4.9.2.1. ​S01762​ JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE 

FERRAGENS​ (m2)

Material

VALOR:

4.9.1.2. ​90846​ KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025​ (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.9.1.1. ​90845​ KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025​ (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:



I01132 Folha de janela em madeira de lei, tipo veneziana,

dimensões 0,60 x 1,10m

ORSE m² 1,00000000 R$ 432,30 R$ 432,30

I05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x

10)

ORSE kg 0,05000000 R$ 16,04 R$ 0,80

R$ 583,51

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 R$ 32,17 R$ 64,34

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 33,84 R$ 67,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 24,91 R$ 99,64

R$ 231,66

815,17

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00007272 ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO

(TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20*

CM (L X A X C)

SINAPI UN 23,29000000 R$ 2,66 R$ 61,95

R$ 61,95

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,22000000 R$ 33,84 R$ 75,12

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11000000 R$ 24,91 R$ 27,65

R$ 102,77

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,02300000 R$ 783,98 R$ 18,03

R$ 18,03

182,75

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado

na jazida, sem transporte)

ORSE m3 0,01060000 R$ 100,00 R$ 1,06

I00487 Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm,

completo, c/02 jogos de alizar

ORSE m 2,58000000 R$ 52,92 R$ 136,53

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 2,00000000 R$ 0,90 R$ 1,80

I02869 Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g),

Sika Boom ou similar

ORSE l 0,33000000 R$ 33,41 R$ 11,02

I01132 Folha de janela em madeira de lei, tipo veneziana,

dimensões 0,60 x 1,10m

ORSE m² 1,00000000 R$ 432,30 R$ 432,30

I05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x

10)

ORSE kg 0,05000000 R$ 16,04 R$ 0,80

R$ 583,51

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 R$ 32,17 R$ 64,34

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 33,84 R$ 67,68

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.9.2.3. ​S01762​ JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE 

FERRAGENS​ (m2)

Material

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

4.9.2.2. ​101162​ ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020​ (M2)

TOTAL Material:



88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 24,91 R$ 99,64

R$ 231,66

815,17

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I11458S Fecho de seguranca, tipo batom, em latao /

zamac, cromado, para portas e janelas - inclui

parafusos

ORSE un 1,00000000 R$ 27,53 R$ 27,53

R$ 27,53

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 R$ 32,17 R$ 64,34

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 24,91 R$ 49,82

R$ 114,16

141,69

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I12484 Corrente M.644611 P/ trico em basculante ORSE un 2,00000000 R$ 23,83 R$ 47,66

I12483 Trinco de sobrepor p/basculante, cromado, ref.

M60975 , Mundial ou similar

ORSE un 2,00000000 R$ 14,24 R$ 28,48

R$ 76,14

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 R$ 32,17 R$ 64,34

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 24,91 R$ 49,82

R$ 114,16

190,30

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00005091 CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR,

EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA

APARAFUSAR NA PAREDE

SINAPI UN 2,00000000 R$ 21,05 R$ 42,10

00011054 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA

CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4")

SINAPI UN 20,00000000 R$ 0,04 R$ 0,80

00043595 VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO

BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E

COMPRIMENTO DE 1,20 M

SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,07 R$ 20,07

R$ 62,97

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,50000000 R$ 25,31 R$ 37,97

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,50000000 R$ 32,17 R$ 48,26

R$ 86,23

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

100706 CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO,

COMPLETA. AF_10/2025

SINAPI UN 1,00000000 R$ 97,06 R$ 97,06

S01864 Fornecimento e instalação de ferrolho ORSE un 2,00000000 R$ 18,25 R$ 36,50

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

4.9.2.5.2. ​COM-15608781​ FERRAGENS JANELA TIPO VENEZIANA DE ABRIR, 2 FOLHAS​ (UN)

VALOR:

4.9.2.5.1. ​S11592​ CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELA EM MADEIRA, BASCULANTE MODULADO, ACABAMENTO CROMADO​ (cj)

Material

TOTAL Material:

4.9.2.4. ​S11593​ CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELA EM MADEIRA, PIVOTANTE (SETEIRA), ACABAMENTO CROMADO​ (cj)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:



R$ 133,56

282,76

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002420 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A

2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,74 R$ 20,74

R$ 20,74

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,32894040 R$ 32,17 R$ 42,75

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37557010 R$ 24,91 R$ 9,35

R$ 52,10

72,84

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1

1/4 X 13)

SINAPI KG 0,03300000 R$ 18,30 R$ 0,60

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,56500000 R$ 23,96 R$ 13,53

00010490 VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM

COLOCACAO

SINAPI M2 1,00000000 R$ 175,00 R$ 175,00

R$ 189,13

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54390620 R$ 24,91 R$ 13,54

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63043670 R$ 25,56 R$ 16,11

R$ 29,65

218,78

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1

1/4 X 13)

SINAPI KG 0,03300000 R$ 18,30 R$ 0,60

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,56500000 R$ 23,96 R$ 13,53

00010492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 R$ 200,00 R$ 200,00

R$ 214,13

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54390620 R$ 24,91 R$ 13,54

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63043670 R$ 25,56 R$ 16,11

R$ 29,65

243,78

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR:

4.9.3.2. ​102152​ INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 

AF_11/2025​ (M2)

Material

TOTAL Material:

4.9.3.1. ​102151​ INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 

AF_11/2025​ (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.9.2.5.3. ​100709​ DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 

PARAFUSOS. AF_10/2025​ (UN)

Material



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO

DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,01830000 R$ 38,23 R$ 0,69

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO

DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,01320000 R$ 39,43 R$ 0,52

R$ 1,21

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO

GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM

SINAPI M 1,05000000 R$ 45,01 R$ 47,26

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2

1/2 X 10)

SINAPI KG 0,01300000 R$ 16,00 R$ 0,20

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO,

DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 

1025 UNIDADES)

SINAPI KG 0,00240000 R$ 129,88 R$ 0,31

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE

DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPI 310M

L

0,08100000 R$ 36,25 R$ 2,93

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 155,04 R$ 13,95

R$ 64,65

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 24,91 R$ 9,24

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 R$ 32,93 R$ 9,12

R$ 18,36

84,22

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO

DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,01830000 R$ 38,23 R$ 0,69

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO

DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,01320000 R$ 39,43 R$ 0,52

R$ 1,21

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2

1/2 X 10)

SINAPI KG 0,00600000 R$ 16,00 R$ 0,09

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO,

DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 

1025 UNIDADES)

SINAPI KG 0,00120000 R$ 129,88 R$ 0,15

00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO

GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM

SINAPI M 1,05000000 R$ 24,98 R$ 26,22

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE

DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPI 310M

L

0,19800000 R$ 36,25 R$ 7,17

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:
Material

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

4.10.2. ​94231​ RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019​ (M)

Equipamento Custo Horário

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

4.10.1. ​94228​ CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019​ (M)



00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 R$ 155,04 R$ 6,97

R$ 40,60

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 R$ 24,91 R$ 5,15

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 R$ 32,93 R$ 3,68

R$ 8,83

50,64

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I11708S Ralo fofo semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas ORSE un 1,00000000 R$ 20,78 R$ 20,78

R$ 20,78

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,50000000 R$ 33,36 R$ 16,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 24,91 R$ 12,45

R$ 29,13

49,91

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO

CONVENCIONAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 37,05 R$ 37,05

R$ 37,05

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,11379970 R$ 33,36 R$ 3,79

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04368070 R$ 24,91 R$ 1,08

R$ 4,87

41,92

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I07388 Coluna suspensa de louça para lavatório, linha

Vogue Plus Conforto, ref: C-510, DECA ou similar

ORSE un 1,00000000 R$ 155,16 R$ 155,16

I11683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm ORSE un 1,00000000 R$ 56,52 R$ 56,52

I00982 Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7

ou similar)

ORSE cj 1,00000000 R$ 29,15 R$ 29,15

I03590 Lavatório louça, ref: L-510, Vogue Plus

Conforto(45.5 x 35.5 cm), DECA ou similar

ORSE un 1,00000000 R$ 289,85 R$ 289,85

I06136S Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x

1.1/2"

ORSE un 1,00000000 R$ 246,45 R$ 246,45

I02384 Válvula de escoamento para lavatório, DECA

1602C ou similar

ORSE un 1,00000000 R$ 43,88 R$ 43,88

R$ 821,01

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

4.11.2. ​S07759​ LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, 

LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, 

EXCLUSIVE TORNEIRA​ (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

4.11.1. ​100849​ ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026​ (UN)

VALOR:

4.10.3. ​S04283​ RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM​ (un)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:



88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,75000000 R$ 33,36 R$ 58,38

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,75000000 R$ 24,91 R$ 43,59

R$ 101,97

922,98

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003143 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X

25 M (L X C)

SINAPI UN 0,50000000 R$ 7,11 R$ 3,56

R$ 3,56

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRAULICO (HORISTA)

SINAPI H 0,26600000 R$ 15,97 R$ 4,25

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

(HORISTA)

SINAPI H 0,37200000 R$ 23,86 R$ 8,88

R$ 13,13

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

106779 TORNEIRA CROMADA DE MESA COM

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

SINAPI UN 1,00000000 R$ 147,49 R$ 147,49

R$ 147,49

164,18

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00011772 TORNEIRA METALICA CROMADA, DE

MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL,

COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"

SINAPI UN 1,00000000 R$ 121,40 R$ 121,40

R$ 121,40

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,17668900 R$ 33,36 R$ 5,89

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06782000 R$ 24,91 R$ 1,68

R$ 7,57

128,97

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001750 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI

430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS,

ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M

SINAPI UN 1,00000000 R$ 601,22 R$ 601,22

00003143 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X

25 M (L X C)

SINAPI UN 0,70000000 R$ 7,11 R$ 4,98

00038637 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA

AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2"

SINAPI UN 1,00000000 R$ 229,19 R$ 229,19

00006157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA

AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"

SINAPI UN 1,00000000 R$ 62,28 R$ 62,28

R$ 897,67

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

4.11.5. ​190258 SBC - Adaptada​ CUBA DUPLA ACO INOX 78x39,8x14,5cm TAMONTINA COM METAIS​ (UN)

VALOR:

4.11.4. ​86909​ TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020​ (UN)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

4.11.3. ​190324 SBC - Adaptada​ TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT​ (UN)

Material



00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRAULICO (HORISTA)

SINAPI H 3,72100000 R$ 15,97 R$ 59,42

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

(HORISTA)

SINAPI H 3,72100000 R$ 23,86 R$ 88,78

R$ 148,20

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

86908 APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

SINAPI UN 1,00000000 R$ 475,39 R$ 475,39

104061 TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

SINAPI M 2,00000000 R$ 17,57 R$ 35,14

R$ 510,53

1.556,40

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

SINAPI UN 1,00000000 R$ 167,67 R$ 167,67

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

SINAPI UN 6,00000000 R$ 16,71 R$ 100,26

R$ 267,93

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,12841400 R$ 33,36 R$ 37,64

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43312860 R$ 24,91 R$ 10,78

R$ 48,42

316,35

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00036080 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO,

COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3

CM

SINAPI UN 1,00000000 R$ 140,13 R$ 140,13

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

SINAPI UN 6,00000000 R$ 16,71 R$ 100,26

R$ 240,39

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,12841400 R$ 33,36 R$ 37,64

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43312860 R$ 24,91 R$ 10,78

R$ 48,42

288,81

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

VALOR:

4.12.1. ​98504​ PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024​ (M2)

Material

4.11.7. ​100872​ BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020​ (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.11.6. ​100866​ BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020​ (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra:

Serviço



00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO SINAPI M2 1,00000000 R$ 10,28 R$ 10,28

R$ 10,28

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02770000 R$ 25,81 R$ 0,71

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13860000 R$ 24,91 R$ 3,45

R$ 4,16

14,44

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00007253 TERRA VEGETAL (GRANEL) SINAPI M3 0,01290000 R$ 162,85 R$ 2,10

R$ 2,10

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01100000 R$ 25,81 R$ 0,28

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05480000 R$ 24,91 R$ 1,36

R$ 1,64

3,74

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000365 MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-

CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A

70* CM

SINAPI UN 1,00000000 R$ 62,35 R$ 62,35

R$ 62,35

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H -0,41108881 R$ 25,81 -R$ 10,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H -2,06305681 R$ 24,91 -R$ 51,39

-R$ 62,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 24,91 R$ 2,49

R$ 2,49

2,49

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25415000 R$ 33,84 R$ 8,60

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 R$ 24,91 R$ 2,28

R$ 10,88

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

4.13.1. ​95241​ LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024​ (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

4.12.4. ​210132 SBC - Adaptada​ PATIOS E ACESSOS:RASTELAMENTO DE AREA CAPINADA BOTA-FORA A 20m​ (m²)

Mão de Obra com Encargos Complementares

4.12.3. ​98509​ PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024​ (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

4.12.2. ​105521​ ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024​ (M2)

TOTAL Material:



94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,06900000 R$ 525,40 R$ 36,25

R$ 36,25

47,13

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM

AGUA

SINAPI L 0,02130000 R$ 7,26 R$ 0,15

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X

11)

SINAPI KG 0,29940000 R$ 16,27 R$ 4,87

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 3,12500000 R$ 5,28 R$ 16,50

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 2,50000000 R$ 3,64 R$ 9,10

R$ 30,62

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,62680000 R$ 33,24 R$ 54,07

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15600000 R$ 33,84 R$ 5,27

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,78280000 R$ 24,91 R$ 44,40

R$ 103,74

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021

SINAPI M3 1,23150000 R$ 662,74 R$ 816,16

R$ 816,16

950,52

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000 R$ 2,08 R$ 0,03

00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

SINAPI M 1,05490000 R$ 5,89 R$ 6,21

R$ 6,24

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,29300000 R$ 25,33 R$ 7,42

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,29300000 R$ 33,36 R$ 9,77

R$ 17,19

23,43

5.1.2. ​89712​ TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022​ (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

5.1.1. ​89711​ TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022​ (M)

4.13.2. ​104626​* EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,DE PREPARO 

MECÂNICO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023​ (M3)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01770000 R$ 2,08 R$ 0,03

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

SINAPI M 1,05490000 R$ 9,73 R$ 10,26

R$ 10,29

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,31820000 R$ 25,33 R$ 8,06

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,31820000 R$ 33,36 R$ 10,61

R$ 18,67

28,96

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02120000 R$ 2,08 R$ 0,04

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

SINAPI M 1,05490000 R$ 12,77 R$ 13,47

R$ 13,51

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,38130000 R$ 25,33 R$ 9,65

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,38130000 R$ 33,36 R$ 12,72

R$ 22,37

35,88

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000 R$ 2,08 R$ 0,05

00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

SINAPI M 1,05490000 R$ 13,49 R$ 14,23

R$ 14,28

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,44440000 R$ 25,33 R$ 11,25

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,44440000 R$ 33,36 R$ 14,82

R$ 26,07

40,35

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,

DN 50 MM (NBR 5688)

SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,69 R$ 5,07

VALOR:

5.1.5. ​89784​ TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022​ (UN)

Material

5.1.4. ​89714​ TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022​ (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.1.3. ​89713​ TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022​ (M)

Material

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES

COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,07500000 R$ 27,50 R$ 2,06

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE

NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,80 R$ 6,80

R$ 13,93

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18390000 R$ 25,33 R$ 4,65

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18390000 R$ 33,36 R$ 6,13

R$ 10,78

24,71

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM

*850* GR

SINAPI UN 0,00990000 R$ 66,63 R$ 0,65

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM

ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

SECUNDARIO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,91 R$ 1,91

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 2,08 R$ 0,01

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA

PVC, FRASCO COM 1000 CM3

SINAPI UN 0,01500000 R$ 75,49 R$ 1,13

R$ 3,70

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12700000 R$ 25,33 R$ 3,21

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12700000 R$ 33,36 R$ 4,23

R$ 7,44

11,14

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,

DN 50 MM (NBR 5688)

SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,69 R$ 3,38

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50

MM, PARA ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,77 R$ 2,77

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES

COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,05000000 R$ 27,50 R$ 1,37

R$ 7,52

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,03430000 R$ 25,33 R$ 0,86

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,03430000 R$ 33,36 R$ 1,14

R$ 2,00TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

5.1.7. ​89801​ JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022​ (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.1.6. ​89724​ JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022​ (UN)

TOTAL Material:



9,52

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,

DN 100 MM (NBR 5688)

SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,00 R$ 6,00

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100

MM, PARA ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,52 R$ 7,52

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES

COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,11500000 R$ 27,50 R$ 3,16

R$ 16,68

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,27740000 R$ 25,33 R$ 7,02

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,27740000 R$ 33,36 R$ 9,25

R$ 16,27

32,95

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM

*850* GR

SINAPI UN 0,00990000 R$ 66,63 R$ 0,65

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40

MM, PARA ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,12 R$ 2,12

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 2,08 R$ 0,01

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA

PVC, FRASCO COM 1000 CM3

SINAPI UN 0,01500000 R$ 75,49 R$ 1,13

R$ 3,91

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12700000 R$ 25,33 R$ 3,21

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12700000 R$ 33,36 R$ 4,23

R$ 7,44

11,35

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,

DN 50 MM (NBR 5688)

SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,69 R$ 3,38

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50

MM, PARA ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,43 R$ 3,43

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES

COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,05000000 R$ 27,50 R$ 1,37

R$ 8,18

VALOR:

5.1.10. ​89802​ JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022​ (UN)

Material

TOTAL Material:

5.1.9. ​89726​ JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022​ (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR:

5.1.8. ​89850​ JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022​ (UN)

Material



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,03430000 R$ 25,33 R$ 0,86

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,03430000 R$ 33,36 R$ 1,14

R$ 2,00

10,18

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,

DN 100 MM (NBR 5688)

SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,00 R$ 6,00

00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100

MM, PARA ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,27 R$ 8,27

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES

COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,11500000 R$ 27,50 R$ 3,16

R$ 17,43

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,19260000 R$ 25,33 R$ 4,87

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,19260000 R$ 33,36 R$ 6,42

R$ 11,29

28,72

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,

DN 100 MM (NBR 5688)

SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,00 R$ 9,00

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100

MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 21,74 R$ 21,74

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES

COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,17250000 R$ 27,50 R$ 4,74

R$ 35,48

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,28960000 R$ 25,33 R$ 7,33

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,28960000 R$ 33,36 R$ 9,66

R$ 16,99

52,47

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.1.13. ​104343​ JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022​ (UN)

Material

5.1.12. ​89834​ JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022​ (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.1.11. ​89746​ JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022​ (UN)



00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,

DN 50 MM (NBR 5688)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,69 R$ 1,69

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,

DN 75 MM (NBR 5688)

SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,49 R$ 4,98

00003669 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC

SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA

ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,34 R$ 12,34

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES

COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,10000000 R$ 27,50 R$ 2,75

R$ 21,76

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,20820000 R$ 25,33 R$ 5,27

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,20820000 R$ 33,36 R$ 6,94

R$ 12,21

33,97

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I09693 Caixa sifonada quadrada, com três entradas e

uma saida, d = 100x150x50mm, c/grelha,

acabamento branco Akros ou similar

ORSE un 1,00000000 R$ 18,70 R$ 18,70

R$ 18,70

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,50000000 R$ 33,36 R$ 16,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 24,91 R$ 12,45

R$ 29,13

47,83

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I01907 Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x

40mm, ref.nº20, acabamento alumínio, marca

Akros ou similar

ORSE un 1,00000000 R$ 20,80 R$ 20,80

R$ 20,80

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,50000000 R$ 33,36 R$ 16,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 24,91 R$ 12,45

R$ 29,13

49,93

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTALMaterial

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.1.16. ​89403​ TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022​ (M)

VALOR:

5.1.15. ​S01702​ RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA REDONDA ACABAMENTO 

CROMADO​ (un)

Material

TOTAL Material:

5.1.14. ​S09383​ CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAIDA, D = 100X150X50MM, BRANCO, COM GRELHA, 

AKROS OU SIMILAR​ (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:



00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04410000 R$ 2,08 R$ 0,09

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA

(NBR-5648)

SINAPI M 1,04930000 R$ 8,44 R$ 8,85

R$ 8,94

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18910000 R$ 25,33 R$ 4,78

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18910000 R$ 33,36 R$ 6,30

R$ 11,08

20,02

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X

50 M (L X C)

SINAPI UN 0,01320000 R$ 15,30 R$ 0,20

00006019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO,

BITOLA 1"

SINAPI UN 1,00000000 R$ 58,57 R$ 58,57

R$ 58,77

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,14850000 R$ 25,33 R$ 3,76

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,14850000 R$ 33,36 R$ 4,95

R$ 8,71

67,48

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO,

PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI UN 3,00000000 R$ 19,97 R$ 59,91

94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO,

PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI UN 1,00000000 R$ 35,36 R$ 35,36

102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

SINAPI UN 1,00000000 R$ 433,48 R$ 433,48

102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2

ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021

SINAPI UN 3,00000000 R$ 5,02 R$ 15,06

102595 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2

ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021

SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,40 R$ 6,40

94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI UN 2,00000000 R$ 6,26 R$ 12,52

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.1.18. ​102623​ CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021​ (UN)

Serviço

5.1.17. ​94495​ REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021​ (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:



94676 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,30 R$ 13,30

94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM

VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 2,00000000 R$ 25,22 R$ 50,44

94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM

VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 1,00000000 R$ 49,86 R$ 49,86

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,23 R$ 7,23

94692 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,31 R$ 19,31

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA,

ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 1,00000000 R$ 44,92 R$ 44,92

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI M 1,80000000 R$ 6,82 R$ 12,27

94650 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI M 0,95000000 R$ 18,64 R$ 17,70

R$ 777,76

777,76

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU

7,0 MM, VERGALHAO

SINAPI KG 1,40000000 R$ 6,66 R$ 9,32

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,05000000 R$ 24,00 R$ 1,20

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,10000000 R$ 146,69 R$ 14,67

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA

ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA

HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

SINAPI UN 62,50000000 R$ 0,96 R$ 60,00

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 30,00000000 R$ 1,04 R$ 31,20

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI M3 0,05000000 R$ 121,37 R$ 6,07

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2

1/2 X 10)

SINAPI KG 0,02000000 R$ 16,00 R$ 0,32

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,30000000 R$ 25,59 R$ 7,68

00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

SINAPI M 10,00000000 R$ 13,49 R$ 134,90

R$ 265,36

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 10,00000000 R$ 33,36 R$ 333,60

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,00000000 R$ 24,91 R$ 249,10

R$ 582,70

848,06

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

5.1.19. ​73658 SINAPI Atualizada​ LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M 

TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO​ 

(UN)

Material



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02700000 R$ 2,08 R$ 0,05

00009839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO

OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

SINAPI M 1,03530000 R$ 21,04 R$ 21,78

R$ 21,83

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,04820000 R$ 25,33 R$ 1,22

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,04820000 R$ 33,36 R$ 1,60

R$ 2,82

24,65

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE

REFORCADA ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,70 R$ 5,40

00020156 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM,

PARA ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,24 R$ 15,24

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES

COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,07500000 R$ 27,50 R$ 2,06

R$ 22,70

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,17370000 R$ 25,33 R$ 4,39

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,17370000 R$ 33,36 R$ 5,79

R$ 10,18

32,88

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03700000 R$ 2,08 R$ 0,07

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA

(NBR-5648)

SINAPI M 1,04930000 R$ 3,91 R$ 4,10

R$ 4,17

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15860000 R$ 25,33 R$ 4,01

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15860000 R$ 33,36 R$ 5,29

R$ 9,30

13,47

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.1.22. ​89402​ TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022​ (M)

VALOR:

5.1.21. ​89581​ JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022​ (UN)

Material

TOTAL Material:

5.1.20. ​89576​ TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022​ (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03190000 R$ 2,08 R$ 0,06

00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA

(NBR-5648)

SINAPI M 1,04930000 R$ 3,46 R$ 3,63

R$ 3,69

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13670000 R$ 25,33 R$ 3,46

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13670000 R$ 33,36 R$ 4,56

R$ 8,02

11,71

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X

50 M (L X C)

SINAPI UN 0,01060000 R$ 15,30 R$ 0,16

00011753 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO,

BITOLA 3/4"

SINAPI UN 1,00000000 R$ 29,76 R$ 29,76

R$ 29,92

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,11020000 R$ 25,33 R$ 2,79

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,11020000 R$ 33,36 R$ 3,67

R$ 6,46

36,38

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X

50 M (L X C)

SINAPI UN 0,01920000 R$ 15,30 R$ 0,29

00006010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO,

BITOLA 1 1/2"

SINAPI UN 1,00000000 R$ 100,78 R$ 100,78

R$ 101,07

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,26330000 R$ 25,33 R$ 6,66

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,26330000 R$ 33,36 R$ 8,78

R$ 15,44

116,51

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM

*850* GR

SINAPI UN 0,00470000 R$ 66,63 R$ 0,31

VALOR:

5.1.26. ​89404​ JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022​ (UN)

Material

5.1.25. ​94497​ REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021​ (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.1.24. ​89351​ REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021​ (UN)

Material

5.1.23. ​89401​ TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022​ (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



00003542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR

MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,56 R$ 0,56

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02600000 R$ 2,08 R$ 0,05

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA

PVC, FRASCO COM 1000 CM3

SINAPI UN 0,00600000 R$ 75,49 R$ 0,45

R$ 1,37

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,11720000 R$ 25,33 R$ 2,96

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,11720000 R$ 33,36 R$ 3,90

R$ 6,86

8,23

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM

*850* GR

SINAPI UN 0,00710000 R$ 66,63 R$ 0,47

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR

MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 R$ 2,08 R$ 0,06

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA

PVC, FRASCO COM 1000 CM3

SINAPI UN 0,00800000 R$ 75,49 R$ 0,60

R$ 1,81

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13590000 R$ 25,33 R$ 3,44

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13590000 R$ 33,36 R$ 4,53

R$ 7,97

9,78

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM

*850* GR

SINAPI UN 0,01060000 R$ 66,63 R$ 0,70

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04530000 R$ 2,08 R$ 0,09

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA

PVC, FRASCO COM 1000 CM3

SINAPI UN 0,01200000 R$ 75,49 R$ 0,90

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA

AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,13 R$ 1,13

R$ 2,82

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18120000 R$ 25,33 R$ 4,58

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18120000 R$ 33,36 R$ 6,04

R$ 10,62

13,44

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.1.28. ​89440​ TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022​ (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.1.27. ​89408​ JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022​ (UN)

TOTAL Material:



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,50000000 R$ 0,31 R$ 0,15

I07602S Torneira de metal amarelo, para tanque / jardim,

de parede, com bico plastico, cano curto, area

externa, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4"

ORSE un 1,00000000 R$ 46,26 R$ 46,26

R$ 46,41

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,50000000 R$ 33,36 R$ 16,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 24,91 R$ 12,45

R$ 29,13

75,54

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 3,27 R$ 4,06

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE

750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

SINAPI UN 0,00940000 R$ 6,11 R$ 0,05

R$ 4,11

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,02900000 R$ 26,15 R$ 0,75

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 34,34 R$ 0,99

R$ 1,74

5,85

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 5,01 R$ 6,22

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE

750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

SINAPI UN 0,00940000 R$ 6,11 R$ 0,05

R$ 6,27

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,03900000 R$ 26,15 R$ 1,01

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 34,34 R$ 1,33

R$ 2,34

8,61

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.2.3. ​91931​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)

VALOR:

5.2.2. ​91929​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)

Material

TOTAL Material:

5.2.1. ​91927​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.1.29. ​S08236​ TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153, LINHA MISTY, FABRIMAR OU SIMILAR​ (un)

Material



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 7,29 R$ 9,06

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE

750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

SINAPI UN 0,00940000 R$ 6,11 R$ 0,05

R$ 9,11

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,05100000 R$ 26,15 R$ 1,33

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 34,34 R$ 1,75

R$ 3,08

12,19

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

SINAPI M 1,04010000 R$ 19,02 R$ 19,78

R$ 19,78

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,00052000 R$ 26,15 R$ 0,01

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00260000 R$ 34,34 R$ 0,08

R$ 0,09

19,87

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

SINAPI M 1,01500000 R$ 41,68 R$ 42,30

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE

750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

SINAPI UN 0,00900000 R$ 6,11 R$ 0,05

R$ 42,35

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,06970000 R$ 26,15 R$ 1,82

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06970000 R$ 34,34 R$ 2,39

R$ 4,21

46,56

5.2.6. ​91867​ ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.2.5. ​92986​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021​ (M)

Material

5.2.4. ​101561​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025​ (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,00180000 R$ 24,00 R$ 0,04

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4",

SEM LUVA

SINAPI M 1,01700000 R$ 5,02 R$ 5,10

R$ 5,14

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,09400000 R$ 26,15 R$ 2,45

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09400000 R$ 34,34 R$ 3,22

R$ 5,67

10,81

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,00200000 R$ 24,00 R$ 0,04

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1",

SEM LUVA

SINAPI M 1,01700000 R$ 7,84 R$ 7,97

R$ 8,01

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,11400000 R$ 26,15 R$ 2,98

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 34,34 R$ 3,91

R$ 6,89

14,90

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1

1/2", SEM LUVA

SINAPI M 1,10000000 R$ 11,47 R$ 12,61

R$ 12,61

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,11220000 R$ 26,15 R$ 2,93

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11220000 R$ 34,34 R$ 3,85

R$ 6,78

19,39

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO

ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,44 R$ 2,44

R$ 2,44

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

5.2.9. ​91902​ CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.2.8. ​93008​ ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021​ (M)

VALOR:

5.2.7. ​91868​ ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)

Material

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:



88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,16200000 R$ 26,15 R$ 4,23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16200000 R$ 34,34 R$ 5,56

R$ 9,79

12,23

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO

ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,70 R$ 3,70

R$ 3,70

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,19600000 R$ 26,15 R$ 5,12

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19600000 R$ 34,34 R$ 6,73

R$ 11,85

15,55

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO

ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,17 R$ 4,17

R$ 4,17

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,23500000 R$ 26,15 R$ 6,14

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23500000 R$ 34,34 R$ 8,06

R$ 14,20

18,37

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO

ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,05 R$ 5,05

R$ 5,05

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,33650000 R$ 26,15 R$ 8,79

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33650000 R$ 34,34 R$ 11,55

R$ 20,34

25,39

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTALMaterial

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.2.13. ​S07268​ LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO PINTADO EM MARROM PADRÃO LUMINI,REF. T069, DA 

LUMINI, INCLUISE DUAS LÂMPADAS FLUOCOMPACTAS DE 20W, TEMP. COR 2700K​ (un)

VALOR:

5.2.12. ​93018​ CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021​ (UN)

Material

TOTAL Material:

5.2.11. ​91908​ CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.2.10. ​91905​ CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (UN)

Material



I06826 Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio

pintado em marrom padrão lumini,ref. T069, da

Lumini ou similar, incluise duas lâmpadas

fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K

ORSE un 1,00000000 R$ 318,11 R$ 318,11

R$ 318,11

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 34,34 R$ 51,51

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 24,91 R$ 37,36

R$ 88,87

406,98

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,

SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,21 R$ 19,21

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE

4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,07 R$ 11,07

R$ 30,28

30,28

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,

SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 34,69 R$ 34,69

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE

4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,07 R$ 11,07

R$ 45,76

45,76

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS

MODULO)

SINAPI UN 3,00000000 R$ 5,19 R$ 15,57

R$ 15,57

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,57200000 R$ 26,15 R$ 14,95

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57200000 R$ 34,34 R$ 19,64

R$ 34,59

50,16

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.2.16. ​91966​ INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023​ (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

5.2.15. ​91959​ INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023​ (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

5.2.14. ​91953​ INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023​ (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE

4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,07 R$ 11,07

91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T

20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 22,19 R$ 22,19

R$ 33,26

33,26

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE

4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,07 R$ 11,07

92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 37,27 R$ 37,27

R$ 48,34

48,34

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I01872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para

eletroduto flexivel corrugado

ORSE un 1,00000000 R$ 2,20 R$ 2,20

I07543S Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2" ORSE un 1,00000000 R$ 4,96 R$ 4,96

R$ 7,16

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 34,34 R$ 5,15

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 24,91 R$ 3,73

R$ 8,88

16,04

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I02557S Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada ORSE un 1,00000000 R$ 2,82 R$ 2,82

I09287 Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto ORSE un 1,00000000 R$ 2,30 R$ 2,30

R$ 5,12

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 34,34 R$ 12,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 24,91 R$ 8,71

R$ 20,72

25,84VALOR:

5.2.21. ​91936​ CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (UN)

5.2.20. ​S00651​ CAIXA DE FERRO GALVANIZADO 4" X 4" COM TAMPA PIAL OU SIMILAR​ (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

5.2.19. ​S00654​ CAIXA DE DERIVAÇÃO EM PVC 4" X 2" C/TAMPA CEGA, EMBUTIR, P/ELETRODUTO​ (un)

Material

TOTAL Serviço:

VALOR:

5.2.18. ​92008​ TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (UN)

Serviço

5.2.17. ​92001​ TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (UN)

Serviço



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00012001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC,

DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

CORRUGADO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,44 R$ 5,44

R$ 5,44

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,22200000 R$ 26,15 R$ 5,80

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 34,34 R$ 7,62

R$ 13,42

18,86

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte,

dobragem, montagem e colocacao de ferragens

nas formas, para superestruturas e fundações -

R1

ORSE kg 3,20000000 R$ 14,30 R$ 45,76

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp =

0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8

(cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

ORSE m2 1,20000000 R$ 158,98 R$ 190,77

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3

(cimento / areia) - Revisado 08/2015

ORSE m2 1,50000000 R$ 9,79 R$ 14,68

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa,

lançado e adensado

ORSE m3 0,12000000 R$ 725,40 R$ 87,04

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de

1ª categoria, profundidade até 1,50m

ORSE m3 0,35000000 R$ 86,61 R$ 30,31

S00085 Forma plana para fundações, em compensado

resinado 12mm, 03 usos

ORSE m2 0,57000000 R$ 128,07 R$ 72,99

S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com

argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia),

espessura 2,0 cm

ORSE m2 1,50000000 R$ 53,06 R$ 79,59

R$ 521,14

521,14

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M

DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM

BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

SINAPI UN 1,00000000 R$ 108,24 R$ 108,24

R$ 108,24

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,38820000 R$ 26,15 R$ 10,15

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38820000 R$ 34,34 R$ 13,33

R$ 23,48

131,72

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I03837 Cabeçote de alumínio de 1 1/2" ORSE Un 1,00000000 R$ 8,50 R$ 8,50

5.2.24. ​S09043​ CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 1 1/2"​ (un)

Material

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

5.2.23. ​96986​ HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023​ (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.2.22. ​S05027​ CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.40M​ (un)

Material

TOTAL Material:



R$ 8,50

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27000000 R$ 34,34 R$ 9,27

R$ 9,27

17,77

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00208 Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " ORSE un 3,00000000 R$ 1,50 R$ 4,50

I00313 Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " ORSE un 3,00000000 R$ 1,85 R$ 5,55

I10394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm,

d=1/2"

ORSE un 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35

I00413 Cabo cobre rígido, isolado, 10mm2 - 450/750v /

70º

ORSE m 1,00000000 R$ 13,81 R$ 13,81

I00868S Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro ORSE m 2,00000000 R$ 29,40 R$ 58,80

I00436 Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril

(policarbonato)

ORSE un 1,00000000 R$ 91,50 R$ 91,50

I00663 Conector p/ haste de aterramento 3/4" ORSE un 1,00000000 R$ 7,00 R$ 7,00

I00865 Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2" ORSE m 1,50000000 R$ 3,95 R$ 5,92

I01094 Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254

micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector

ORSE un 1,00000000 R$ 112,00 R$ 112,00

R$ 299,43

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,40000000 R$ 34,34 R$ 151,09

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,40000000 R$ 24,91 R$ 109,60

R$ 260,69

560,12

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00209 Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4" ORSE un 3,00000000 R$ 1,95 R$ 5,85

I00314 Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4" ORSE un 3,00000000 R$ 2,10 R$ 6,30

I10394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm,

d=1/2"

ORSE un 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35

I00414 Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v /

70º

ORSE m 1,00000000 R$ 18,48 R$ 18,48

I00868S Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro ORSE m 2,00000000 R$ 29,40 R$ 58,80

I00436 Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril

(policarbonato)

ORSE un 1,00000000 R$ 91,50 R$ 91,50

I00663 Conector p/ haste de aterramento 3/4" ORSE un 1,00000000 R$ 7,00 R$ 7,00

I00865 Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2" ORSE m 1,50000000 R$ 3,95 R$ 5,92

I01094 Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254

micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector

ORSE un 1,00000000 R$ 112,00 R$ 112,00

R$ 306,20

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,80000000 R$ 34,34 R$ 164,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,80000000 R$ 24,91 R$ 119,56

R$ 284,39

590,59VALOR:

5.2.26. ​S00339​ QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (ACIMA DE 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL​ (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.2.25. ​S00338​ QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICA (DE 6 A 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL. REV 03​ (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I02528 Quadro de distribuição de embutir em chapa de

aço, p/até 18 disjuntores c/barramento, padrão

DIN, Cemar ou similar

ORSE un 1,00000000 R$ 423,42 R$ 423,42

R$ 423,42

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000 R$ 34,34 R$ 123,62

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 R$ 33,84 R$ 30,45

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000 R$ 24,91 R$ 32,38

R$ 186,45

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S87296S Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento,

cal e areia média úmida) para emboço/massa

única/assentamento de alvenaria de vedação,

preparo mecânico com betoneira 600 l.

af_08/2019

ORSE m3 0,01300000 R$ 646,61 R$ 8,40

R$ 8,40

618,27

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00034616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO

DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A

SINAPI UN 1,00000000 R$ 49,43 R$ 49,43

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE

ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,97 R$ 1,94

R$ 51,37

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,07085700 R$ 26,15 R$ 1,85

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07085700 R$ 34,34 R$ 2,43

R$ 4,28

55,65

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00034616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO

DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A

SINAPI UN 1,00000000 R$ 49,43 R$ 49,43

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE

ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,97 R$ 1,94

R$ 51,37

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.2.29. ​93661​ DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)

Material

5.2.28. ​93660​ DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

5.2.27. ​S12225​ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, 

PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES​ (un)

Material

TOTAL Material:



88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,07085700 R$ 26,15 R$ 1,85

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07085700 R$ 34,34 R$ 2,43

R$ 4,28

55,65

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00034616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO

DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A

SINAPI UN 1,00000000 R$ 49,43 R$ 49,43

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE

ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,26 R$ 2,52

R$ 51,95

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,09368500 R$ 26,15 R$ 2,44

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09368500 R$ 34,34 R$ 3,21

R$ 5,65

57,60

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE

4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,07 R$ 11,07

91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 36,81 R$ 36,81

R$ 47,88

47,88

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043194 AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL

(PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ,

CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL,

GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.741,03 R$ 1.741,03

R$ 1.741,03

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO

DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 9,00000000 R$ 0,61 R$ 5,49

00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4"

COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,20 R$ 7,20

00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM

ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16",

COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA

LISA LEVE

SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,45 R$ 1,80

Material

VALOR:

5.3.2. ​103245​ AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_PE​ (UN)

Equipamento

TOTAL Equipamento:

VALOR:

5.3.1. ​91992​ TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023​ (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

5.2.30. ​93662​ DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:



00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS

40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

SINAPI UN 2,00000000 R$ 24,79 R$ 49,58

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE

ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 10,00000000 R$ 0,97 R$ 9,70

R$ 73,77

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,33340000 R$ 26,44 R$ 61,69

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,33340000 R$ 32,03 R$ 74,73

R$ 136,42

1.951,22

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00039738 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL,

PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE

TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM,

COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL

A 10.000

SINAPI M 1,02272700 R$ 5,86 R$ 5,99

00039662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM,

PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS

RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

SINAPI M 1,02272700 R$ 29,09 R$ 29,75

R$ 35,74

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,04452600 R$ 26,44 R$ 1,17

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,04452600 R$ 32,03 R$ 1,42

R$ 2,59

38,33

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00039741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL,

PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE

TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM,

COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL

A 10.000

SINAPI M 1,02272700 R$ 14,75 R$ 15,08

00039664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM,

PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS

RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

SINAPI M 1,02272700 R$ 44,74 R$ 45,75

R$ 60,83

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,05361200 R$ 26,44 R$ 1,41

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,05361200 R$ 32,03 R$ 1,71

R$ 3,12

63,95

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.3.4. ​97328​ TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (M)

Material

5.3.3. ​97327​ TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00039737 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL,

PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE

TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM,

COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL

A 10.000

SINAPI M 1,02272700 R$ 16,21 R$ 16,57

00039660 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM,

PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS

RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

SINAPI M 1,02272700 R$ 60,69 R$ 62,06

R$ 78,63

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,06272800 R$ 26,44 R$ 1,65

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,06272800 R$ 32,03 R$ 2,00

R$ 3,65

82,28

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I02418 Ventilador de teto, 3 pas, c/ globo, Super Lumi,

marca Loren Sid, ou similar

ORSE un 1,00000000 R$ 489,90 R$ 489,90

R$ 489,90

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 34,34 R$ 34,34

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 24,91 R$ 24,91

R$ 59,25

549,15

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,

COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA

SIMPLES, 4,8 X 50 MM

SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,64 R$ 1,28

00010888 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA

DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC

SINAPI UN 1,00000000 R$ 789,23 R$ 789,23

R$ 790,51

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,43105600 R$ 25,33 R$ 10,91

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,43105600 R$ 33,36 R$ 14,38

R$ 25,29

815,80

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.4.1. ​101906​ EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE​ (UN)

VALOR:

5.3.6. ​S00810​ VENTILADOR DE TETO CONJUGADO C/LÂMPADA COMPACTA​ (un)

Material

TOTAL Material:

5.3.5. ​97329​ TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025​ (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,

COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA

SIMPLES, 4,8 X 50 MM

SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,64 R$ 1,28

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA

DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

SINAPI UN 1,00000000 R$ 241,15 R$ 241,15

R$ 242,43

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,43105600 R$ 25,33 R$ 10,91

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,43105600 R$ 33,36 R$ 14,38

R$ 25,29

267,72

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA

2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,77 R$ 9,77

R$ 9,77

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,05515620 R$ 26,15 R$ 1,44

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17650000 R$ 34,34 R$ 6,06

R$ 7,50

17,27

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA,

*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME

NBR 16820)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,66 R$ 19,66

R$ 19,66

19,66

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00037539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,

*13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME

NBR 16820)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,00 R$ 17,00

R$ 17,00

5.4.5. ​00037539​ PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, 

EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)​ (UN)

Material

TOTAL Material:

5.4.4. ​00037556​ PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM 

PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)​ (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

5.4.3. ​97599​ LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024​ (UN)

Material

5.4.2. ​101908​ EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE​ (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



17,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I13293 Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo

sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e

instalação

ORSE un 1,00000000 R$ 52,67 R$ 52,67

R$ 52,67

52,67

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I13293 Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo

sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e

instalação

ORSE un 1,00000000 R$ 52,67 R$ 52,67

R$ 52,67

52,67

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 12,54 R$ 0,12

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM

INTERIOR/EXTERIOR

SINAPI L 0,16000000 R$ 11,26 R$ 1,80

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,42700000 R$ 22,49 R$ 9,60

R$ 11,52

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 35,26 R$ 9,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$ 24,91 R$ 2,86

R$ 12,55

24,07

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000013 ESTOPA SINAPI KG 0,01800000 R$ 17,84 R$ 0,32

R$ 0,32

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,66200000 R$ 24,91 R$ 41,40

R$ 41,40

41,72

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,69900000 R$ 15,16 R$ 25,76

R$ 25,76

25,76

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTALMaterial

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

6.2.1. ​210825 SBC - Adaptada​ DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS​ (M²)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

6.1.2. ​021408 SBC - Adaptada​ REMOCAO E BOTA/FORA DETRITOS FORA DA OBRA-INCL.ESTIVA CARGA​ (M³)

VALOR:

6.1.1. ​210023 SBC - Adaptada​ LIMPEZA FINAL DE OBRAS​ (M²)

Material

TOTAL Material:

5.4.8. ​102491​ PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021- DEMARCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EXTINTOR​ (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

5.4.7. ​S12431​ PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 0.12M, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO(SAÍDA À DIREITA E ESQUERDA)​ (un)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

5.4.6. ​S12431​ PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 0.12M, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO(INDICAÇÃO DE PORTA)​ (un)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR:



00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO,

DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA

SINAPI L 0,05330000 R$ 14,33 R$ 0,76

I03144 Aguarrás ORSE l 0,04000000 R$ 24,69 R$ 0,99

00000013 ESTOPA SINAPI KG 0,01866000 R$ 17,84 R$ 0,33

D240000019 PALHA DE ACO EMBASA UN 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78

I02414 Vassoura piaçava ORSE un 0,08000000 R$ 14,87 R$ 1,19

R$ 4,05

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,06100000 R$ 23,86 R$ 1,46

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

(HORISTA)

SINAPI H 0,06100000 R$ 23,86 R$ 1,46

00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,06100000 R$ 23,86 R$ 1,46

00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,06100000 R$ 23,86 R$ 1,46

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,97800000 R$ 15,16 R$ 14,83

R$ 20,67

24,72

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-34983361 PROJETO "AS BUILT" DE ARQUITETURA Composições M² 1,00000000 R$ 10,53 R$ 10,53

INS-83508600 PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES ELETRICAS Composições M² 1,00000000 R$ 10,65 R$ 10,65

INS-63638132 PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES

HIDRAULICAS

Composições M² 1,00000000 R$ 8,65 R$ 8,65

R$ 29,83

29,83

6.3.1. ​COM-94021500​ PROJETO "AS BUILT"​ (M²)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:


