MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Planejamento, Projetos € Obras — CPPO/SUMAI

ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO

1. RESUMO

Modalidade: Sele¢do Publica — Decreto n28.241/2014
Tipo: Menor Preco, mediante o regime de empreitada por Prego Unitario.

OBJETO: O objeto desta licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa
especializada em servicos de engenharia para reforma/adaptagdo elétrica do LMTS-CIENAM da
Universidade Federal da Bahia, localizado no campus Federacdao-Ondina, Salvador, Bahia, mediante o
regime de empreitada por preco unitdrio, tendo como base os projetos de arquitetura e engenharia
fornecidos, e as condi¢Oes estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos, conforme descrigdo
abaixo:

Valor Total Estimado do Servigo RS 73.336,58 (setenta e trés mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta
oito centavos).

Fonte de recursos:

Gestdo/Unidade: FAPEX
Fonte: Projeto FAPEX 180025

Endereco Eletronico: : www.fapex.org.br

2. DEFINICOES DE TERMOS UTILIZADOS

2.1. Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os termos por:
2.1.1. Adjudicatdria — define a empresa quando da assinatura do contrato;

2.1.2. Administracdo — Fundacdo de Apoio a Pesquisa e a Extensdo, que contratara os servicos
objeto da presente licitacao;

2.1.3. Contratante FAPEX — Fundagdo de Apoio a Pesquisa e a Extensdo, que contratara os
servicos objeto da presente licitacao;

2.1.4. Contratado - define o proponente vencedor do certame licitatdrio, a quem serd adjudicado
o objeto deste certame;
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2.1.5. Fiscalizacdo - define a equipe que representara a UFBA perante o Contratado e a quem
este Ultimo devera se reportar.

2.1.6. Licitante - define a empresa participante do certame.

2.1.7. FAPEX - Fundacdo de Apoio a Pesquisa e a Extensdo, que contratara os servigos objeto da
presente licitagdo;

3.1

. O objeto desta licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa
especializada em servicos de engenharia para reforma/adaptacgéo elétrica do LMTS-CIENAM da
Universidade Federal da Bahia, localizado no campus Federagdo-Ondina, Salvador, Bahia,
mediante o regime de empreitada por preco unitario, tendo como base os projetos de arquitetura
e engenharia fornecidos, e as condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos.
O objeto da licitagdo tem a natureza de reforma;

. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os descriminados no Anexo 03 — ORCAMENTO
E CRONONOGRAMA;

. O contrato tera vigéncia pelo periodo de90 (noventa) dias corridos.

O contrato terd um prazo de execucdo de30 (trinta) dias corridos.

. O regime de execugao do contrato serd de o de empreitada por prego unitario.
E parte integrante deste Termo de Referéncia os seguintes anexos:

3.6.1. - ANEXO 02 - PECAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNICOS;

3.6.2. - ANEXO 03- ORCAMENTO E CRONOGRAMA,;

3.6.3. - ANEXO 04- COMPOSIGOES DE SERVIGOS.

3.6.4. - ANEXO 05 - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGOES E GRAU DE DIFICULDADE
DO OBJETO DA LICITAGAO

A presente obra tem como objetivo dotar o LMTS-CIENAM de instala¢Ges adequadas para receber
0s novos equipamentos adquiridos pelo projeto de pesquisa.
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5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1. Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) responsavel
(is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

5.1.1.1. No caso da empresa Licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverao ser providenciados os respectivos vistos
deste dérgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.1.2. Comprovacao de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s)
responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

5.1.2.1. A comprovagdo de que trata o subitem acima, referente ao responsavel técnico,
nos termos da Resolucdo n2. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, serd exigida dos seguintes
profissionais, legalmente habilitados, conforme Resolucdo n° 1.010, de 2005, do
CONFEA:

5.1.2.1.1. Engenheiro Eletricista

5.1.2.2. O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados devera
pertencer ao quadro permanente do Licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Termo de Referéncia, o sdcio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou
o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servigcos com contrato escrito firmado com o Licitante ou com
declaragdo de compromisso de vinculagdo futura, caso o Licitante se sagre vencedor
do certame.

5.1.3. Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, o responsavel técnico ndo tenha ainda
uma relagao formal com a empresa, devera registra-lo em carteira de trabalho ou formalizar
um contrato da prestagdo de servigo, o qual devera ser registrado no conselho de classe.

5.1.4. O responsavel técnico pela execucdo da obra e que respondera pela mesma serd o
Engenheiro Eletricista, apresentado no certame licitatério. Para tanto, exige-se que sua
presencga seja constante na obra, compativel com carga hordria da planilha or¢gamentdria.

5.1.5. No decorrer da execucdo da obra, o profissional de que trata este subitem podera ser
substituido, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pelo
Contratante.

5.1.6. Apresentacdo das seguintes Declaragdes:

5.1.6.1. Declaragdao de aparelhamento e pessoal técnico: declaracdo formal de que

dispord, por ocasido da futura contratacdo, de instalaces, aparelhamento e pessoal
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técnico, considerados essenciais para a execugao contratual, e realizagdo do objeto
desta licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica
que se responsabilizara pela execucao dos servigos.
5.1.6.2. Declaragao de conhecimento das condigées e grau de dificuldade do objeto da
licitacdo: declaracdo de que o Licitante, por intermédio de representante legal
devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde sera realizada a obra,
e de que é detentor de todas as informacgdes relativas a sua execu¢do. Razdo pela qual,
a alegacao de seu desconhecimento ndo sera admitida como justificativa para que a
Contratada se exima das obrigacdes assumidas em decorréncia desta Concorréncia.
5.1.6.2.1. A Declaracdo de conhecimento das condicGes e grau de dificuldade do
objeto a ser contrato devera ser assinada pelo representante legal da empresa,
declarando estar ciente das condi¢Ges atuais da edificacdo e do terreno onde serd
realizada a obra.
5.1.7. Evedada a participacdo de cooperativas

VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o Licitante poderd realizar
vistoria nas instalagGes do local de execugao dos servigos, acompanhado por servidor designado
para esse fim, nos seguintes horarios: segunda a sexta, das 08h00min horas as 12h00min horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (71)3283-5813 ou pelos e-
mails: marpin@ufba.br e lima@ufba.br

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagcdao do Termo de Referéncia,
estendendo-se até o segundo dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.
6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realiza¢do da vistoria.
6.2.2. O documento expedido pela empresa devera identificar o profissional indicado para fazer
a vistoria e sua habilitagao técnica, caso este ndo seja o representante legal.

6.3. De acordo com o Acérddo n® 889/2010, Plenério, do TCU, a exigéncia de vistoria mostra-se em
consonancia com art. 30, lll, da Lei n? 8.666/93, além de “ser salutar que a Licitante conheca as
condigdes locais onde serdo cumpridas as obrigacdes, objeto da licitagao, de forma a identificar,
em tempo de se manifestar antes da abertura da licitagdo, de eventual necessidade de
adaptacgOes que se fizerem necessdrias para a prestacdo dos servigos”.

6.4. A realizagdo de vistoria permite aos interessados em participar da licitagdo em conhecer
detalhadamente os servicos que deverdao ser prestados, avaliando in loco o grau de
complexidade do mesmo.

Pagina 4 de 46

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802


mailto:marpin@ufba.br

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Planejamento, Projetos € Obras — CPPO/SUMAI

6.5. Considera-se fundamental que todos os Licitantes realizem vistoria para reconhecimento do
local, das condigbes, restricdes e dos quantitativos dos servicos, sendo facultada aos Licitantes a
realizacdo de algumas medic¢des in loco.

6.6. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢oes de desconhecimento das
instala¢Oes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdao dos
servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.7. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicbes
locais para cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. Aexecucgdo do servico sera iniciada com o recebimento da Ordem de Fornecimento, cujas
etapas observarao o cronograma fisico financeiro.

7.1.2. E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento, a
apresentagdo de novo cronograma fisico financeiro, ajustando as etapas da obra, desde que
ndo ultrapasse os prazos contratuais. Tal cronograma serd analisado pela fiscalizagdo que
podera aceitar ou ndo. No caso de ndo aceitacdo fica valendo o cronograma apresentado
durante o certame licitatério

7.1.3. Nao serdo aceitos servigos executados fora do cronograma fisico.

7.2. Durante a execugao dos servicos serdo realizados acompanhamento e fiscalizagdo da
Administracdo que fara a verificacdo dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o seu perfeito cumprimento.

7.3. A verificagdo da conformidade da prestagdo do servigo sera realizada com base nos projetos
executivos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas.

7.4. Quando os servigos contratados forem concluidos, a Contratada apresentard comunicagao
escrita informando o fato a fiscaliza¢do, a qual competird a verificagdo dos servigos e tomarad as
devidas providéncias a fim de receber provisoriamente e posteriormente, de forma definitiva.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. A Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente Termo de Referéncia, de
forma a garantir a conclusdo das obras e servicos;
8.2. Fica definido como gestor do contrato, a FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FAPEX, tendo como
auxiliares os seguintes fiscais, definidos em Portaria especifica da SUMAI:
8.2.1. Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliarad o gestor do contrato quanto a fiscalizagcdo da execucdo
e cumprimento do objeto contratado;
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8.2.2. Fiscal (is) Técnico (s) de Apoio — Que auxiliara o Fiscal Técnico quanto ao cumprimento do
projeto executivo e no desenvolvimento dos detalhamentos necessdrios para a execugao do
objeto contratado.

8.3. A contratada deverda entender-se com a Fiscalizacdo Técnica, mantendo-a sempre esta
informada do andamento dos servicos e das recomendac¢des dada para execuc¢do dos trabalhos.
8.4. Serdao mantidas Reunides Técnicas Administrativas, provocados por qualquer das partes, para o
encaminhamento das solugGes dos problemas que venham a surgir no andamento dos servigos.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.9. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades necessdrias
aos servigos discriminados na planilha orcamentaria, promovendo sua substituicdo quando
necessario.

10. PERIODO DE EXECUGAO E VIGENCIA
10.1. O prazo previsto para a execucdo dos servigos € de 30(trinta) dias corridos a contar da
entrega da ordem de execucdo do servico ou documento equivalente, podendo tal prazo ser
prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n2 8.666/93.
10.2. O prazo previsto para vigéncia do contrato é de90(noventa) dias corridos a partir da
assinatura do instrumento contratual.

11. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

11.1. O valor estimado da presente obra é Valor Total Estimado do Servico RS 73.336,58
(setenta e trés mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta oito centavos).
11.2. Tal Valor foi obtido a partir das referéncias das tabelas SINAPI e ORSE e na auséncia de

servigos nessas, é utilizado a cotacdo de precos no mercado.

12. ORIENTAGOES ACERCA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

12.1. E de total responsabilidade dos licitantes a verificacdo e avaliagdo de todos os itens dos
servigos listados na planilha orcamentaria (quantidades e precgos unitarios) para formacdo do
preco da obra apresentada pelo Org3o licitante.

12.2. E vedado ao licitante fazer quaisquer altera¢des na planilha orcamentdria em relagdo a
listagem de servico e seus quantitativos. Caso haja discordancia por parte do licitante, cabera ao
mesmo apresentar recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis antes da data de
abertura do certame.

12.3. Caso haja discordancia por parte do licitante, em relagdo ao precgo apresentado de um ou
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alguns itens do orcamento, tido como inexequiveis, cabera ao mesmo apresentar recurso dentro
do prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do certame, contendo
composicao de formacao do preco dos itens questionados.

12.4. Caso haja discordancia ou divergéncia significativa por parte de algum licitante, em relagdo
aos quantitativos apresentados na planilha orcamentaria de preco, quando da vistoria ou com
base nos projetos fornecidos, anexo a esse Termo de Referéncia, cabera ao mesmo apresentar
formalmente a Comissao de licitacao, tal fato ou recurso dentro do prazo legal de até 05 (cinco)
dias Uteis antes da data de abertura do certame, contendo a memodria de célculo do
levantamento do (s) item(ns) questionado(s). Sob pena de ter que arcar com 0s custos
relacionados a execugdo dos servigos, no caso de se lograr vencedor.

12.5. Em caso de itens de servicos que ndo constem na planilha e que sejam necessdrios para a
continuidade dos servicos, a empresa deverd apresentar composicdo com base no SINAPI ou no
minimo de trés cotagdes com insumos do mercado da cidade de Salvador/BA ou do municipio
no qual a obra serd realizada, de modo que justifique o seu recurso e sua possivel alteracdo.

12.6. N3o serdo considerados apds a abertura do certame questionamentos de precos
inexequiveis ou de quantitativos errados na planilha orcamentaria apresentada pelo drgao.

12.7. Nenhum licitante poderd ofertar precos unitdrios para cada item orcado, superiores
aqueles apresentados pelo érgdo, correspondentes a mediana apresentados no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil — SINAPI.

12.8. A planilha apresentada pelo 6rgao tem como base o SINAPI sem desoneragao, as empresas
que se apresentar em como desoneradas ndo poderao ter seus pregos superiores ao SINAPI com
desoneragao.

12.9. O Contratado, especializado nos servigos de engenharia, objeto da contratagdo, devera ter
computado nos seus pregos unitarios e no BDI propostos, todos os custos diretos e indiretos,
impostos, contribuicdes, taxas, encargos sociais, etc., necessarios a completa e correta execugao
dos servicos, tudo de acordo com o Acdrddo 325/2007 e Acérddo 2.369/2011 do TCU.

12.10. Tais questionamentos poderdo ser enviados a Comissdo de licitacdo através do e-mail
licitacao@fapex.org.br cdpia para cppo.sumai@ufba.br.

12.11. Apds a adjudicagdo do objeto da licitagao, ndo sera levada em conta qualquer reclamagdo
ou solicitacdo, seja a que titulo for, de alteracdo dos precos constantes da proposta do licitante
vencedor do certame.

12.12. Ndo sera admitida reivindicagao de alteragdo dos precos sob alega¢ées tais como: perdas
ndo consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados,
guantitativos incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no prazo, entre
outros.

13. CALCULO DO BDI E COMPOSICOES

Pagina 7 de 46

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802


mailto:licitacao@fapex.org.br
mailto:cppo.sumai@ufba.br

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Planejamento, Projetos € Obras — CPPO/SUMAI

13.1. Para calculo da composi¢do do BDI, fica determinado o uso da férmula contida no Manual
de Orientac¢Ges para a Elaboracdo de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas do TCU de 2014.

[(1+(AC+S+R+G))(1+ DF)(1+L)
!BDI={( ( : 1);” )(1+L)

1/x100

Em que:

AC ¢ a taxa de rateio da administracio central:

S ¢ uma taxa representativa de seguros:

R corresponde aos 11scos ¢ imprevistos:

G ¢ a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital:
DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras:

L corresponde a remuneracio bruta do construtor:

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS. Cofins. CPRB e ISS).

13.2. O Licitante deverd apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de preco,
Envelope 2, a memdria de calculo do BDI de acordo com férmula apresentada acima e da planilha
abaixo, contendo nos campos azuis os valores dos percentuais, ou seja, das taxas que foram
adotadas para a sua composi¢do do BDI.

13.3. Obriga-se o Licitante a apresentar as memorias de calculo com os valores das taxas, pois a
ndo apresentacdo das referidas memoarias do calculo do BDI implicard na desclassificacdo
sumaria do proponente. E necessario a utilizagio do modelo de planilhas apresentada junto com
o orgamento da FAPEX.

13.4. Consta no Anexo 03, na planilha orgamentaria, as planilhas de calculo dos BDI’s (servigos
e equipamentos) onde os participantes deverdo, nos campos azuis, definirem suas taxas para a
formacao dos seus BDI’s.

13.5. Os percentuais dos BDI’s apresentados pelos Licitantes poderdo divergir do apresentado
pela FAPEX desde que devidamente justificados e, em caso de valor superior aos apresentados
pela FAPEX, o valor total de todos os servicos ndo podera ser superior ao valor estimado pelo
orcamento no Item - custo estimado do contrato, desse Termo de Referéncia.

13.6. As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS
e COFINS discriminados na composi¢cdo do BDI de forma compativel com as aliquotas a que
aquelas empresas estao obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n2
123/2006.

13.7. Caso haja isencdo de tributos, deverd ser apresentada a lei que concedeu a isencgéo.
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13.8. As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacdo tributaria;

13.9. O percentual de ISS deve ser compativel com a legislacdo tributaria do(s) municipio(s) onde
serdo prestados os servigos previstos da obra.

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI PARA OBRAS E EQUIPAMENTOS
MEMORIA DE CALCULO DO BDI

OBRAS: REVISAO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA:
MEMORIADE CALCULO DO BDI DOS SERVICO S
BDI APLICADO NA OBRA FAIXA S DE ADMIS SIBILIDADE DE ACORDO COM|
i O ACORDAD N. 262212013 DOTCU
TEM DISCRIMINAGAC PERC. (%) .
MiNIMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesasindiretas
A1 |Sequm e Gamantia 0,00% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos & Imprevistos 0,00% 0,57% 1,27% 1,.2T%
A3 Despesas Financeiras 0,00% 0,5%% 1,23% 1,35%%
A4 |Administragio Central 0,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do Grupo A = 0,00%
2.00 |Beneficio
B-1  |LUCRO [ 0,00% 5,16% 740% 8,96%
Total do Grupo B =| 0,00%
300 |Impostos CALCULO DOISS
c-1 PIS / PASEP 0,00% ALlauara %DEMACDE| ALiGUOTA
c-2 COFINS 0,00% MUNICIPAL (%) OBRA FINA L [%)
C3  |Iss 0,00% [ 5,00% [ som0% [ 250%
Cc-4 CPRB (Contribuicdo P revidencidria sobre o Lucro Bruto) 0,00%
= % -
Total do Grupo C 0.00% VALORES DO BDI PARA CON STRUGAO
Férmula Para Calculo doB.D1 DE EDIFIgOS DE ACORDO COMO
ACORDAD N. 262212013 DO TCU
BODI ={([1+A4+ A1+ A2 (1+A3F (1+B ) J(1-CIH1
i+ +AZFRASFUBIN-C)- 18 QUARTIL MEDID | 3° QUARTIL
R - 20,34% 22 12% 25,00%
Bonificagio Sobre Despesas indiretas (B.D.I)= 0,00%
Planilha Protegida exceto os itens em azul
13.10. A n3o apresentacdo da planilha acima e/ou a n3o utilizagdo da férmula apresentada para

o referido calculo do BDI implicara na desclassificacdo automatica do Licitante.

13.11. O Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de prego,
Envelope 2, a planilha de Composicdao de Encargos Sociais, modelo abaixo, devidamente
preenchida e assinada ou uma planilha equivalente de acordo com a fornecida pelo SINAPI que
possa retratar fielmente seus encargos.

MODELO COMPOSICAO ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAPI
BASE CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BAHIA
. N COM DESONERACAO SEM DESOMERACAQ
CODIGO DESCRICAD HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPOA
Al NS S
A2 SESI
Al SEMAI
Ad INCRA
AB SEBRAE
Al SALARIO EDUCACAQ
AT SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
A FGTS
A SECONCI
A TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOB
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 FERIADOS
B3 AULUO-ENFERMIDADE
B4 DECIMO-TERCEIRO SALARIO
BS LICENCA PATERNIDADE
Bi FALTAS JUSTIFICADAS
B7 DIAS DE CHUVAS
B3 AUKLO ACIDENTE DE TRABALHO
B9 FERIAS GOZADAS
B10 SALARIO MATERNIDADE
B TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOC
1 AVISO PREVIO INDEMIZADO
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO
c3 FERIAS INDENEADAS
C4 DEPOSITO RESCISAQ SEM JUSTA CUASA
cs INDENEZACAD ADICIONAL
Cc TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOD
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
PREVIO TRABALHA DO E REINCIDENCIA DO
o2 FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00
13.12. A ndo apresentacao das planilhas de Encargos Sociais implicara na desclassificacao
automatica do Licitante.
13.13. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de preco, Envelope 2, planilha

com todas as composicGes de precos analiticas de cada servigo listado na planilha de orcamento
que efetivou o prego final do objeto licitado, em papel e midia, de acordo com o modelo abaixo
ou planilha equivalente.

13.14. A nado apresentac¢ao das planilhas de Composicdo Analitica de servigos implicara na
desclassificagdo automatica do Licitante.
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MODELO DE COMPOSICAO ANALITICA DE PREGOS POR SERVICO LISTADO NA PLANILHA DE ORCAMENTO

SERVICO:
A. Mao-de-obra
DESCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total
Valor da mao-de-obra
Encargos Sociais %
Totalde A =
B1. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL
DE SCRICAO Uni Quantidade Prego Unitario Valor Total

B2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO

DE SCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor
Totalde B =
C.INSUMOSE EPI
DE SCRICAO Unidade Quantidade Pre¢o Unitario Valor Total
TotaideC=

D. Custo Direto

TOTALD=TotaldeA + Totalde B+ Totalde C =

E. BDI %
E.1 — Despesas Indiretas (incidentes sobre o Custo Direto)
E.2 — Beneficios (incidentes sobre Custo Direto + Despesas Indiretas)
E.3 — Tnbutos (Incidentes sobre o Faturamento)
Totalde E =
TOTAL DO ITEM = Total D + Total E=

de de

ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo

13.15. Também devera ser considerada, na composicao de precos de cada Licitante, a
necessidade de que a obra nao interfira no funcionamento normal da unidade. Assim, é
fundamental que os Licitantes atentem para a necessidade de desenvolver alguns servicos em
finais de semana — devendo ser evitada a utilizacdo de marteletes que geram ruido excessivo,
por exemplo.

13.16. Durante o processo de julgamento das propostas, caso haja necessidade de algum
esclarecimento, serd dado, ao licitante, um prazo para atendimento, caso este ndo seja atendido,
cabera a Comissdo, a decisdo de novo prazo ou inabilitacdo/desclassificacdo.

14. ORIENTAGOES ACERCA DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS
14.1. Os Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdao analisar minuciosamente
toda a documentacgdo referente a presente licitagdo, dirimindo, oportunamente, junto a
Administracdo todas as duvidas sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e
possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas, de modo
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a ndo incorrerem em omissdes que jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo dos pregos propostos, uma vez que apds a assinatura do contrato e
emitida a ordem de servico ndo serdao permitidas alteracdes no escopo contratado.

14.2. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢Ges das especificagdes e projetos ora
fornecidos ndo poderao, em nenhuma hipdtese, constituir pretexto para o Contratado cobrar
servicos extras e/ou alterar a composicdo de seus pregos.

14.3. . Quando da convocacdo para assinatura do contrato, o licitante vencedor fica obrigado a
apresentar o layout do canteiro de obra para o devido conhecimento e aprovacdo da
Fiscalizacdo, para que possa ao receber a ordem de servico iniciar a obra.

14.4. Quaisquer dos servicos mencionados presentes nas especificacdes e ndo incluidos nos
desenhos de execucdo dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significacdo como se
figurassem em ambos, sendo a sua execucdo obrigatdria e de responsabilidade do Contratado.

14.5. Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de
maior escala (os de menor denominador). Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas
dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a Fiscalizacao.

14.6. Em caso de divergéncia entre o material técnico (desenhos técnicos e especificacbes) e a
planilha orcamentdria, prevalecera a planilha.

14.7. Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos projetos
sem autorizagdo expressa da Fiscalizacado.

14.8. Todas as modificagdes e ajustes necessarios, durante a execugao dos servigos, deverdo ser
encaminhados para analise e autorizagdao expressa da Fiscalizagao.

15. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

15.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢Ges, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

15.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

15.5. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigcos da Contratada,
em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;

15.6. Ndo praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
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15.7. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto;

15.8. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

15.9. Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

15.10. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

15.11. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

15.12. Cientificar o érgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacées pela Contratada;

15.13. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacGes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

15.14. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo, quando esta constar em
planilha orcamentaria ou/e exigéncia explicita no Termo de Referéncia:

15.15. "as built", elaborado pelo responsdvel por sua execucao;

15.16. Comprovacado das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

15.17. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

15.18. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

15.19. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista
o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90
(Codigo de Defesa do Consumidor).

15.20. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 59, da Lei n2 8.666, de 1993.

16. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

16.1. Executar os servicos conforme especificacbes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a aloca¢do dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar equipamentos de segurancga individuais, os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessédrios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

16.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Termo de Referéncia,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
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16.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

16.4. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

16.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, de conformidade com as normas e determinag¢des em vigor;

16.6. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no 6rgado contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

16.7. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017;

16.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obriga¢Oes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

16.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

16.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagGes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-
estar no trabalho;

16.11. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.

16.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia da obra.

16.13. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
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de terceiros.

16.14. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este
Termo de Referéncia, no prazo determinado.

16.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo
e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

16.16. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

16.17. N3do permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

16.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;
16.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista

em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

16.20. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
16.21. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatdrio para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2. 8.666, de 1993.

16.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Administragao;

16.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”,
do Anexo VIl — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

16.24. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizacGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes;

16.25. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autoriza¢do expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo
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das sangdes civis e penais cabiveis;

16.26. Realizar a transi¢cdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacao dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos;

16.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;

16.28. Manter seu pessoal devidamente fardados e identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI's;

16.29. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo o 6rgdo para a execucdo do servico;

16.30. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalacdes do 6rgao;

16.31. Atender as solicitacGes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacées relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Termo
de Referéncia;

16.32. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis
com 0s compromissos assumidos;

16.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas dreas da Administracao;

16.34. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
drgdos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagdo existentes;

16.35. Providenciar junto ao CREA e/ou CAU as Anotac¢Bes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n2. 6.496, de
1977 e 12.378/2010;

16.36. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

16.37. Providenciar o Diario de Obra e o mantera na obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informagbes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagdo e situacdao da obra em relagdo ao cronograma previsto.

16.38. O Didrio de Obra deverd ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em ordem
sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagdo da SUMAI — Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

16.39. Ndo sera admitido diarios de obras digitais;

16.40. Cabera aos responsaveis técnicos da Contratada o seu preenchimento. Diariamente sera

Pagina 16 de 46

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Planejamento, Projetos € Obras — CPPO/SUMAI

dada ciéncia do preenchimento do Diario a Fiscalizacdo, que apds efetuar, no mesmo, as
anotag¢des mencionadas no caput da presente condi¢do, destacara a segunda via de cada pagina,
para seu controle e arquivo. A terceira via serd destacada e arquivada pela empresa Contratada,
ficando a 12 via no préprio Diario que devera ser entregue, mensalmente, ao Nucleo de Obras
da Coordenacdo de Planejamento Projetos e Obras — CPPO da SUMAI.

16.41. O referido Diario é de propriedade da CONTRATANTE, e a cada final de més devera ser
encaminhado junto com a medigdo, ao Nucleo de Obras da CPPO/SUMAI, conforme item acima.

16.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificacao,
defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

16.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
Fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
gualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nesse Termo de Referéncia e demais anexos.

16.44. Proceder a execucgdo de ensaios normativos para a avaliacdo do concreto no estado fresco
e endurecido de acordo com a ABNT NBR 5738:2015, com o objetivo de garantir a qualidade do
concreto de acordo com as especificacdes. No caso do controle tecnoldgico do concreto, sé serao
aceitos corpos de prova executados, no momento em que o concreto chega a obra (para cada
caminhdo). No caso de concreto misturado na obra, para até 5m3, devera ser feito um teste de
controle tecnoldgico.

16.45. Para garantir que o concreto apresente o desempenho esperado e possua os niveis de
resisténcia especificados é preciso retirar amostras de corpo de prova para testes regidos pela
ABNT NBR 5738:2015, sendo assim serdo necessarios a retirada de 06 (seis) corpos de provas de
15x30, por caminhdo de concreto entregue na obra;

16.46. Proceder a determinagao da consisténcia do concreto, através do ensaio de abatimento
do concreto, conhecido como slump test.

16.47. Providenciar, quando for o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos orgdos federais,
estaduais e municipais e concessiondarias de servicos publicos para obtencdo de licengas e
regularizacdo dos servicos e obras concluidos (Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo, etc.);

16.48. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza
similar da regido mais préxima;

16.49. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢Ges contidas em Acordos,
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Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

16.50. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucdo do contrato;

16.51. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quita¢do dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

16.52. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacOes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

16.53. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada e
ndo havendo quitacdo das obrigacGes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar
gue contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato;

16.54. Observar os preceitos da legislagdao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional

16.55. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacOes estabelecidas
na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

16.56. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢cdo Normativa
RFB n2 1845, de 22 de novembro de 2018

16.57. Quando for o caso, fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas
especificagcdes técnicas, para posterior execu¢do e implanta¢do do objeto garantindo a plena
compreensdo das informacGes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

16.58. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solu¢cdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
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especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre
os diversos projetos;

16.59. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacao de todos os projetos anexos ao Termo de Referéncia, de modo que
eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar,
no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, inc. Il
do Decreto n. 7.983/2013.

16.60. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, quando se
tratar da subcontratacdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

16.61. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de
extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execucado total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo
das sanc¢Ges cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara
responsdvel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada.

16.62. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

16.63. Manter na obra o engenheiro responsavel técnico que tenha dedicagdo de 44 horas
semanais (salvo indicagdo diferente na planilha orcamentaria) presente no canteiro de obras,
para o devido suporte e supervisao das atividades.

16.64. A Contratada deverd manter, durante a execuc¢do da obra a depender da necessidade
prevista no plano de trabalho, equipe técnica residente em tempo integral, aceita pela
Coordenacdo de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI, e que na auséncia do
responsavel técnico deverd representa-lo sempre que for necessario.

16.65. Executar os servigcos conforme as especificacdes do Projeto executivo/orcamento, com os
recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

16.66. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados a Contratada pela agdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

16.67. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orienta¢des da Fiscalizagao,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

16.68. Relatar a Fiscalizacdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo
dos servigos;

16.69. N3o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaces
assumidas, exceto nas condicGes autorizadas no Termo de Referéncia, no Termo de Referéncia
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ou na minuta de contrato;

16.70. Responsabilizar-se pelos encargos previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato.

16.71. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas,
bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacdes
inerentes a execugao dos servicos ora contratados.

16.72. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por
lei.

16.73. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

16.74. Regularizar, quando notificada pela Contratante, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucdo dos servicos fora das suas
especificacoes;

16.75. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente.

16.76. Comunicar ao Contratante, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execugao dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

16.77. Fornecer ao fiscal, com antecedéncia de 48h, o mapa de concretagem para que este
aprove o planejamento e acompanhe a execug¢do dos servigos;

16.78. Toda concretagem so serd liberada apds a verificagdo das formas e ferragens, quando serd
dada a autorizacao pelo fiscal no didrio da obra.

16.79. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

16.80. Manter durante toda a vigéncia do contrato o canteiro da obra arrumado e limpo. Limita-
se o condicionamento de entulho no canteiro de maneira adequada até o volume de 6 m3 O ndo
cumprimento ensejara adverténcia, notificacdo e multas.

16.81. E de responsabilidade da contratada a manutencdo do tapume durante a vigéncia do
contrato.
16.82. Obedecer aos critérios e praticas para promoc¢do do desenvolvimento nacional

sustentavel, de acordo com o Decreto n? 7.746/2010, em especial:

16.83. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdao competente do Sistema Nacional do Meio

Pagina 20 de 46

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Planejamento, Projetos € Obras — CPPO/SUMAI

Ambiente — SISNAMA,; (b) supressdo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdao ambiental
competente.

16.84. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo
dos seguintes documentos, conforme o caso:

16.85. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

16.86. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vdlidos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdao Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/2009, e legislacdo correlata;

16.87. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exija a emissao de tal licenca obrigatodria.

16.88. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera
apresentd-lo, em complementacdo ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do transporte
e armazenamento nos limites do territério estadual.

16.89. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcgado
civil estabelecidos na Resolu¢do n2. 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, nos seguintes termos:

16.90. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso;

16.91. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas
neste termo/Termo de Referéncia, a apresentar o seu plano de gerenciamento de residuos da
construcdo civil assinado pelo responsavel técnico, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
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16.92. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de residuos da
construcao civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

16.93. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir
a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

16.94. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

16.95. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

16.96. Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA, sob pena de multa, poderd dispor os residuos
origindrios da contratacdo nas areas da UFBA, em aterros de residuos domiciliares, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d’dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas;

16.97. Para fins de Fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo
Civil, conforme o caso, a Contratada apresentara o seu Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil (Anexo 02) comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115
e 15.116, de 2004.

16.98. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA
n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

16.99. Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolu¢gdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacao correlata;

16.100. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execuc¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos correspondentes;
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17. DA SUBCONTRATAGAO
17.1. E vedada a subcontratacdo total do objeto do contrato, bem como a sub-rogacdo completa
ou da parcela principal da obrigacdo.
17.2. No caso de subcontratacdo parcial sé serd permitida na seguinte forma:
17.2.1. Até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicGes;
17.2.1.1. Dependerd de autorizacdo prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucdo dos servicos, bem como verificar os demais requisitos de habilitacdo
eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

17.2.2. A contratada devera entregar por escrito a relacao de servicos que serao subcontratados,
bem como as empresas que serdo subcontratadas, com um prazo de no maximo 15 (quinze)
dias de antecedéncia da execucdo dos servicos, para que a Administracdo proceda a devida
avaliacdo da documentacdo e conceda a autorizacdo ou rejeicao;

17.2.3. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratérias de direitos trabalhistas,
previstas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

17.2.4. Caso haja necessidade de comprovacado de habilitacdo técnica em determinados servicos,
para o processo licitatério, estes ndo poderdo ser objeto de subcontratagao.

17.2.5. A empresa contratada se comprometerd a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsdvel pela execug¢do da parcela
originalmente subcontratada;

17.2.6. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execu¢dao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obriga¢bes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagdo

17.2.7. A exigéncia de subcontratacdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:

17.2.7.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte;

17.2.7.2. Consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n? 8.666, de 1993; e

17.2.7.3. Consdrcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte com participagao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacao.
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18. ALTERAGCAO SUBJETIVA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
qgue sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagcdo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo
a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

19. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

19.1. 0O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2
8.666, de 1993

19.2. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distincdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as acdes relacionadas a Gestao do Contrato

19.3. A fiscalizagdo dos servicos caberd a Universidade Federal da Bahia, através da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenacdo de Planejamento, Projetos e
Obras (CPPO/SUMAI).

19.4. A Fiscalizagdo contratual dos servigos devera seguir o disposto do Guia de Fiscalizagao dos
Contratos de Terceirizagao, da Instrugao Normativa n2. 02, de 30 de abril de 2008, com as
alterac¢Oes da Instrugdo Normativa n2 6, de 23 de dezembro de 2013), da Secretaria de Logistica
e Tecnologia da Informagao do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo, no que couber,
sem prejuizo de outras medidas que o drgdo julgar necessarias, de acordo com a especificidade
do objeto e do local.

19.5. O representante da Contratante deverd ser profissional habilitado e com a experiéncia
técnica necessaria para o acompanhamento e controle da execucdo da obra.

19.6. O acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliacdo de que trata este item ndo excluem
a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfei¢cOes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de
1993.

19.7. Os representantes da Fiscalizacdo reportar-se-do diretamente ao Responsavel Técnico do
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Contratado.

19.8. Os representantes da Fiscalizacdo e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso
a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da
presente licitagdo, ainda que nas dependéncias do Contratado ou de terceiros.

19.9. A Contratada interromperad total ou parcialmente a execuc¢do dos servicos sempre que:
19.9.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatdério ou no Contrato;
19.9.2. For necessario para execucdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento

Convocatorio e de acordo com as especificacdes em anexo, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

19.9.3. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da Fiscalizac¢ao,
possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizara a
citada suspensao, e;

19.9.4. A Fiscalizagdo assim o determinar ou autorizar formalmente

19.10. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a
autoridade responsdvel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos
no § 12 do artigo 65 da Lei n2. 8.666, de 1993.

19.11. A conformidade do (s) material (ais) /equipamento (s) a ser utilizado na execug¢do dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na
proposta da Contratada, informando as respectivas quantidades e especificacGes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

19.11.1. Os materiais, antes da sua aplicacdo, deverdo ser submetidos a aprovagao dos
fiscais técnicos designados pela Administracao.

19.12. O Fiscal Técnico designado pela Administracdo anotard diariamente em registro préprio
(livro de diario de obras com trés vias) todas as ocorréncias relacionadas com a execu¢do do
contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais
e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos § 12 e 29
do artigo 67 da Lei n2. 8.666, de 1993.

19.13. E papel da fiscalizagdo atestar os documentos referentes a conclusdo de cada um dos itens
dos servigos planejados e efetivamente executados, nos termos contratados, para efeito de
pagamento.

19.14. A fiscalizagdo observara a frequéncia do responsavel técnico da obra, o qual sera cobrada
a sua permanéncia em tempo parcial ou integral, conforme planilha orcamentéaria. A sua
auséncia caracteriza falta grave e implicara em adverténcia, notificacdo e multa, além do devido
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desconto nas medi¢Ges mensais.

19.15. As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagado, deverdo ser
solicitadas a Coordenacdo de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI em tempo habil
para a adog¢do das medidas convenientes.

19.16. A Fiscalizacdo se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servicos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Termo de Referéncia e seus Anexos e com
o contrato.

19.17. As determinacdes e as solicitacdes formuladas pelo representante da Contratante,
encarregado da Fiscalizacdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada,
ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

19.18. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de sang¢Ges administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei
n2 8.666, de 1993.

19.19. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
Contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

19.20. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagcdo da execuc¢do do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizada.

19.21. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria contratada materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

19.22. A Contratada poderd apresentar justificativa para a presta¢do do servico com menor nivel
de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

19.23. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanc¢Oes a
Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

19.24. O fiscal técnico poderad realizar avaliagao didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacao dos servicos.

19.25. Cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

19.25.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatdrios das obrigacGes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
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alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

19.25.1.1. Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

19.25.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

19.25.1.3. A concessio do auxilio-transporte, auxilio-alimentacio e auxilio-satide, quando for
devido;

19.25.1.4. Aos depdsitos do FGTS; e

19.25.1.5. O pagamento de obrigacGes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extin¢do do contrato.

19.26. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

19.27. Oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;

19.28. Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacGes estabelecidas na Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

20. ORGAO FISCALIZADOR

Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura — SUMAI da Universidade Federal da Bahia,
através do Nucleo de Obras da Coordenacdo de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO / SUMAI,
telefone (71) 3283-5820.

21. LEGISLAGAO E NORMAS TECNICAS
21.1. A Contratada sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias, e:

21.1.1. Normas (federais, estaduais, municipais, distritais), dos Regulamentos, das ResolugGes,
das Instrugdes Normativas e das demais normas aprovadas no ambito da CONTRATANTE,
diretae/ou indiretamente aplicidveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas, independente de citagao:

21.1.2. Cédigos, Lei de uso e ocupacdao do solo, leis, decretos, portarias e normas federais,
estaduais, distritais e municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos,

21.1.3. Normas do Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

21.1.4. Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT;

21.1.5. Regulamentos do INMETRO;
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21.1.6. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;
21.1.7. Instrugdes e resolugbes dos érgdos do sistema CREA / CONFEA / CAU;
21.1.8. Instrucdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civii—

SINAPi;

21.1.9. Outras normas aplicaveis ao objeto do contrato.
22. REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS DE MEDICOES E

PAGAMENTO

22.1. Medigoes:
22.1.1. Os servicos serdao medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante
aprovacdo pela CPPO/SUMAI — Coordenagdo de Planejamento, Projetos e Obras da

Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades especificadas

na Planilha Orgamentaria.

Unidade Critério Geral de Medicao
un Os senigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente executadafinstalada até o momento
do fechamento da medigao.
m Os senigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até o momento
do fechamento da medig&o, descontando-se os vdos, conforme o caso.
) Os senvicos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada até o momento do
m fechamento da medig&o, descontando-se os vaos, conforme o caso.
3 Os senvigos serdo medidos e pagos pelo vlume efetivamente executado/aplicado até o momento do
m fechamento da medigé&o.
Os senigos serdo medidos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se
Kg efetuar a medigéo direta (pesagem), sera considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a
aplicagado do material tenham sido aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.
ot Os senigos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente executadofinstalado e em
funcionamento, até o momento do fechamento da medig&o.
Os senigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do prego unitario proposto, caso
més tenham sido efetivamente executados/prestados até o0 momento do fechamento da medigéo, limitando-
se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.
Os senigos somente serdo considerados para fins de medigao ap6s totalmente concluidos, entregues,
Cjivb conforme Especificagdes Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMA — Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA.
22.2. No caso da execugdo dos servigcos de concretagem de infra e superestrutura, considerar-

se-a efetivamente executados, somente com a apresentacdo dos Relatérios de Controle

Tecnoldgicos que comprovem a resisténcia e durabilidade do concreto, ainda que seja em més

posterior a sua execugao.
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22.3. Entende-se como servico executado, ndo seus componentes postos em obra (aluminio
para esquadrias, ceramicas para pisos) mas a finalizacdo dos elementos projetuais.

22.4. A planilha de medicao deve conter em anexo toda a memdria de calculo dos quantitativos
de cada item de todos os servicos realizados;

22.5. Nao sera aceito medicdes com itens de servicos em percentuais ou em verbas;

22.6. As medigdes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia util do més, englobando todos

os servicos executados e aprovados pela Fiscalizacdo durante o referido més, para tanto a
Contratada devera:

22.6.1. Apresentar planilha com a prévia da medigcdo que deverd ser encaminhada ao Fiscal
Técnico, para a sua avaliagdo e aprovacao, até o dia 25 de cada més;

22.7. O Fiscal Técnico terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da
apresentacdo da previa da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao
prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servicos executados,
inclusive quanto a obrigacdo de utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada
procedéncia legal.

22.7.1. O Fiscal Técnico juntamente com o responsavel técnico da Contratada procedera a vistoria
in loco para conferéncia da prévia da medicdo, para a aprovacao ou, se for o caso, ajustes
necessarios antes da autorizacdo da emissao do boletim de medicao;

22.7.2. Apds a autorizagdo da Fiscalizacdo a Contratada devera dar entrada do respectivo boletim
da medigdo em uma via impressa e uma via digital (com os arquivos nas extensdes doc e xls)
no protocolo da SUMAI no inicio do més subsequente até o dia 05 (cinco) destinado a
Geréncia Financeira da SUMAI. Salvo impedimentos provocados por feriados e/ou finais de
semana, onde esse prazo podera ser ajustado.

22.7.2.1. A apresenta¢do da medicdo (ja aprovada pelo fiscal) apds 52 dia util do més
subsequente implicara na responsabilidade da Contratante pela perda do prazo para
os pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal emitida.

22.7.3. A Contratada emitirda Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memaria de calculo detalhada;

22.8. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo:

22.8.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo,
através de planilha e memdria de calculo detalhada.

22.8.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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22.9. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

22.10. Juntamente com a primeira medigdo de servicos, a Contratada devera apresentar
comprovagdo de matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos engenheiros e da
obra.

22.11. A Parte Técnica do boletim de medigdo é composta de:

22.11.1. Oficio de encaminhamento da medicao;

22.11.2. Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medicéo se refere;

22.11.3. Planilha do Boletim de Medicdo contendo todos os servigcos contratados e quais
estdo sendo pagos com o respectivo periodo de sua realizacdo e a memdria de calculo
detalhada;

22.11.4. A Fiscalizacdo encaminhara os modelos de boletim de medicdo e de memoria de

calculo a ser adotado e que deverdo ser utilizados. Nao serd aceito planilhas fora do modelo
encaminhado.

22.11.5. A apresentacdo do Cronograma fisico-financeiro dos servicos previstos e
executados no periodo;

22.11.6. Se a Contratada vier a adiantar a execu¢do dos servicos, em relacdo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, poderd apresentar a medicdo prévia
correspondente, ficando a cargo da Contratante, aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo, desde que nado fique constatado atraso na execugdo dos servigos entendidos
como criticos;

22.11.7. Relatdrio fotografico em papel timbrado da Contratada, enumeradas, informando
a etapa correspondente e citando os servicos em cada uma das fotos, na quantidade
suficiente que reflitam os itens medidos;

22.11.8. A Fiscalizagdao encaminhara o modelo do relatério fotografico a ser adotado e que
deverdo ser utilizados. Nao serd aceito fora do modelo encaminhado.

22.11.9. Relatério de controle tecnoldgico de concreto, quando houver concretagem.

22.11.10. Cdpia do Didrio de Obras do Més da medic¢ao;

22.11.11. Cdpias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que deram entrada

na obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

22.11.12. Cdpias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos, bem como de
servicos especializados com o enderego da obra em vigor;

22.11.13. Controle Tecnoldgico de Qualidade dos servigos, materiais e/ou equipamentos
executados/fornecidos, por meio da entrega de especificacdes técnicas fornecidas pelos
fabricantes, de forma que a fiscalizagdo possa comprovar que esses servigos, materiais e

equipamentos atendem as especificacdes de projeto/planilha.
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22.11.14. Planejamento da obra para o més subsequente ao da medi¢do apresentada;

22.11.15. Controle de Transporte de Residuos — CTR, devidamente preenchida identificando
a obra geradora do residuo e seu endereco;

22.11.16. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso;

22.11.17. Relatério mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de
materiais, maquinas e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

22.11.18. Relatério de Medidas de Seguranca e de utilizacdo de EPI’s;

22.12. A Parte Trabalhista do boletim de medicao é composta de:

22.12.1.1. Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela Contratante, cdpia do
SEFIP do més anterior ao més da medicdo os comprovantes do cumprimento das
obrigacdes previdenciarias (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS,
rescisdo trabalhista com os devidos pagamentos e homologacdes.
22.12.1.2. Folha de pagamento dos saldrios e beneficios dos empregados utilizados na
execucao dos servicos do més anterior a medicao;
22.12.1.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados,
Vigia, Almoxarife, Técnicos de Seguranca e demais profissionais da administracgao local
da obra, com as respectivas frequéncias do més;
22.13. A aprovacdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos executados.
22.14. Pagamento:

22.14.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30(trinta) dias, contados
do recebimento do boletim de medicdo, com a Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos demais
documentos comprobatdrios do cumprimento das obrigagdes da Contratada, desde que
estes ndo apresentem nenhuma pendéncia que enseje revisdo dos documentos entregues.

22.14.2. O pagamento da ultima fatura (medicdo final da obra) estd condicionado ao
recebimento definitivo da obra emitido por comissdo a ser designada pelo Gestor do
Contrato.

22.15. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

22.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n2 3, de 26
de abril de 2018.

22.17. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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22.17.1. O prazo de validade;

22.17.2. A data da emissdo;

22.17.3. Os dados do contrato e do érgdo contratante;

22.17.4. O periodo de presta¢do dos servicos;

22.17.5. O valor a pagar; e

22.17.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

22.17.7. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca

a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a
comprovacdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer Onus para a
Contratante;
22.18. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
serd efetuada a retenc¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

22.18.1. Nao produziu os resultados acordados;
22.18.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;
22.18.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
22.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.
22.20. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutenc¢do das condi¢des de habilitacdo exigidas nesse Termo de Referéncia, devendo o
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento

22.21. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderda ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério da contratante.

22.22. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administra¢do devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de participagdo em
licitagcdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa
SEGES/MP ne 3, de 26 de abril de 2018.

22.23. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6érgaos responsdveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
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gue sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

22.24. Persistindo airregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

22.25. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao
SICAF.

22.26. Serd rescindido o contrato em execuc¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

22.27. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
22.28. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que

tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento
na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

22.29. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

22.30. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagao das obriga¢des por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacées
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos
objeto do contrato.

22.31. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢Ges sociais, previdencidrias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execug¢do do contrato.

22.32. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplica¢do da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
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| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=(TX) |I= (6/100) /365 1=0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%
22.33. No caso de etapas nao concluidas, previstas no cronograma fisico financeiro, sem prejuizo
das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas os servicos efetivamente executados, devendo a
Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

22.34. Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do acordado no
cronograma fisico financeiro aplicar-se-a notificacdo e multa prevista;
22.35. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Termo de Referéncia.

22.36. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n2. 123, de 2006, ndo sofrerd a retencao quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos pelo referido regime, em relacdo as suas receitas prdprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declaracdo de que trata o artigo 6° da Instrucdo Normativa RFB n° 1.234,
de 11 de janeiro de 2012.

22.37. O pagamento serd efetuado por meio de Ordem Bancdria de Crédito, mediante depdsito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislagdo vigente.

22.38. A administracdo local serda medida proporcionalmente de acordo com os servicos
executados;
22.39. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela

Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.
22.40. Reajuste

22.40.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para
a apresentac¢ao das propostas.

22.40.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdao da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o
indice INCC exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

22.40.3. Os indices do INCC serdo consultados no site da Fundacdo Getulio Vargas:
https://www.portalbrasil.net/incc_di/.

22.40.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

22.40.5. No caso de atraso ou ndo divulgac¢do do indice de reajustamento, o Contratante
pagard a Contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada
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obrigada a apresentar memoria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

22.40.6. Nas afericOes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.
22.40.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer

forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

22.40.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

22.40.9. O reajuste serd realizado por aditamentos ao contrato.

23. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

23.1. O recebimento provisdrio serd realizado pelo fiscal técnico, da seguinte forma:

23.1.1. Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, caberd a Contratada
apresentar comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante.

23.1.2. A Contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio da
fiscalizacdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequag¢do dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios;

23.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a todas as verificacGes
de funcionamento das instalagGes e equipamentos que compde a edificagao;

23.1.4. A aprovacdo da medigdo previa apresentada pela Contratada ndo a exime das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos executados.

23.1.5. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicagdo escrita da
Contratada, o fiscal deverd elaborar Relatdrio Circunstanciado (Termo de Recebimento
Provisdrio) em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

23.1.6. O relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagao técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

23.1.7. Sera lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagado,
relatando as eventuais pendéncias verificadas

23.1.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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23.1.9. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisdrio
no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere por culpa da
Contratada.

23.1.10. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

23.1.11. Designar comissao composta de 03 servidores que:

23.1.12. Devera realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada
pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impe¢am a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito,
as respectivas corregoes;

23.1.13. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatdrios e documentacgdes apresentadas; e

23.1.14. Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizac3o.

23.1.15. O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados serd lavrado, em até
90 (noventa) dias apods a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do
contrato, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais
empregados, com a consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

23.1.16. O recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado ndo exclui a
responsabilidade da Contratada, pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do
contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

23.1.17. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da
contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades previstas.

24. GARANTIA DA EXECUGAO

24.1. Serd exigida a prestacao de garantia pela Contratada, nos moldes do art. 56 da Lein2 8.666,
de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término
da vigéncia contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo
de 05(Cinco) dias Uteis a partir da notificagdo formalizada pela Administracdo, tratando-se de
condicdo indispensavel para assinatura do contrato, sob pena de aplicagdo das san¢Ges cabiveis;

24.2. A garantia poderad ser prestada nas seguintes modalidades:

24.2.1. Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica;

24.2.2. Seguro-garantia; ou
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24.2.3. Fianca bancaria.

24.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento), para aditivos e renovagdes contratuais.

24.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispGem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

24.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MP n2 5/2017.

24.6. A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

24.7. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacGes nele previstas;

24.8. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

24.9. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

24.10. Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pela contratada, quando couber.

24.11. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

24.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.

24.13. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida¢do e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

24.14. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

24.15. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
guando da contratacao.

24.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 05 (cinco)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

24.17. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
24.18. Sera considerada extinta a garantia:
24.19. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
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importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;

24.20. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos
termos da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

24.21. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

24.22. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia, Termo de Referéncia e no Contrato.

25. MEDIDAS ACAUTELADORAS

25.1. Consoante o artigo 45 da Lei n2. 9.784, de 1999, a Administracdo Publica poder3, sem a
prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia
de dano de dificil ou impossivel reparagdo

26. DAS INFRAGCOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

26.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993 e Lei n? 10.520, de
2002, a Contratada que:

26.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

26.1.2. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

26.1.3. Falhar ou fraudar na execugao do contrato;

26.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

26.1.5. Cometer fraude fiscal.

26.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
Contratada as seguintes sang¢des:

26.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

26.2.2. Multa de0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execug¢do
com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da
avenga;
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26.2.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execug¢do do objeto (entendendo-se como atraso nas etapas do
cronograma), por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial
da obrigagdo assumida.

26.2.4. Multa de0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

26.2.5. Multa de0,2% a 3,2% por dia sobre a medicao mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

26.2.6. Multa de0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a
Administracdo Contratante a promover a rescisdao do contrato;

26.2.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si;

26.2.8. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o drgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

26.2.9. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

26.3. A autoridade competente, na aplicacdo das sancGes, levard em consideracao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

26.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracGes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAUS
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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Tabela 2
INFRAGOES
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situac&@o que crie a possibilidade de causar dano fisico, les&o corporal ou 5
consequéncias letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, 0s seni¢cos 4
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionério sem qualificagéo para executar os seni¢os contratados, por empregado 3
e por dia;
4 Recusar-se a executar seni¢o determinado pela fiscaliza¢do, por senico e por dia; 2
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinacao formal ou instrugdo complementar do 6rgao fiscalizador, por 2
ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 1

necessidades do senigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus Anexos ndo previstos nesta
9 tabela de multas, ap6s reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgédo fiscalizador, por item 3
e por ocorréncia,

Indicar e manter durante a execucdo do contrato 0s prepostos previstos no Termo de

10 .
Referéncia/Contrato;

26.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

26.5.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

26.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

26.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdao em virtude de
atos ilicitos praticados.

26.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

26.7. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
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26.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao
de agente publico.

26.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditdrio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

26.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos por meio das parcelas devidas a contratada, ou seja, suas medicdes, ou recolhidos
em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

26.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cddigo Civil.

26.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

26.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

27. DISPOSICOES FINAIS

27.1. Sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da Fiscalizagao, das perfeitas condi¢es de
funcionamento e seguranga de todos os servigos executados.

27.2. Planilha Orgamento de Referéncia foi elaborada conforme previsto na IN n2 -02 por meio
de preenchimento de planilha de formagado de custos com base em valores oficiais de referéncia
e do Decreto n? 7.983 que estabelece regras e critérios para a elaboragdo do or¢amento de
referéncia de obras publicas e servigos de engenharia.

27.3. Sera utilizado como referéncia técnica a tabela SINAPI e a tabela do ORSE, nos itens que
nao houver nas demais fontes indicadas.

27.4. Em caso de duvidas, contatar com a Coordenacao de Material e Patrimonio — CMP, situada
na Rua Bardo de Jeremoabo, s/n, Ondina, Salvador, 40170-115, Campus Ondina, Tel. & 3283-
6080.

28. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA
Arq. Marcia Pinheiro

Matricula SIAPE n2 02823946
CAU A21359-4

Pagina 41 de 46

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Planejamento, Projetos € Obras — CPPO/SUMAI

Pagina 42 de 46

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802




MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Planejamento, Projetos € Obras — CPPO/SUMAI

ANEXO 02
PECAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNCIOS
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ANEXO 03
ORCAMENTO E CRONOGRAMA
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ANEXO 04
COMPOSIGOES DE SERVIGOS
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ANEXO 05
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGOES E GRAU DE DIFICULDADE DO OBJETO DA LICITAGAO

.............................................................. (empresa), inscrita no CNPJ N2 ....cccevvivevcieeeiieeeees,  POI
intermédio de seu representante legal 0 (a) Sr. (2) .eeoveevvieeeccie e , portador(a) da
Carteira de Identidade n2. ......cccccvvvvvinneennn. e do CPF n2. ...cceeviveeeeien, , declara em atendimento ao
disposto no Termo de Referéncia da Concorréncia Nn° .....cccccevvvevneennn. que vistoriou o local da obra e é
detentora de todas as informacodes relativas a execucdo dos trabalhos.................. objeto da citada licitacao

e que nao alegard posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes a época da licitacdo para solicitar

qualquer alteracao do valor do contrato que vier a celebrar, caso a empresa seja a vencedora do certame.

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)

Atencdo: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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