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Sele¢ao Publica Presencial n.2. 0015/2020

A Comissao de Selecdo, para o prosseguimento da Selecao Publica Presencial n.2.
0015/2020, regime de preco fechado, tendo como objeto contratacdo de
empresa especializada em servicos de engenharia para reforma/adaptacdo
elétrica do LMTS-CIENAM da Universidade Federal da Bahia, localizado no
campus Federacdo-Ondina, Salvador, Bahia. — Projeto: 18.0025/01/01.0039,
iniciado em 03/02/2021, suspenso para realizacdo de analise técnica da SUMAI
acerca da documentagao apresentada pela empresa IFC ENGENHARIA, empresa
que ofertou a segunda proposta de menor valor, logo que a empresa OHS
TECNOLOGIA fora INABILITADA.

A SUMAI, no dia 06/04/2021, apresentou parecer indicando a existéncia de
inconsisténcias na planilha de precos apresentada pela empresa IFC, porquanto
a comissao concede o de 03 dias Uteis para o devido saneamento das questdes
pontuadas, sem que haja majoragao do valor apresentado na proposta. Abaixo
parecer:

“Como a empresa ndo reenviou as composi¢les de pregos unitdrios, analisei com a que havia recebido
anteriormente, com isso tiveram diferengas de centavos entre pregos unitarios de composigao e pregos
unitarios deplanilha. Mas os quadros ndo foram diferencas de centavos, teve diferenca até de R$:23,00.
Ex: o quadro QDLMTS nas composi¢Bes enviadas em 24/02 o pre¢o unit é RS:5.055,23, ja na planilha
ajustada o precounit é RS: 5.031,74.

2- Rever RS unit de m3o de obra de eletricista e servente, nas composicdes estio com dois precos
diferentes;

3- Rever composicdodoitem 5.6 da planilhadepregos;

4- A empresa apresentou um valor de RS: 68.848,10 BDI 25,00% desconto de 6,1204%, em relacg3o ao
valor licitado. Emanexo encontram-se as planilhas deanalise.

5- Sugiro que a empresa, ao enviar os arquivos ajustados, reenvie todo o conjunto de planilha,
composic¢bes de pregos unitarios, cronograma, planilhadeBDI, planilhadeencargos sociais para o 6rgio
ficar como jogo completo e atualizado.”

A comissao se manifestard por este mesmo canal de comunicacdo acerca da nova
anadlise a ser realizada.

Salvador, 26 de fevereiro de 2021.

Fabio Isendee de Souza
Presidente
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