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ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

1 11.03.2021/ORSE 
FEVEREIRO MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 34.406,86R$         4,38%

1.1 S00051 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 7,48 370,54 2.771,64 0,35%

1.2 5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG CHP 40,00 183,80 7.352,00 0,94%

1.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 19,62 1.569,60 0,20%

1.4 S 09416

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 
TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE MEDIDOR. UND 1,00 1.583,48 1.583,48 0,20%

1.5 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 84,00 134,60 11.306,40 1,44%

1.6 100749
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) M2 84,00 22,15 1.860,60 0,24%

1.7 S00020
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-
MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO M2 200,00 9,13 1.826,00 0,23%

1.8 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA
M2 500,00 2,83 1.415,00 0,18%

1.9 S00050
LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200 M2, 
INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA M2 120,00 9,47 1.136,40 0,14%

1.10 100206
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ 
GRANEL M3 1,96 968,71 1.898,67 0,24%

1.11 S 02509 CARGA MANUAL EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 49,00 9,13 447,37 0,06%

Área (m²):
Km 8 DA RODOVIA POSTO SÃO LUIZ 120,00

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

POSTO AGROPECUÁRIO DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - LABORATÓRIO DE SANIDADE 
NA PECUÁRIA - UFBA MARÇO/2022
Endereço:

1.11 S 02509 CARGA MANUAL EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 49,00 9,13 447,37 0,06%

1.12 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).  M3XKM 490,00 2,53 1.239,70 0,16%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 152.191,83R$       19,40%

2.1 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES(MEIO-PERÍODO) MÊS 6,00 9.660,88 57.965,25 7,39%

2.2 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MÊS 6,00 5.474,85 32.849,10 4,19%

2.3 COMPOSIÇÃO VIGIA NOTURNO (DOIS FUNCIONÁRIOS) MÊS 6,00 7.469,38 44.816,28 5,71%

2.4 DNIT MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO (CUSTOS DIVERSOS) MÊS 6,00 373,50 2.241,00 0,29%

2.5 I - 00020193 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO M2/MÊS 80,00 5,16 412,80 0,05%

2.6 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 
FACHADEIRO M2 80,00 13,53 1.082,40 0,14%

2.7 I - 00010775 LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO MÊS 6,00 950,00 5.700,00 0,73%

2.8 I - 00010779 LOCACAO DE CONTAINER PARA SANITÁRIO MÊS 6,00 1.187,50 7.125,00 0,91%

3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 124.481,21R$       15,86%

INFRAESTRUTURA
3.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL M3 75,00 77,61 5.820,75 0,74%

3.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M3 70,19 47,06 3.302,91 0,42%

3.3 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM M2 150,00 29,63 4.444,50 0,57%

3.4 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA 
PLÁSTICA M2 150,00 2,69 403,50 0,05%

3.5 S 00080
FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 
12MM, 02 USOS M2 15,00 101,33 1.519,95 0,19%

3.6 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3MM KG 60,00 18,11 1.086,60 0,14%

3.7 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM KG 25,00 16,76 419,00 0,05%

3.8 I - 00034493

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 4,82 418,98 2.017,39 0,26%

3.9 103670
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS M3 4,82 277,02 1.333,85 0,17%

3.10 S 11105 MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA UND 10,00 4,02 40,20 0,01%

3.11 94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3 7,50 421,48 3.161,10 0,40%
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3.12 I S 12000
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO 
DE CORPO DE PROVA UND 10,00 14,00 140,00 0,02%
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SUPERESTRUTURA
PILARES

3.13 92415

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17MM, 2 UTILIZAÇÕES M2 60,00 134,42 8.065,20 1,03%

3.14 I - 00034493

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 3,00 418,98 1.256,94 0,16%

3.15 103670
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS M3 3,00 277,02 831,06 0,11%

3.16 S 11105 MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA UND 6,00 4,02 24,12 0,00%

3.17 I S 12000
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO 
DE CORPO DE PROVA UND 6,00 14,00 84,00 0,01%

LAJES

3.18 S 09458

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, 
INTEREIXO 38CM, H=21CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=16CM, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. M2 120,80 248,99 30.077,99 3,83%

3.19 I - 00038406

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 7,50 459,44 3.445,80 0,44%

3.20 S 03228

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA 
NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA 15X15CM, FERRO 3.4MM (0.97 
KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR M2 120,80 22,08 2.667,26 0,34%

3.21 S 07631

ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS 
TUBULARES TIPO B (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E 
DESMONTAGEM M2 120,80 20,38 2.461,90 0,31%

3.22 103670
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

3.22 103670
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS M3 7,50 277,02 2.077,65 0,26%

3.23 S 11105 MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA UND 16,00 4,02 64,32 0,01%

3.24 I S12000
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO 
DE CORPO DE PROVA UND 16,00 14,00 224,00 0,03%

VIGAS

3.25 92452

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. M2 165,00 157,45 25.979,25 3,31%

3.26 I - 00034493

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 10,00            418,98 4.189,80 0,53%

3.27 103670
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS M3 10,00 277,02 2.770,20 0,35%

3.28 S11105 MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA UND 16,00 4,02 64,32 0,01%

3.29 I S 12000
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO 
DE CORPO DE PROVA UND 16,00 14,00 224,00 0,03%

ARMAÇÃO DE VIGAS E PILARES

3.30 92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5MM
KG 501,00 12,40 6.212,40 0,79%

3.31 92776 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM KG 22,00 18,20 400,40 0,05%

3.32 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM
KG 398,00 14,81 5.894,38 0,75%

3.33 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM KG 226,00 16,71 3.776,46 0,48%

4 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 12.604,48R$         1,61%

4.1 103323

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) ) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 M2 216,67 54,96 11.908,18 1,52%

4.2 93183

VERGA / CONTRA-VERGA 10X20CM EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, 
INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. M 10,00 69,63 696,30 0,09%
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5 COBERTURA 27.465,42R$         3,50%

5.1 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS 
E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. M2 173,36          27,64        4.791,67                0,61%

5.2 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMEN TO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, C OM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 M2 173,36          53,45        9.266,09                1,18%

5.3 S 04849
IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, 
PARA LAJES, 06 DEMAÕS M2 173,36          55,95        9.699,49                1,24%

5.4 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 173,36          21,39        3.708,17                0,47%

6 ESQUADRIAS 30.233,87R$         3,85%

PORTAS

6.1 91341
P1 - AL PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL  DE ABRIR 

TIPO VENEZIANA COM BANDEIRA DE VIDRO 4mm - 1,00 x 2,40m M2 2,40 552,09 1.325,02 0,17%

6.2 S 09982
P1 - PN  PORTA DE MADEIRA COMPENSADA  REVESTIDA COM 
MELAMÍNICO  - 0,90 x 2,10 m UND 2,00 1.197,20 2.394,40 0,31%

6.3 S 09983

P1 - MA  PORTA DE MADEIRA COMPENSADA  REVESTIDA COM 
MELAMÍNICO  - COM VISOR DE VIDRO (20x105)cm, e= 4mm  1,00 x 
2,10 m UND 6,00 1.262,91 7.577,46 0,97%

6.4 S 01816 VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM M2 2,06 180,00 370,80 0,05%

6.5 S 01845 ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16 M2 1,00 508,07 508,07 0,06%

JANELAS

6.6 S 11941
J1 - JANELA EM ALUMÍNIO ANONIZADO NATURAL E  VIDRO LISO  
5mm - (DE CORRER) - 2,50x0,85m - 6 UNIDADES M2 12,75 499,86 6.373,22 0,81%5mm - (DE CORRER) - 2,50x0,85m - 6 UNIDADES M2 12,75 499,86 6.373,22 0,81%

6.7 S 11940
J2 - JANELA EM ALUMÍNIO ANONIZADO NATURAL E  VIDRO 
FANTASIA MINI BOREAL 4mm - (BÁSCULA/FIXO) - 1,00x0,65m - 2 M2 1,30 299,86 389,82 0,05%

6.8 S 11940
J3 - JANELA EM ALUMÍNIO ANONIZADO NATURAL E  VIDRO 
FANTASIA MINI BOREAL 4mm - (BÁSCULA/FIXO) - 0,50x0,65m - 2 M2 0,65 299,86 194,91 0,02%

6.9 102166
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA 
DE ALUMÍNIO M2 12,75 367,48 4.685,37 0,60%

6.10 S 01883 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 1,95 183,33 357,49 0,05%

6.11 S 01851
GRADE TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/2 - PROTEÇÃO DAS 
JANELAS M2 21,05 238,67 5.024,00 0,64%

6.12 100749
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) M2 42,10 22,15 932,52 0,12%

6.13 S 01816
V1 - VISOR EM ALUMÍNIO ANONIZADO NATURAL E  VIDRO LISO 
4mm - (FIXO) - 1,00x1,40m - 1 UNIDADE M2 0,56 180,00 100,80 0,01%

7 REVESTIMENTO DE PAREDES 61.826,39R$         7,88%

7.1 87272
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
CONFORME ESPECIFICAÇÃO M2 169,56          72,72        12.330,40 1,57%

7.2 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 683,31          9,29          6.347,95 0,81%

7.3 87536

EMBOCO  (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL - BASE REVESTIMENTO 
CERÂMICO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO M2 201,00          36,43        7.322,43 0,93%

7.4 94224
EMBOCO  (MASSA UNICA) TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL M2 482,31          25,17        12.139,74 1,55%

7.5 S 08228
PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESPESSURA 2,5CM, 
LARGURA 16CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE M2 43,06            219,74      9.462,00 1,21%

7.6 S 03318
REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 
- 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT M2 433,39          32,82        14.223,86 1,81%
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8 PAVIMENTAÇÃO 20.928,57R$         2,67%

8.1 94275

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X 
COMPRIMENTO), REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4 
CIMENTO/AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO M 55,80 42,35 2.363,13 0,30%

8.2 94996

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO M2 61,20 127,10 7.778,52 0,99%

8.3 S 10169

PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS 
PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, 
EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO M2 87,91 45,34 3.985,84 0,51%

8.4 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO M2 19,71 142,12 2.801,19 0,36%

8.5 S 01934
REVESTIMENTO PARTE FRONTAL SÓCULO EM GRANITO CINZA 
CORUMBÁ. H=12cm M2 3,52 348,65 1.227,53 0,16%

8.6 98685 RODAPÉ EM GRANITO CINZA CORUMBÁ. H=10cm M 32,50 56,95 1.850,88 0,24%

8.7 S 02266 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM M 13,88 66,39 921,49 0,12%

9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 14.532,71R$         1,85%

INSTALAÇÕES DE ÁGUA-FRIA

9.1 89422

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20M M X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 UND 4,00 4,09 16,36 0,00%

9.2 89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32M M X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_12/2014 UND 10,00 9,10 91,00 0,01%DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_12/2014 UND 10,00 9,10 91,00 0,01%

9.3 89429 ADAPTADOR SOLDÁVEL, CURTO, BOLSA E ROSCA, 25MM X 3/4" UND 12,00 4,87 58,44 0,01%

9.4 89596 ADAPTADOR SOLDAVEL, CURTO BOLSA E ROSCA, 50MM X 1.1/2" UND 4,00 11,56 46,24 0,01%

9.5 S 01071
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, MARROM PARA 
ÁGUA, DIÂM= 25 X 20MM UND 5,00 4,38 21,90 0,00%

9.6 S 01072
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, MARROM PARA 
ÁGUA, DIÂM= 32 X 25MM UND 1,00 5,17 5,17 0,00%

9.7 S 01073
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, MARROM PARA 
ÁGUA, DIÂM= 40 X 32MM UND 1,00 8,56 8,56 0,00%

9.8 S 01085
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, SOLDÁVEL, PVC,MARROM PARA 
ÁGUA, DIÂM= 60 X 25MM UND 2,00 23,77 47,54 0,01%

9.9 S 01090
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, SOLDÁVEL, PVC,MARROM PARA 
ÁGUA, DIÂM= 85 X 40MM UND 1,00 41,46 41,46 0,01%

9.10 89364

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMA L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UND 14,00 11,71 163,94 0,02%

9.11 89369

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMA L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UND 3,00 18,31 54,93 0,01%

9.12 89503 CURVA 90° PVC, SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM= 50MM UND 2,00 26,65 53,30 0,01%

9.13 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 3/4 INS TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014 UND 1,00 16,97 16,97 0,00%

9.14 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25 MM, X 3/4 UND 14,00 11,14 155,96 0,02%

9.15 89358
JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UND 8,00 7,34 58,72 0,01%

9.16 89408
JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UND 11,00 6,04 66,44 0,01%

9.17 89367 JOELHO 90° PVC, SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM= 32MM UND 10,00 12,27 122,70 0,02%

9.18 89501
JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UND 11,00 14,69 161,59 0,02%

9.19 S 01302 LUVA DE PVC ROSCÁVEL, DIÂM= 20MM X 1/2" UND 1,00 5,70 5,70 0,00%
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9.20 94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REFF: 1509 DECA, DIÂM= 1.1/4" UND 1,00 75,81 75,81 0,01%

9.21  89986 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 1/2" UND 3,00 75,19 225,57 0,03%

9.22 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REFF: 1509 DECA, DIÂM= 1.1/2" UND 2,00 96,05 192,10 0,02%

9.23 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REFF: 1509 DECA, DIÂM= 1" UND 1,00 55,65 55,65 0,01%

9.24 94494 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REFF: 1509 DECA, DIÂM= 3/4" UND 1,00 65,94 65,94 0,01%

9.25  89987 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 20MM, 3/4" UND 4,00 85,52 342,08 0,04%

9.26 89441
TÊ PVC, SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 
DIÂM= 25MM X 1/2" UND 3,00 18,10 54,30 0,01%

9.27 89440
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UND 7,00 8,60 60,20 0,01%

9.28 89398 TÊ PVC, SOLDÁVEL, MARROM PARA ÁGUA, DIÂM= 32MM UND 8,00 18,18 145,44 0,02%

9.29 89628
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UND 2,00 51,08 102,16 0,01%

9.30 89442 TÊ DE REDUÇÃO 25MM X 20MM UND 2,00 11,14 22,28 0,00%

9.31 89445 TÊ DE REDUÇÃO 32MM X 25MM UND 3,00 16,36 49,08 0,01%

9.32 89624 TÊ DE REDUÇÃO 40MM X 32MM UND 1,00 20,69 20,69 0,00%

9.33 94692 TÊ 40MM UND 2,00 25,82 51,64 0,01%

9.34 89355 TUBO PVC, SOLDÁVEL, MARROM, PARA ÁGUA, DIAM= 20MM M 15,00 18,40 276,00 0,04%

9.35 89356 TUBO PVC, SOLDÁVEL, MARROM, PARA ÁGUA, DIAM= 25MM M 110,00 21,77 2.394,70 0,31%

9.36 89403 TUBO PVC, SOLDÁVEL, MARROM, PARA ÁGUA, DIAM= 32MM M 50,00 17,22 861,00 0,11%

9.37 89448 TUBO PVC, SOLDÁVEL, MARROM, PARA ÁGUA, DIAM= 40MM M 3,00 17,28 51,84 0,01%

9.38 89449 TUBO PVC, SOLDÁVEL, MARROM, PARA ÁGUA, DIAM= 50MM M 16,00 19,86 317,76 0,04%

9.39 89382 UNIÃO PVC SOLDAVEL, MARROM PARA ÁGUA, 25MM UND 1,00 16,81 16,81 0,00%

9.40 89390 UNIÃO PVC SOLDAVEL, MARROM PARA ÁGUA, 32MM UND 1,00 25,19 25,19 0,00%

9.41 89568 UNIÃO PVC SOLDAVEL, MARROM PARA ÁGUA, 40MM UND 1,00 40,25 40,25 0,01%

9.42 89594 UNIÃO PVC SOLDAVEL, MARROM PARA ÁGUA, 50MM UND 2,00 44,77 89,54 0,01%

ESGOTAMENTO SANITÁRIOESGOTAMENTO SANITÁRIO
9.43 S 03404 ANEL DE BORRACHA, DIAM= 50MM UND 71,00 3,81 270,51 0,03%

9.44 S 01212 ANEL DE BORRACHA, DIAM= 100MM UND 32,00 5,36 171,52 0,02%

9.45 S 01697
CAIXA SIFONADA COM SAIDA DE 50MM E PORTA GRELHA 
QUADRADA, REF: EG47, D= 100 X 100 X 40MM UND 5,00 40,30 201,50 0,03%

9.46 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UND 1,00 24,62 24,62 0,00%

9.47 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SO LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UND 2,00 7,35 14,70 0,00%

9.48 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UND 7,00 11,61 81,27 0,01%

9.49 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UND 2,00 24,67 49,34 0,01%

9.50 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2015 UND 8,00 10,11 80,88 0,01%

9.51 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UND 20,00 10,95 219,00 0,03%

9.52 89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2017 UND 4,00 19,10 76,40 0,01%

9.53 S 10318 JOELHO 90°, PVC, COM ANEL DE BORRACHA, DIAM= 40MM UND 9,00 17,40 156,60 0,02%

9.54 S 01562

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO UND 4,00 43,76 175,04 0,02%
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9.55 89785 JUNÇÃO SIMPLES , PVC, PB REF.: EG-07, 50MM UND 1,00 21,93 21,93 0,00%

9.56 89830 JUNÇÃO SIMPLES , PVC, PB REF.: EG-07, 75MM UND 2,00 29,77 59,54 0,01%

9.57 S 01560 JUNÇÃO SIMPLES , PVC, PB REF.: EG-07, 75MM X 50MM UND 4,00 34,17 136,68 0,02%

9.58 89567 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, PB, REF: EG-07, 100MM UND 1,00 79,71 79,71 0,01%

9.59 89821

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁS TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇ ÃO. AF_12/2014 UND 10,00 14,94 149,40 0,02%

9.60 89813

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ O. AF_12/2014 UND 10,00 6,86 68,60 0,01%

9.61 S 01667
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA EM PVC RÍGIDO COM ANEIS PARA 
ESGOTO SECUNDARIO, DIAM= 50 X 40MM UND 7,00 9,58 67,06 0,01%

9.62 S 01655 REDUÇÃO EXCENTRICA, PVC, PB REF: EG 09, 75MM X 50MM UND 1,00 17,37 17,37 0,00%

9.63 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UND 2,00 20,07 40,14 0,01%

9.64 S 01588
TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO 
PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM UND 1,00 45,67 45,67 0,01%

9.65 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 4,00 19,53 78,12 0,01%

9.66 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 30,00 29,18 875,40 0,11%

9.67 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 28,00 44,32 1.240,96 0,16%

9.68 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 60,00 56,63 3.397,80 0,43%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 54.342,42R$         6,93%

CABOSCABOS

10.1 91926
CABO DE COBRE MONOPOLAR FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 
2,5MM², 450/ 750V / 70°C. M 1.158,00 4,25 4.921,50 0,63%

10.2 91928
CABO DE COBRE MONOPOLAR FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 
450/ 750V / 70°C. M 150,00 6,93 1.039,50 0,13%

10.3 92986
CABO DE COBRE MONOPOLAR FLEXIVEL ISOLADO, 35MM², 06/ 1KV 
70°C M 27,00 39,13 1.056,51 0,13%

10.4 92988
CABO DE COBRE MONOPOLAR FLEXIVEL ISOLADO, 50MM², 06/ 1KV 
70°C M 27,00 55,00 1.485,00 0,19%

10.5 92990
CABO DE COBRE MONOPOLAR FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 70MM², 
0,6/ 1KV 90°C. M 81,00 75,49 6.114,69 0,78%

10.6 S 11413 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM², 450/750V. M 20,00 10,06 201,20 0,03%

ELETROCALHAS E ELETRODUTOS
10.7 S 11816 BOX RETO DE ALUMÍNIO 3/4". UND 13,00 8,20 106,60 0,01%

10.8 I - S 08205 BOX RETO DE ALUMINIO 1.1/2" UND 27,00 10,20 275,40 0,04%

10.9 I - 00011976 CHUMBADOR TIPO CBA DN 1/4". UND 27,00 1,58 42,66 0,01%

10.10 91865 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 40MM (1.1/4"). M 8,00 17,92 143,36 0,02%

10.11 93011 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 75MM (3"). M 20,00 38,84 776,80 0,10%

10.12 COMPOSIÇÃO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO TIPO TOP TIGRE OU EQUIVALENTE 
DN 25MM (3/4") M 114,00 28,03 3.195,48 0,41%

10.13 COMPOSIÇÃO
PERFILADO PERFURADO DUPLO 38X76MM INCLUSIVE CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 18,00 54,06 973,04 0,12%

10.14 I - 00039997 PORCA GALVANIZADA DN 1/4". UND 27,00 0,40 10,80 0,00%

10.15 93358
ESCAVAÇÃO DE VALA COM 50CM DE PROFUNDIDADE E 30CM DE 
LARGURA. M3 3,00 77,61 232,83 0,03%

10.16 96995
REATERRO DE VALA COM 50CM DE PROFUNDIDADE E 30CM DE 
LARGURA. M3 3,00 47,06 141,18 0,02%

10.17 S 00723
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA 
ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4"CHAPA #18. UND 34,00 6,40 217,60 0,03%

10.18 S 00725
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA 
ELETRODUTO EM PERFILADO 1.1/4"CHAPA #18. UND 3,00 9,20 27,60 0,00%

10.19 S 07384

FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM 

ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) M 18,00 29,50 531,00 0,07%
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LUMINÁRIAS

10.20 S 07330

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA 

COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR 

BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS  EM ALUMINIO 

ANODIZADO DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES T8 UND 27,00 288,52 7.790,04 0,99%

10.21 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. UND 54,00 30,01 1.620,54 0,21%

10.22 S 07264

PROJETOR IP 67, SUPORTE FIXAÇÃO TIPO ZCS711,EQUIPADO C/ 
CJ. DIODOS FOTOEMISSORA, DIMERIZÁVEIS DE ALTA POTÊNCIA 
NA COR AMBAR, CONSUMO TÍPICO 65W POR METRO, REF. 
LEDLINE BCS713 12 LED-LXN AMB EB 230-240V I WB-60 OU 
SIMILAR UND 4,00 2.859,50 11.438,00 1,46%

INTERRUPTORES E TOMADAS
10.23 91943 CAIXA DE PVC 4X4" UND 4,00 17,84 71,36 0,01%

10.24 S 12564
CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO EM CHAPA GALVANIZADA 
#18 PINTADA DE BRANCO, COM PARAFUSOS E ACESSÓRIOS UND 27,00 15,90 429,30 0,05%

10.25 95817
CONDULETE MÚLTIPLO PVC LINHA TOP DA TIGRE Ø3/4" OU EQ. 
TÉCNICO UND 80,00 31,54 2.523,20 0,32%

10.26 91959 INTERRUPTOR 10A 250V 2 TECLAS UND 6,00 36,91 221,46 0,03%

10.27 91957 INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V UND 8,00 42,55 340,40 0,04%

10.28 I - 00007543
TAMPA CEGA PARA CONDULETE EM PVC TIPO TOP DA TIGRE OU 
SIMILAR Ø3/4". UND 35,00 3,94 137,90 0,02%

10.29 I - 00039352
TAMPA PARA TOMADA SIMPLES EM CONDULETE EM PVC TIPO 
TOP DA TIGRE OU SIMILAR. UND 83,00 2,43 201,69 0,03%

10.30 I - 00039346
TAMPA PARA INTERRUPTOR SIMPLES EM CONDULETE EM PVC 
TIPO TOP DA TIGRE OU SIMILAR. UND 4,00 2,43 9,72 0,00%

10.31 COMPOSIÇÃO
TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 97,00 48,88 4.741,29 0,60%

10.32 S 09422 TOMADA INDUSTRIAL TETRAPOLAR TIPO STECK 16A/250V UND 5,00 53,81 269,05 0,03%

QUADROS E PAINÉIS
10.33 S 09690 DISJUNTOR 3Ø- 160A A 10KA UND 1,00 732,01 732,01 0,09%

10.34 S 09725 QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA DO TÉRREO - QGLF - LSA UND 1,00 2.323,71 2.323,71 0,30%

11 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1.050,92R$            0,13%

11.1 101905
EXTINTOR ÁGUA GÁS PRESSURIZADO - AGP, CAPACIDADE 10L, 
COM MANOMETRO E SUPORTE, NOVOS, COM CARGA UND 1,00 224,35 224,35 0,03%

11.2 S 01505
EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO - PQS, CAPACIDADE 4KG, COM 
MANOMETRO E SUPORTE DE FIXAÇÃO, NOVOS, COM CARGA UND 1,00 158,05 158,05 0,02%

11.3 S 11866

LUMINÁRIA EMERGÊNCIA REF.: 6015 28, BLOCO AUTONOMO, COM 
LÂMPADA FLOURESC. DE 6W - DLX COM 3 HORAS  DE  DE 
AUTONOMIA, FAB.: PIAL LEGRAN COM ETIQUETA DE SAÍDA, REF.: 
609.77,COR VERDE, LETRAS NA COR BRANCA. UND 1,00 212,73 212,73 0,03%

11.4 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 10,00 27,38 273,80 0,03%

11.5 S 12891 PLACA INDICATIVA EXTINTOR EM PVC 20X20CM UND 2,00 16,85 33,70 0,00%

11.6 S 00264 BASE DOCORATIVA PARA EXTINTORES UND 2,00 47,15 94,30 0,01%

11.7 S 09186
ADESIVO INDICATIVO DE SAÍDA DE FLUXO DE FUGA, IMPRESSO 
NO SISTEMA DIGITAL REFLETIVO M2 0,12 434,72 53,99 0,01%

12 LOUÇAS E METAIS 54.976,93R$         7,01%

12.1 S 12099

VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA 
VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL P.515.17, 
DECA OU SIMILAR UND 2,00              1.853,09 3.706,18 0,47%

12.2 S 08365
BANCADA AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA = 0,70MM, 
MONOBLOCO SEM CUBA M 29,60            1.133,05 33.538,28 4,27%

12.3 S13113
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2'', 
JACKWAL OU SIMILAR UND 4,00              220,35 881,40 0,11%

12.4 S13112
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/2'', 
JACKWAL OU SIMILAR UND 4,00              220,35 881,40 0,11%

12.5 S 12122
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/2'', 
JACKWAL OU SIMILAR UND 2,00              222,28 444,56 0,06%
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12.6 S12128

BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS 
BARRAS LATERAIS EM U, EM AÇO INOX, D=1 1/4, JACKWAL OU 
SIMILAR CJ 2,00              369,05 738,10 0,09%

12.7 S 09495
CABIDE EM AÇO INOX, LINHA SLIM, REF. 2060.C.SLM, DECA OU 
SIMILAR UND 2,00              136,80 273,60 0,03%

12.8 S 09684 CUBA DE AÇO INOX 560 X 340 X 140MM UND 7,00              488,32 3.418,24 0,44%

12.9 S 02021

CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56CM, PARA 
INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 
1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA 
(DECA LINHA C40 REF1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU 
SIMILARES UND 3,00              534,64 1.603,92 0,20%

12.10 S 09173 DUCHA MANUAL UND 2,00              211,50 423,00 0,05%

12.11 S 09718
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4mm COM MOLDURA EM 
ALUMÍNIO E COMPENSADO 6mm PLATIFICADO M2 0,96              488,02 468,50 0,06%

12.12 86887 ENGATE FLEXIVEL REF:4606 180, 1/2" UND 2,00              44,07 88,14 0,01%

12.13 S 07759

LAVATÓRIO DE PAREDE PNE EM LOUÇA PNE CO COLUNA 
SUSPENSA ( DECA - LINHA VOGUE PLUS, REF. CS 1.17 OU 
SIMILAR) UND 2,00              715,56 1.431,12 0,18%

12.14 S 04375
LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL, MAXROLL, REF 42761, OU 
SIMILAR CAPACIDADE 5 L UND 2,00              99,90 199,80 0,03%

12.15 S 10334
SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM 
ALUMINIO FUNDIDO, DIM: 23 X 15 CM UND 2,00              86,14 172,28 0,02%

12.16 I - 00037400
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 
ROLAO UND 2,00              60,57 121,14 0,02%

12.17 I - 00037401
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO UND 2,00              60,57 121,14 0,02%

12.18 S 09721 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 3CM M2 0,17              484,41 82,35 0,01%12.18 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 3CM M2 0,17              484,41 82,35 0,01%

12.19 I 12759
PROTETOR DE IMPACTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 90X40cm;  
PARA PORTA PNE  M2 0,72              782,72 563,56 0,07%

12.20 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO UND 2,00              68,36 136,72 0,02%

12.21 86881 SIFÃO PARA LAVATÓRIO E PIA REF: 1680 1.1/2", DECA UND 9,00              164,66 1.481,94 0,19%

12.22 86909

TORNEIRA DE PAREDE - TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA COM 
ACABAMENTO CROMADO E BICA MÓVEL COM AREJADOR. 
MODELO DE REFERÊNCIA OU SIMILAR: TORNEIRA DE MESA 1168 
C34, FAB. DECA. UND 7,00              104,81 733,67 0,09%

12.23 86914

TORNEIRA SERVIÇO (JARDIM/TANQUE) - EM LATÃO, ACABAMENTO 
CROMADO. MODELO DE REFERÊNCIA OU SIMILAR: TORNEIRA DE 
USO GERAL MAX 1153 C34 , FAB. DECA. UND 2,00              79,48 158,96 0,02%

12.24 S 09676
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA 
DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR UND 2,00              261,32 522,64 0,07%

12.25 86879 VALVULA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO. REF: 1603, DECA UND 2,00              6,89 13,78 0,00%

12.26 86878 VALVULA CROMADA PARA PIA UND 7,00              58,95 412,65 0,05%

12.27 S 09703
CANOPLA COM ALAVANCA PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA 
DEFICIENTE UND 2,00              803,14 1.606,28 0,20%

12.28 S 10365
VALVULA DE DESCARGA SILENT FLUX, REF. 3500, DA FABRIMAR 
OU SIMILAR UND 2,00              376,79 753,58 0,10%

13 PINTURA 16.187,32R$         2,06%

13.1 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX (ACRÍLICA) EM 
PAREDES E LAJE, DUAS DEMÃOS. AF_06/20 14 (EXTERNO) M2 143,10 20,59 2.946,43 0,38%

13.2 88413
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
SUPERFÍCIES EXTERNAS M2 433,39 4,14 1.794,23 0,23%

13.3 S 08624
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES 
INTERNOS (PAREDES E FORRO GESSO), DUAS DEMAOS M2 290,29 15,44 4.482,08 0,57%

13.4 88488
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, 
TRES DEMAOS M2 433,39 16,07 6.964,58 0,89%
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%
ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11.544,57R$         1,47%

14.1 S 11887 GUARDA CORPO METÁLICO M 10,22 281,65 2.878,46 0,37%

14.2 S 09795
GRELHA EM AÇO INOX PARA CALHA, DIM 100 X 15 X 2.5 CM - 
INCLUSIVE QUADRO DE CANTONEIRA 1/8 X 1 UND 4,00 926,31 3.705,24 0,47%

14.3 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.
M2 6,30 42,90 270,27 0,03%

14.4 S 01429
CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM 
ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 2.000 LITROS UND 1,00 1.689,20 1.689,20 0,22%

14.5 I S 07325
AS BUILT - CONTEMPLA TODOS OS DESENHOS QUE SOFRERAM 
ALTERAÇÕES DURANTE A OBRA. M2 120,00 0,81 97,20 0,01%

14.6 COMPOSIÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO COM APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA 
18000 BTU/H UND 1,00 2.904,20 2.904,20 0,37%

15 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO 10.969,78R$         1,40%

15.1 S00031 REMOÇÃO DE  PLACA DE OBRA M2 7,48 13,58 101,58 0,01%

15.2 S11358 REMOÇÃO DE TAPUME M2 84,00 9,84 826,56 0,11%

15.3 5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG CHP 40,00 183,80 7.352,00 0,94%

15.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 19,62 1.569,60 0,20%

15.5 100206
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ 
GRANEL M3 0,20 968,71 193,74 0,02%

15.6 S02509 CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE M3 10,00 11,28 112,80 0,01%

15.7 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).  M3XKM 200,00 2,53 506,00 0,06%

15.8 S02450 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 150,00 2,05 307,50 0,04%

SUBTOTAL I: 627.743,29R$       80,00%

B.D.I.: 25,00% 156.935,82R$       20,00%

TOTAL: 784.679,11R$       100,00%TOTAL: 784.679,11R$       100,00%

FONTE:

ORSE: Fevereiro/2022-1 Salvador, 28 de março de 2022
SINAPI: Referência técnica 14/03/2022
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