UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENACAO DE ORCAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra: Data: Atualizagdo
POSTO AGROPECUARIO DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - LABORATORIO DE SANIDADE - T
NA PECUARIA - UFBA MARGO0/2022 ‘ e
Enderego: ) Area (m?):
Km 8 DA RODOVIA POSTO SAO LUIZ 120,00
ESTIMATIVA ORGAMENTARIA
ITEM REFERENCIA DESCRIGAO UND QUANTIDADE PREGO(R$) PREGO TOTAL (R$)

1 11EBZO%E | MOBILIZAGAO E SERVIGOS PRELIMINARES R$  34.406,86
1.1 sooos1  |PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 748] 370,54 2.771,64
1.2 5624 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG CHP 40,00 183,80 7.352,00
1.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 19,62 1.569,60

INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA,
14 sog416  |TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DE MEDIDOR. UND 1,00 158348 1.583,48

15 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 8400 134,60 11.306,40
16 oz _|PINTURACOM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

' SINTETICO FOSCO) M2 84,00 22,15 1.860,60
17 s |PEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU PRE-

' MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO M2 200,00 9,13 1.826,00
1.8 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA "o 500,00 283 415,00
19 soonso | FOCACAO DE CONSTRUCAO DE EDIFICAGAO ATE 200 M2,

' INCLUSIVE EXECUCAO DE GABARITO DE MADEIRA M2 120,00 947 1.136,40
10 o0 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/

' GRANEL M3 1,96] 968,71 1.898,67
1.11 s02509  |CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE M3 49,00 913 447 37
110 orors TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
' URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 490,00 2,53 1.239,70

2 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 152.191,83
Y 03505 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS ]

' COMPLEMENTARES(MEIO-PERIODO) MES 6,00/ 9.660,88 57.965,25
> 03572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS )

' COMPLEMENTARES MES 6,00| 547485 32.849,10
2.3 | composicio |VIGIANOTURNO (DOIS FUNCIONARIOS) MES 6,00] 7.469,38 44.816,28
24 DNIT MANUTENCAO DE ESCRITORIO (CUSTOS DIVERSOS) MES 6,00 37350 2.241,00
25 1-00020193  |LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO M2/MES 80,00 516 412,80
26 07063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR

' FACHADEIRO M2 80,00 13,53 1.082,40
2.7 1-00010775 |LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO | MES 6,00 950,00 5.700,00
28 1-00010779  |LOCACAO DE CONTAINER PARA SANITARIO MES 6,00 1.187,50 7.125,00

3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA R$  124.481,21

INFRAESTRUTURA
31 93358 ESCAVAGCAO MANUAL M3 75,00 77,61 5.820,75
3.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M3 70,19 47,06 3.302,91
23 05241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES

' SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM M2 150,00 29,63 4.444,50
24 s |CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, EM LONA

' PLASTICA M2 150,00 2,69 403,50
25 soovso | FORMA PLANA PARA FUNDAGOES, EM COMPENSADO RESINADO

' 12MM, 02 USOS M2 15,00 101,33 1.519,95
26 55 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

' ACO CA-50 DE 6,3MM KG 60,00 18,11 1.086,60
27 wssis  |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

' ACO CA-50 DE 8 MM KG 25,00 16,76 419,00

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
38 1-00034493  |COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE

BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 482 418,98 2.017,39
39 o0 | FANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM

' ESTRUTURAS M3 482 277,02 1.333,85
3.10 s11105  |MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA UND 10,00 4,02 40,20
311 04974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3 7500 42148 3.161,10

Pagina 1 de 10

Eng. Civil Inacio Alves

Crea/Ba 25.577-D

%

4,38%
0,35%
0,94%
0,20%

0,20%

1,44%

0,24%

0,23%

0,18%

0,14%

0,24%
0,06%

0,16%
19,40%

7,39%
4,19%
5,711%
0,29%
0,05%
0,14%
0,73%
0,91%

15,86%

0,74%
0,42%

0,57%

0,05%

0,19%

0,14%

0,05%

0,26%

0,17%
0,01%
0,40%



ESTIMATIVA ORCAMENTARIA
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PREGO TOTAL (RS)

3.12

1S 12000

CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO

DE CORPO DE PROVA

UND

10,00

14,00 140,00

Pagina 2 de 10

Eng. Civil Inacio Alves
Crea/Ba 25.577-D

%

0,02%



ESTIMATIVA ORCAMENTARIA

ITEM

REFERENCIA

DESCRIGAO

UND

QUANTIDADE

PREGO(RS)

PREGO TOTAL (RS)

SUPERESTRUTURA

PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

313 92415 RETANGULARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17MM, 2 UTILIZACOES M2 60,00 134,42 8.065,20
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
3.14 1-00034493  |COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 3,00 418,98 1.256,94
315 103670 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
) ESTRUTURAS M3 3,00 277,02 831,06
3.16 S 11105 MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA UND 6,00 4,02 24,12
317 1 12000 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO
DE CORPO DE PROVA UND 6,00 14,00 84,00
LAJES
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA,
3.18 $09458 INTEREIXO 38CM, H=21CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=16CM,
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. M2 120,80 248,99 30.077,99
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
3.19 1-00038406  |COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 7,50 459,44 3.445,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA
3.20 $03228 NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA 15X15CM, FERRO 3.4MM (0.97
KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR M2 120,80 22,08 2.667,26
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS
3.21 S 07631 TUBULARES TIPO B (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E
DESMONTAGEM M2 120,80 20,38 2.461,90
392 103670 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
] ESTRUTURAS M3 7,50 277,02 2.077,65
3.23 S 11105 MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA UND 16,00 4,02 64,32
394 1512000 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO
DE CORPO DE PROVA UND 16,00 14,00 224,00
VIGAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
3.25 92452 ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. M2 165,00 157,45 25.979,25
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
3.26 1-00034493  |COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 10,00 418,98 4.189,80
397 103670 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
] ESTRUTURAS M3 10,00 277,02 2.770,20
3.28 11105 MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA UND 16,00 4,02 64,32
399 1 12000 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO
DE CORPO DE PROVA UND 16,00 14,00 224,00
ARMACAO DE VIGAS E PILARES
3.30 92779 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5MM KG 501,00 12,40 6.212.40
3.31 92776 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6.3MM KG 22,00 18,20 400,40
3.32 92778 ARMACAO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0MM KG 398,00 14,81 5.894.38
3.33 92759 ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5MM KG 226,00 16,71 3.776,46
4 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$  12.604,48
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
41 103323 VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) ) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 M2 216,67 54,96 11.908,18
VERGA / CONTRA-VERGA 10X20CM EM CONCRETO PRE-
42 93183 MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) ACO CAGO,
INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. M 10,00 69,63 696,30
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ESTIMATIVA ORCAMENTARIA
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QUANTIDADE

PREGO(RS)

PREGO TOTAL (RS)

5 COBERTURA R$  27.46542
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS
5.1 92566 E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. M2 173,36 27,64 4.791,67
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6
52 04207 MM, COM RECOBRIMEN TO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
' TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, C OM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016 M2 173,36 53,45 9.266,09
53 S 04849 IMPERMEABILIZACAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR,
' PARA LAJES, 06 DEMAOS M2 173,36 55,95 9.699,49
54 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 173,36 21,39 3.708,17
6 ESQUADRIAS R$  30.233,87
PORTAS
6.1 o141 P1 - AL PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE ABRIR
' TIPO VENEZIANA COM BANDEIRA DE VIDRO 4mm - 1,00 x 2,40m M2 2,40 562,09 1.325,02
6.2 5 09982 P1- PN'PORTA DE MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA COM
' MELAMINICO -0,90x2,10 m UND 2,00] 1.197,20 2.394,40
P1-MA PORTA DE MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA COM
6.3 509983 MELAMINICO - COM VISOR DE VIDRO (20x105)cm, e= 4mm 1,00 x
210m UND 6,00] 1.262,91 7.577,46
6.4 01816 VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM M2 2,06 180,00 370,80
6.5 S 01845 ALGCAPAO EM CHAPA DE ACO E = 3/16 M2 1,00 508,07 508,07
JANELAS
66 s 11941 J1- JANELA EM ALUMINIO ANONIZADO NATURAL E VIDRO LISO
' 5mm - (DE CORRER) - 2,50x0,85m - 6 UNIDADES M2 12,75 499,86 6.373,22
6.7 S 11940 J2 - JANELA EM ALUMINIO ANONIZADO NATURAL E VIDRO
) FANTASIA MINI BOREAL 4mm - (BASCULA/FIXO) - 1,00x0,65m - 2 M2 1,30 299,86 389,82
6.8 S 11940 J3 - JANELA EM ALUMINIO ANONIZADO NATURAL E VIDRO
) FANTASIA MINI BOREAL 4mm - (BASCULA/FIXO) - 0,50x0,65m - 2 M2 0,65 299,86 194,91
6.9 102166 INSTALAQAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA
) DE ALUMINIO M2 12,75 367,48 4.685,37
6.10 501883 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 1,95 183,33 357,49
6.11 S 01851 GRADE TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/2 - PROTEGAO DAS
' JANELAS M2 21,05 238,67 5.024,00
6.12 100749 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
) SINTETICO FOSCO) M2 42,10 22,15 932,52
6.13 S 01816 V1 - VISOR EM ALUMINIO ANONIZADO NATURAL E VIDRO LISO
' 4mm - (FIXO) - 1,00x1,40m - 1 UNIDADE M2 0,56 180,00 100,80
7 REVESTIMENTO DE PAREDES R$  61.826,39
71 4797 REVESTIMENTO CERAMICQ PARA PAREDES INTERNAS
) CONFORME ESPECIFICACAO M2 169,56 72,72 12.330,40
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS)
79 87904 E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
' PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 683,31 9,29 6.347,95
EMBOCO (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA),
73 87536 ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL - BASE REVESTIMENTO
CERAMICO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO M2 201,00 36,43 7.322,43
74 04224 EMBOCO (MASSA UNICA) TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA),
' ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL M2 482,31 2517 12.139,74
75 S 08228 PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBA, ESPESSURA 2,5CM,
) LARGURA 16CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE M2 43,06 219,74 9.462,00
76 503318 REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRACO T3
' - 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT M2 433,39 32,82 14.223,86
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ESTIMATIVA ORCAMENTARIA

ITEM

REFERENCIA

DESCRIGAO

UND

QUANTIDADE

PREGO(RS)

PREGO TOTAL (RS)

8 PAVIMENTACAO RS  20.928,57
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
8.1 0i275 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X
' COMPRIMENTO), REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4
CIMENTO/AREIA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO M 55,80 42,35 2.363,13
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
8.2 94996 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO M2 61,20 127,10 7.778,52
PISO ALTA RESISTENCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS
8.3 s10169  |PLASTICAS, POLIMENTO ATE O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO,
EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZACAQ, APLICADO M2 87,91 45,34 3.985,84
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
8.4 87263 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CONFORME
ESPECIFICACAQ M2 19,71 142,12 2.801,19
85 soraa | REVESTIMENTO PARTE FRONTAL SOCULO EM GRANITO CINZA
' CORUMBA. H=12cm M2 3,52| 34865 1.227,53
8.6 98685 RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA. H=10cm M 32,50 56,95 1.850,88
8.7 502266 |SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E =2 CM M 13,88 66,39 921,49
9 INSTALACOES HIDROSANITARIAS R$ 1453271
INSTALAGOES DE AGUA-FRIA
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
9.1 w022 SOLDAVEL, DN 20M M X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE
' DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014 UND 4,00 4,09 16,36
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
9.2 89391 SOLDAVEL, DN 32M M X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTA LACAO. AF_12/2014 UND 10,00 9,10 91,00
93 89429 ADAPTADOR SOLDAVEL, CURTO, BOLSA E ROSCA, 25MM X 3/4" UND 12,00 4,87 58,44
94 89596 ADAPTADOR SOLDAVEL, CURTO BOLSA E ROSCA, 50MM X 1.1/2" | UND 4,00 11,56 46,24
95 sororn |BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, MARROM PARA
' AGUA, DIAM= 25 X 20MM UND 5,00 4,38 21,90
96 sors |BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, MARROM PARA
' AGUA, DIAM= 32 X 25MM UND 1,00 517 517
97 sorors |BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, MARROM PARA
' AGUA, DIAM= 40 X 32MM UND 1,00 8,56 8,56
98 soss  |BUCHA DE REDUGAO, LONGA, SOLDAVEL, PVC,MARROM PARA
' AGUA, DIAM= 60 X 25MM UND 2,00 23,77 47,54
9.9 soroeo|BUCHA DE REDUGAO, LONGA, SOLDAVEL, PVC,MARROM PARA
' AGUA, DIAM= 85 X 40MM UND 1,00 4146 41,46
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
9.10 89364 RAMAL OU SUB-RAMA L DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_12/2014 UND 14,00 11,71 163,94
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
9.11 89369 RAMAL OU SUB-RAMA L DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2014 UND 3,00 18,31 54,93
9.12 89503 CURVA 90° PVC, SOLDAVEL, MARROM, DIAM= 50MM UND 2,00 26,65 53,30
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
9.13 89366 25MM, X 3/4 INS TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UND 1,00 16,97 16,97
914 0io72 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN
' 25 MM, X 3/4 UND 14,00 11,14 155,96
015 s0358 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO UND 8,00 7,34 58,72
916 5008 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E
' INSTALACAQ UND 11,00 6,04 66,44
9.17 89367 JOELHO 90° PVC, SOLDAVEL, MARROM, DIAM= 32MM UND 10,00 12,27 122,70
018 w0501 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E
' INSTALACAO UND 11,00 14,69 161,59
9.19 sor302 |LUVA DE PVC ROSCAVEL, DIAM= 20MM X 1/2" UND 1,00 5,70 5,70
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ESTIMATIVA ORCAMENTARIA
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QUANTIDADE

PREGO(RS)

PREGO TOTAL (RS)

9.20 94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REFF: 1509 DECA, DIAM= 1.1/4" UND 1,00 75,81 75,81
9.21 89986 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 1/2" UND 3,00 75,19 225,57
9.22 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REFF: 1509 DECA, DIAM=1.1/2" UND 2,00 96,05 192,10
9.23 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REFF: 1509 DECA, DIAM= 1" UND 1,00 55,65 55,65
9.24 94494 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REFF: 1509 DECA, DIAM= 3/4" UND 1,00 65,94 65,94
9.25 89987 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 20MM, 3/4" UND 4,00 85,52 342,08
9.26 sostn TI“EA PVC, SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,
' DIAM= 25MM X 1/2" UND 3,00 18,10 54,30
0.7 s0dt TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO UND 7,00 8,60 60,20
0.28 89398 TE PVC, SOLDAVEL, MARROM PARA AGUA, DIAM= 32MM UND 8,00 18,18 14544
9.29 50628 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E
' INSTALACAO UND 2,00 51,08 102,16
9.30 89442 TE DE REDUCAO 25MM X 20MM UND 2,00 11,14 22,28
9.31 89445 TE DE REDUCAO 32MM X 25MM UND 3,00 16,36 49,08
9.32 89624 TE DE REDUCAO 40MM X 32MM UND 1,00 20,69 20,69
9.33 94692 TE 40MM UND 2,00 25,82 51,64
9.34 89355 TUBO PVC, SOLDAVEL, MARROM, PARA AGUA, DIAM= 20MM M 15,00 18,40 276,00
9.35 89356 TUBO PVC, SOLDAVEL, MARROM, PARA AGUA, DIAM= 25MM M 110,00 2177 2.394,70
9.36 89403 TUBO PVC, SOLDAVEL, MARROM, PARA AGUA, DIAM= 32MM M 50,00 17,22 861,00
9.37 89448 TUBO PVC, SOLDAVEL, MARROM, PARA AGUA, DIAM= 40MM M 3,00 17,28 51,84
9.38 89449 TUBO PVC, SOLDAVEL, MARROM, PARA AGUA, DIAM= 50MM M 16,00 19,86 317,76
9.39 89382 UNIAO PVC SOLDAVEL, MARROM PARA AGUA, 25MM UND 1,00 16,31 16,31
9.40 89390 UNIAO PVC SOLDAVEL, MARROM PARA AGUA, 32MM UND 1,00 25,19 25,19
9.41 89568 UNIAO PVC SOLDAVEL, MARROM PARA AGUA, 40MM UND 1,00 40,25 40,25
9.42 89594 UNIAO PVC SOLDAVEL, MARROM PARA AGUA, 50MM UND 2,00 44,77 89,54
ESGOTAMENTO SANITARIO
943 s03404  |ANEL DE BORRACHA, DIAM= 50MM UND 71,00 3,81 270,51
9.44 so1212  |ANEL DE BORRACHA, DIAM= 100MM UND 32,00 5,36 171,52
045 sorser | CAIXA SIFONADA COM SAIDA DE 50MM E PORTA GRELHA
QUADRADA, REF: EG47, D= 100 X 100 X 40MM UND 5,00 40,30 201,50
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
9.46 89746 100 MM, JUNTA E LASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UND 1,00 2462 24,62
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
947 89726 40 MM, JUNTA SO LDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UND 2,00 7,35 14,70
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
0.48 89732 50 MM, JUNTA EL ASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 UND 7,00 11,61 81,27
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
9.49 89744 100 MM, JUNTA E LASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 UND 2,00 24 67 49,34
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
9.50 89724 40 MM, JUNTA E LASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2015 UND 8,00 10,11 80,88
951 w0751 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
' 50 MM, JUNTA E LASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UND 20,00 10,95 219,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
9.52 89737 75 MM, JUNTA E LASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2017 UND 4,00 19,10 76,40
9.53 s10318  [JOELHO 90°, PVC, COM ANEL DE BORRACHA, DIAM= 40MM UND 9,00 17 40 156,60
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
9.54 sorse2 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO UND 4,00 4376 175,04
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9.55 89785 JUNCAO SIMPLES , PVC, PB REF.: EG-07, 50MM UND 1,00 21,93 21,93
9.56 89830 JUNCAO SIMPLES , PVC, PB REF.: EG-07, 75MM UND 2,00 2977 59,54
9.57 sots60  [JUNCAO SIMPLES , PVC, PB REF.: EG-07, 75MM X 50MM UND 4,00 34,17 136,68
9.58 89567 JUNCAO SIMPLES, PVC, PB, REF: EG-07, 100MM UND 1,00 79,71 79,71
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
9.59 89821 MM, JUNTA ELAS TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAC AO. AF_12/2014 UND 10,00 14,94 149,40
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
9.60 89813 MM, JUNTA ELAST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACA O. AF_12/2014 UND 10,00 6,86 68,60
961 soresr  |BUCHADE REDUCAO LONGA EM PVC RIGIDO COM ANEIS PARA
' ESGOTO SECUNDARIO, DIAM= 50 X 40MM UND 7,00 9,58 67,06
9.62 so16s55  |REDUCAQ EXCENTRICA, PVC, PB REF: EG 09, 75MM X 50MM UND 1,00 17,37 17,37
963 so784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
' JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UND 2,00 20,07 40,14
9.64 S o158 TE SANITARIQ EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO
' PRIMARIO, DIAM = 100 X 50MM UND 1,00 45,67 45,67
9.65 so711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
' FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 4,00 19,53 78,12
9.66 so712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
' FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 30,00 29,18 875,40
967 w0713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
' FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 28,00 44,32 1.240,96
9.68 so14 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
' FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 60,00 56,63 3.397,80
10 INSTALAGOES ELETRICAS R$  54.342,42
CABOS
104 01026 CABO DE COBRE MONOPOLAR FLEXIVEL ISOLADO, SECAO
' 2,5MM?2, 450/ 750V / 70°C. M 1.158,00 4,25 4.921,50
102 01928 CABO DE COBRE MONOPOLAR FLEXIVEL ISOLADO, SECAO 4MM?,
' 450/ 750V / 70°C. M 150,00 6,93 1.039,50
103 0208 CABO DE COBRE MONOPOLAR FLEXIVEL ISOLADO, 35MM2, 06/ 1KV
' 70°C M 27,00 39,13 1.056,51
104 02085 CABO DE COBRE MONOPOLAR FLEXIVEL ISOLADO, 50MM2, 06/ 1KV
' 70°C M 27,00 55,00 1.485,00
105 02090 CABO DE COBRE MONOPOLAR FLEXIVEL ISOLADO, SECAO 70MM?,
' 0,6/ 1KV 90°C. M 81,00 75,49 6.114,69
10.6 s11413  |CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM?2, 450/750V. M 20,00 10,06 201,20
ELETROCALHAS E ELETRODUTOS
10.7 s11816  |[BOX RETO DE ALUMINIO 3/4". UND 13,00 8,20 106,60
10.8 1-508205  |BOX RETO DE ALUMINIO 1.1/2" UND 27,00 10,20 275,40
10.9 1-00011976  |CHUMBADOR TIPO CBA DN 1/4". UND 27,00 1,58 42,66
10.10 91865 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1.1/4"). M 8,00 17,92 143,36
10.11 93011 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"). M 20,00 38,84 776,80
1042 | cowposicio ELETRODUTO DE PVC RIGIDO TIPO TOP TIGRE OU EQUIVALENTE
DN 25MM (3/4") M 114,00 28,03 3.195,48
1043 | couposigio PERFILADO PERFURADO DUPLO 38X76MM INCLUSIVE CONEXOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 18,00 54,06 973,04
10.14 | 1-00039997 |PORCA GALVANIZADA DN 1/4". UND 27,00 0,40 10,80
1045 03358 ESCAVACAO DE VALA COM 50CM DE PROFUNDIDADE E 30CM DE
' LARGURA. M3 3,00 77,61 232,83
1016 05095 REATERRO DE VALA COM 50CM DE PROFUNDIDADE E 30CM DE
LARGURA. M3 3,00 47,06 141,18
1047 S 00723 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL PARA
' ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4"CHAPA #18. UND 34,00 6,40 217,60
1018 soras |TORNECIMENTOE INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL PARA
' ELETRODUTO EM PERFILADO 1.1/4"CHAPA #18. UND 3,00 9,20 27,60
FIXACAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO (TIRANTE) COM
10.19 S 07384
ROSCA TOTAL @ 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) M 18,00 29,50 531,00
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LUMINARIAS

LUMINARIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADA
COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR

10.20 $07330
BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO
ANODIZADO DE ALTO BRILHO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES T8 UND 27,00 288,52 7.790,04
10.21 100903 LAMPADA TQBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO
E INSTALACAQ. UND 54,00 30,01 1.620,54
PROJETOR IP 67, SUPORTE FIXAQAO TIPO ZCS711,EQUIPADO C/
CJ. DIODOS FOTOEMISSORA, DIMERIZAVEIS DE ALTA POTENCIA
10.22 S 07264 NA COR AMBAR, CONSUMO TIPICO 65W POR METRO, REF.
LEDLINE BCS713 12 LED-LXN AMB EB 230-240V | WB-60 OU
SIMILAR UND 4,001 2.859,50 11.438,00
INTERRUPTORES E TOMADAS
10.23 91943 CAIXA DE PVC 4X4" UND 4,00 17,84 71,36
1024 s 12564 CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO EM CHAPA GALVANIZADA
#18 PINTADA DE BRANCO, COM PARAFUSOS E ACESSORIOS UND 27,00 15,90 429,30
10.25 95817 CQNDULETE MULTIPLO PVC LINHA TOP DA TIGRE @3/4" OU EQ.
TECNICO UND 80,00 31,54 2.523,20
10.26 91959 INTERRUPTOR 10A 250V 2 TECLAS UND 6,00 36,91 221,46
10.27 91957 INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V UND 8,00 42,55 340,40
10.28 - 00007543 TAMPA CEGA PARA CONDULETE EM PVC TIPO TOP DA TIGRE OU
SIMILAR @3/4". UND 35,00 3,94 137,90
10.29 - 00039352 TAMPA PARA TOMADA SIMPLES EM CONDULETE EM PVC TIPO
' TOP DA TIGRE OU SIMILAR. UND 83,00 2,43 201,69
10.30 100039346 TAMPA PARA INTERRUPTOR SIMPLES EM CONDULETE EM PVC
TIPO TOP DA TIGRE QU SIMILAR. UND 4,00 2,43 9,72
10.31 COMPOSIGAO TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDl~JLETE TOP TIGRE OU
' SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 97,00 48,88 4.741,29
10.32 09422 TOMADA INDUSTRIAL TETRAPOLAR TIPO STECK 16A/250V UND 5,00 53,81 269,05
QUADROS E PAINEIS
10.33 S 09690 DISJUNTOR 3@- 160A A 10KA UND 1,00 732,01 732,01
10.34 09725 QUADRO GERAL DE LUZ E FORCA DO TERREO - QGLF - LSA UND 1,000 2.323,71 2.323,71
11 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO R$ 1.050,92
11 101905 EXTINTOR AGUA GAS PRESSURIZADO - AGP, CAPACIDADE 10L,
COM MANOMETRO E SUPORTE, NOVOS, COM CARGA UND 1,00 224,35 224,35
12 S 01505 EXTINTOR PO QUIMICO SECO - PQSLCAPACIDADE 4KG, COM
' MANOMETRO E SUPORTE DE FIXACAOQ, NOVOS, COM CARGA UND 1,00 158,05 158,05
LUMINARIA EMERGENCIA REF.: 6015 28, BLOCO AUTONOMO, COM
13 S 11866 LAMPADA FLOURESC. DE 6W - DLX COM 3 HORAS DE QE
' AUTONOMIA, FAB.: PIAL LEGRAN COM ETIQUETA DE SAIDA, REF.:
609.77,COR VERDE, LETRAS NA COR BRANCA. UND 1,00 212,73 212,73
14 47599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPA~DAS LEDDE2 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 10,00 27,38 273,80
11.5 S 12891 PLACA INDICATIVA EXTINTOR EM PVC 20X20CM UND 2,00 16,85 33,70
11.6 S 00264 BASE DOCORATIVA PARA EXTINTORES UND 2,00 47,15 94,30
"7 S 09186 ADESIVO INDICATIVO DE SAIDA DE FLUXO DE FUGA, IMPRESSO
' NO SISTEMA DIGITAL REFLETIVO M2 0,12 434,72 53,99
12 LOUCAS E METAIS R$ 54.976,93
VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA
12.1 S 12099 VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL P.515.17,
DECA OU SIMILAR UND 2,00 1.853,09 3.706,18
122 S 08365 BANCADA AGO INOX AISI 304, ESPESSURA = 0,70MM,
) MONOBLOCO SEM CUBA M 29,60 1.133,05 33.538,28
123 13113 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AGO INOX, L=80CM, D=1 1/2",
) JACKWAL OU SIMILAR UND 4,00 220,35 881,40
124 13112 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=70CM, D=1 1/2",
' JACKWAL OU SIMILAR UND 4,00 220,35 881,40
125 S 12122 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AGO INOX, L=40CM, D=1 1/2",
) JACKWAL OU SIMILAR UND 2,00 222,28 444,56
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BARRA DE APOIO, PARA LAVATORIO,FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS

12.6 §12128 BARRAS LATERAIS EM U, EM ACO INOX, D=1 1/4, JACKWAL OU
SIMILAR CJ 2,00 369,05 738,10
127 5 09495 CABIDE EM ACO INOX, LINHA SLIM, REF. 2060.C.SLM, DECA OU
' SIMILAR UND 2,00 136,80 273,60
12.8 S 09684 CUBA DE ACO INOX 560 X 340 X 140MM UND 7,00 488,32 341824
CUBA DE AGO INOX 304, DIMENSOES 34 X 56CM, PARA
INSTALAGAO EM BANCADA, C/ VALVULA CROMADA (DECA REF
12.9 502021 1623), SIFAO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA
(DECA LINHA C40 REF1159) E ENGATE DE PLASTICO OU
SIMILARES UND 3,00 534,64 1.603,92
12.10 509173 DUCHA MANUAL UND 2,00 211,50 423,00
1211 S 09718 ESPEII.HO CRISTAL ESPESSURA 4mm COM MOLDURA EM
ALUMINIO E COMPENSADO 6mm PLATIFICADO M2 0,96 488,02 468,50
1212 86887 ENGATE FLEXIVEL REF:4606 180, 1/2" UND 2,00 44,07 88,14
LAVATORIO DE PAREDE PNE EM LOUGA PNE CO COLUNA
1213 07759 SUSPENSA ( DECA - LINHA VOGUE PLUS, REF. CS 1.17 OU
SIMILAR) UND 2,00 715,56 1.431,12
1214 S 04375 LIXEIRA EM ACO INOX COM PEDAL, MAXROLL, REF 42761, OU
' SIMILAR CAPACIDADE 5 L UND 2,00 99,90 199,80
12.15 S 10334 SINALIZAGAO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM
) ALUMINIO FUNDIDO, DIM: 23 X 15 CM UND 2,00 86,14 172,28
1246 | 1- 00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO UND 2,00 60,57 121,14
1247 | 1007401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
) INTERFOLHADO UND 2,00 60,57 121,14
12.18 509721 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA 3CM M2 0,17 484,41 82,35
1219 112750 PROTETOR DE IMPACTO EM AGO INOXIDAVEL AISI 304 90X40cm;
' PARA PORTA PNE M2 0,72 782,72 563,56
12.20 05547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
) LIQUIDO UND 2,00 68,36 136,72
12.21 86881 SIFAQ PARA LAVATORIO E PIA REF: 1680 1.1/2", DECA UND 9,00 164,66 1.481,94
TORNEIRA DE PAREDE - TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA COM
129 86909 ACABAMENTO CROMADO E BICA MOVEL COM AREJADOR.
' MODELO DE REFERENCIA OU SIMILAR: TORNEIRA DE MESA 1168
C34, FAB. DECA. UND 7,00 104,81 733,67
TORNEIRA SERVICO (JARDIM/TANQUE) - EM LATAO, ACABAMENTO
12.23 86914 CROMADO. MODELO DE REFERENCIA OU SIMILAR: TORNEIRA DE
USO GERAL MAX 1153 C34 , FAB. DECA. UND 2,00 79,48 158,96
12.94 S 09676 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, LINHA
) DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR UND 2,00 261,32 522,64
12.25 86879 VALVULA PARA LAVATORIO COM LADRAO. REF: 1603, DECA UND 2,00 6,89 13,78
12.26 86878 VALVULA CROMADA PARA PIA UND 7,00 58,95 412,65
1297 509703 CANOPLA COM ALAVANCA PARA VALVULA DE DESCARGA PARA
DEFICIENTE UND 2,00 803,14 1.606,28
1298 S 10365 VALVULA DE DESCARGA SILENT FLUX, REF. 3500, DA FABRIMAR
' OU SIMILAR UND 2,00 376,79 753,58
13 PINTURA R$  16.187,32
131 58494 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX (ACRILICA) EM
' PAREDES E LAJE, DUAS DEMAQS. AF_06/20 14 (EXTERNO) M2 143,10 20,59 2.946,43
132 68413 APLICAQAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
) SUPERFICIES EXTERNAS M2 433,39 4,14 1.794,23
133 S 08624 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES
INTERNOS (PAREDES E FORRO GESS0), DUAS DEMAOS M2 290,29 15,44 4.482,08
134 68488 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS,
' TRES DEMAQS M2 433,39 16,07 6.964,58
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ESTIMATIVA ORCAMENTARIA

ITEM REFERENCIA DESCRIGAO UND QUANTIDADE PRECO(R$) PREGO TOTAL (RS)

14 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 11.544,57
14.1 S 11887 GUARDA CORPO METALICO M 10,22 281,65 2.878,46
142 500795 GRELHA EM AGO INOX PARA CALHA, DIM 100 X 15X 2.5 CM -

) INCLUSIVE QUADRO DE CANTONEIRA 1/8 X 1 UND 4,00 926,31 3.705,24
14.3 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. M2 6.30 42,90 27027
144 S 01429 CAIXA D’AGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM

) ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 2.000 LITROS UND 1,00 1.689,20 1.689,20
145 1507325 AS BUILT :CONTEMPLA TODOS OS DESENHOS QUE SOFRERAM

) ALTERACOES DURANTE A OBRA. M2 120,00 0,81 97,20

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE
14.6 composicAo  |CONCRETO COM APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA
18000 BTU/H UND 1,000 2.904,20 2.904,20

15 SERVICOS FINAIS E DESMOBILIZAGAO R$ 10.969,78
15.1 $00031 REMOCAO DE PLACA DE OBRA M2 7,48 13,58 101,58
15.2 511358 REMOCAO DE TAPUME M2 84,00 9,84 826,56
15.3 5824 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG CHP 40,00 183,80 7.352,00
15.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 19,62 1.569,60
155 100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/

) GRANEL M3 0,20 968,71 193,74
15.6 502509 CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE M3 10,00 11,28 112,80
15.7 67914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA

) URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 200,00 2,53 506,00
15.8 502450 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 150,00 2,05 307,50

SUBTOTALI: | R$ 627.743,29
B.D.l: 25,00% |R$  156.935,82
TOTAL: | R$  784.679,11

FONTE:
ORSE:
SINAPI:

Fevereiro/2022-1
Referéncia técnica 14/03/2022
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