
Obra:

ITEM REFERÊNCIA

1

1.1 93565

1.2 93572

1.3 12862/ORSE

1.4 04738/ORSE

2

2.1 97641

2.2 00022/ORSE

3

3.1 01912/ORSE

4

4.1 COTAÇÃO

5

5.1 01204/ORSE

5.2 01680/ORSE

6

6.1 COMPOSIÇÃO 01

7

7.1 88497

REFORMA DO LABMETRO
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7.2 88489

7.3 102218

8

8.1 04988/ORSE

9

9.1 97640

10

10.1 COTAÇÃO

11

11.1 01859/ORSE

12

12.1 02311/ORSE

12.2
102218

12.3
88495

12.4
88489

13

13.1 04988/ORSE

14

14.1 97640

14.2 00023/ORSE

14.3 00022/ORSE

14.4 04988/ORSE

15

15.1 01912/ORSE

16

16.1
02304/ORSE



16.4
02306/ORSE

17

17.1 COTAÇÃO

18

18.1 10759/ORSE

19

19.1 04066/ORSE

19.2
COTAÇÃO

19.3

COTAÇÃO

20

20.1 04918/ORSE

20.2 04927/ORSE

20.3 04923/ORSE

20.4 00140/ORSE

20.5 92764

20.6 08215/ORSE

20.7 04928/ORSE

20.8 COMPOSIÇÃO 12

20.9 08718/ORSE



21

21.1 95730

21.2 COMPOSIÇÃO 03  

21.3 00773/ORSE

22

22.1 COMPOSIÇÃO 04

22.2 88315

22.3 88278

23

23.1 97622

23.2 97640

24

24.1 08228/ORSE

24.2 93183

24.3 93195

25

25.1 87794

25.2

87536

25.3

01912/ORSE

26



26.1 COTAÇÃO

27

27.1 01883/ORSE

27.2 11945/ORSE

27.3
COTAÇÃO

28

28.1
02304/ORSE

28.2
02306/ORSE

29

29.1 04988/ORSE

29.2 95730

29.3 COMPOSIÇÃO 03  

30

30.1 00794/ORSE

31

31.1 INSUMO 3777

32

32.1 97640

32.2 00023/ORSE

33

33.1 COTAÇÃO

33.2 COTAÇÃO

34

34.1 COTAÇÃO

35

35.1 04066/ORSE



36

36.1 04988/ORSE

37

37.1 97640

37.2 00023/ORSE

38

38.1 COTAÇÃO

39

39.1 COTAÇÃO

39.2 04066/ORSE

40

40.1 04988/ORSE

41

41.1 00023/ORSE

41.2
97640

42

42.1 98575

42.2 01912/ORSE

43

43.1 COTAÇÃO

44

44.1
COTAÇÃO

44.2
04066/ORSE

45

45.1 04988/ORSE



46

46.1 97640

47

47.1 COTAÇÃO

48

48.1 04988/ORSE

48.2 95730

48.3 97661

49

49.1 04942/ORSE

49.2 97622

49.3 97622

49.4 00013/ORSE

49.5 00013/ORSE

50

50.1 08228/ORSE

50.2 93183

50.3 93195

51

51.1

87548

REFORMA DO USIMEC



51.2

87548

51.3

87548

51.4

87250

51.5

87251

52

52.1
04918/ORSE

52.2
08718/ORSE

52.3
88629

53

53.1 94994

53.2 94975

53.3 04947/ORSE

53.4 94994

54

54.1 COTAÇÃO

54.2 86913



54.4 86882

55

55.1 89957

55.2 01678/ORSE

55.3 97662

55.4 89522

55.5 89685

55.6 89524

55.7 89576

55.8 89547

56

56.1 92980

56.2 91929

56.3 91927

56.4 95731

56.5 95818

56.6 95738

56.7 COMPOSIÇÃO 07

56.8 COMPOSIÇÃO 09

56.9 COMPOSIÇÃO 10

56.10 COMPOSIÇÃO 08

56.11 COMPOSIÇÃO 03  



57

57.1 COTAÇÃO

57.2 94569

57.3 94569

57.4 11984/ORSE

57.5 102161

58

58.1 88488

58.2 88495

58.3 88489

59

59.1 97622

60

60.1 103323

61

61.1 87530

61.2 87548

61.3 88485



61.4 88497

61.5 88489

61.6 88495

61.7 88489

61.8 88488

61.9 04888/ORSE

62

62.1 COTAÇÃO

63

63.1 88488

64

64.1 12208/ORSE

64.2 12511/ORSE

65

65.1 96370

66

66.1 96113

67

67.1 88488

67.2 88495

67.3 88489

68

68.1 88495



68.2 88489

68.3 88488

69

69.1 04918/ORSE

69.2 04927/ORSE

69.3 04923/ORSE

69.4 00140/ORSE

69.5 92764

69.6 08215/ORSE

69.7 04928/ORSE

69.8 COMPOSIÇÃO 12

69.9 08718/ORSE

70

70.1 00026/ORSE

70.2 97914

70.3 2450/ORSE

OBSERVAÇÕES: 

1 - ESSA PLANILHA É ESTIMATIVA. BASEADA NOS PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO DISPONIBILIZADOS;

2 - FORNECIDO APENAS O PROJETO ARQUITETÔNICO, SEM PLANILHA DE QUANTITATIVOS;

3 - A 1ª BASE DE PREÇO UTILIZADA FOI O SINAPI: DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA 17/06/2022;



4 - A 2ª BASE DE PREÇO UTILIZADA FOI O ORSE: DATA DE REFERÊNCIA ABRIL/2022-1



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MEIO PERÍODO) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES COM RODAS - PEÇA X DIA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR SIMPLES

WC / COPA

DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO

PARA ALVENARIA E REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE,  15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO 

(RECOMPOSIÇÃO)

FORRO

FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1

REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1

ESQUADRAS E DIVISÓRIAS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA E CORTE PARA ADAPTAÇÃO DE 

LARGURA PORTA DE 0,80 PARA 0,74 M. CONFORME PROJETO DE REFORMA.

PINTURA

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
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APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (PINTURA DAS PORTAS - COR AZUL)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W

HALL

DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

FORRO

FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

RECUPERAÇÃO GRADE DE FERRO

REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO

PINTURA

PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA A BASE 

DE ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE (PINTURA DO PORTÃO)

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (PINTURA DAS PORTAS - COR AZUL)

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

(PERÍMETRO = 51,61, ALTURA = 3,77. SUBTRAIR J1, J2, J3, P1, P3 E C1)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W

TERMOMETRIA

DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO DIVILUX

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE,  15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO 

(RECOMPOSIÇÃO)

PINTURA

PINTURA DE PORTEÇÃO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO 

DE TINTA ANTI-COROSIVA ZARCÃO - R2 (PARA GRADE DA JANELA)



PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO 

SOBRE SUPERFICIE METÁLICA - R1 (PARA PINTURA NA GRADE DA JANELA)

FORRO

FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BANCADA

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM

ESQUADRAS E DIVISÓRIAS

PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 820 x 2110 x 35MM, NAVAL OU SIMILAR - REV. 01

DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO 

ANOD NAT - COLOCADA

GRADE (G3) – EM FERRO 1/2" COM DETALHE EM BARRA CHATA, 5/8”, PINTURA NA COR 

AZUL, CONFORME DETALHE E PROJETO. (CONFECCIONAR IGUAL AO PADRÃO EXISTENTE)

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATÉ 

3,0CM DE PROFUNDIDADE

JATEAMENTO PARA REMOÇÃO DE CROSTAS NO CONCRETO

ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO 

AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO 

DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM 

- MONTAGEM. AF_12/2015

APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32 

(CONSUMO=1,67 KG/M² P/ 1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR, APLICAÇÃO:ANCORAGEM DE 

CABOS,COLAGEM ELEMENTOS PRE-MOLDADOS,FIXAÇÃO DE CHUMBADORES,JUNTAS DE 

CONCRETAGEM(FRIAS), ETC.

FORMA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCRETO COM CHAPAS PLASTIFICADAS, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =30 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.  

RECUPERAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO - BARRA ATÉ 1/2" COM TINTA DE ALTO TEOR DE 

ZINCO - NITOPRIME ZN OU SIMILAR, ESP: 2MM



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

TOMADA TIPO CONDULETE DE SOBREPOR COMPLETA

INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" x 2", APARENTE

OUTROS SERVIÇOS

REMOÇÃO DE CASA DE CUPIM

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA DE DUTOS DE AR 

CONDICIONADO)

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REMOVER A 

CAPELA)

SALA DE AULA

DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PARA INSTALAÇÃO DE UMA JANELAS TIPO J3)

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ALVENARIA

PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2 CM (PARA 1 JANELAS TIPO J3, LARGURA 25CM)

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (PARA 1 

JANELA TIPO J3, LARGURA 25CM)

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_ 

(PARA 1 JANELA TIPO J3, LARGURA 25CM)

REVESTIMENTOS

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014 (APLICAÇÃO EXTERNA - LOCAL DE INSTALAÇÃO DA VERGA E 

CONTRAVERGA E LOCAL ONDE SE ENCONTRAVAM AS ESQUADRIAS)

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014  (APLICAÇÃO INTERNA - LOCAL DE INSTALAÇÃO DA VERGA E CONTRAVERGA 

E LOCAL ONDE SE ENCONTRAVAM AS ESQUADRIAS)REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE,  15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO 

(RECOMPOSIÇÃO ONDE FORRAM ASSENTADAS A VERGA E A CONTRAVERGA)

FORRO



FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ESQUADRAS E DIVISÓRIAS

VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM (UTILIZAR VIDRO FANTASIA TIPO MINI BOREAL. ITEM 

PARA ASSENTAR NA JANELAS TIPO J3)

BASCULANTE EM ALUMINIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU 

PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO (JANELA TIPO J3, DIMENSÕES 4,00 X 0,60M, TIPO 

BASCULANTE E COMUM. VER PROJETO)GRADE (G4) – EM FERRO 1/2" COM DETALHE EM BARRA CHATA, 5/8”, PINTURA NA COR 

AZUL, CONFORME DETALHE DE PROJETO.

PINTURA

PINTURA DE PORTEÇÃO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO 

DE TINTA ANTI-COROSIVA ZARCÃO - R2 (PARA GRADE DA JANELA)

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO 

SOBRE SUPERFICIE METÁLICA - R1 (PARA PINTURA NA GRADE DA JANELA)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

TOMADA TIPO CONDULETE DE SOBREPOR COMPLETA

INSTALAÇÕES REDE LOGICA

TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM CAIXA DE SOBREPOR, APARENTE (PARA SUBSTITUIR 

EXISTENTE)

OUTROS

LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA

SALA DE EQUIPAMENTOS INCERCIAIS

DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO DIVILUX

DIVISÓRIAS

DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO 

ANOD NAT - COLOCADA

DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO 

ANOD NAT - COLOCADA(INSTALADA ENTRE AS SALAS DE QUIPAMENTOS INERCIAIS E O 

LABORATÓRIO DIMENSIONAL)

FORRO

FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ESQUADRIAS

PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 820 x 2110 x 35MM, NAVAL OU SIMILAR - REV. 01



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W

LABORATÓRIO DIMENSIONAL

DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO DIVILUX

FORRO

FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ESQUADRAS E DIVISÓRIAS

DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO 

ANOD NAT - COLOCADA

PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 820 x 2110 x 35MM, NAVAL OU SIMILAR - REV. 01

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W

CALIBRAÇÃO DE MASSAS

DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES

DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO DIVILUX

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REVESTIMENTO

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, 

INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE,  15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO 

(RECOMPOSIÇÃO)

FORRO

FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ESQUADRAS E DIVISÓRIAS

DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO 

ANOD NAT - COLOCADA

PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 820 x 2110 x 35MM, NAVAL OU SIMILAR - REV. 01

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W

SAGUÃO / HALL DE ACESSO A TERMOMETRIA



DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

FORRO

FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

USIMEC

DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES

REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO (PORTÃO 

METÁLICO DE CORRER 1,78 X 2,45 M)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (DIMENSÕES 2,80 X 2,45 X 0,15M PARA INSTALAÇÃO DE 

NOVO PORTÃO)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PARA ASSENTAMENTO DAS JANELAS J1 (3,20 X 0,60M) 

E J2 (2,40 X 0,60M)

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE (BASES DE CONCRETO E3, E6, E10, E12 E E15) 

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE (DEMOLIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE 

TUBULAÇÃO DE ESGOTO) 

PARA ALVENARIA

PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2 CM (PARA JANELAS J1 E J2, LARGURA 25CM)

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_

REVESTIMENTOS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (MASSA ÚNICA PARA ARESTAMENTO 

DOS VÃOS DO PORTÃO E DAS JANELAS J1 E J2)



MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (MASSA ÚNICA PARA RECOMPOSIÇÃO 

DE PAREDE PROXIMO AO COBOGÓ)

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (MASSA ÚNICA PARA FECHAMENTO DO 

COBOGÓ SOBRE O ANTIGO PORTÃO QUE SERÁ RETIRADO)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

(UTILIZAR CERÂMICA 41X41CM. ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO DAS BASES DE CONCRETO)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

(UTILIZAR CERÂMICA 41X41CM. RECOMPOR ÁREA ONDE SERÁ INSTALADO O SISTEMA DE 

ESGOTO)

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATÉ  

3,0CM DE PROFUNDIDADE

RECUPERAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO - BARRA ATÉ 1/2" COM TINTA DE ALTO TEOR DE 

ZINCO - NITROPRIMER Zn OU SIMILAR, ESP: 2MM

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016 (CONSTRUÇÃO DE BASES PARA EQUIPAMENTOS  E3, E6, E10, E12 E 

E15)

JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC) P/CONCRETO, TIPO O-120/3, PRESSÃO ATÉ 2 MCA, 

FUNGENBAND, VEDACIT OU SIMILAR

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_07/2016 (CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSO)

LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

FORNECIMENTO DE TANQUE DE AÇO INOX COM ESPELHO E UMA CUBA 72 X 51 X 45 CM - 

80 X 55 X 90CM - FABRICANTE BRASCOOL OU SIMILAR.

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020



SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 

25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

ALVENARIA. AF_12/2014

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, 

MÁQUINAS DE LAVAR E ETC...)

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (EQUIPAMENTOS)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE CURVA 1", MODELO CONDULETE TOP OU SIMILAR

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO CAIXA 4X2", COM TAMPA CEGA

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO CAIXA 4X4", COM TAMPA CEGA

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE 1", MODELO CONDULETE TOP OU 

SIMILAR

TOMADA TIPO CONDULETE DE SOBREPOR COMPLETA



ESQUADRAS E DIVISÓRIAS

PORTÃO (P3) DE CORRER EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG, MEDINDO 2,80x2,45M, 

CANTONEIRA EM AÇO DE ABAS IGUAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE, COR AZUL 

FRANÇA (FABRICAÇÃO CORAL) OU SIMILAR, DE ACORDO COM DETALHE.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

(JANELA J1, DIMENSÕES 3,20 X 0,60M, TIPO BASCULANTE)

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

(JANELA J2, DIMENSÕES 2,40 X 0,60M, TIPO BASCULANTE)

CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M 

E BARRAS INFERIORES H=0,23M E 0,10M, CURVAS DE AÇO CARBONO, INCLUSIVE AS 

VERTICAIS DE APOIO COM DIAM= 1.1/2"

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 

FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P (SUBSTITUIR VIDRO DA JANELA J3)

PINTURA

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

(PERÍMETRO = 51,61, ALTURA = 3,77. SUBTRAIR J1, J2, J3, P1, P3 E C1)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

ABRIGO DO COMPRESSOR

DEMOLIÇÃO (ABRIGO)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (DIMENSÕES 1,80 X 1,50M DO VÃO PARA INSTALAÇÃO 

DE PORTÃO)

ALVENARIA (ABRIGO)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_12/2021 (PERÍMETRO = 4,15M X ALTURA = 3,77M) 

REVESTIMENTO (ABRIGO)

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (MASSA ÚNICA PARA ARESTAMENTO DA 

PORTA)

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

(APLICAÇÃO NA PAREDE NOVA)



APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

(APLICAÇÃO NA PAREDE NOVA)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 (APLICAÇÃO NA PAREDE NOVA)

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

(PAREDE EXISTENTE)APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 (PAREDE EXISTENTE)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 1,5 CM

ESQUADRIA (ABRIGO)

PORTÃO (P2) - PORTÃO DE FERRO DE GIRO, DIMENSÕES 1,60 x 1,95 M, QUADRADO EM 

TUBO DE AÇÕ GALVANIZADO 1.1/2, BARRA QUADRADA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA 

DE 1 x 3/16" NA HORIZONTAL.

W.C

PINTURA (W.C.)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 (LOCAL DE APLICAÇÃO: WC)

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS (W.C.)

PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A 

FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE 

SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA

DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO

LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA

ALVENARIA (LAB)

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 

UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS._06/2017_P

FORRO (LAB)

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 

PINTURA (LAB)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 (PINTURA EM FORRO)

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

ALMOXARIFADO E FERRAMENTAS

PINTURA (ALMOX.)

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014



APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATÉ 

3,0CM DE PROFUNDIDADE

JATEAMENTO PARA REMOÇÃO DE CROSTAS NO CONCRETO

ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO 

AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO 

DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM 

- MONTAGEM. AF_12/2015

APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32 

(CONSUMO=1,67 KG/M² P/ 1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR, APLICAÇÃO:ANCORAGEM DE 

CABOS,COLAGEM ELEMENTOS PRE-MOLDADOS,FIXAÇÃO DE CHUMBADORES,JUNTAS DE 

CONCRETAGEM(FRIAS), ETC.

FORMA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCRETO COM CHAPAS PLASTIFICADAS, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =30 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.  

RECUPERAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO - BARRA ATÉ 1/2" COM TINTA DE ALTO TEOR DE 

ZINCO - NITOPRIME ZN OU SIMILAR, ESP: 2MM

SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO

COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

LIMPEZA GERAL

OBSERVAÇÕES: 

1 - ESSA PLANILHA É ESTIMATIVA. BASEADA NOS PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO DISPONIBILIZADOS;

2 - FORNECIDO APENAS O PROJETO ARQUITETÔNICO, SEM PLANILHA DE QUANTITATIVOS;

3 - A 1ª BASE DE PREÇO UTILIZADA FOI O SINAPI: DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA 17/06/2022;



4 - A 2ª BASE DE PREÇO UTILIZADA FOI O ORSE: DATA DE REFERÊNCIA ABRIL/2022-1



R$/m²

399,52 352,93                

 UND QTD
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO TOTAL 

30.687,08R$                 21,76%

MÊS 2,00 9.457,74 18.915,48R$                 13,42%

MÊS 2,00 5.733,88 11.467,76R$                 8,13%

P x D 240,00 1,00 240,00R$                      0,17%

PÇ 16,00 3,99 63,84R$                        0,05%

0,00%

45.603,33R$                 32,34%

3.248,47R$                   2,30%

110,83R$                      0,08%

M2 17,94 4,74 85,04R$                        0,06%

M2 1,50 17,19 25,79R$                        0,02%

72,42R$                        0,05%

M2 2,65 27,37 72,42R$                        0,05%

1.734,98R$                   1,23%

M2 17,94 96,71 1.734,98R$                   1,23%

148,52R$                      0,11%

UND 3,00 25,14 75,42R$                        0,05%

UND 2,00 36,55 73,10R$                        0,05%

529,50R$                      0,38%

UND 1,00 529,50 529,50R$                      0,38%

536,82R$                      0,38%

M2 12,04 15,81 190,35R$                      0,13%

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

ESTIMATIVA DE CUSTO

Área (m²):

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Data:

JUNHO/2022



M2 12,04 14,64 176,27R$                      0,13%

M2 11,09 15,35 170,20R$                      0,12%

115,40R$                      0,08%

UND 2,00 57,70 115,40R$                      0,08%

1.856,61R$                   1,32%

16,06R$                        0,01%

M2 7,99 2,01 16,06R$                        0,01%

772,71R$                      0,55%

M2 7,99 96,71 772,71R$                      0,55%

75,09R$                        0,05%

M2 0,5 150,18 75,09R$                        0,05%

877,35R$                      0,62%

M2 3,17 24,33 77,08R$                        0,05%

M2 5,88 15,35 90,26R$                        0,06%

M2 27,17 11,49 312,21R$                      

M2 27,17 14,64 397,80R$                      

115,40R$                      0,08%

UND 2,00 57,70 115,40R$                      0,08%

10.723,08R$                 7,60%

534,08R$                      0,38%

M2 22,67 2,01 45,57R$                        0,03%

M2 11,48 13,47 154,57R$                      0,11%

M2 6,00 17,19 103,14R$                      0,07%

UND 4,00 57,70 230,80R$                      0,16%

328,44R$                      0,23%

M2 12,00 27,37 328,44R$                      0,23%

77,96R$                        0,06%

M2 3,20 6,78 21,70R$                        0,02%



M2 3,20 17,58 56,26R$                        0,04%

2.192,42R$                   1,55%

M2 22,67 96,71 2.192,42R$                   1,55%

653,77R$                      0,46%

M2 1,68 389,15 653,77R$                      0,46%

4.093,80R$                   2,90%

UND 1,00 312,49 312,49R$                      0,22%

M2 11,66 272,84 3.181,31R$                   2,26%

UND 1,00 600,00 600,00R$                      0,43%

2.025,20R$                   1,44%

M2 1,00 233,26 233,26R$                      0,17%

M2 2,00 11,45 22,90R$                        0,02%

M2 2,00 11,62 23,24R$                        0,02%

KG 10,00 13,27 132,70R$                      0,09%

KG 15,00 11,21 168,15R$                      0,12%

KG 2,00 69,49 138,98R$                      0,10%

M2 3,25 327,99 1.065,97R$                   0,76%

M3 0,11 768,45 86,45R$                        0,06%

M 5,00 30,71 153,55R$                      0,11%



185,28R$                      0,13%

M 4,30 9,82 42,23R$                        0,03%

UND 3,00 41,45 124,34R$                      0,09%

UND 1,00 18,71 18,71R$                        0,01%

632,13R$                      0,45%

UNID 1,00 97,97 97,97R$                        0,07%

H 8,00 27,46 219,68R$                      0,16%

H 8,00 39,31 314,48R$                      0,22%

12.294,82R$                 8,72%

176,51R$                      0,13%

M3 0,67 52,52 35,19R$                        0,02%

M2 70,31 2,01 141,32R$                      0,10%

779,99R$                      0,55%

M2 1,00 219,79 219,79R$                      0,16%

M 4,00 72,44 289,76R$                      0,21%

M 4,00 67,61 270,44R$                      0,19%

423,55R$                      0,30%

M2 4,76 43,98 209,17R$                      0,15%

M2 4,76 38,17 181,54R$                      0,13%

M2 1,20 27,37 32,84R$                        0,02%

6.800,65R$                   4,82%



M2 70,32 96,71 6.800,65R$                   4,82%

3.180,63R$                   2,26%

M2 1,84 211,11 388,44R$                      0,28%

M2 2,40 455,08 1.092,19R$                   0,77%

UND 1,00 1.700,00 1.700,00R$                   1,21%

107,18R$                      0,08%

M2 4,40 6,78 29,83R$                        0,02%

M2 4,40 17,58 77,35R$                        0,05%

745,22R$                      0,53%

UND 8,00 57,70 461,60R$                      0,33%

M 12,00 9,82 117,84R$                      0,08%

UND 4,00 41,45 165,78R$                      0,12%

53,64R$                        0,04%

UND 1,00 53,64 53,64R$                        0,04%

27,45R$                        0,02%

M2 15,00 1,83 27,45R$                        0,02%

6.066,69R$                   4,30%

107,64R$                      0,08%

M2 14,48 2,01 29,10R$                        0,02%

M2 5,83 13,47 78,54R$                        0,06%

4.130,80R$                   2,93%

M2 4,30 272,84 1.172,67R$                   0,83%

M2 10,84 272,84 2.958,13R$                   2,10%

1.400,36R$                   0,99%

M2 14,48 96,71 1.400,36R$                   0,99%

312,49R$                      0,22%

UND 1,00 312,49 312,49R$                      0,22%



115,40R$                      0,08%

UND 2,00 57,70 115,40R$                      0,08%

4.792,99R$                   3,40%

170,92R$                      0,12%

M2 19,36 2,01 38,91R$                        0,03%

M2 9,80 13,47 132,01R$                      0,09%

1.872,31R$                   1,33%

M2 19,36 96,71 1.872,31R$                   1,33%

2.634,36R$                   1,87%

M2 8,51 272,84 2.321,87R$                   1,65%

UND 1,00 312,49 312,49R$                      0,22%

115,40R$                      0,08%

UND 2,00 57,70 115,40R$                      0,08%

3.954,06R$                   2,80%

139,07R$                      0,10%

M2 8,40 13,47 113,12R$                      0,08%

M2 12,91 2,01 25,95R$                        0,02%

362,93R$                      0,26%

M 3,00 102,73 308,19R$                      0,22%

M2 2,00 27,37 54,74R$                        0,04%

1.248,53R$                   0,89%

M2 12,91 96,71 1.248,53R$                   0,89%

2.088,13R$                   1,48%

M2 6,51 272,84 1.775,64R$                   1,26%

UND 1,00 312,49 312,49R$                      0,22%

115,40R$                      0,08%

UND 2,00 57,70 115,40R$                      0,08%

2.666,61R$                   1,89%



49,51R$                        0,04%

M2 24,63 2,01 49,51R$                        0,04%

2.381,97R$                   1,69%

M2 24,63 96,71 2.381,97R$                   1,69%

235,13R$                      0,17%

UND 2,00 57,70 115,40R$                      0,08%

M 12,00 9,82 117,84R$                      0,08%

M 3,00 0,63 1,89R$                          0,00%

0,00%

34.751,04R$            24,65%

25.729,08R$                 18,25%

275,85R$                      0,20%

M2 4,36 16,81 73,31R$                        0,05%

M3 1,03 52,52 54,04R$                        0,04%

M3 0,50 52,52 26,47R$                        0,02%

M3 0,14 223,65 30,33R$                        0,02%

M3 0,41 223,65 91,70R$                        0,07%

1.091,99R$                   0,77%

M2 1,40 219,79 307,71R$                      0,22%

M 5,60 72,44 405,66R$                      0,29%

M 5,60 67,61 378,62R$                      0,27%

936,83R$                      0,66%

M2 3,62 27,49 99,38R$                        0,07%



M2 12,19 27,49 335,10R$                      0,24%

M2 4,00 27,49 109,96R$                      0,08%

M2 1,68 57,21 96,17R$                        0,07%

M2 6,00 49,37 296,22R$                      0,21%

169,40R$                      0,12%

M2 0,23 233,26 52,48R$                        0,04%

M 1,50 30,71 46,07R$                        

M3 0,11 674,77 70,85R$                        

4.315,42R$                   3,06%

M2 18,18 118,59 2.155,97R$                   1,53%

M3 0,14 491,60 66,66R$                        0,05%

M 17,00 80,21 1.363,57R$                   0,97%

M2 6,40 113,94 729,22R$                      0,52%

1.865,39R$                   1,32%

UND 1,00 1.800,24 1.800,24R$                   1,28%

UND 1,00 44,92 44,92R$                        0,03%



UND 1,00 20,23 20,23R$                        

801,40R$                      0,57%

UND 2,00 145,62 291,24R$                      0,21%

UND 1,00 118,16 118,16R$                      0,08%

M 8,00 0,46 3,68R$                          0,00%

UND 2,00 31,03 62,06R$                        0,04%

UND 1,00 53,93 53,93R$                        0,04%

UND 1,00 27,29 27,29R$                        0,02%

UND 8,00 28,04 224,32R$                      0,16%

UND 1,00 20,72 20,72R$                        0,01%

3.053,80R$                   2,17%

M 96,00 11,17 1.072,32R$                   0,76%

M 28,00 7,60 212,80R$                      0,15%

M 84,00 5,40 453,60R$                      0,32%

M 42,00 11,89 499,38R$                      0,35%

UND 2,00 37,34 74,68R$                        0,05%

UND 6,00 8,66 51,96R$                        0,04%

UND 6,00 20,44 122,64R$                      0,09%

UND 4,00 8,92 35,68R$                        0,03%

UND 2,00 12,81 25,62R$                        0,02%

UND 28,00 12,12 339,34R$                      0,24%

UND 4,00 41,45 165,78R$                      0,12%



6.066,34R$                   4,30%

UND 1,00 3.200,00 3.200,00R$                   2,27%

M2 1,92 469,75 901,92R$                      0,64%

M2 1,44 469,75 676,44R$                      0,48%

M2 4,60 148,59 683,51R$                      0,48%

M2 2,04 296,31 604,47R$                      0,43%

7.152,66R$                   5,07%

M2 172,88 16,68 2.883,64R$                   2,05%

M2 163,38 11,49 1.877,19R$                   1,33%

M2 163,38 14,64 2.391,83R$                   1,70%

 R$                  5.450,22 3,87%

21,27R$                        0,02%

M3 0,41 52,52 21,27R$                        0,02%

876,62R$                      0,62%

M2 15,65 56,03 876,62R$                      0,62%

3.052,33R$                   2,16%

M2 32,42 43,36 1.405,82R$                   1,00%

M2 0,72 27,49 19,79R$                        0,01%

M2 32,42 2,70 87,54R$                        0,06%



M2 32,42 15,81 512,59R$                      0,36%

M2 32,42 14,64 474,66R$                      0,34%

M2 14,08 11,49 161,74R$                      0,11%

M2 14,08 14,64 206,08R$                      0,15%

M2 4,92 16,68 82,07R$                        0,06%

M2 4,92 20,74 102,04R$                      0,07%

1.500,00R$                   1,06%

UND 1,00 1.500,00 1.500,00R$                   1,06%

215,70R$                      0,15%

41,03R$                        0,03%

M2 2,46 16,68 41,03R$                        0,03%

174,67R$                      0,12%

M2 1,00 112,29 112,29R$                      0,08%

M2 1,00 62,38 62,38R$                        0,04%

1.402,55R$                   0,99%

720,99R$                      0,51%

M2 8,78 82,08 720,99R$                      0,51%

19,24R$                        0,01%

M2 0,50 38,48 19,24R$                        0,01%

662,32R$                      0,47%

M2 18,08 16,68 301,57R$                      0,21%

M2 13,81 11,49 158,63R$                      0,11%

M2 13,81 14,64 202,12R$                      0,14%

1.953,49R$                   1,39%

1.631,02R$                   1,16%

M2 54,97 11,49 631,60R$                      0,45%



M2 54,97 14,64 804,76R$                      0,57%

M2 11,67 16,68 194,66R$                      0,14%

322,47R$                      0,23%

M2 0,20 233,26 46,65R$                        0,03%

M2 0,40 11,45 4,58R$                          0,00%

M2 0,40 11,62 4,65R$                          0,00%

KG 2,00 13,27 26,54R$                        0,02%

KG 2,00 12,08 24,16R$                        0,02%

KG 1,00 69,49 69,49R$                        0,05%

M2 0,30 327,99 98,40R$                        0,07%

M3 0,02 768,45 17,29R$                        0,01%

M 1,00 30,71 30,71R$                        0,02%

0,00%

1.759,62R$                   1,25%

M3 12,00 15,37 184,44R$                      0,13%

M3XKM 240,00 2,95 708,00R$                      0,50%

M2 399,62 2,17 867,18R$                      0,62%

0,00%

SUBTOTAL : 112.801,07                   80,00%

B.D.I.: 25,00% 28.200,27R$                 20,00%

TOTAL : 141.001,34R$          100,00%

OBSERVAÇÕES: 

1 - ESSA PLANILHA É ESTIMATIVA. BASEADA NOS PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO DISPONIBILIZADOS;

2 - FORNECIDO APENAS O PROJETO ARQUITETÔNICO, SEM PLANILHA DE QUANTITATIVOS;

3 - A 1ª BASE DE PREÇO UTILIZADA FOI O SINAPI: DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA 17/06/2022;



João Lucas de Araújo Santos

4 - A 2ª BASE DE PREÇO UTILIZADA FOI O ORSE: DATA DE REFERÊNCIA ABRIL/2022-1

SIAPE: 0284229     CREA-BA 29.315-D

Coordenação de Orçamento e Planejamento / SUMAI

Téc. Em Edificações

SIAPE: 1995165

Coordenação de Orçamento e Planejamento / SUMAI

Salvador, 22 de Junho de 2022

Engenheiro

Paulo Márcio de M. Brito


















































