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R. Barão de Jeremoabo, 147 - Ondina, Salvador - BA, 40170-115
%

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

1 16.05.2022/ORSE 

MARÇO MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 8.220,17R$            6,77%

1.1 S00051 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 6,00 371,56 2.229,36 1,83%

1.2 5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG CHP 16,00 218,53 3.496,48 2,88%

1.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 19,92 637,44 0,52%

1.4 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 27,92 223,36 0,18%

1.5 100206
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ 
GRANEL M3 1,00 983,53 983,53 0,81%

1.6 S 02509 CARGA MANUAL EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 10,00 9,20 92,00 0,08%

1.7 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).  M3XKM 200,00 2,79 558,00 0,46%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 16.959,02R$          13,96%

2.1 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES(MEIO-PERÍODO) MÊS 1,00 9.457,74 9.457,74 7,78%

2.2 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MÊS 1,00 5.733,88 5.733,88 4,72%

2.3 00010527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE MXMÊS 20,00 16,40 328,00 0,27%

2.4 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 
TORRE M 20,00 24,47 489,40 0,40%

2.5 I - 00010775 LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO MÊS 1,00 950,00 950,00 0,78%

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.297,61R$            1,07%

3.1 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL M2 79,98 1,90 151,96 0,13%

3.2 S04496 REMOÇÃO DE PISO M2 161,85 3,84 621,50 0,51%

3.3 100206
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ 
GRANEL  M3XKM 0,32 983,53 315,58 0,26%

3.4 S 02509 CARGA MANUAL EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 3,21 9,20 29,52 0,02%

3.5 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).  M3XKM 64,17 2,79 179,04 0,15%

4 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 216,00R$               0,18%

4.1 S13128
DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO M2 2,16 100,00 216,00 0,18%

5 FORRO 13.137,11R$          10,81%

5.1 CPOS 22.03.122

FORRO EM FIBRA MINERAL ACÚSTICO REMOVÍVEL, EM PLACAS 
DE 625 X 1250 MM, COM ATENUAÇÃO SONORA MÍNIMA DE 28 DB, 
COEFICIENTE DE ABSORÇÃO SONORA (NRC) DE 0,85; REF. FORRO 
THERMATEX THERMOFON DA AMF, HUMANCARE DA OWA OU 
EQUIVALENTE - INSTALADO M2 70,34            174,40      12.267,30              10,10%

5.2 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. M2 9,64               90,23        869,82                    0,72%

6 PINTURA 6.436,45R$            5,30%

6.1 S02344
PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E 
TETOS M2 184,69          2,79 515,29 0,42%

6.2 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO M2 184,69          2,71 500,51 0,41%

6.3 S08623
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS 
DE MASSA CORRIDA - R1 M2 184,69          14,88 2.748,19 2,26%

6.4 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 184,69          14,47 2.672,46 2,20%
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%
ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA

7 PAVIMENTAÇÃO 35.860,79R$          29,51%

7.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO M2 161,85          
7.1.1 COTAÇÃO PISO 3MM ACE IMPRESSIONFLOOR CONCRETE OU SIMILAR M2 161,85          169,00      27.352,65 22,51%

7.1.2 COTAÇÃO PREPARA PRO SACO 10 KG SC 12,00            188,00      2.256,00 1,86%

7.1.3 COTAÇÃO COLA ACRÍLICA PRO LVT BALDE 17,5KG UND 2,00               780,00      1.560,00 1,28%

7.1.4 COTAÇÃO COLA ACRÍLICA PRO LVT GALÃO 3,5 KG UND 2,00               165,00      330,00 0,27%

7.1.5 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,37            27,61        893,74 0,74%

7.1.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,19            19,92        322,41 0,27%

7.2 S10046
RODAPÉ VINÍLICO H=5CM, E=1MM, FIXADO C/ COLA, SOBRE 
EMBOÇO M 83,71            26,97        2.257,66 1,86%

7.3 S02228 FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M L=5CM OU SIMILAR M 70,00            10,58        740,60 0,61%

7.4 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 1,77               83,47        147,74 0,12%

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.361,41R$            7,70%

DEMOLIÇÃO DE PALCO M2 20,94            

8.1 S00013 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO M3 4,19               221,87      929,19 0,76%

8.2 100206
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ 
GRANEL M3 0,59               983,53      576,66 0,47%

8.3 S 02509 CARGA MANUAL EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 5,86               9,20           53,94 0,04%

8.4 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).  M3XKM 117,26          2,79           327,17 0,27%

PALCO EM CONCRETO ARMADO
8.5 89470 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 1,68               85,56        143,40 0,12%

8.6 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 2,30               94,12        216,80 0,18%

8.7 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO INCLUSIVE RAMPA 
DE CONCRETO M2 20,94            113,94      2.385,90 1,96%

8.8 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL M2 1,68               4,73           7,93 0,01%

8.9 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES M2 1,68               26,75        44,83 0,04%

POLTRONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

8.10 S12933

POLTRONA ARENA OBESO ACUSTICA ASSENTO E ENCOSTO 
ANTIPANICO ESTOFADO TECIDO POLIESTER AZUL PADRÃO 
BRAÇO PP, FIXAÇÃO NO PISO, MARCA MARELLI OU SIMILAR, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E FRETE UND 1,00               4.618,39   4.618,39 3,80%

8.11 S10602

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SOBRE PISO COM TINTA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA - DEFICIENTE FÍSICO SURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS M2 3,09               18,51        57,20 0,05%

9 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO 5.714,01R$            4,70%

9.1 S00031 REMOÇÃO DE  PLACA DE OBRA M2 6,00 13,73 82,38 0,07%

9.3 5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG CHP 16,00 218,53 3.496,48 2,88%

9.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 19,92 637,44 0,52%

9.5 100206
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ 
GRANEL M3 0,20 983,53 196,71 0,16%

9.6 S02509 CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE M3 10,00 9,20 92,00 0,08%

9.7 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).  M3XKM 200,00 2,79 558,00 0,46%

9.8 S02450 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 300,00 2,17 651,00 0,54%

SUBTOTAL I: 97.202,56R$          80,00%

B.D.I.: 25,00% 24.300,64R$          20,00%

TOTAL: 121.503,20R$        100,00%

FONTE:

ORSE: Março/2022
SINAPI: Referência técnica 16/05/2022
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