UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAGAO DE ORGAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra: Data: Atualizagéo
Reforma do Instituto de Letras da UFBA 31/5/22 9:58 o=
MAIO/2022 NIRTUTESPIRITUS
Enderego: Area (m?): T
R. Bardo de Jeremoabo, 147 - Ondina, Salvador - BA, 40170-115 161,85
ESTIMATIVA ORCAMENTARIA
ITEM REFERENCIA DESCRIQAO UND QUANTIDADE PRECO(R$) PRECO TOTAL (R$)

1| ko |MOBILIZAGAO E SERVICOS PRELIMINARES R$ 822017
1.1 sooost  |PLACA DE OBRA EM CHAPA AGO GALVANIZADO, INSTALADA M2 6,000 37156 2.229,36
1.2 5624 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG CHP 16,00[ 21853 3.496,48
1.3 86316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 19,92 637,44
14 86264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 27,92 223,36
15 ooz0s | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/

' GRANEL M3 1,00 98353 983,53
1.6 502509 |CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE M3 10,00 9,20 92,00
17 . TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA

' URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 200,00 2,79 558,00

2 ADMINISTRAGAO LOCAL R$  16.959,02
21 03565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS ]

' COMPLEMENTARES(MEIO-PERIODO) MES 1,00] 945774 9.457,74
29 03572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS )

' COMPLEMENTARES MES 1,00| 5.733,88 5.733,88
’3 wooiosy  |FOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE

' TORRE MXMES 20,00 16,40 328,00
24 07064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO

' TORRE M 20,00 2447 489 40
25 1-00010775 |LOCACAQ DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO | MES 1,00 950,00 950,00

3 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 1.297,61
31 o760 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE

' FORMA MANUAL M2 79,98 1,90 151,96
3.2 so#496  |REMOGAO DE PISO M2 161,85 3,84 621,50
33 o205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/

' GRANEL M3XKM 032 98353 315,58
34 s02509  |CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE M3 3,21 9,20 29,52
35 . TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA

' URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 64,17 2,79 179,04
4 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 216,00
1 sias | PIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ACO -

' FORNECIMENTO E APLICACAO M2 216 100,00 216,00

5 FORRO R$ 1313711

FORRO EM FIBRA MINERAL ACUSTICO REMOVIVEL, EM PLACAS

DE 625 X 1250 MM, COM ATENUAGAO SONORA MiNIMA DE 28 DB,
51 | cros2203122 |COEFICIENTE DE ABSORGAO SONORA (NRC) DE 0,85; REF. FORRO

THERMATEX THERMOFON DA AMF, HUMANCARE DA OWA OU

EQUIVALENTE - INSTALADO M2 7034 | 17440 12.267,30
59 o511 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE

' ESTRUTURA DE FIXACAO. M2 9,64 90,23 869,82

6 PINTURA R$ 6.436,45
61 sos |PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E

' TETOS M2 184,69 2,79 515,29
62 s5dss APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA

' DEMAO M2 184,69 2,71 500,51
63 sosszs |FMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS

' DE MASSA CORRIDA - R1 M2 184,69 14,88 2.748,19
64 45450 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

' PAREDES,DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 184,69 14,47 2.672,46
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ESTIMATIVA ORCAMENTARIA

ITEM REFERENCIA DESCRIGAO UND QUANTIDADE PREGO(RS) PREGO TOTAL (R$)

7 PAVIMENTACAO R$  35.860,79

7.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO VINILICO M2 161,85
7.1.1 coragio  [PISO 3MM ACE IMPRESSIONFLOOR CONCRETE OU SIMILAR M2 161,85 | 169,00 27.352,65
7.1.2 | coracio  |PREPARA PRO SACO 10 KG SC 12,00 | 188,00 2.256,00
7.1.3 | coracio  [COLA ACRILICA PRO LVT BALDE 17 5KG UND 2,00 780,00 1.560,00
714 | coragio  |COLA ACRILICA PRO LVT GALAO 35 KG UND 2,00 165,00 330,00
7.15 86309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,37 27,61 893,74
716 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,19 19,92 322,41

79 10046 RODAPE VINILICO H=5CM, E=1MM, FIXADO C/ COLA, SOBRE

' EMBOCO M 83,71 26,97 2.257,66
7.3 02228 |FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M L=5CM OU SIMILAR M 70,00 10,58 740,60
74 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 1,77 83,47 147,74

8 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 9.361,41

DEMOLIGAO DE PALCO M2 20,94
8.1 500013 |DEMOLICAO DE CONCRETO M3 419 22187 929,19
. ooz0s | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/

' GRANEL M3 059 | 98353 576,66
8.3 so02509  |CARGA MANUAL EM CAMINHAQ BASCULANTE M3 5,86 9,20 53,94
a4 07014 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA

' URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 117,26 2,79 327,17

PALCO EM CONCRETO ARMADO
8.5 89470 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 1,68 85,56 143,40
o os30 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
' COMPACTACAO MECANIZADA. M3 2,30 94,12 216,80
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
. 04004 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
' CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO INCLUSIVE RAMPA
DE CONCRETO M2 2094 | 113,94 2.385,90
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
838 87878 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL M2 1,68 4,73 7,93
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
8.9 87548 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES M2 1,68 26,75 44,83
POLTRONAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ
POLTRONA ARENA OBESO ACUSTICA ASSENTO E ENCOSTO
8.0 siosss |ANTIPANICO ESTOFADO TECIDO POLIESTER AZUL PADRAO

' BRACO PP, FIXAGAQO NO PISO, MARCA MARELLI OU SIMILAR,

INCLUSIVE INSTALACAO, MONTAGEM E FRETE UND 1,00 | 461839 4.618,39
SINALIZAGAO HORIZONTAL SOBRE PISO COM TINTA A BASE DE

8.11 s10602  [RESINA ACRILICA - DEFICIENTE FiSICO SURA DE 10MM, COM
EXECUCAQ DE TALISCAS M2 3,09 18,51 57,20

9 SERVICOS FINAIS E DESMOBILIZACAO R$ 5.714,01
9.1 soo031  |REMOCAQ DE PLACA DE OBRA M2 6,00 13,73 82,38
9.3 5624 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG CHP 16,00[ 21853 3.496,48
94 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 19,92 637,44
95 ooz0s | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/

' GRANEL M3 020] 98353 196,71
96 02509 |CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE M3 10,00 9,20 92,00
97 07014 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA

' URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 200,00 2,79 558,00
9.8 502450 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 300,00 2,17 651,00

SUBTOTALI: | R§  97.202,56
B.D.L: 25,00% |R$  24.300,64
TOTAL: |R$  121.503,20

FONTE:
ORSE:
SINAPI:

Margo/2022
Referéncia técnica 16/05/2022
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