
 BMA CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 22.939.670/0001-00 

Obra

REFORMA DO CAPSAD - GREGÓRIO DE MATOS

End. Rua Saldanha, n° 35, Pelourinho, 40020-250

Área: 411,42 m2

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1 MOBILIZAÇÃO 339,28 0,25 %

 1.1  2480 ORSE Pick-up, capacidade 1,2 t h un 8 9,11 72,88 0,05 %

 1.2  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 16,65 266,40 0,19 %

 2 ADMINASTRAÇÃO LOCAL 25.847,60 18,69 %

 2.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  (MEIO PERÍODO - 4 HORAS POR DIA)

MES 2 7.911,40 15.822,80 11,44 %

 2.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 5.012,40 10.024,80 7,25 %

 3 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 2.643,63 1,91 %

 3.1  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 23,92 191,36 0,14 %

 3.2  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 23,79 190,32 0,14 %

 3.3  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 16,65 133,20 0,10 %

 3.4  00043060 SINAPI ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO KG 17,78 7,05 125,31 0,09 %

 3.5  00000156 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 

FLUIDO

KG 0,5 43,52 21,76 0,02 %

 3.6  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,4 597,20 238,88 0,17 %

 3.7  00004789 COTAÇÃO ADESIVO PLASTIFICANTE 100 % ACRÍLICO - DENVERFIX ACRÍLICO OU 

SIMILAR

KG 36 15,01 540,49 0,39 %

 3.8  00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 15,8 9,08 143,46 0,10 %

 3.9  90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 45 11,67 525,15 0,38 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos 
SINAPI - 08/2022 - Bahia

SBC - 08/2021 - Bahia

ORSE - 07/2022 - Sergipe

SETOP - 10/2022 - Minas 

Gerais

SIURB - 01/2022 - São Paulo

25,0% Não Desonerado: 

embutido nos 

preços unitário 

dos insumos de 

mão de obra, de 

acordo com as 

bases.
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 3.10  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 45 11,86 533,70 0,39 %

 4 RECUPERAÇÃO DA FACHADA 29.425,03 21,28 %

 4.1  4513 ORSE Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima 

de 1200 lb (FACHADA)")

m² 300,77 12,78 3.843,84 2,78 %

 4.2  8715 ORSE Restauro - Erradicação de liquens e fungos em paredes e ornatos m² 60,154 26,02 1.565,21 1,13 %

 4.3  7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) m² 530,09 5,15 2.729,96 1,97 %

 4.4  42 ORSE Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras m² 20 1,93 38,60 0,03 %

 4.5  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 20 37,32 746,40 0,54 %

 4.6  4850 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs (FACHADA) m² 530,09 20,71 10.978,16 7,94 %

 4.7  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 530,09 12,30 6.520,11 4,72 %

 4.8  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 530,09 2,30 1.219,21 0,88 %

 4.9  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 

M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 

E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 40 15,06 602,40 0,44 %

 4.10  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 40 12,38 495,20 0,36 %

 4.11  00041805 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE 

DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 

1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

MES 2 342,97 685,94 0,50 %

 5 LIMPEZA E PINTURA DAS PAREDES INTERNAS 32.743,39 23,68 %

 5.1  4408 ORSE LAVAGEM DE PAREDE COM VINAGRE (ÁREAS INTERNAS) m² 290,53 3,57 1.037,19 0,75 %

 5.2  7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) m² 772,61 5,15 3.978,94 2,88 %

 5.3  12316 ORSE Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 

02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1

m² 290,53 21,07 6.121,47 4,43 %
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 5.4  8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, 

lixamento e retoques - Rev 01

m² 772,61 13,33 10.298,89 7,45 %

 5.5  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 772,61 12,30 9.503,10 6,87 %

 5.6  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 772,61 2,30 1.777,00 1,29 %

 5.7  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m² 20 1,34 26,80 0,02 %

 6 DIVISÓRIAS 3.144,30 2,27 %

 6.1  11390 ORSE REMOÇÃO DE DIVISÓRIA m² 8,28 12,05 99,77 0,07 %

 6.2  3417 ORSE Divisória em pvc estruturado em perfis de aço pintado em epoxi-poliester, 

montada

m² 30,33 100,38 3.044,53 2,20 %

 7 FORRO / SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO (RECEPÇÃO / 

CONSULTÓRIO 01 / SALA DE OBSERVAÇÃO)

9.234,29 6,68 %

 7.1  7702 ORSE Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, 

modelo gessolyne ou similar, instalado

m² 21,49 67,83 1.457,67 1,05 %

 7.2  9841 ORSE Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. Fornecimento, 

montagem e instalação

m 10 144,47 1.444,70 1,04 %

 7.3  070476 SBC AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS BUILT-IN VERSATILE CARRIER UN 1 5.709,31 5.709,31 4,13 %

 7.4  3292 ORSE PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO pt 1 246,80 246,80 0,18 %

 7.5  3296 ORSE PONTO DE VENTILADOR pt 1 246,80 246,80 0,18 %

 7.6  810 ORSE Ventilador de teto conjugado c/lâmpada compacta un 1 129,01 129,01 0,09 %

 8 ESQUADRIAS E PAINÉIS DE VIDRO TEMPERADO 13.221,31 9,56 %

 8.1  1797 ORSE Revisão de esquadria de madeira TERREO m² 8,77 78,83 691,34 0,50 %

 8.2  3920 ORSE Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc, malha 2 1/2" m² 4,99 76,67 382,58 0,28 %

 8.3  1885 ORSE Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 m² 16,61 722,25 11.996,57 8,68 %

 8.4  102230 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 7,56 19,95 150,82 0,11 %
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 9 SANITÁRIO PCD 7.956,74 5,75 %

 9.1  7759 ORSE Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com 

coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ 

sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

un 1 601,75 601,75 0,44 %

 9.2  9676 ORSE Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, 

DECA ou similar

un 1 219,51 219,51 0,16 %

 9.3  12099 ORSE Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem 

abertura frontal P.515.17, DECA ou similar

un 1 1.600,79 1.600,79 1,16 %

 9.4  97666 SINAPI REMOÇÃO DE CHUVEIRO UN 1 7,19 7,19 0,01 %

 9.5  9730 ORSE Chuveiro tradicional com desviador especial, linha tradicional, ref. 12120006 - 

CR, da Docol ou similar

un 1 397,20 397,20 0,29 %

 9.6  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 919,36 919,36 0,66 %

 9.7  11961 ORSE Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador un 1 451,24 451,24 0,33 %

 9.8  202340 SBC PLACA TÁTIL 27X14CM EM AÇO INOX UN 1 107,42 107,42 0,08 %

 9.9  13112 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 5 184,82 924,10 0,67 %

 9.10  13113 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 3 184,82 554,46 0,40 %

 9.11  13116 ORSE Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de barra lateral em "U", em aço 

inox,  d=1 1/4", Jackwal ou similar

un 2 162,25 324,50 0,23 %

 9.12  4375 ORSE Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761,  ou Similar capcidade 5 l un 1 83,57 83,57 0,06 %

 9.13  00012760 SINAPI CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 

1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)

m² 0,72 1.058,06 761,80 0,55 %

 9.14  4859 ORSE RETIRADA DE MAÇANETA un 1 4,22 4,22 0,00 %

 9.15  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 279,49 279,49 0,20 %

 9.16  945 ORSE Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Evidence,  maçaneta em zamac, roseta, 

testa e contratesta em aço inoxável, cilindro em zamac, ref. 09-80 E, similar ou 

superior un

un 1 109,87 109,87 0,08 %

 9.17  1778 ORSE Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) un 1 171,54 171,54 0,12 %
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 9.18  ED-50720 SETOP CANTONEIRA DE PVC PARA ACABAMENTO DE QUINAS m 8,38 18,31 153,44 0,11 %

 9.19  97594 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1 113,39 113,39 0,08 %

 9.20  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 23,92 23,92 0,02 %

 9.21  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4 0,65 2,60 0,00 %

 9.22  00004790 COTAÇÃO NICHO PLÁSTICO DE EMBUTIR 30X60CM UN 2 72,69 145,38 0,11 %

 10 COBERTURA 4.180,59 3,02 %

 10.1  43 ORSE Retirada de calha m 15,1 7,73 116,72 0,08 %

 10.2  9435 ORSE Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01 m 50 48,45 2.422,50 1,75 %

 10.3  9184 ORSE Calha Pluvial de beiral, Ø 170mm, PVC, semicircular, Amanco ou similar, 

exclusive condutores

m 15,1 108,70 1.641,37 1,19 %

 11 REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.693,61 1,95 %

 11.1  97666 SINAPI REMOÇÃO DE TORNEIRA (CONSULTÓRIOS) UN 4 7,19 28,76 0,02 %

 11.2  4392 ORSE Torneira para lavatorio cirúrgico com acionamento cotovelo mod. 455 ou similar un 5 412,62 2.063,10 1,49 %

 11.3  7759 ORSE Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com 

coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ 

sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

un 1 601,75 601,75 0,44 %

 12 REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 459,96 0,33 %

 12.1  3296 ORSE PONTO DE TOMADA (DML 01) pt 1 242,09 242,09 0,18 %

 12.2  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020 (DML 01)

UN 1 98,68 98,68 0,07 %

 12.3  5023 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento (DML 01) m 8 9,34 74,72 0,05 %

 12.4  00004791 COTAÇÃO FECHO TIPO LINGUETA PARA QUADRO ELÉTRICO UN 1 15,04 15,04 0,01 %

 12.5  12845 ORSE Placa de advertência 470 x 340 mm ,metálica (perigo de morte) un 1 29,43 29,43 0,02 %

 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.518,75 3,27 %
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 13.1  202117 SBC CONSTRUÇÃO DE RAMPA REMOVÍVEL PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA UN 1 1.630,34 1.630,34 1,18 %

 13.2  227 ORSE Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-

corpo)

m² 5 38,73 193,65 0,14 %

 13.3  170383 SIURB ABRIGO DE LIXO UN 1 2.694,76 2.694,76 1,95 %

 14 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO 1.869,88 1,35 %

 14.1  2480 ORSE Pick-up, capacidade 1,2 t h un 16 9,11 145,76 0,11 %

 14.2  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 16,65 266,40 0,19 %

 14.3  2450 ORSE Limpeza geral m² 411,42 1,82 748,78 0,54 %

 14.4  100205 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

M3XKM 0,2 1.138,19 227,64 0,16 %

 14.5  2509 ORSE Carga manual de material de 1ª categoria m³ 10 7,73 77,30 0,06 %

 14.6  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 200 2,02 404,00 0,29 %

Salvador, 16 de janeiro de 2023.

Total Geral 172.847,95

Total sem BDI 138.278,36

Total do BDI 34.569,59
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