
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 2.095,41R$                  

1.1 SETOP ED-16342
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (Bifásica/Trifásica, até 
16mm2)

UND 1,00 221,47 221,47R$                     

1.2 9731 ORSE ALUGUEL DE GUINCHO VELOX ( FOGUETINHO ) MES 2,00 568,09 1.136,18R$                  
1.3 653 ORSE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC H=50CM UND 4,00 30,36 121,44R$                     
1.4 01.04.11 SUDECAP FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM M 30,00 2,40 72,00R$                      

1.5 SINAPI 10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 
*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU 
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 
INSTALACAO)

 M2/MÊS 8,00 15,18 121,44R$                     

1.6 SINAPI 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 24,00 17,62 422,88R$                     

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 23.564,66R$                

2.1 SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
(MEIO PERÍODO)

MÊS 2,00 7.116,63 14.233,26R$                

2.2 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00 4.665,70 9.331,40R$                  

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3.235,48R$                  
3.1 ORSE 22 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO M2 78,00 14,23 1.109,94R$                  

3.2 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - área lateral (condensadoras)

M 25,88 1,97 50,98R$                      

3.3 ORSE 10235
RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO - REV- 
01 - 10/2021

M 60,00 4,28 256,80R$                     

3.4 ORSE 0006
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA 

- (DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDA APENAS SE NECESSÁRIO
M3 0,50 21,35 10,68R$                      

3.5 ORSE 7991 DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO M 39,00 3,16 123,24R$                     
3.6 ORSE 17 DEMOLIÇÃO REBOCO PAREDE - perímetro telhado M2 38,17 6,33 241,62R$                     

3.7 ORSE 16
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO, REBAIXO PARA DECLIVE DE PISO

M2 78,00 18,49 1.442,22R$                  

4 TRANSPORTE E DESCARGA 581,13R$                     

4.1 ORSE 13197
LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ - 
INCLUSIVE TRANSPORTE

UND 1,00 216,84 216,84R$                     

4.2 SBC 20250 CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL M3 5,00 59,85 299,25R$                     

4.3 ORSE 10039

DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA 

CONFORME NBR 10.004/2004 DA ABNT COM APRESENTAÇÃO DE 

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS RCC

T 3,00 21,68 65,04R$                      

5 COBERTURA 11.931,90R$                

5.1 SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 
(TELHADO CANALETE 49)

M2 200,00 1,42 284,00R$                     

5.2 Próprio COMP. 93 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TELHAMENTO M2 10,00 11,08 110,80R$                     

5.3 IOPES 090314
RUFO LATERAL EM ALUMÍNIO, ABAS DESIGUAS ESP.=0,5 MM, LARG.=30 
CM, ( MODELO TRIANGULAR)

M 200,00 40,73 8.146,00R$                  

5.4 ORSE 8456

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SELANTE P/CALHAS E RUFOS, TIPO 
SELACALHA, VEDA CALHA, COR ALUMINIO, REF: VEDACIT OU SIMILAR - 
APLICAR EM TRASPASSE ENTRE CHAPAS

M 20,00 12,18 243,60R$                     

5.5 Próprio COMP.92
REVISAO DE TELHADO CANALETE 49, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE 
PARAFUSOS E REPARO EM TRINCAS E FISSURAS

M2 200,00 9,73 1.946,00R$                  

5.6 ESTANQUEIDADE ENTRE PARAFUSOS E TELHAS -R$                          

5.7 ORSE 4849
IMPERMEABILIZAÇAO COM SIKAFILL CONCRETO OU SIMILAR, 03 
DEMAÕS

M2 30,00 34,74 1.042,20R$                  

5.8 EMOP 13665 VÉU POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO M2 30,00 2,81 84,30R$                      

5.9 AGETOP CIVIL 120210
MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E 
TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE

CM3 500,00 0,15 75,00R$                      

6
REDIRECIONAMENTO DE DRENAGEM AR CONDICIONADO E ÁREA 
TÉCNICA

1.675,28R$                  

6.1 SETOP ED-50671
BUZINOTE DE DRENAGEM, PARA LAJES, EM TUBO DE PVC COM 
DIÂMETRO DE 50MM (2"), INCLUSIVE DEMOLIÇÃO EM CONCRETO E 
ALVENARIA

M 10,00 23,48 234,80R$                     

6.2 SINAPI 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 10,00 12,41 124,10R$                     

6.3 SINAPI 89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND 10,00 5,37 53,70R$                      

6.4 ORSE  10779 Serviço de corte em estrutura de concreto até esp=15cm M 15,00 66,50 997,50R$                     
6.5 ORSE  12897 Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio UND 4,00 63,90 255,60R$                     

6.6 ORSE  2180 
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 
2,5cm

M2 0,50 19,16 9,58R$                        

7 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 13.901,98R$                

7.1 ORSE 7946
PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA CORTE DE 
CONCRETO PARA ESPESSURAS ACIMA DE 3 CM E ATÉ 6 CM

M2 10,00 147,33 1.473,30R$                  
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7.2 ORSE 2336
LIMPEZA SUPERFICIAL DE SUBSTRATO COM LIXADEIRA ELÉTRICA, 
TRATAMENTO DO CONCRETO

M2 137,67 8,01 1.102,74R$                  

7.3 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 137,67 1,42 195,49R$                     

7.4 FDE 16.41.001
EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUICAO DA SECAO DA 
ARMADURA

KG 15,00 9,21 138,15R$                     

7.5 EMBASA 09.90.15 LIXAMENTO DE FERRAGEM M2 30,00 5,22 156,60R$                     

7.6 EMOP
17.017.0365-

0
PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM 
DUASDEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO

M2 30,00 12,24 367,20R$                     

7.7
AGETOP 

CIVIL
067026

PROTEÇÃO DE ARMADURA CONTRA CORROSÃO A BASE DE ZINCO - 2 
DEMÃOS - REF. ARMATEC ZN

M2 30,00 38,78 1.163,40R$                  

7.8 ORSE 4920 PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO BASE ACRÍLICA, REF BIANCO M2 137,67 11,80 1.624,51R$                  

7.9 EMOP
11.090.0610-

0

RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS 
ESPESSURAS EM SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,COM 
ARGAMASSA DE CIME NTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM 
RESINA ACRILICA NA PR OPORCAO 50ML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA 

M3 4,10 1.742,36 7.143,68R$                  

7.10
AGETOP 

CIVIL
67070 CURA QUÍMICA PARA SUBSTRATO CIMENTÍCIO M² 137,67 3,90 536,91R$                     

8 PAVIMENTAÇÃO 23.753,02R$                
8.1 ÁREA TÉCNICA

8.2 Próprio COMP. 97
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 

ref. SIKATOP 100,  DUAS DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER
M2 78,00 27,82 2.169,96R$                  

8.3 Próprio COMP. 109
IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO 

COM ADITIVOS, DUAS DEMÃOS, REF. TÉCNICA VIAPLUS 5000
M2 78,00 27,27 2.127,06R$                  

8.4 ORSE 2180
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO 
T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM, MANTER DESNÍVEL DE 1% EM DIREÇÃO AO 
DRENO

M2 78,00 19,16 1.494,48R$                  

8.5 ORSE  3311 
CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3  (CIMENTO / 
AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015

m² 20,00 10,14 202,80R$                     

8.6 SINAPI  87794 
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 20,00 33,48 669,60R$                     

8.7 SINAPI 44536
SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA, TEOR 5% 
EM RELAÇÃO A MASSA DA MISTURA

KG 1,00 2,08 2,08R$                        

8.8 SINAPI 87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. AF_02/2023_PE 
(VERIFICAR TAMANHO IN LOCO)

M2 78,00 36,21 2.824,38R$                  

8.9 ORSE 153
ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=19CM, COM 
ARGAMASSA, JUNTA=1CM - REV.08

M2 3,00 63,16 189,48R$                     

8.10 Próprio COMP. 134
COLAGEM DE RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA, 
COM REAPROVEITAMENTO DO RODAPÉ

M 60,00 3,41 204,60R$                     

8.11 SALAS - ASSOALHO DE MADEIRA

8.12 SETOP  ED-48484 

REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TACO DE MADEIRA, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 
REAPROVEITÁVEL

m² 90,00 15,46 1.391,40R$                  

8.13 ORSE  12417 
RASPAGEM, CALAFETAGEM, APLICAÇÃO DE SYNTEKO FOSCO EM PISO 
DE MADEIRA

m² 227,65 41,86 9.529,43R$                  

8.14 SINAPI  101751 
PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. 
AF_09/2020

m² 25,00 117,91 2.947,75R$                  

9 PINTURA INTERNA - SALAS DE AULA 14.627,02R$                

9.1 FDE 16.35.017
LIMPEZA DO SUBSTRATO,LAVAGEM COM SOLUCOES ALCALINAS,PISOS 
E PAREDES

M2 469,17 4,06 1.904,83R$                  

9.2 ORSE S07725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 
ESCOVAÇÃO)

M2 469,17 5,06 2.374,00R$                  

9.3 SINAPI 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 137,67 3,71 510,76R$                     

9.4 SINAPI 88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 137,67 23,77 3.272,42R$                  

9.5 SINAPI 104640
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 137,67 9,28 1.277,58R$                  

9.6 SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 331,50 8,48 2.811,12R$                  

9.7 SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 331,50 7,47 2.476,31R$                  

10 ESQUADRIAS - SALAS DE AULA 1.788,66R$                  
10.1 Próprio COMP. 96 REVISÃO E REPARO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 30,00 43,82 1.314,60R$                  
10.2 SBC 150700 REJUNTAMENTO COM SILICONE RHODIASTIC 666 M 30,00 6,69 200,70R$                     
10.3 Próprio COMP. 111 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE QUADRO ESCOLAR EM VIDRO UND 3,00 91,12 273,36R$                     
11 INSTALAÇÕES - SALAS DE AULA 2.134,96R$                  

11.1 ORSE 00625 REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO UND 8,00 60,06 480,48R$                     

11.2 ORSE 00629
REVISÃO DE PONTO DE TOMADA COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA 
FIAÇÃO

UND 4,00 39,79 159,16R$                     

11.3 ORSE 00632
REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO 
INTERRUPTOR E FIAÇÃO

UND 4,00 66,20 264,80R$                     

11.4 ORSE 00040 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA UND 4,00 8,54 34,16R$                      

11.5 ORSE 07330
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA 
FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TCS020232CI00, DA PHILIPS, EXCLUSIVE 
REATOR E LÂMPADA - SUBSTITUIÇÃO

UND 4,00 222,09 888,36R$                     
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11.6 SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO

UND 16,00 19,25 308,00R$                     

12 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO 350,00R$                     
12.1 ORSE 2450 LIMPEZA GERAL M2 200,00 1,75 350,00R$                     

99.639,50R$           
B.D.I.: 0,25 24.909,88R$           

124.549,38R$         

Referencias de Custos 16 de Janeiro de 2024

SINAPI - 11/2023 - Bahia FDE - 10/2023 - São Paulo

SBC - 01/2024 - Bahia AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul
ORSE - 11/2023 - Sergipe AGETOP CIVIL - 10/2023 - Goiás
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais EMBASA - 05/2023 - Bahia

IOPES - 10/2023 - Espírito Santo EMOP - 12/2023 - Rio de Janeiro
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