

HABILITAÇÃO JURÍDICA


A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final vertical stroke, located in the top right corner of the page.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.163.084/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/04/2022
NOME EMPRESARIAL RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RC8	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ALCEU AMOROSO LIMA	NÚMERO 000786	COMPLEMENTO SALA 311
CEP 41.820-770	BAIRRO/DISTRITO CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO SALVADOR
ENDEREÇO ELETRÔNICO RC08ENGENHARIA@GMAIL.COM		TELEFONE (71) 9235-8470
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/04/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/12/2023 às 10:07:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE RC GERENCIAMENTO
DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ nº 46.163.084/0001-85



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=69tz6wrb3g80rGzSI3GNfG&chave2=BT-06aCCpMpeIH2MhncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 70576785504-VALDELICE FERREIRA DA SILVA

VALDELICE FERREIRA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 08/04/1973, SOLTEIRA, PEDAGOGA, CPF nº 705.767.855-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 719192951, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA OSWALDO HUGO SACRAMENTO, 125, ED. RESIDENCIAL TERCEIRA PONTE, CASA 03, PATAMARES, SALVADOR, BA, CEP 41680055, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205464534, com sede Rua Alceu Amoroso Lima, 000786, Sala 311, Caminho das Árvores Salvador, BA, CEP 41820770, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 46.163.084/0001-85, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 137.000 (cento e trinta e sete mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de AUMENTO DE CAPITAL SUBSCRITO, este fica assim distribuído:

VALDELICE FERREIRA DA SILVA, com 137.000 (cento e trinta e sete mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) VALDELICE FERREIRA DA SILVA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

Req: 81400000568675

Página 1



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98483475 em 12/03/2024

Protocolo 249460289 de 12/03/2024

Nome da empresa RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA NIRE 29205464534

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 297230095112530

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

12/03/2024



CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR, BA.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

VALDELICE FERREIRA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 08/04/1973, SOLTEIRA, GESTORA EMPRESARIAL, CPF nº 705.767.855-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 719192951, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA OSWALDO HUGO SACRAMENTO, 125, ED. RESIDENCIAL TERCEIRA PONTE, CASA 03, PATAMARES, SALVADOR, BA, CEP 41680055, BRASIL.

Sócia da sociedade limitada de nome empresarial RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205464534, com sede Rua Alceu Amoroso Lima, 000786, Sala 311, Caminho das Árvores Salvador, BA, CEP 41820770, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 46.163.084/0001-85, delibera consolidar a sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, e nome fantasia **RC8**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 000786, SALA 311, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820-770, BRASIL.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

DO OBJETO SOCIAL E DO CNAE FISCAL

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE CONTENÇÃO.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

4120-4/00 - Construção de edifícios;

Req: 81400000568675

Página 2



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98483475 em 12/03/2024

Protocolo 249460289 de 12/03/2024

Nome da empresa RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA NIRE 29205464534

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 297230095112530

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

12/03/2024

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ nº 46.163.084/0001-85



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=891c26wr3g8QrGzS1r3GNKg&chave2=BT-06aCQpIeIH2nMncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 70576785504-VALDELICE FERREIRA DA SILVA

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4222-7/02 - Obras de irrigação;
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
7112-0/00 - Serviços de engenharia;

DO PRAZO DAS ATIVIDADES

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital social subscrito será de R\$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais) dividido em 137.000 (cento e trinta e sete mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, que fica atribuído à sócia VALDELICE FERREIRA DA SILVA.

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade dos sócios é limitada e solidária à importância total do capital social subscrito, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo pela integralização do capital social da sociedade limitada.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a VALDELICE FERREIRA DA SILVA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer do cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador poderá fazer uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e

Req: 81400000568675

Página 3



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98483475 em 12/03/2024

Protocolo 249460289 de 12/03/2024

Nome da empresa RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA NIRE 29205464534

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 297230095112530

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024 por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

12/03/2024



do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apurados na proporção de suas quotas.

Parágrafo único. Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Fica eleito o foro de SALVADOR/BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

O sócio lavra o presente instrumento.

SALVADOR, BA, 11 de março de 2024.

VALDELICE FERREIRA DA SILVA



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98483475 em 12/03/2024

Protocolo 249460289 de 12/03/2024

Nome da empresa RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA NIRE 29205464534

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 297230095112530

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

12/03/2024



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
PROTOCOLO	249460289 - 12/03/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)



MATRIZ

NIRE 29205464534
CNPJ 46.163.084/0001-85
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98483475 DE 12/03/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 12/03/2024

EVENTOS
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98483475

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 70576785504 - VALDELICE FERREIRA DA SILVA - Assinado em 11/03/2024 às 20:42:33



BRUNO MOTA PASSOS
Secretário-Geral


Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98483475 em 12/03/2024
Protocolo 249460289 de 12/03/2024

Nome da empresa RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA NIRE 29205464534

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 297230095112530

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA**

CPF/CNPJ: **46.163.084/0001-85**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).


O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:05:53 do dia 07/03/2024 , com validade até o dia 06/04/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: OvT7gqI00G1MRn3OXHem

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 46.163.084/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:38:46 do dia 05/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/07/2024.

Código de controle da certidão: **7B40.0B27.D522.5F5A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20241185438

RAZÃO SOCIAL XX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ 46.163.084/0001-85

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 18/03/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 46.163.084/0001-85
Endereço: RUA ALCEU AMOROSO LIMA Nº 000786 - CAMINHO DAS ARVORES,
SALVADOR/BA - CEP: 41820770 - SALA 311

Número da Certidão: 934450

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 11:15:48 horas do dia 18/03/2024.
Válida até dia 16/06/2024.

Código de controle da certidão: **664B.31FF.0CAB.D910.4085.E99B.80C8.18A8**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

Assinatura manuscrita em azul, com uma letra 'P' inicial e um 'B' final, sobre uma linha vermelha.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.163.084/0001-85
Razão Social: RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Endereço: R ALCEU AMOROSO LIMA 786 SALA 311 / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-770

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/02/2024 a 27/03/2024

Certificação Número: 2024022721173522710800

Informação obtida em 07/03/2024 16:04:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.163.084/0001-85
Certidão n°: 809127/2024
Expedição: 04/01/2024, às 10:36:26
Validade: 02/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 46.163.084/0001-85, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dois conjuntos de assinaturas manuscritas em tinta azul, localizadas na parte inferior direita da página. Uma assinatura é mais compacta e a outra é mais alongada e fluida.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 46.163.084/0001-85
Razão Social: RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Atividade Econômica Principal:
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA


Endereço:
RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 000786 - SALA 311 - CAMINHO DAS ARVORES - 41.820-770 - Salvador / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 18/03/2024 10:46

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher. It appears to be a personal name or initials.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 211706/2023

Emissão: 07/12/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: DAYbd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 46.163.084/0001-85

Registro: 0010325417

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 120.000,00

Data do Capital: 06/12/2023

Faixa: 2

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL COM GERENCIAMENTO DE PROJETOS; CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE CONTENÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 786, SALA 111, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, 41820770

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 07/12/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001033420DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RICARDO BORGES CARVALHO

Registro: 0502306424

CPF: 349.***.***-87

Data Início: 07/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



**CREA-RJ**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

SISTEMA DE AUTOATENDIMENTO

(/creaOnline/efetuarlogoffAction.do)

[Início \(/creaOnline/home/realizarAtendimentoProfissional.do?funcao=realizarAtendimentoDropDown\)](#) [ART](#) [Serviços Gratuitos](#) [Outros Serviços](#)
[RTs e QTs](#) [Protocolo](#) [Ouvidoria](#) [Configurações](#) Profissional: **CLAUDIO BORGES CARVALHO** em Atendimento,

22/03/2024

Assinou o Termo de Responsabilidade e Aceite em: 05/02/2020 10:29:57 AM

LIBERADA PARA CERTIDAO DE REGISTRO/QUITAÇÃO ATÉ: 31/12/2024

Dados Pessoais: [Detalhar Dados Pessoais](#)

Situação: NORMAL

Anuidade: 2024 Paga em: 30/01/2024 RNP: 0505088789

Nome: CLAUDIO BORGES CARVALHO
Data de nascimento: 26/09/1955Registro: 1998104077 Tipo: VISTO
Data Registro: 29/05/1998

CPF: 13264931591 Pis/Pasep:

Carteira: BA-12763/D Data da Expedição: 23/05/2023 Data Visto: 29/05/1998 Impressa em: 23/05/2023

Dados Institucionais: [Detalhar Dados Institucionais](#)Endereços: [Detalhar Endereço](#)
[Alterar Endereço](#)Histórico: * [9](#)

Responsável Técnico: Não existe responsabilidade técnica ativa por empresa

Quadro Técnico: Não existe participação como integrante do quadro técnico ativo por empresa

Autorizações de Cadastro de ART via WebService: - Não possui

+ Facilidade
+ Prazo
+ Agilidade[. \(https://crearj.credpay.com.br/Pagamento/Boleto\)](https://crearj.credpay.com.br/Pagamento/Boleto) Participar do Catálogo do Crea-RJ. Para informações [clique aqui. \(https://ebgebrasil.com.br/crea/rj/sobre-o-site/o-catalogo-empresarial/\)](https://ebgebrasil.com.br/crea/rj/sobre-o-site/o-catalogo-empresarial/)



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de
2021

CREA-BA

Nº 224345/2024
Emissão: 19/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: BydbA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: RICARDO BORGES CARVALHO
Registro: 0502306424
CPF: 349.***.***-87

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 26/08/1987

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA
Instituição de Ensino: Escola Politecnica Universidade da Bahia
Data de Formação: 14/01/1987

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Registro: 0010325417
CNPJ: 46.163.084/0001-85
Data Início: 07/12/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-BA
Registro Crea Nº
BA-12763/D

Nome
CLAUDIO BORGES CARVALHO

Data do Registro no Crea-BA
29/05/1998

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
0505088789

Data de Emissão
25/05/2023

João Carlos
Presidente do Cofeab

Cláudio Borges Carvalho
Presidente do Crea-BA

Vale como documento de identificação em todo o território nacional e tem Fe Pública, conforme a 2ª do art. 36 da Lei nº 3131 de 24/12/54 e Lei nº 8200 de 02/05/75.

A

f

B

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Conselho de Identidade Profissional

CONFEA **CREA**

Crea de Registro
CREA-BA



Nome
CLAUDIO BORGES CARVALHO

Filiação
MARIA LUCIA BORGES CARVALHO
EXPEDITO SANTOS CARVALHO

Nascimento	CPF	Doc. de Identidade	Nacionalidade
26/09/1955	132.649.315-91	0122832230 SSP/BA	BRASILEIRA

Naturalidade
ITABERABA BA

Tipo Sang.	Título de Eleitor	PIS/PASEP
B+	028479800574	

Cláudio Borges Carvalho
Assinatura do Profissional

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. P. J.'

VI. Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, referentes a estes serviços;

VII. Manter sigilosas, mesmo após findo este contrato, as informações privilegiadas de qualquer natureza que teve acesso em virtude da execução destes serviços;

VIII. Providenciar os meios e os equipamentos necessários à correta execução do serviço.

7.1 - Assessoria e consultoria: Compreende os estudos; levantamentos; anteprojetos; requerimentos administrativos; licenças de construção; pareceres, termos de "Assunção de Responsabilidade Técnica"; atendimento de notificações, de todos os tipos; ações em cumprimento de exigências e posturas; elaboração de memoriais.

I. Engenharia e empreitada: Compreende as assistências nas aquisições de materiais e equipamentos; direção e acompanhamento de obras, de instalações elétricas, painéis solares; projetos e obras; empreitadas.

7.2 - No "memorial definitivo", as partes declararão todas as obras, instalações e serviços realizados; licenças, autos e alvarás obtidos; materiais e mão-de-obra utilizados; os equipamentos entregues, com seus acessórios e direitos.

7.3 - Ao pé do "memorial definitivo", as partes declararão que conferem, reciprocamente, a quitação ampla, geral e irrestrita, das prestações e contraprestações, para nunca mais reclamar uma da outras.

7.4 - Para maior segurança jurídica, as partes adotam o anexo, ora denominado de "memorial da legislação".

7.5- O "memorial da legislação" conterá as normas profissionais de engenheiros e arquitetos (do caderno de divulgação do Conselho Regional de Engenharia da Bahia), com as declarações profissionais obrigatórias; mais as do vínculo legal da prestação de serviços, que é o Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

I. Fornecer todas as informações necessárias à realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues;

II. Efetuar o pagamento, nas datas e nos termos definidos neste contrato;

III. Comunicar imediatamente o CONTRATADO sobre eventuais reclamações feitas contra seus subordinados, assim como sobre danos por ele causados;

Rua Alceu Amoroso Lima, 786, Ed. Tancredo Neves Trade Center, Sala 311, Caminho Das Árvores, Salvador-BA, CEP: 41.720-770 – Celular: (71) 99235-8470

E-mail: rc08engenharia@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

CONTRATADO: CLÁUDIO BORGES CARVALHO, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA-BA 12.763 D, inscrito no CPF 132.649.315 91, RG nº 719192951 SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Fernando Menezes de Góes, 285, Ap 301 A, Pituba.

CONTRATANTE: RC Gerenciamento de Projetos e Construção Civil, nome de fantasia RC8, empresa de personalidade Jurídica com sede na Rua Alceu Amoroso Lima, 786, Ed. Tancredo Neves Trade Center, sala 311, Caminho das Árvores, Salvador/BA, inscrita no CNPJ nº 46.163.084/0001-85, neste ato representado pelo Sócio Administrador a Sra. Valdelice Ferreira da Silva, portador do CPF 705.767.855 04. Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Engenheiro Civil pela empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa.

Parágrafo único. Os serviços acima descritos serão prestados com total autonomia, liberdade de horário, sem pessoalidade e sem qualquer subordinação ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA:

A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. Todavia, este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante: Planejamento e Acompanhamento de Obras, incluindo a utilização de suas CAT`S, quando necessário.


CLÁUSULA QUARTA – DA AUTONOMIA

O CONTRATANTE assegura ao CONTRATADO, absoluta independência técnica.

4.1 – Não há subordinação jurídica entre as partes, sendo que o CONTRATADO tem total autonomia na prestação de serviços, não havendo ingerência por parte da CONTRATANTE.

Rua Alceu Amoroso Lima, 786, Ed. Tancredo Neves Trade Center, Sala 311, Caminho Das Árvores, Salvador-BA, CEP: 41.720-770 – Celular: (71) 99235-8470

E-mail: rc08engenharia@gmail.com



4.2 - Não há entre as partes vínculo de emprego, dado que o CONTRATADO presta serviços também para outras empresas, em condições análogas às dispostas nesse contrato.

CLÁUSULA QUINTA – HONORÁRIOS:

Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

5.1 - Tal valor será pago mensalmente, até o dia 05 de cada mês.

5.2 - Qualquer pagamento devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO deverá ser realizado em espécie, PIX ou Depósito Bancário, ficando o CONTRATANTE obrigado a realizar os pagamentos dos valores devidos ao CONTRATADO até a data de vencimento pactuada.

5.3 - Caso o CONTRATANTE atrase o pagamento de qualquer valor devido ao CONTRATADO, deverá pagar ao CONTRATADO multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, além de juros mensais de 1 % (um por cento).

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS:

Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do CONTRATADO:

I. Prestar, com a devida dedicação e seriedade e da forma e do modo ajustados, os serviços descritos neste contrato;

II. Respeitar as normas, as especificações técnicas e as condições de segurança aplicáveis à espécie de serviços prestados;


III. Fornecer as notas fiscais/recibos, referentes aos pagamentos efetuados pelo CONTRATANTE;

IV. Se responsabilizar pelos atos e omissões praticados por seus subordinados, bem como por quaisquer danos que os mesmos venham a sofrer ou causar para o contratante ou terceiros;

V. Arcar com as despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato;

Rua Alceu Amoroso Lima, 786, Ed. Tancredo Neves Trade Center, Sala 311, Caminho Das Árvores, Salvador-BA, CEP: 41.720-770 – Celular: (71) 99235-8470

E-mail: rc08engenharia@gmail.com



VI. Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, referentes a estes serviços;

VII. Manter sigilosas, mesmo após findo este contrato, as informações privilegiadas de qualquer natureza que teve acesso em virtude da execução destes serviços;

VIII. Providenciar os meios e os equipamentos necessários à correta execução do serviço.

7.1 – Assessoria e consultoria: Compreende os estudos; levantamentos; anteprojetos; requerimentos administrativos; licenças de construção; pareceres, termos de "Assunção de Responsabilidade Técnica"; atendimento de notificações, de todos os tipos; ações em cumprimento de exigências e posturas; elaboração de memoriais.

I. Engenharia e empreitada: Compreende as assistências nas aquisições de materiais e equipamentos; direção e acompanhamento de obras, de instalações elétricas, painéis solares; projetos e obras; empreitadas.

7.2 - No "memorial definitivo", as partes declararão todas as obras, instalações e serviços realizados; licenças, autos e alvarás obtidos; materiais e mão-de-obra utilizados; os equipamentos entregues, com seus acessórios e direitos.

7.3 - Ao pé do "memorial definitivo", as partes declararão que conferem, reciprocamente, a quitação ampla, geral e irrestrita, das prestações e contraprestações, para nunca mais reclamar uma da outras.

7.4 - Para maior segurança jurídica, as partes adotam o anexo, ora denominado de "memorial da legislação".

7.5- O "memorial da legislação" conterá as normas profissionais de engenheiros e arquitetos (do caderno de divulgação do Conselho Regional de Engenharia da Bahia), com as declarações profissionais obrigatórias; mais as do vínculo legal da prestação de serviços, que é o Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

I. Fornecer todas as informações necessárias à realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues;

II. Efetuar o pagamento, nas datas e nos termos definidos neste contrato;

III. Comunicar imediatamente o CONTRATADO sobre eventuais reclamações feitas contra seus subordinados, assim como sobre danos por ele causados;

Rua Alceu Amoroso Lima, 786, Ed. Tancredo Neves Trade Center, Sala 311, Caminho Das Árvores, Salvador-BA, CEP: 41.720-770 – Celular: (71) 99235-8470

E-mail: rc08engenharia@gmail.com

IV. Arcar com as eventuais despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato.

CLÁUSULA NONA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato extingue-se mediante a ocorrência se uma das seguintes hipóteses:

- I. Morte, se pessoa física, ou extinção, se pessoa jurídica, de qualquer das partes;
- II. Conclusão dos Serviços;

Parágrafo único. Ainda que a extinção do contrato tenha sido realizada pelo CONTRATADO sem justo motivo, ele terá direito a exigir da CONTRATANTE a declaração de que o contrato está findo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS


O descumprimento de quaisquer das obrigações e das cláusulas fixadas neste contrato, seja pelo CONTRATANTE ou pelo CONTRATADO, ensejará sua imediata rescisão, por justa causa, e sujeitará o infrator ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) da retribuição total anual, sem prejuízo de indenização ou reparação por eventuais perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro de assinatura do presente contrato para dirimir eventuais litígios decorrentes deste.

Rua Alceu Amoroso Lima, 786, Ed. Tancredo Neves Trade Center, Sala 311, Caminho Das Árvores, Salvador-BA, CEP: 41.720-770 – Celular: (71) 99235-8470

E-mail: rc08engenharia@gmail.com




RC8

E assim, por estarem de justo acordo, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, ao fim arroladas.


Salvador 02 de Janeiro de 2024

CONTRATANTE:



RC8


CNPJ 46.163.084/0001-85
Valdelice Ferreira da Silva
REPRESENTANTE LEGAL
RG 719192951 SSP BA

CONTRATADO:


Cláudio Borges Carvalho
CPF 132.649.315 91
CREA BA 12.763 D
Registro CREARJ 1998104077

TESTEMUNHAS:


Ricardo Borges Carvalho
CPF 349.845.855 87


Vanessa Valinas Carvalho Vilasboas
CPF 043.753.735 80

Rua Alceu Amoroso Lima, 786, Ed. Tancredo Neves Trade Center, Sala 311, Caminho Das Árvores, Salvador-BA, CEP: 41.720-770 – Celular: (71) 99235-8470

E-mail: rc08engenharia@gmail.com









Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

27349/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional CLAUDIO BORGES CARVALHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLAUDIO BORGES CARVALHO**

Registro: **1998104077** RNP: **0505088789**

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº **AL95944** - de 09/11/2005 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**

Baixada em: **14/03/2008** por: **CONCLUSAO**

Executante: **CONSTRUTORA OAS S.A.** Registro: **1980200363**

Contratante: **EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO RJ-EMOP**

Endereço: - **CMP DE SAO CRISTOVAO 138 - SAO CRISTOVAO**

RIO DE JANEIRO RJ

Atividade Técnica:

(1): **COORDENACAO TECNICA**

(2): **DIRECAO DE OBRA**

(3): **EXECUCAO DE OBRA**

Especificação da Atividade:

(1): **CONSTRUCAO**

(2): **REFORMA**

Complemento:

(1): **OUTROS**

* Informação Complementar:

CONCLUSAO DAS OBRAS DE REFORMA GERAL COM ACRESCIMO NO COMPLEXO MARACANA, SERVICOS EXECUTADOS ATRAVES DO CONSORCIO CNO/OAS/AG/ENGEVIX, SENDO A PARTICIPACAO DA CONSTRUTORA OAS DE 33,33%.

Nº do contrato: **019/05**

Quantificação: **68.320,00 m2**

Data de Início: **01/06/2005**

Prazo do Contrato: **DETERMINADO 28 mes(es)24 dia(s)**

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 80.937.469,56**


Endereço: **RUA PROFESSOR EURICO RABELO SN PORTAO 18 - MARACANA**

RIO DE JANEIRO RJ

Vinculada a ART principal Nº: **AL63322** - Data de Pagamento: **10/06/2005**

Profissional: **CESAR DE ARAUJO MATA PIRES FILHO**

RNP: **2602918512** **ENGENHEIRO CIVIL**



AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

*14/03/2008
Claudio Carvalho*

(CONTINUA)



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBRAS
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, em nome da **EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – EMOP**, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 42.411.249/0001-30, a fim de fazer prova junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/RJ e para fins de comprovação de capacidade técnica, que o **CONSÓRCIO CNO/OAS/AG**, com escritório na Rua Professor Eurico Rabelo, s/nº - Portão 18 – Maracanã - Rio de Janeiro – RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.248.629/0001-02, formado pelas empresas **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.**, estabelecida à Praia de Botafogo nº. 300 - 11º andar – Botafogo - Rio de Janeiro/RJ, CNPJ/MF sob o nº. 15.102.288/0001-82, com participação de 33,34 % (trinta e três vírgula trinta e quatro por cento), **Líder do Consórcio, CONSTRUTORA OAS LTDA**, filial estabelecida à Praia de Botafogo nº. 440 - 19º andar – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ, CNPJ sob o nº. 14.310.577/004-57, com participação de 33,33 % (trinta e três vírgula trinta e três por cento) e **CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.**, estabelecida à Av. do Contorno nº. 8.123 – Belo Horizonte – MG, com CNPJ nº. 17.262.213/0001-94, com participação de 33,33 % (trinta e três vírgula trinta e três por cento), tendo como responsáveis técnicos: pela **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.:** Engº Civil Benedicto Barbosa da Silva Junior, CREA 130337-D/SP; Engº Civil Marcos Vidigal do Amaral, CREA 861035756-D/RJ; Engº Civil André Amaro da Silveira, CREA 44877-D/MG; Engº Civil Carlos Jorge Hupsel de Azevedo, CREA 3893-D/BA; Engº Mecânico e Eletricista José Henrique Steckelberg, CREA 22847-D/SP; Engº Civil Marcelo Bahia Odebrecht, CREA 25393-D/BA; Engº Civil Paulo Oliveira Lacerda de Melo, CREA 005731-D/PE; Engº Carlos Berardo Zaeyen, CREA 861035349-D/RJ; Engº Carlos Hermann Filho CREA 177064-D/SP; Engº Mecânico e de Segurança do Trabalho Dariney Braga Avellar de Oliveira, CREA 126667-D/SP; Engº de Segurança do Trabalho Cledson Macedo de Carvalho, CREA 69042-D/SP; Engº Eduardo Rodrigues dos Santos CREA 34166-D; Engº Agrônomo Daniilo Antônio Vieira Lima, CREA 156585-D/SP; Engº Juarez Diudino Nicolay Júnior CREA 821044070-D/RJ; Engº Geraldo Caracini Filho, CREA 64559-D/SP; Engº Rogério Tadeu Ramos Sarro, CREA 871011256-D/RJ; Arquiteta Sandra Maria da Silva Serrinha Coelho CREA 1979103079-D/RJ; pela **CONSTRUTORA OAS LTDA:** Engº Civil César de Araújo Mata Pires Filho, CREA 8745-D/BA; Engº Civil José Aldemário Pinheiro Filho, CREA 8004-D/BA; Engº Eletricista José Alexandre Gandarela Pereira, CREA 27616-D; Engº Mecânico Juraci Florêncio de Souza, CREA 190186-D/RJ; Engº Civil Reginaldo Assunção Silva, CREA 15288-D/MG; Engº Civil Rogério Neves Dourado CREA 21013-D/BA; Engº Civil Silmar Conde de Paiva CREA 39863-D/RJ; Engº Civil Cláudio Borges Carvalho CREA 12763-D/BA; Engº José Augusto Riomayor Ferreira CREA 145174-D/RJ e pela empresa **CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.:** Engº Civil Marcos José Mendes Teixeira CREA 12420-D/MG; Engº Civil Clóvis Renato Numa Peixoto Primo CREA 35775-D/RJ; Engº Mecânico Antonio Pedro Campelo de Souza Dias CREA nº 22103-D/RJ; Engº Eletricista Carlos Augusto de Castro Cerqueira CREA 26586-D/RJ; Engº Civil Daniel de Souza Filardi Junior CREA 42428-D; executou a contento e dentro dos padrões técnicos especificados, no período de 01/06/2005 a 25/10/2007, a **REFORMA GERAL COM ACRÉSCIMO, NO COMPLEXO DO MARACANÃ e SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MARACANÃ E MARACANÃZINHO**, nos termos dos **Contratos nº019/05**, celebrado em 01/06/2005 e **nº020/07**, celebrado em 28 de

*50725/02/04
Vicente Carvalho*

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

Prédio Sede – Campo de São Cristóvão nº 138 – Rio de Janeiro – RJ – Tel.:2332-4483/4482 – 2580-8649

CONFERE COM ORIGINAL
16.10.31.2020
[Signature] Matr. 601
CREA-RJ

[Handwritten signature]



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBRAS
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP

maio de 2007 e nos Termos de Ajuste de Contas nº02 e nº03, celebrados respectivamente em 18 de maio de 2007 e 20 de dezembro de 2007; serviços desenvolvidos no Complexo localizado na Rua Eurico Rabelo s/nº – Bairro Maracanã – Rio de Janeiro/RJ, num montante de serviços de **R\$ 266.295.837,43** (duzentos e sessenta e seis milhões, duzentos e noventa e cinco mil oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), conforme consta dos Processos nº E-33/400.089/05 (Contrato nº 019/05), E-17/400.467/07 (Contrato nº 020/07 e Termo de Ajuste nº 02/07) e nº E-17.402.065/07 (Termo de Ajuste nº 03/07), e da listagem anexa de serviços executados com as descrições e características dos serviços realizados nas obras, que vai assinada em todas as suas folhas pela Fiscalização e visada pelo Gerente do Departamento de Obras Especiais – DOESP, da Diretoria de Obras da EMOP.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2009.

ICARO MORENO JUNIOR
 Diretor-Presidente

JOSÉ CARLOS PINTO DOS SANTOS
 Diretor de Obras

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: AL95844 AN15718 AN15719 AN15720 AN59587 AN80051 AN68222 AO09581 AO09582 AO09584 AO35052 JB035781 JB035782 JB035783 JB035784 JB035785 JB035788, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 27349/2020, FOLHA NÚMERO: 17/289. RIO DE JANEIRO - 16/03/2020

RESSALVA: O Atestado em anexo não contém reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRÔNOMICA (SISTEMA DE IRRIGAÇÃO; PLANTIO DE GRAMAS), ENGENHARIA ELÉTRICA (INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (CFTV), SPDA, SISTEMA DE PLACARES ELETRÔNICOS; PROJETOS EXECUTIVOS DAS INSTALAÇÕES ESPECIAIS; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; SISTEMA DE SONORIZAÇÃO; SISTEMA AUTOMATIZADO DE SONORIZAÇÃO; ILUMINAÇÃO PÚBLICA) E ENGENHARIA MECÂNICA (INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO MECÂNICA; MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES, INSTALAÇÃO DE ESCADA ROLANTES; INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS; TRATAMENTO GERAL DAS BOMBAS; MONTAGEM DE ATENUADORES DINÂMICOS; PROJETO DE AQUECIMENTO DE PISCINA; INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO; PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DO SISTEMA DE CONTROLE PASSIVO DE ATENUADORES DINÂMICOS) o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO. RIO DE JANEIRO - 16/03/2020


559 25/03/09
 Vencido contrato

3º TABELIONATO DE NOTAS
 Avenida Tancredo Neves, 1692 - Edifício Shindor Trade Center - Térreo
 Caminho das Árvores/BA - CEP: 4120-915 - Tel.: (71) 3014-0817
 E-mail: tere@notariadobrasil.com.br

Tabellião: Bel. Valter da Silva

AUTENTICAÇÃO
 Confere com a original a mim apresentado.
 Salvador/BA, 25 de Março de 2009.
 Na Verdade,
 TAIMARA MARGARDA DE JESUS SILVA -
 ESCRIVENTE

Selo: 1603.ADR04673-8 - Valor: R\$ 6,60
 Consulte em: www.tiba.jus.br/autenticidade
 Tx. Fisc. (R\$ 26, FECCOM R\$0,87 - FNMPBA R\$0,07, MFJE R\$0,13, Def. R\$0,08)



Rosiane da S. Moura Quint
 Coordenadora de Apoio Técnico
 (POR DELEGAÇÃO)
 CREA-RJ

[Handwritten signature]



CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO:

As obras executadas consistiram na reforma, para adequação e modernização do **COMPLEXO ESPORTIVO DO MARACANÃ** composto do **ESTÁDIO JORNALISTA MARIO FILHO, GINÁSIO GILBERTO CARDOSO (MARACANÃZINHO) e PARQUE AQUÁTICO JULIO DELAMARE**, peças fundamentais para os Jogos Pan-Americanos de 2007.

No **ESTÁDIO MARIO FILHO**, foram realizadas as cerimônias de abertura e encerramento do Pan 2007, além das principais partidas de futebol a partir da 2ª fase dessas competições. Inaugurado em junho de 1950, com uma capacidade inicial de 199.854 espectadores (reduzido após uma 1ª reforma para 103.022), tem forma oval (eixo maior com 317m e eixo menor com 279m), altura de 32m; o campo em grama natural mede 110mx75m e era circundado por um fosso que o separava da Geral, com 3m de profundidade. A setorização era em 3 níveis de espectadores, as arquibancadas não possuíam cadeiras e na Geral os espectadores ficavam em pé. As estruturas apresentavam alto grau de degradação inclusive na impermeabilização aplicada na cobertura.

O **GINÁSIO GILBERTO CARDOSO (MARACANÃZINHO)** foi sede dos torneios de voleibol e basquetebol. Inaugurado em 1954, 4 pavimentos e uma área total de ocupação de 22.940m² e capacidade inicial para 13.163 espectadores. Sua estrutura de concreto também apresentava alto grau de degradação, com fissuras nas vigas invertidas da cobertura e danos estruturais nos tirantes, pilares e lajes de todos os pavimentos.

No **PARQUE AQUÁTICO JULIO DELAMARE** foram realizadas as competições de saltos ornamentais e de pólo aquático e tinha uma capacidade inicial de 5.712 espectadores; ocupa uma área de 18.515m²; foi inaugurado em 1978 e possui uma piscina olímpica de 25mx50m, uma piscina coberta para aquecimento de 10mx25m e um tanque de saltos de 25mx25m com uma profundidade máxima de 5m.

As obras realizadas no Complexo do Maracanã visaram principalmente atender às exigências do Comitê Olímpico Brasileiro, do Comitê Olímpico Internacional, da Federação Internacional do Football Association, das Organizações Desportivas Pan-Americanas e foram executadas com os cuidados necessários em obediência às Normas do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional por se tratarem de imóveis tombados. A área total objeto dos trabalhos foi de 422.300 (quatrocentos e vinte e dois mil e trezentos) metros quadrados. Ao final das obras executadas, as capacidades finais dos Estádios passaram a: **ESTÁDIO MARIO FILHO (MARACANÃ)** – 95.000 (noventa e cinco mil) espectadores e do **GINÁSIO GILBERTO CARDOSO (MARACANÃZINHO)** – 12.300 (doze mil e trezentos) espectadores. A capacidade do **PARQUE AQUÁTICO JULIO DELAMARE** permaneceu em 5.712 (cinco mil setecentos e doze) espectadores.

O **Contrato 019/05** celebrado em 01/06/2005, Processo, nº. E-33/400.089/05, num montante de serviços com valor inicial de R\$ 80.937.469,56 (oitenta milhões,

CONFERE COM ORIGINAL
16/03/2020
Matr. _____

369, 29/03/04
Pimenta Carneiro

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

Eng. José Carlos C. France
Matr. EMOP nº 353184-5

WILSON FERNANDES
Gerente de Obras - EMOP
Mat. 354078-8
CREA-23151-DRJ



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBRAS
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP

novecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), base março de 2005, e Aditivos conforme a seguir:

ADITIVO nº 01, firmado em 07/10/2005, alterando o preâmbulo do Contrato face à saída da Empresa ENGEVIX como integrante do CONSÓRCIO.

ADITIVO nº 02, firmado em 24/04/2006 modificando quantidades contratuais, sem alteração no valor inicial do Contrato.

ADITIVO nº 03, firmado em 31/08/2006 para formalizar a primeira anualidade do Contrato no valor de R\$ 483.250,72 (quatrocentos e oitenta e três mil duzentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos), modificando quantidades contratuais no valor de R\$ 414.310,53 (quatrocentos e quatorze mil trezentos e dez reais e cinquenta e três centavos), com um acréscimo total de R\$ 897.561,25 (oitocentos e noventa e sete mil quinhentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), alterando o valor do Contrato para R\$ 81.835.030,81 (oitenta e um milhões oitocentos e trinta e cinco mil trinta reais e oitenta e um centavos).

ADITIVO nº 04, firmado em 31/08/2006, prorrogando o prazo do Contrato em mais 61 dias, com término previsto para 31 de outubro de 2006 e modificando as quantidades contratuais sem alteração no valor inicial do Contrato.

ADITIVO nº 05, firmado em 15/09/2006 prorrogando o prazo do Contrato em mais 212 dias, com término previsto para 31/05/2007 e modificando quantidades contratuais no valor de R\$ 110.182.688,00 (cento e dez milhões cento e oitenta e dois mil seiscentos e oitenta e oito reais) alterando o valor do Contrato para R\$ 192.017.719,81 (cento e noventa e dois milhões dezessete mil setecentos e dezenove reais e oitenta e um centavos)

ADITIVO nº 06, firmado em 12/12/2006 modificando quantidades contratuais, sem alteração no valor inicial do Contrato.

ADITIVO nº 07, firmado em 31/05/2007, prorrogando o prazo do Contrato em mais 122 dias, com término previsto para 30/09/2007; ADITIVO nº 08, firmado em 23/08/2007 prorrogando o prazo do Contrato para 31 de dezembro de 2007.

ADITIVO nº 09, firmado em 07/09/2007, formalizando as modificações de quantidades contratuais sem alteração do valor contratual.

ADITIVO nº 10, firmado em 11/12/2007, formalizando as modificações de quantidades contratuais e modificação de quantidades contratuais.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS EMOP / RJ Nº 002/2007 firmado em 18/05/2007, Processo E-17400.467/2007, no valor de R\$ 21.936.471,34 (vinte e um milhões novecentos e trinta e seis mil quatrocentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos).

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS EMOP / RJ Nº 003/2007 firmado em 20/12/2007, no valor de R\$ 29.857.634,51 (vinte e nove milhões oitocentos e cinquenta e sete mil seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

O Contrato nº 020/2007 celebrado em 28/05/2007, Processo, nº. E-17/400.467/2007, num montante de serviços com valor inicial de R\$ 18.062.814,80 (dezoito milhões, sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e dois mil reais e oitenta centavos), base março de 2005, e Aditivos conforme a seguir:

ADITIVO nº 01, firmado em 12/07/2007, prorrogando o prazo do Contrato em mais 49 dias, com término previsto para 12 de setembro de 2007 - Processo E-

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

Eng. José Carlos E. France
Matr. EMOP nº 353184-5

WILSON FERREIRAS
Gerente de Obras - EMOP
Matr. 354078-8
CREA 28151- DR1

589 25/03/04
Viçente Cavaliho



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBRAS
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP

17/400.467/2007;

ADITIVO nº. 02, firmado em 13 de setembro de 2007, prorrogando o prazo até 31 de dezembro de 2007 e modificando quantidades contratuais sem alteração do valor contratual – Processo E-17/401.259/2007,

VALOR TOTAL FINAL DAS OBRAS: R\$ R\$ 266.295.837,43 (duzentos e sessenta e seis milhões, duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), incluindo Aditivos e as Anualidades.

FONTES DE RECURSOS:

Fonte 00 (Estado do Rio de Janeiro): R\$ 166.304.188,14 (63,45%)
Fonte 12 (Convênios – Governo Federal): R\$ 99.991.648,29 (37,55%)

PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADAS PELO CONTRATO 019/05

NO ESTÁDIO MARIO FILHO (MARACANÃ):

Projetos Executivos:

Elaboração de projetos executivos de Arquitetura, Rebaixamento do Campo de futebol e Adequações das arquibancadas do Estádio;

Subestações Abrigadas:

Obras civis de recuperação e reforma dos 12 (doze) abrigos, com a remoção das instalações e equipamentos elétricos existentes e reforma e recuperação de 1 (um) abrigo. Foram instaladas 25 (vinte e cinco) unidades completas, sendo: 7 (sete) de 500 (quinhentos) KVA, 4 (quatro) de 225 (duzentos e vinte e cinco) KVA, 4 (quatro) de 300 (trezentos) KVA, 2 (duas) de 112,5 (cento e doze vírgula cinco) KVA, 8 (oito) de 150 (cento e cinquenta) KVA.

Fornecimento e instalação de Subestações Abrigadas para o Estádio de Atletismo:

Sendo 2 (duas) de 300 (trezentos) KVA e 1(uma) de 112,5 (cento e doze vírgula zero cinco) KVA;

Reforma dos Camarotes – Módulos Pares 2 a 10, 20 a 28, 32 a 40, 50 a 58, Cota 23,00:

Colocação de policarbonato cristal espessura de 6mm nas esquadrias dos camarotes numa área de 24,78 (vinte e quatro vírgula setenta e oito) m²; Colocação de vidros temperados, incolor, de 10mm em portas e painéis numa área de 30,19 (trinta vírgula dezenove) m²; Fornecimento e instalação de estruturas metálicas de aço USI-SAC 350, inclusive tratamento anticorrosivo;

Teste de estanqueidade, numa área de 41.400 (quarenta e um mil e quatrocentos) m²;

Limpeza com hidrojateamento, numa área de 65.836 (sessenta e cinco mil oitocentos e trinta e seis) m²,

Prédio Sede – Campo de São Cristóvão nº 138 – Rio de Janeiro – RJ – Tel.:2332-4483/4482 – 2580-8649

CONFERE COM ORIGINAL
16/03/2020

Matr. 696
CREA-RJ



Eng.º José Carlos C. France
Matr. EMOP nº 353184-5

WILSON FERNANDES
Gerente de Obras - EMOP
Matr. 354078-8
CREA 23151- DR 1



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBRAS
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP

Recuperação de juntas, de dilatação com selante poliuretano aviflex, num total de 549,60 (quinhentos e quarenta e nove vírgula sessenta) m;

Recuperação de laje abobadada, com pintura poliuretana, top-coat, branca, numa área de 861 (oitocentos e sessenta e um) m²;

Tratamento da Cobertura:

Teste de estanqueidade numa área de 3.000 (três mil) m²; Recuperação estrutural da laje de cobertura do Estádio, cota 30, com demolição de concreto armado, jateamento, tratamento das estruturas e ferragens, num volume de 55,55 (cinquenta e cinco vírgula cinquenta e cinco) m³; Recuperação das juntas de dilatação entre lajes abobadadas, gigantes/lajes inclinadas laje/parede gigante, com selante poliuretano; Recomposição de membrana poliuretana branca numa área de 60.814 (sessenta mil oitocentos e quatorze) m²; Recuperação de laje abobadada com pintura poliuretana, top-coat, branca, numa área de 2.060,90 (dois mil e sessenta vírgula noventa) m²; Recuperação de membrana com pintura poliuretana, top-coat, branca, numa área de 64.636 (sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e seis) m²;

Recuperação estrutural:

Limpeza e preparo de superfície de concreto com jato de areia seguido de água ou ar numa área de 2.230,48 (dois mil duzentos e trinta vírgula quarenta e oito) m²; Limpeza e preparo de armadura com jato de areia seguido de água ou ar numa área de 464,31 (quatrocentos e sessenta e quatro vírgula trinta e um) m²; Formas de chapa de madeira 14 e 20mm plastificada, num total de 197,65 (cento e noventa e sete vírgula sessenta e cinco) m²; barra de aço CA-50 e CA-50B, diâmetros de 6,3 a 12,5mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas num total de 6.561,40 (seis mil quinhentos e sessenta e um vírgula quarenta) kg; Tela formada por barras de aço CA-60 formando malha quadrada Ø 4,2mm espaçamento 10x10cm, num total de 9.346,14 (nove mil trezentos e quarenta e seis vírgula quatorze) kg; Recuperação estrutural de pilares-demolição de concreto armado, limpeza com jato de escoria, reforço e tratamento de ferragens num total de 9.664,11 (nove mil seiscentos e sessenta e quatro vírgula onze) m²; Recuperação estrutural do teto cotas 0 e 9 compreendendo demolição de concreto armado, jateamento de escoria, tratamento de ferragens, reforços com tela e concreto projetado num total de 556,02 (quinhentos e cinquenta e seis vírgula zero dois) m²;

Fornecimento e instalação de ar condicionado:

Aparelhos tipo "split" em numero de 58 (cinquenta e oito), sendo 36 (trinta e seis) de 24.000 BTU, 19 (dezenove) de 36.000 BTU, 2 (dois) de 48.000 BTU e 1 (um) de 60.000 BTU, inclusive condensadores e evaporadores;

Aparelhos Especiais:

Atenuadores Dinâmicos Sincronizados (ADS) para redução das amplitudes das vibrações nas estruturas do Estádio, compreendendo fornecimento, instalação, ajuste mecânico e calibragem com sincronização em frequência, num total de 36 (trinta e seis) unidades; Sistema de Monitoramento eletrônico para o Estádio compreendendo desenvolvimento e instalação do sistema e fornecimento de 18 (dezoito) câmeras, (dois) servidores P/16, 1 (uma) matriz de comutação, 2 (dois) monitores de 17" e

Eng.º 4666 Carlos C. France
Matr. EMOP nº 353184-5

WILSON FERNADES
Gerente de Obras - EMOP
Mat. 354978-8
CREA 23151- DRJ



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBRAS
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP

(seis) monitores analógicos de 21";



Setorização da arquibancada com fornecimento, montagem e pintura de 224.306 (duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e seis) kg de estruturas metálicas em aço ASTM-A36, ASTM-A53 e ASTM-A572 Grau 50, para fechamento dos 26 (vinte e seis) vomitórios de acesso à platéia superior na Cota +9,00;

Retirada e substituição das cadeiras especiais na Platéia Superior:

Retirada de 5.286 (cinco mil, duzentos e oitenta e seis) unidades e substituição por cadeiras com assento e encosto injetados em material plástico e proteção UV sem revestimento e braços fixos em longarinas de aço galvanizado a fogo, fixadas ao concreto dos degraus com chumbadores químicos de resina à base de epóxi.

Fornecimento e assentamento de assentos desportivos montados sobre estruturas metálicas com apoio para braços, galvanizadas a fogo num total de 49.500 (quarenta e nove mil e quinhentas) unidades, sendo 45.000 (quarenta e cinco mil) na arquibancada inferior e 4.500 (quatro mil e quinhentas) na arquibancada superior;

Fornecimento e assentamento de poltronas estofadas com apoio para braços na Tribuna de Honra, num total de 300 (trezentas) unidades;

Construção do novo setor de imprensa com o fornecimento, montagem e pintura de 56.000 (cinquenta e seis mil) kg de estrutura metálica, área construída de 750 (setecentos e cinquenta) m², constando de 23 (vinte e três) cabines individuais para rádio ou TV, sendo 16 (dezesseis) cabines simples, 1 (uma) cabine dupla para câmeras e 6 (seis) cabines duplas, todas com vidros laminados e temperados, dispostos pela fachada. Paredes e forros em Dry-Wall duplo com miolo em manta isolante de lã de rocha. A área técnica, com 193 (cento e noventa e três) m² acomoda as unidades condensadoras e o restante do maquinário do sistema de refrigeração;

Setor de Imprensa com Auditório, Módulos 1 a 3, 57 a 60 – Cota +4,50:

Retirada de 399 (trezentos e noventa e nove) cadeiras metálicas com cobertura; Fornecimento e instalação de estruturas metálicas em aço, inclusive pintura Epóxi e tratamento anti-corrosivo num total de 12.487,81 (Doze mil quatrocentos e oitenta e sete vírgula oitenta e um) kg;

Adequação do Prolongamento Cadeira/Geral:

Adequação do prolongamento cadeira/geral, totalizando uma área construída de 45.130 (quarenta e cinco mil, cento e trinta) m². O projeto concebido previu um perfil com uma nova Curva de Visibilidade executada em dois métodos construtivos diferentes: a antiga Geral foi adequada à nova Curva através de um aterro com bica corrida e a antiga platéia inferior através de uma estrutura de concreto armado para elevação e prolongamento da arquibancada. A estrutura compreendeu uma área de 22.000 (vinte e dois mil) m² com 60 (sessenta) vigas radiais apoiadas em três linhas de pilares da estrutura existente e nas extremidades, apoiada em 68 (sessenta e oito) blocos de coroamento em concreto armado de alto desempenho de 40 MPa com 10% de microsilica e fibra de polipropileno. Os blocos se apóiam em 136 (cento e trinta e

Eng.ª José Carlos C. France
Matr. EMOP nº 353184-5

Prédio Sede – Campo de São Cristóvão nº 138 – Rio de Janeiro – RJ – Tel.: 2332-4483/4482 – 2580-8649

CONFERE COM ORIGINAL
16/03/2020

Matr. 096

CREA-RJ

WTI SON EXIMIANDES
Gerente de Obras - EMOP
Mat. 354078-8
CREA 231751-DR



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBRAS
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP

seis) estacas raiz de 31 (trinta e um) cm de diâmetro e 18 (dezoito) metros de profundidade média cada uma, num total de 2.448,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito) m. A estrutura em concreto armado com 60 (sessenta) módulos, é constituída de 60 (sessenta) vigas radiais apoiadas em 3 (três) linhas de pilares da estrutura existente e de 11 (onze) vigas tangenciais em cada módulo, interligando as vigas radiais, que servem de apoio para as pré-lajes autoportantes, totalizando 14.368 (quatorze mil trezentos e sessenta e oito) m² de área construída, além de concreto de segundo estágio (fck de 40 MPa e teor de 10% de microsilica e fibra de polipropileno), sobre o qual foram concretados os degraus. Na área da antiga Geral foi executado aterro com bica corrida e sobre ele foram executados os degraus do prolongamento da nova arquibancada. Em toda a nova estrutura foram aplicados 37.280 (trinta e sete mil duzentos e oitenta) m² de formas em madeira plastificada com escoramento metálico, 11.440 (onze mil quatrocentos e quarenta) m³ de concreto bombeado de 40 MPa, superplastificante, com adição de 10% de microsilica e fibra de polipropileno e 1.006.720 (um milhão, seis mil setecentos e vinte) kg de aço CA-50, com bitolas de 6,3, 8,0, 10,0, 12,5, 16,0 e 20,0 mm e aço CA-60 com bitola de 5,0 mm, além de tela de tela de aço soldada. Na retaguarda, foram demolidos e reconstruídos 26 (vinte e seis) sanitários, 12 (doze) novos bares e 11.370 (onze mil, trezentos e setenta) m² de área de circulação de público, com piso polido, desempenado mecanicamente com acabadora dupla de superfície, de diâmetro 90 (noventa) cm, armado com tela de aço soldado e concreto de 10 Mpa superplastificante, com adição de 10% de microsilica e execução de juntas serradas.

Cadeiras:

Retirada de 5.286,00 (cinco mil duzentas e oitenta e seis) cadeiras de metal com corte oxiacetileno; Fornecimento e instalação de 40.898 (quarenta mil oitocentos e noventa e oito) cadeiras com assento e encosto injetados em polietileno sem revestimento, com braços fixadas em longarinas;

Túnel de Acesso dos Jogadores:

Reforma geral inclusive com revestimento das paredes com cerâmica 10cmx10cm, numa área de 16,00 (dezesseis) m²; Fornecimento e colocação de 1 (uma) cobertura metálica deslizante para o fosso do gramado, conforme projeto, incluindo pintura com esmalte sintético verde; Piso em grama sintética cor verde, com 2cm de espessura, alta densidade, base em trama dupla sobre base amortecedora colada no piso de concreto numa área de 608,21 (seiscentos e oito vírgula vinte e um) m²;


Túnel de Acesso das Autoridades:

Reforma geral inclusive com revestimento das paredes com cerâmica 10x10cm, numa área de 9,57 (nove vírgula cinqüenta e sete) m²; Fornecimento e colocação de 1 (uma) cobertura metálica deslizante para o fosso do gramado, conforme projeto, incluindo pintura com esmalte sintético verde; Piso em grama sintética cor verde, com 2cm de espessura, alta densidade, base em trama dupla sobre base amortecedora colada no piso de concreto numa área de 195,92 (cento e noventa e cinco vírgula noventa e dois) m²;

Túnel de Acesso dos Juizes:



**SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBRAS
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP**



Reforma geral inclusive com revestimento das paredes com cerâmica 10x10cm, numa área de 14,41 (quatorze vírgula quarenta e um) m²; Fornecimento e colocação de 1 (uma) cobertura metálica deslizante para o fosso do gramado, conforme projeto, incluindo pintura com esmalte sintético verde; Piso em grama sintética cor verde, com 2cm de espessura, alta densidade, base em trama dupla sobre base amortecedora colada no piso de concreto numa área de 82,20 (oitenta e dois vírgula) m²;

Cadeira dos jogadores Reservas:

Fornecimento e assentamento de 44 (quarenta e quatro) cadeiras com assento e encosto injetados de poliestireno sem revestimento, com braços, fixadas em longarinas;

Fosso de Tomadas de Serviço:

Formas de chapas de madeira compensada de 14mm resinada e de 20mm plastificada numa área de 361,64 (trezentos e sessenta e um vírgula sessenta e quatro) m²; Fornecimento, dobragem e colocação nas formas de barra de aço CA-50 ø de 6,3 a 12,5mm num total de 4.692,24 (quatro mil seiscentos e noventa e dois vírgula vinte e quatro) kg; Fornecimento e aplicação de tela de aço Q-396 com 10cm de espaçamento entre barras num total de 299,22 (duzentos e noventa e nove vírgula vinte e dois) kg; Fornecimento e aplicação de concreto importado de usina para resistência a compressão de 30 MPa com 10% de microsilica num total de 96,48 (noventa e seis vírgula quarenta e oito) m³; Fornecimento e assentamento de 46 (quarenta e seis) cadeiras com assento e encosto injetados poliestireno sem revestimento com braços, fixadas em longarinas;

Piso cimentado cota 4,50m:

Piso para circulação inclusive preparo da superfície, juntas serradas/isopor, concreto de 30 Mpa com 10% de microsilica, numa área de 11.976,28 (onze mil novecentos e setenta e seis vírgula vinte e oito) m²;

Sistema de Irrigação:

Fornecimento e instalação de sistema de irrigação instalado no novo gramado do Estádio, constituído de rede de tubos de PVC reforçado classe 20 para campo de futebol, totalmente automatizado, aspersores escamoteáveis automáticos embutidos no gramado, que emergem do solo e giram quando a tubulação é pressurizada, promovendo a irrigação, sensores de chuva e válvulas. O sistema de irrigação está dividido em 6 (seis) setores, os quais são acionados através de válvulas solenóides controladas por uma central digital, permitindo a programação das regas em período noturno;

Eng.º José Carlos C. France
Matr. EMOP nº 353184-5

Reconstrução e adequação

De um total de 34 (trinta e quatro) sanitários públicos e 8 (oito) bares na Cota +9,00, num total de 2.000 (dois mil) m² de área construída;

Elevadores:

Modernização de 1 (um) elevador linha ATLAS Thyssenkrupp, com 4 (quatro) paradas.

CONFERE COM ORIGINAL
16/03/2020

Matr. 0000

CREA-RJ

UN FERNANDES
Matr. 354078-8
E-4 23151-DRJ



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBRAS
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP

capacidade para 4 (quatro) passageiros – 300kg, Cabine com as dimensões de 1.600x1370mm, piso em chapa de aço xadrez antiderrapante, velocidade de 0,75 m/s. Reforma geral e modernização de 3 (três) elevadores do "Hall da Fama" com polimento do aço escovado das cabines, colocação de placas difusoras de iluminação em acrílico translúcido e pinturas. Reforma geral e modernização dos 2 (dois) elevadores do "Museu do Futebol", com substituição dos cabos de tração, painéis, sistemas de operação das portas, réguas elétricas, intercomunicadores, revisão das máquinas, polimentos das portas, tetos e painéis.

Rebaixamento do nível do Campo de Futebol:

O campo de futebol foi rebaixado em 1,60 (um vírgula sessenta) m em relação à cota original, com escavação de 40.225,55 (quarenta mil duzentos e vinte e cinco vírgula cinquenta e cinco) m³ de solo e readequadas as instalações de apoio ao gramado, como os fossos dos jogadores reservas, das autoridades e juizes, dos fotógrafos e da imprensa.:

Sistema de placares eletrônicos,

Instalação de placares eletrônicos num total de 5 (cinco) unidades, sendo 2 (dois) principais, dimensões de 6,00x10,00m, matriz com sistema de leds RGB "Full DV Input" e 3 (três) placares eletrônicos auxiliares, dimensões de 1,20x16,20m..

Escadas Rolantes:

Fornecimento e instalação de 2 (duas) escadas rolantes para o acesso ao Museu Esportivo com capacidade nominal para movimentação de 9.000 (nove mil) pessoas por hora e velocidade dos degraus de 0,40 m/s.

Sistema de Drenagem:

Foi implantado um novo sistema de drenagem no campo de futebol, com escoamento superficial pelo caimento das camadas drenantes desde o solo base, e também através da drenagem subterrânea pelo sistema de Espinha de Peixe, constituído de valetas no solo revestidas com manta geotextil, preenchidas com brita 1 e tubos corrugados drenos de PVC para escoamento das águas e encaminhamento para cisterna de reaproveitamento.

Gramado do Campo de Futebol :


Foi inicialmente retirado todo o gramado existente, em placas, numa área de 5.365,92 (cinco mil trezentos e sessenta e cinco vírgula noventa e dois) m² e para execução do novo gramado foi colocada uma camada regularizadora sendo o substrato para plantio de grama em Top Soil composto de areia, matéria orgânica e material a base de calcário e fósforo. A grama utilizada foi do tipo TIFTON 419. O plantio dentro das 4 linhas do campo, em uma área de 8.822,21 (oito mil oitocentos e vinte e dois vírgula vinte e um) m², foi efetuado através de Plugs com espaçamento de 8 (oito) em 8 (oito) cm, com mudas produzidas em bandejas com substrato especial, vindo totalmente enraizada. O plantio da região fora das 4 linhas, numa área de 5.365,92 (cinco mil trezentos e sessenta e cinco vírgula noventa e dois) m², foi executado em grama tapete TIFTON-419, ITG-6, através de equipamento MAXIROLO;

Balizas oficiais em estrutura tubular $\varnothing=4"$ com base em chapa de aço de 16mm,



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBRAS
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP

pintadas com uma demão de primer e 2 demãos de esmalte sintético, num total de (duas) unidades;



Instalações eletromecânicas nas 2 (duas) cisternas:

Fornecimento e instalação de 5 (cinco) Quadros de Comando e Proteção e 10 (dez) Conjuntos Moto bomba, sendo 6 (seis) de 5 CV e 4 (quatro) de 6 CV;

Grama sintética:

Aplicada em áreas específicas como nos acessos das autoridades e dos jogadores, na cor verde, com espessura de 2 (dois) cm, alta densidade, trama dupla sobre base amortecedora, colada em concreto, numa área total de 836,33 (oitocentos e trinta e seis vírgula trinta e três) m²;

Pinturas das Fachadas e Pilares:

Pintura de teto e parede com uso de Airless e uma demão de seladora PVA e 2 demãos acabamento tinta PVA numa área de 24.878,18 (vinte e quatro mil oitocentos e setenta e oito vírgula dezoito) m²; Pintura de teto e parede com uso de Airless e uma demão de seladora acrílico e 2 demãos acabamento tinta acrílico numa área de 20.211,09 (vinte mil duzentos e onze vírgula nove) m²; Pintura com tinta poliuretano sobre primer e textura acrílica nos gigantes com utilização de plataforma mecânica de trabalho, numa área de 14.608,45 (quatorze mil seiscentos e oito vírgula quarenta e cinco) m²; Pintura de teto e parede com uso de Airless e uma demão de selador e 2 demãos acabamento tinta PVA com uso de plataforma mecânica de trabalho numa área de 53.914,05 (cinquenta e três mil novecentos e quatorze vírgula zero cinco) m²; Pintura com tinta acrílica textura acabamento fosco em áreas externas; Pintura da numeração dos pilares com tinta acrílica na cor branca sobre superfície de concreto num total de 357 (trezentos e cinquenta e sete) unidades;

Reforma do acesso do Público:

Calçada em concreto 15 MPa espessura de 6cm, juntas de dilatação numa área de 154,32 (cento e cinquenta vírgula trinta e dois) m²; Fornecimento, manuseio e montagem de estruturas metálicas em aço para portões, grades, guarda corpo e fechamentos, inclusive pintura epóxi e tratamento anti-corrosivo num total de 20.622,46 (vinte mil seiscentos e vinte e dois vírgula quarenta e seis) kg ;

Estacionamentos, Cota 0,00 e urbanizações:

Remoção de pavimentos de lajotas de concreto altamente vibrado numa área de 2.449,75 (dois mil quatrocentos e quarenta e nove vírgula setenta e cinco) m²; Demolição de pavimento de concreto asfáltico de 5 cm de espessura com uso de ar comprimido numa área de 4.699,45 (quatro mil seiscentos e noventa e nove vírgula quarenta e cinco) m²; Pavimentação de lajotas de concreto em cores, altamente vibradas com espessura de 10cm, numa área de 3.561,14 (três mil quinhentos e sessenta e um vírgula quatorze) m²; Calçada em concreto de 15 MPa com 6 cm de espessura, juntas de dilatação em sarrafos de madeira numa área de 383,84 (trezentos e oitenta e três vírgula oitenta e quatro) m².

NO GINÁSIO GILBERTO CARDOSO (MARACANÁZINHO):

Prédio Sede – Campo de São Cristóvão nº 138 – Rio de Janeiro – RJ – Tel.:2332-4483/4482 – 2580-8649

CONFERE COM ORIGINAL
16.10.31.2020
Matr. 3540-88
CREA-RJ

Eng. José Carlos C. France
Matr. EMOP nº 353184-5

11-11-2011
COM FERNANDES
Matr. 3540-88
CREA-RJ

Handwritten signature and initials in blue ink.



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBRAS
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP

Projetos Executivos:

Projetos executivos de Arquitetura, Instalações Prediais e especiais;

Recuperações estruturais:

- Recuperação estrutural da arquibancada e caixa d'água;
- Recuperação estrutural da laje periférica do teto do 3º pavimento com reforço das ferragens (tela dupla) inclusive limpeza de concreto com jato de escoria (cobre), lançamento de concreto projetado com 7 cm de espessura, numa área de 1.311,20 (um mil trezentos e onze vírgula vinte) m²;
- Recuperação estrutural do concreto do teto do 4º pavimento com jato de escoria (cobre), tratamento das ferragens, refixação de telas, aplicação de concreto projetado com 4 cm de espessura, numa área de 691,76 (seiscentos e noventa e um vírgula setenta e seis) m²;
- Recuperação estrutural das vigas externas teto do 4º pavimento com demolição de concreto armado, jateamento para tratamento das estruturas, ferragem, sikagrout numa extensão de 365,59 (trezentos e sessenta e cinco vírgula cinquenta e nove) m;
- Recuperação estrutural das vigas da periferia do teto do 3º pavimento com demolição de concreto armado, jateamento, para tratamento das estruturas, ferragens, com argamassa polimérica, numa extensão de 364,97 (trezentos e sessenta e quatro vírgula noventa e sete) m;
- Recuperação estrutural da viga calha do 4º pavimento com demolições de concreto armado, jateamento, tratamento das estruturas e ferragens com sikagrout numa área de 29,91 (vinte e nove vírgula noventa e um) m²;
- Recuperação estrutural de concreto armado de pilares e vigas internas do 2º pavimento, demolições, jateamento, tratamento e recuperação de ferragens com concreto projetado numa área de 512,71 (quinhentos e doze vírgula setenta e um) m²;
- Recuperação estrutural das vigas (tirantes) do 4º pavimento com demolição de concreto armado, jateamento e tratamento das estruturas ferragens com sikagrout e limpeza geral num total de 72 (setenta e dois) unidades;
- Recuperação estrutural das vigas do meridiano (face superior) da viga da cúpula compreendendo demolições de concreto armado, jateamento com escoria, tratamento com reforço de ferragens e limpeza geral num total de 99,26 (noventa e nove vírgula vinte e seis) m³; Recuperação estrutural em concreto da parte inferior da cúpula laterais-vigas do meridiano compreendendo limpeza superficial com jateamento, tratamento de ferragens com argamassa polimérica num total de 216,39 (duzentos e dezesseis vírgula trinta e nove) m³;
- Recuperação estrutural de concreto da face superior da laje central da cúpula compreendendo demolições de concreto armado, jateamento com escoria, tratamento com reforço de ferragens com tela dupla Q283, grauteamento espessura de 5cm, acabamento e expurgo de materiais num total de 223,47 (duzentos e vinte e três vírgula quarenta e sete) m²;
- Recuperação estrutural de concreto da face superior da laje plana circundante compreendendo demolições de concreto armado, jateamento com escoria, tratamento com reforço de ferragens com argamassa tixotrópica e acabamentos num total de 3.169,44 (três mil cento e sessenta e nove vírgula quarenta e quatro) m²;
- Recuperação estrutural do concreto das vigas invertidas da laje plana circundante

Eng. José Carlos C. Erance
Matr. EMOP nº 353184-5

WILSON FERNANDES
Gerente de Obras - EMOP
Mat. 354078-8
CREA 23151 - DP1



**SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBRAS
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP**



compreendendo demolições de concreto armado, jateamento com escoria, tratamento com reforço de ferragens com argamassa tixotrópica e acabamentos, num total de 161,07 (cento e sessenta e um vírgula zero sete) m²;

Recuperação estrutural dos pilares e vigas do 1º pavimento compreendendo percussão, demolições de concreto armado, jateamento com escoria, tratamento estrutural e ferragens, reforço de ferragens oxidadas, grauteamento e acabamentos, num total de 0,10 (zero vírgula dez) m³;

Recuperação estrutural das vigas da periferia externa e borda da laje demolida do 3º pavimento, compreendendo demolições, jateamento com escoria, tratamento e reforço de ferragens num total de 10,19 (dez vírgula dezenove) m³;

Recuperação estrutural de concreto com argamassa tixotrópica na viga da rampa de acesso, pilar eixo 02, teto e salas 1º pavimento, com demolições, tratamento, reforço e acabamentos num total de 21,02 (vinte e um vírgula zero dois) m²;

Recuperação estrutural de pilares e vigas internas nos 1º e 2º pavimentos compreendendo demolições, jateamento com escoria tratamentos, reforço e grauteamento num total de 2,07 (dois vírgula zero sete) m³;

Recuperação estrutural do concreto do teto laje do 3º pavimento interno em concreto armado, tratamento das ferragens, reforço das ferragens com tela, aplicação de concreto projetado com 4 cm de espessura, numa área de 2.268,20 (dois mil duzentos e sessenta e oito vírgula vinte) m²;

Recuperação estrutural do concreto do teto laje do 2º pavimento com demolição de concreto armado, tratamento das ferragens existentes, reforço das ferragens com tela dupla, aplicação de concreto projetado com 7 cm de espessura, numa área de 2.781,99 (dois mil setecentos e oitenta e um vírgula noventa e nove) m²;

Instalações elétricas:

Fornecimento e instalação de 4 (quatro) Subestações Abridadas (nomeadas como A, B, C e D), sendo: A - com 1.600 KVA para iluminação os condicionadores de ar; B - com 3.300 KVA para os sistemas de refrigeração e iluminação; C com 600 KVA para refrigeração e D, com 150 KVA para iluminação de força da infra-estrutura de Administração. Substituição das fiações com instalação 640,40 (seiscentos e quarenta vírgula quarenta) m, de cabos isolamento termoplástico #25mm² 600/1.000V, terminais e retirada de 30 (trinta) luminárias em alturas de 16,00 ate 23,00m;

Elevador panorâmico:

Construção da estrutura em concreto armado de 20 MPa num volume de 14,36 (quatorze vírgula trinta e seis) m³, colocação de laje pré-moldada (Beta 12/0, 25x0,035) duplamente treliçada, auto portante maciça, com capeamento de 12cm com concreto de 25 MPa com 10% de microsilica para uma área de 32,89 (trinta e dois vírgula oitenta e nove) m²; fornecimento e instalação de 2 (dois) elevadores linha OTIS Solution com 4 paradas inclusive térreo, capacidade para 8 (oito) passageiros (630 kg), percurso 12 m, cabine com as dimensões de 1100x1400x2200mm, painéis em aço escovado, piso em granito natural cinza paulista, sintetizador de voz,, velocidade de 1 m/s, indicação digital, iluminação de emergência e serviço de bombeiros (EFS);

Rampas helicoidais de acesso aos dois níveis da arquibancada:

Construídas em estrutura de concreto armado com concreto bombeado de 30, 25 e 20

Eng. José Carlos C. France
Matr. EMOP n° 353184-5

W. S. FERNANDES
Gerente de Obras - EMOP
Mat. 354078-8
CREA 23151-DR

CONFERE COM ORIGINAL

16.03.2020

Matr. 636



**SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBRAS
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP**

MPa com 10% de microsilica num total de 397,15 (trezentos e noventa e sete vírgula quinze) m³; Estruturas metálicas em aço USI-SAC 350, inclusive tratamento anti-ferruginoso num total de 123.324,00 (cento e vinte e três mil trezentos e vinte e quatro) kg; Cobertura em laminado sintético com 2 camadas de PVC com aditivos anti-fungos, anti-capilaridade, anti-chama, acabamento Topcoat amarelo e verde numa área de 1.030,32 (um mil e trinta vírgula trinta e dois) m²;

Estruturas metálicas:

Fornecimento de diversas estruturas metálicas para cota morta do Maracanãzinho (2º pavimento), em aço USI-SAC 350, inclusive tratamento anti-corrosivo num total de 507.716,68 (quinhentos e sete mil setecentos e dezesseis vírgula sessenta e oito) kg;

Quadra de esportes:

Elevação da quadra em 0,60 (zero vírgula sessenta) m e ampliação de sua área de 420,00 (quatrocentos e vinte) m² para 800,00 (oitocentos) m²; Base de brita corrida num total de 27,74 (vinte e sete vírgula setenta e quatro) m³; Tela de aço (Q-283) #3mm malha 10cmx10cm em painéis de 6,00mx2,45m num total de 10.273,54 (dez mil duzentos e setenta e três vírgula cinquenta e quatro) kg; Pré-laje auto-portante Beta 12 duplamente treliçada vãos até 3m, maciça, num total de 1.788,60 m²; Alisamento manual de piso de concreto utilizando desempenadeira manual numa área de 1.743,26 (um mil setecentos e quarenta e três vírgula vinte e seis) m²;

Cúpula – Iluminação Zenital:

Cobertura da cúpula do Ginásio (Iluminação Zenital) em policarbonato compacto cristal com 6mm de espessura e placas de ACM (chapas de alumínio composto) com 4mm de espessura na cor branca inclusive 24 conjuntos de venezianas pivotantes em alumínio, compreendendo 360 (trezentos e sessenta) m² de placas de policarbonato, 360 (trezentos e sessenta) m² de chapas de alumínio tipo ACM e acessórios para fixação dos conjuntos num total de 2.000 (dois mil) kg;

Impermeabilização da Cobertura:

Recuperação, tratamento e revestimento nas vigas invertidas da laje plana circundante, compreendendo limpeza tratamento das ferragens, ponte de aderência, chapisco e emboço com argamassa industrial numa área de 1.967,52 (um mil novecentos e sessenta e seis vírgula cinquenta e dois) m²; Remoção das camadas de impermeabilização e proteção das lajes da cobertura e limpeza das superfícies num total de 12.150,75 (doze mil cento e cinquenta vírgula setenta e cinco) m²; Impermeabilização das lajes abobadadas com aderente elástico poliuretano 3,00 kg/m³, revestimento termo reflexivo base poliuretano ALIF resistente a UV numa área de 11.656,83 (onze mil seiscentos e cinquenta e seis vírgula oitenta e três) m²;

Eng. José Carlos C. France
Matr. EMOP nº 353184-5

Sistema de Ar Condicionado, Exaustão e Ventilação Mecânica:

Para a climatização das instalações do Ginásio, foi instalado um sistema de Ar Condicionado Central, com resfriamento do tipo Expansão Direta, utilizando água gelada fornecida por unidades resfriadoras com compressores tipo parafuso, com condensação à água e torres de resfriamento. Os conjuntos foram instalados em Casa

WT. SON FERREIRAS
Gerente de Obras - EMOP
Mat. 354078-8
C.A. 23151-DR1



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBRAS
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP



de Maquinas com isolamento acústico e o ar resfriado é distribuído para o interior do Ginásio através de dutos executados em capas de fibra climavert com difusores e grelhas. A Capacidade Térmica total é de 1.725 (um mil setecentos e vinte e cinco) TR's, compreendendo 5 (cinco) unidades de 345 (trezentos e quarenta e cinco) TR cada. Integram ainda o sistema as seguintes unidades: 134 (cento e trinta e quatro) Climatizadores de ar, sendo 24 (vinte e quatro) de 66 (sessenta e seis) TR, 1 (uma) de 32,8 TR, 1 (uma) de 10 TR; 4 (quatro) de 4 (quatro) TR, 46 (quarenta e seis) de 3 (três) TR, 4 (quatro) de 2,3 (dois vírgula três) TR e 54 (cinquenta e quatro) de 1,3 (um vírgula três) TR. O sistema é automatizado, tipo Micro Processado, com interface de comunicação com os controladores dos resfriadores de liquido. O sistema de Exaustão e Ventilação Mecânica atende aos sanitários e cozinha e é constituído de 79 (setenta e nove) ventiladores centrífugos, sendo 2 (dois) de 2,0 (dois) HP, 1 (um) de 1,5 (um vírgula) HP, 4 (quatro) de 1 (um) HP, 4 (quatro) de 0,75 (zero vírgula setenta e cinco) HP, 5 (cinco) de 0,50 (zero vírgula cinquenta) HP, 6 (seis) de 0,33 (zero vírgula trinta e três) HP, 2 (dois) de 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) HP e 55 (cinquenta e cinco) de 0,033 HP. A rede de tubos foi executada em chapas galvanizadas num total de 24.680 (vinte e quatro mil seiscentos e oitenta) kg.

Sistema de Placares Eletrônicos:

Placar Principal central, quadriface instalado no ponto central do Ginásio, suspenso através de tirantes fixados na cúpula, ligados ao sistema de elevação para manutenção e controle de altura. As faces dos painéis são dispostas com inclinação em direção aos observadores e possuem as seguintes características: Resolução de 640x352 pixels; Luminescência máxima de 2.000 (duas mil) cd/m²; Ângulo de visibilidade -60° vertical e 140° horizontal; Dimensões: Área 20 (vinte) m², altura 4,00 (quatro) m, largura 5,00 (cinco) m, diagonal 3,50 (três vírgula cinquenta) m. O peso total do conjunto é de 1.800 (um mil e oitocentos) kg. Foram fornecidos e instalados neste Contrato 85% do total contratado. Foram ainda instalados 2 (dois) Placares Eletrônicos Auxiliares móveis, com LED's Monocor "amber", dimensões de 3,50 (três vírgula cinquenta) m de largura e 1,00 (um) m de altura e peso total de 120 (cento e vinte) kg e 2 (dois) para cronometragem de tempo de posse de bola em jogos de basquetebol, para montagem sobre as tabelas, com dimensão de 1,50 (um vírgula cinquenta) m de largura e 1,00 (um) m de altura, com um peso total de 40 (quarenta) kg. Foram fornecidos e instalados neste Contrato 60% do total contratado.

Adequação da Platéia:

Foram assentadas 6.317 (seis mil trezentos e dezessete) assentos desportivos (cadeiras) modelo "Tip-up" com assentos retráteis montados em estruturas de aço, tratamento com primer em 2 demãos e pintura com esmalte sintético, com laterais em chapa de 3/8", apoio para os braços, assentos e encostos em polipropileno. Complementação da arquibancada do 4º pavimento (área de 160 m²), totalizando 150 (cento e cinquenta) lugares destinados aos portadores de Necessidades Especiais (PNE).

Fechamento Lateral do Anel Periférico do 4º andar:

Executado ao longo da fachada, para isolamento térmico, compreendendo aplicação de chapas de alumínio "ALUCOBOND", duplas, de polietileno entre elas, medindo 1,20m

Engº José Carlos C. France
Matr. EMOP nº 353184-5

CONFERE COM ORIGINAL

16/03/2020

Matr. 696

CREA-RJ

WILSON FERNANDES
Gerente de Obras - EMOP
Matr. 354078-8
C. A. 73151- DRJ



**SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBRAS
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP**

de largura por 6,22m de comprimento e 5mm de espessura. Ambas as superfícies foram pintadas com KAYNA 500 PVDF e protegidas com verniz de alta resistência. A área total do fechamento foi de 1.055 (um mil e cinquenta e cinco) m².

NO PARQUE AQUÁTICO JÚLIO DELAMARE:

Projetos executivos:

Projetos executivos de Arquitetura, de Instalações Prediais, inclusive aprovações;

Obras e serviços de recuperação e modernização com a remodelagem das 2 (duas) piscinas existentes (piscina olímpica de 25m x 50 m e piscina de saltos de 25m x 25 m), compreendendo testes de estanqueidade injeção de resina em fissuras na piscina de saltos além de novos equipamentos para a Casa de Bombas, incluindo equipamento de filtragem fabricado em resina ortofitálica, reforçado com fibra de vidro e acabamento em gel-coat isofitálico branco com vazão de 200.000 (duzentos mil) l/h na retro lavagem e dimensões se 2,80 (dois vírgula oitenta) m de altura e diâmetro de 2,30 (dois vírgula trinta) m, tendo como elemento filtrante cascalho de 3 (três) a 10 (dez) mm e areia classificada malha 13 (treze) /20 (vinte), conjunto de barrilete em PVC Ø 200 (duzentos) mm, classe 20 (vinte) com conexões incluindo carretéis reforçados em fibra de vidro flangeados acoplados com parafusos sextavados de aço inox e junta de borracha, pré-filtro fabricado em aço inox com bocais flangeados acoplados às bombas com entrada em 200 (duzentos) milímetros; moto bomba elétrica trifásica 220 (duzentos e vinte) /380 (trezentos e oitenta) V, com motor Weg/Standard de 50 (cinquenta) cavalos, 1.750 (um mil setecentos e cinquenta) rotações por minuto, vazões de 600 (seiscentos) m³ por hora, 15 (quinze) m de coluna d'água, rendimento de 83 % (oitenta e três por cento) e potência de consumo de 40,20 (quarenta vírgula vinte) CV; conjunto hidráulico de retorno/sucção/aspiração para piscina olímpica de nado e saltos em tubulação PVC classe 20 (vinte), com conexões reforçadas em fibra de vidro, conexões de retorno e aspiração em aço inox de 2" (duas polegadas) e ralos de fundo reforçados em fibra de vidro com grelhas em termoplástico. Blocos de Partida com fixação de parabolts de aço inoxidável de acordo com as regras da FIN; Escadas em perfil de aço inoxidável (0,51x20m) com 4 degraus, friso antiderrapante num total de 14 (quatorze) unidades; Cadeiras com assento e encosto injetados em poliestireno sem revestimento, com braços num total de 55 (cinquenta e cinco) unidades; Estruturas metálicas em aço USI-SAC 250 para escadas de acesso à torre de saltos e trampolim da piscina de saltos num total de 4.003,00 (quatro mil e três) kg;

Piscina coberta para aquecimento (10m x 25 m):

Execução de reparos pontuais, tratamento geral das bombas e substituição do sistema de filtragem e de aquecimento.

Reforma da Torre de Saltos Ornamentais:

Adequação das cotas das plataformas, fornecimento e montagem de estruturas metálicas para a escada de acesso a todos os níveis bem como cobertura da torre de saltos com policarbonato alveolado estruturado em alumínio; Estruturas metálicas de aço USI-SAC 250 para as escadas num total de 2.669,00 (dois mil seiscentos e

Eng. José Carlos C. France
Matr. EMOP nº 353184-5

MIRIAM FERREIRAS
Eng. de Obras - EMOP
Matr. 354078-8
Insc. 23151-DRJ



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBRAS
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP



sessenta e nove) kg; Impermeabilização de laje com emulsão acrílica estirenada com tela sobre cimento cristalizado com emulsão adesiva acrílica num total de 1.862,67 (um mil oitocentos e sessenta e dois vírgula sessenta e sete) m²; Impermeabilização de reservatório com cimento e aditivos minerais e polímeros, numa área de 1.476,96 (um mil quatrocentos e setenta e seis vírgula noventa e seis) m²; Fornecimento e montagem de elevador com sistema inteligente de controlador móvel programado, capacidade para 4 (quatro) passageiros, 4 (quatro) paradas, percurso de 15,00 (quinze) m.

Impermeabilização da marquise:

Proteção mecânica da camada de impermeabilização das lajes com argamassa de cimento areia traço 1:3 espessura de 5 cm com juntas preenchidas com asfalto e impermeabilização com manta asfáltica elastométrica com espessura de 4 mm (SBS ou APP) numa área de 61,27 (sessenta e um vírgula vinte e sete) m².

PRINCIPAIS OBRAS EXECUTADAS NO CONTRATO Nº 020/2007

NO GINÁSIO GILBERTO CARDOSO (MARACANAZINHO):

Obras de revisão, adequação e modernização das suas instalações e aspectos relacionados ao conforto ambiental.

Adequação da Platéia com a finalidade de viabilizar a colocação de assentos individuais através da ampliação dos degraus, instalação de corrimãos de proteção e orientação ao público. A arquibancada no 1º pavimento foi ampliada para possibilitar a formação de platéia em arena, com arranjos específicos para jogos, além de espetáculos e múltiplos eventos, sendo que o prolongamento da platéia se deu com acréscimos de estrutura metálica, sendo um trecho do prolongamento retrátil. Foram assentados 3.848,00 (três mil oitocentos e quarenta e oito) assentos desportivos modelo TIP-UP com assento retrátil, em polipropileno, montados sobre estruturas metálicas tratadas com primer em 2 demãos, pintura em esmalte sintético com laterais em chapa de 3/8"; Fornecimento e instalação de 3 (três) arquibancadas retráteis medindo 8,25x4,66m, com cadeiras modelo SADO, encosto rebatido, estrutura metálica, piso revestido em borracha, inclusive piso da arquibancada;

Placares Eletrônicos :

O Placar Principal central, quadriface foi instalado no ponto central do Ginásio, suspenso através de tirantes atirantados na cúpula ligados ao sistema de elevação para manutenção e controle de altura. As faces dos painéis são dispostas com inclinação em direção aos observadores e possuem as seguintes características: Matricial, sistema leds "full color" HDTV, Resolução de 640x352 pixels; Luminescência máxima de 2.000 (duas mil) cd/m²; Ângulo de visibilidade -60º vertical e 140º horizontal; Dimensões: Área 20 (vinte) m², Altura 4,00 (quatro) m, Largura 5,00 (cinco) m, Diagonal 3,50 (três vírgula cinqüenta) m. O peso total do conjunto é de 1.800 (um mil e oitocentos) kg. Foram ainda instalados Placares Eletrônicos Auxiliares móveis, sendo 2 (dois) com LED's monocor "amber", dimensões de 3,50 (três vírgula cinqüenta) m de largura e 1,00 (um) m de altura e peso total de 120 (cento e vinte) kg Foram fornecidos e instalados neste Contrato 40% (quarenta por cento) do total contratado;

engº José Carlos C. France
Matr. EMOP nº 353184-5

CONFERE COM ORIGINAL
16/03/2020

Matr. 596

WILSON PEREIRA ANDRÉS
Gerente de Obras - EMOP
Matr. 354076-8
CREA 23151-DRJ



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBRAS
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP

Fechamento lateral do anel periférico do 4º pavimento com painéis acústicos constituídos por 2 revestimentos metálicos em chapa de aço zincado, espessura de 0,50mm, pintados, isolamento termo acústico de polietileno expansivo, com uma área total de 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco) m².

Sistema de Ar Condicionado, Exaustão e Ventilação Mecânica (Complementação):

Para a climatização das instalações do Ginásio, foi instalado um sistema de Ar Condicionado com resfriamento do tipo Expansão Direta, utilizando água gelada fornecida por unidades resfriadoras com compressores tipo parafuso, com condensação à água. Os conjuntos foram instalados em Casa de Maquinas com isolamento acústico e ar resfriado é distribuído para o interior do Ginásio através de dutos executados em chapas de fibra climavert com difusores e grelhas. A Capacidade Térmica total é de 1.725 (um mil setecentos e vinte e cinco) TR's, compreendendo 5 (cinco) unidades de 345 (trezentos e quarenta e cinco) TR cada. Integram ainda o sistema as seguintes unidades: 134 (cento e trinta e quatro) Climatizadores de ar, sendo 24 (vinte e quatro) de 66 (sessenta e seis) TR, 1 (uma) de 32,8 TR, 1 (uma) de 10 TR; 4 (quatro) de 4 (quatro) TR, 46 (quarenta e seis) de 3 (três) TR, 4 (quatro) de 2,3 (dois vírgula três) TR e 54 (cinquenta e quatro) de 1,3 (um vírgula três) TR. O sistema é automatizado, tipo Micro Processado, com interface de comunicação com os controladores dos resfriadores de líquido. O sistema de Exaustão e Ventilação Mecânica atende aos sanitários e cozinha e é constituído de 79 (setenta e nove) ventiladores centrífugos, sendo 2 (dois) de 2,0 (dois) HP, 1 (um) de 1,5 (um vírgula) HP, 4 (quatro) de 1 (um) HP, 4 (quatro) de 0,75 (zero vírgula setenta e cinco) HP, 5 (cinco) de 0,50 (zero vírgula cinquenta) HP, 6 (seis) de 0,33 (zero vírgula trinta e três) HP, 2 (dois) de 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) HP e 55 (cinquenta e cinco) de 0,033 HP. A rede de tubos foi executada em chapas galvanizadas num total de 24.680 (vinte e quatro mil seiscentos e oitenta) kg. Foram fornecidos e instalados neste Contrato 15% do total contratado.

Obras Complementares na Cobertura das Torres de Acesso :

Cobertura em laminado sintético com 2 camadas de PVC com aditivos antifungos, anticapilaridade, anti chama, acabamento topcoat amarelo e verde, numa área total de 1.123,88 (um mil cento e vinte e três vírgula oitenta e oito) m².

Sistema de Sonorização :

Fornecimento e instalação de sistema automatizado de sonorização ambiente, avisos e chamadas, compreendendo configuração, programação, projeto e startup.

NO ESTÁDIO MARIO FILHO (MARACANÃ) :


Placares Eletrônicos :

Fornecimento e instalação de um sistema de 05 (cinco) placares eletrônicos compreendendo 02 (dois) placares principais medindo 6,00x10,00m, matricial sistema led RGB "full color" "DVI input", e 03 (três) placares eletrônicos auxiliares. medindo 1,20x16,20m. (Executados 40% do total contratado). Instalação de 5 (cinco) placares



**SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBRAS
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP**

eletrônicos sendo 2 (dois) de 6,00x10,00m e 3 (três) de 1,20m. Foram fornecidos e instalados neste Contrato 40% do total contratado.



Escadas Rolantes:

Para o acesso ao Museu Esportivo, fornecimento e instalação de 6 (seis) unidades, capacidade nominal para movimentação de 9.000 (nove mil) pessoas por hora e velocidade dos degraus de 0,40 m/s.

Sistema Automatizado de Sonorização Ambiente, Avisos e Chamadas:

Constando de 1 (um) CD player tipo carrossel, 5 (cinco) Microfones, 1 (um) Sintonizador AM/FM, 1(um) Processador Digital de áudio, 1 (um) Microcomputador Pentium IV - 3,0 GHz – monitor LCD 15" - teclado e mouse, 3 (três) Matrizes de comutação de áudio, 1 (um) Console de mixagem c/ 16 canais, 1 (um) fone profissional, 17 (dezessete) Amplificadores de potencia de 1.200W rms sendo 2 (dois) de reserva, 29 (vinte e nove) Amplificadores de potencia de 600W rms sendo 4 (quatro) de reserva, 1 (um) Amplificador de potência de 100 W rms, 82 (oitenta e duas) Interfaces para monitoramento de áudio, 185 (cento e oitenta e cinco) Caixas acústicas de 300W sendo 60 (sessenta) de 300W – 125 W, 366 (trezentos e sessenta e seis) Cornetas acústicas de 30W, 19 (dezenove) Bastidores metálicos padrão rack.

Fornecimento e assentamento de assentos esportivos:

Num total de 1.368 (um mil, trezentos e sessenta e oito) unidades, sendo: 1.222 (um mil duzentos e vinte e duas) cadeiras modelo TOP 550 setores 1/2, assento retrátil, com braços, estrutura em aço 3/8", 1/4", 3/4", inclusive assento e encosto em polipropileno cor vermelha, fixadas em concreto c/ chumbadores galvanizados/ buchas químicas, 137 (cento e trinta e sete) cadeiras modelo TOP 1600 no setor Tribuna, assento retrátil apoio para braços, estrutura em aço inclusive assento/cor vermelha, fixadas no concreto com chumbadores galvanizados e buchas químicas, 9 (nove) cadeiras modelo TOP-PO (para obesidade) com assento retrátil sem apoio para braço, estrutura em aço.

Efetivo mobilizado para a execução dos serviços: 4.608.042 h.h (quatro milhões seiscentos e oito mil e quarenta e dois homens hora).

Principais equipamentos utilizados: Plataforma aérea motorizada a diesel, com altura de trabalho até 36m - 588,24 unxdia; Plataforma aérea motorizada a diesel, com altura de trabalho até 27,70m - 1.303,82 unxdia; Plataforma aérea motorizada a diesel, com altura de trabalho até 42m - 324,88 unxdia; Guindaste sobre rodas c/ lança telescópica de alcance até 30m c/ plataformas de trabalho individuais - 471,45 dias; Guindauto com capacidade de 25t, c/ lança telescópica de alcance até 30m, c/ 2 plataformas individuais - 96,02 un/d; Equipamento combinado de jato d'água de alta pressão c/ sucção p/ ação de vácuo - 31 h.

Atestamos que todos os fornecimentos de materiais e mão de obra, bem como os fornecimentos, instalações e/ou montagem de peças e equipamentos necessários à execução das obras e serviços, foram realizados com o Complexo Maracanã aberto, em pleno funcionamento, tendo sido realizados diversos jogos de campeonatos de

CONFERE COM ORIGINAL
16/03/2020

Matr. 296

Eng.º José Carlos C. France
Matr. EMOP nº 353184-5

WTI SON FERREIRAS
Gerente de Obras - EMOP
Matr. 354078-8
CREA 23151-DR



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBRAS
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP

futebol e eventos esportivos de natação e atletismo, simultaneamente à execução das obras

Declaramos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade e segurança e das normas de engenharia em vigor, tendo sido atendidos todos os prazos contratuais, condições e especificações, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica das empresas que constituíram o referido Consórcio na condução dos serviços executados para a realização da obra.

E em exato cumprimento às obrigações assumidas nos CONTRATOS Nº 019/2005 e Nº 020/2007 e seus ADITIVOS, bem como nos TERMOS DE AJUSTE, e desta forma, a contento, o CONSÓRCIO CNO/OAS/AG, executou e concluiu os serviços constantes das planilhas dos ORÇAMENTOS CONSOLIDADOS ACUMULADOS, anexas ao presente Atestado Técnico.

Eng.º José Carlos L. France
Matr. EMOP nº 353184-5

WILSON FERREIRAS
Gerente de Obras - EMOP
Matr. 354076-8
CRP 23151- DRU

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7

8

9



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00405904E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 19/03/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ: 46.163.084/0001-85
Endereço: RUA ALCEU AMOROSO LIMA 786, SALA 311

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 19 de março de 2024

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 11 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 11 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
 Endereço: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 000786 - SALA 311
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
 C.E.P.: 41820770
 Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205464534 e arquivado em 27/04/2022.
 Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 46163084000185

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2023

Valdelice Ferreira da Silva
 VALDELICE FERREIRA DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:70576785504
 R.G.:719192951 SSP

ABEL DOS SANTOS FRANCA
 CONTADOR
 C.P.F.:02514963508
 R.G.:0893618144 SSP BA
 C.R.C.:042526



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2023	4.2.2.04.0008	2.1.3.01.001	SERVIÇOS TOMADOS DE FORNECEDOR S&S FRANCA CONTABILIDADE LTDA, NF 854	500,00
			TOTAL DO DIA	500,00
03/01/2023	4.2.2.04.0009	1.1.1.02.001	DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	7.000,00
03/01/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	500,00
03/01/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	339,00
03/01/2023	1.1.1.02.001	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLIENTE ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	7.839,20
			TOTAL DO DIA	15.678,20
17/01/2023	1.1.3.05.001	1.1.1.01.001	ADIANTAMENTO ESCRITORIO VIRTUAL REF. 01/2023	76,41
			TOTAL DO DIA	76,41
18/01/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PGTO DE FORNECEDOR S&S FRANCA CONTABILIDADE LTDA, NF 854	500,00
			TOTAL DO DIA	500,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS P/ CLIENTE FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE, NF 23	860,00
19/01/2023	4.2.2.02.0001	1.1.3.05.001	SERVIÇOS TOMADOS DE FORNECEDOR T4: OFFICE & COWORKING LTDA, NF 1131	76,41
19/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTE FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE, NF 23	860,00
			TOTAL DO DIA	1.796,41
25/01/2023		3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS P/ CLIENTE ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA, NF 24	8.000,00
25/01/2023	1.1.2.01.001		SERVIÇOS PRESTADOS P/ CLIENTE ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA, NF 24	7.839,20
25/01/2023	3.1.2.03.0008		RETENÇÃO DE DE ISS S/ NF 24, CLIENTE ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	160,80
25/01/2023	2.1.6.01.001	1.1.2.01.001	COMPENSAÇÃO COM ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLIENTE ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA, NF 24	7.839,20
			TOTAL DO DIA	23.839,20
26/01/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	390,00
			TOTAL DO DIA	390,00
27/01/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	230,00
			TOTAL DO DIA	230,00
30/01/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	100,00
30/01/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	100,00
30/01/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	40,00
			TOTAL DO DIA	240,00
31/01/2023	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023	238,50
			TOTAL DO DIA	238,50
			TOTAL DO MÊS	43.488,72
01/02/2023	4.2.2.04.0008	2.1.3.01.001	SERVIÇOS TOMADOS DE FORNECEDOR S&S FRANCA CONTABILIDADE LTDA, NF 885	500,00
			TOTAL DO DIA	500,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	2.3.1.02.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	7.839,20
06/02/2023	4.2.2.04.0009	1.1.1.02.001	DESPESAS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NA AEPTEC	7.800,00
06/02/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	39,00
			TOTAL DO DIA	15.678,20
13/02/2023	1.1.3.05.001	1.1.1.01.001	ADIANTAMENTO ESCRITORIO VIRTUAL REF. 02/2023	76,41
			TOTAL DO DIA	76,41
14/02/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PGTO DE FORNECEDOR S&S FRANCA CONTABILIDADE LTDA, NF 885	500,00
			TOTAL DO DIA	500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVbLgQ56tnZLaBkrmERMNA7ysf3rQhUwKrtudBbeq0X8Z09
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02514963508-ABEL DOS SANTOS FRANCA | 70576785504-VALDELICE FERREIRA DA SILVA

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/02/2023	4.2.2.02.0001	1.1.3.05.001	SERVIÇOS TOMADOS DE FORNECEDOR T4: OFFICE & COWORKING LTDA, NF 1249	76,41
			TOTAL DO DIA	76,41
			TOTAL DO MÊS	16.831,02
01/03/2023	4.2.2.04.0008	2.1.3.01.001	SERVIÇOS TOMADOS DE FORNECEDOR S&S FRANCA CONTABILIDADE LTDA, NF 916	500,00
			TOTAL DO DIA	500,00
17/03/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PGTO DE FORNECEDOR S&S FRANCA CONTABILIDADE LTDA, NF 916	500,00
17/03/2023	1.1.3.05.001	1.1.1.01.001	ADIANTAMENTO ESCRITORIO VIRTUAL REF. 03/2023	84,90
			TOTAL DO DIA	584,90
21/03/2023	4.2.2.02.0001	1.1.3.05.001	SERVIÇOS TOMADOS DE FORNECEDOR T4: OFFICE & COWORKING LTDA, NF 1404	84,90
			TOTAL DO DIA	84,90
			TOTAL DO MÊS	1.169,80
04/04/2023	4.2.2.04.0008	2.1.3.01.001	SERVIÇOS TOMADOS DE FORNECEDOR S&S FRANCA CONTABILIDADE LTDA, NF 952	500,00
			TOTAL DO DIA	500,00
14/04/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PGTO DE FORNECEDOR S&S FRANCA CONTABILIDADE LTDA, NF 952	500,00
			TOTAL DO DIA	500,00
17/04/2023	1.1.3.05.001	1.1.1.01.001	ADIANTAMENTO ESCRITORIO VIRTUAL REF. 04/2023	84,90
			TOTAL DO DIA	84,90
19/04/2023	4.2.2.02.0001	1.1.3.05.001	SERVIÇOS TOMADOS DE FORNECEDOR T4: OFFICE & COWORKING LTDA, NF 1533	84,90
			TOTAL DO DIA	84,90
			TOTAL DO MÊS	1.169,80
02/05/2023	4.2.2.04.0008	2.1.3.01.001	SERVIÇOS TOMADOS DE FORNECEDOR S&S FRANCA CONTABILIDADE LTDA, NF 988	500,00
			TOTAL DO DIA	500,00
19/05/2023	1.1.3.05.001	1.1.1.01.001	ADIANTAMENTO ESCRITORIO VIRTUAL REF. 05/2023	84,90
			TOTAL DO DIA	84,90
23/05/2023	4.2.2.02.0001	1.1.3.05.001	SERVIÇOS TOMADOS DE FORNECEDOR T4: OFFICE & COWORKING LTDA, NF 1713	84,90
			TOTAL DO DIA	84,90
29/05/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PGTO DE FORNECEDOR S&S FRANCA CONTABILIDADE LTDA, NF 988	500,00
			TOTAL DO DIA	500,00
			TOTAL DO MÊS	1.169,80
05/06/2023	4.2.2.04.0008	2.1.3.01.001	SERVIÇOS TOMADOS DE FORNECEDOR S&S FRANCA CONTABILIDADE LTDA, NF 1021	500,00
			TOTAL DO DIA	500,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	2.3.1.02.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	14.760,00
12/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	1.760,00
			TOTAL DO DIA	16.520,00
14/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	1.000,00
14/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00
15/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	230,00
			TOTAL DO DIA	230,00
16/06/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SIMPLESN REF. 12/2022	238,50
			TRANSPORTE	238,50

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbi9Q56tnZLaBkmerMNA7ysf3rQhJwKRcudBbe00X8Z0g>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02514963508-ABEL DOS SANTOS FRANCA | 70576785504-VALDELICE FERREIRA DA SILVA



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valo
			TRANSPORTE	238,50
16/06/2023	4.2.2.05.0005	1.1.1.01.001	MULTA/JUROS S/ PGTO. DE SIMPLESN REF. 12/2022	12,24
16/06/2023	4.2.2.03.0007	1.1.1.01.001	MULTA/JUROS S/ PGTO. DE SIMPLESN REF. 12/2022	47,70
16/06/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SIMPLESN REF. 01/2023	238,50
16/06/2023	4.2.2.05.0005	1.1.1.01.001	MULTA/JUROS S/ PGTO. DE SIMPLESN REF. 01/2023	10,04
16/06/2023	4.2.2.03.0007	1.1.1.01.001	MULTA/JUROS S/ PGTO. DE SIMPLESN REF. 01/2023	47,70
16/06/2023	1.1.1.02.001	2.3.1.02.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	5.000,00
16/06/2023	4.2.1.05.0001	1.1.1.02.001	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO	6.500,00
16/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	1.500,00
			TOTAL DO DIA	13.594,68
19/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	5.000,00
19/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	20,00
			TOTAL DO DIA	5.020,00
20/06/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO DE FORNECEDOR S&S FRANCA CONTABILIDADE LTDA, NF 1021	500,00
			TOTAL DO DIA	500,00
21/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	450,00
			TOTAL DO DIA	450,00
22/06/2023	4.2.2.02.0001	1.1.3.05.001	SERVIÇOS TOMADOS DE FORNECEDOR T4: OFFICE & COWORKING LTDA, NF 1877	84,90
22/06/2023	1.1.3.05.001	1.1.1.01.001	ADIANTAMENTO ESCRITORIO VIRTUAL REF. 06/2023	84,90
22/06/2023	1.1.1.02.001	2.3.1.02.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	14.760,00
22/06/2023	4.2.2.04.0009	1.1.1.02.001	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SUBEMPREENHEIRO PARA RECUPERAÇÃO TELHADO CASA DIOGO AGUZOLLI	7.500,00
			TOTAL DO DIA	22.429,80
23/06/2023	1.1.1.02.001	2.3.1.02.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	2.900,00
23/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	130,00
23/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	2.900,00
			TOTAL DO DIA	5.930,00
26/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	2.900,00
26/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	200,00
26/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	201,64
26/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	170,00
26/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	100,00
26/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	180,00
26/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	441,47
			TOTAL DO DIA	4.193,11
27/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	800,00
			TOTAL DO DIA	800,00
28/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	180,00
28/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	100,00
28/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	22,00
			TOTAL DO DIA	302,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	15.128,00
30/06/2023	4.2.2.04.0009	1.1.1.02.001	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SUBEMPREENHEIRO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NO ATLANTIC TOWER ONDINA	10.000,00
30/06/2023	4.2.2.04.0009	1.1.1.02.001	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SUBEMPREENHEIRO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NO ATLANTIC TOWER ONDINA	5.750,00
30/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	100,00
30/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	3.100,00
			TOTAL DO DIA	34.078,00
			TOTAL DO MÊS	106.347,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbLgQ56tnZLaBkEmRMNA7ysF3rQhJwKrtudBbeq0X8Z09
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02514963508-ABEL DOS SANTOS FRANCA | 70576785504 - VALDELLICE FERREIRA DA SILVA



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/07/2023	4.2.2.04.0008	2.1.3.01.001	SERVIÇOS TOMADOS DE FORNECEDOR S&S FRANCA CONTABILIDADE LTDA, NF 1053	500,00
			TOTAL DO DIA	500,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	2.3.1.02.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	300,00
			TOTAL DO DIA	300,00
19/07/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	309,00
			TOTAL DO DIA	309,00
21/07/2023	1.1.3.05.001	1.1.1.01.001	ADIANTAMENTO ESCRITORIO VIRTUAL REF. 07/2023	84,90
			TOTAL DO DIA	84,90
24/07/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PGTO DE FORNECEDOR S&S FRANCA CONTABILIDADE LTDA, NF 1053	500,00
			TOTAL DO DIA	500,00
25/07/2023	4.2.2.02.0001	1.1.3.05.001	SERVIÇOS TOMADOS DE FORNECEDOR T4: OFFICE & COWORKING LTDA, NF 2050	84,90
			TOTAL DO DIA	84,90
			TOTAL DO MÊS	1.778,80
01/08/2023	4.2.2.04.0008	2.1.3.01.001	SERVIÇOS TOMADOS DE FORNECEDOR S&S FRANCA CONTABILIDADE LTDA, NF 1084	500,00
			TOTAL DO DIA	500,00
04/08/2023	2.3.1.01.001	2.3.1.01.002	VENDAS DAS QUOTAS DE CAPITAL P/ VALDELICE FERREIRA DA SILVA	110.000,00
04/08/2023	2.3.1.02.002	2.3.1.02.001	VENDAS DAS QUOTAS DE CAPITAL P/ VALDELICE FERREIRA DA SILVA	118,80
			TOTAL DO DIA	110.118,80
18/08/2023	1.1.3.05.001	1.1.1.01.001	ADIANTAMENTO ESCRITORIO VIRTUAL REF. 08/2023	84,90
			TOTAL DO DIA	84,90
22/08/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS P/ CLIENTE EDIFICIO ONDINA SPECIAL PLACE BUSINESS FLAT, NF 25	14.635,20
22/08/2023	4.2.2.02.0001	1.1.3.05.001	SERVIÇOS TOMADOS DE FORNECEDOR T4: OFFICE & COWORKING LTDA, NF 2210	84,90
22/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	1,00
			TOTAL DO DIA	14.721,10
23/08/2023	4.2.2.04.0008	2.1.3.01.001	SERVIÇOS TOMADOS DE FORNECEDOR ESTACAO DIGITAL SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP, NF 110764	33,90
23/08/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PGTO DE FORNECEDOR ESTACAO DIGITAL SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP, NF 110764	33,90
			TOTAL DO DIA	67,80
25/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTE EDIFICIO ONDINA SPECIAL PLACE BUSINESS FLAT, NF 25	14.635,20
25/08/2023	4.2.2.04.0009	1.1.1.02.001	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SUBEMPREENHEIRO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NO ATLANTIC TOWER ONDINA	8.000,00
			TOTAL DO DIA	22.635,20
28/08/2023	4.2.2.04.0008	2.1.3.01.001	SERVIÇOS TOMADOS DE FORNECEDOR 97.547.759 LEANDRO BARBOSA DE SOUZA, NF 3811	178,00
28/08/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO DE FORNECEDOR S&S FRANCA CONTABILIDADE LTDA, NF 1084	500,00
28/08/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PGTO DE FORNECEDOR 97.547.759 LEANDRO BARBOSA DE SOUZA, NF 3811	178,00
28/08/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	25,00
28/08/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	410,40
28/08/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	1.500,00
28/08/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	75,00
			TOTAL DO DIA	2.866,40
29/08/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	500,00
29/08/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	300,00
			TOTAL DO DIA	800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbJGQ56tnzLaHkMRKMNVA/YS131QUJWwAKUuDUuYvVv6z9Y
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02514963508-ABEL DOS SANTOS FRANCA | 70576785504-VALDELICE FERREIRA DA SILVA



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valo
30/08/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00
31/08/2023	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023	658,57
31/08/2023	4.2.2.04.0015	1.1.1.02.001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA APLICAÇÃO NA OBRA ATLANTIC TOWER	15,60
31/08/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	78,88
31/08/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	150,00
31/08/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	900,00
			TOTAL DO DIA	1.803,05
			TOTAL DO MÊS	154.597,25
01/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	116,79
01/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	63,78
01/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	30,76
			TOTAL DO DIA	211,33
04/09/2023	4.2.2.04.0008	2.1.3.01.001	SERVIÇOS TOMADOS DE FORNECEDOR S&S FRANCA CONTABILIDADE LTDA, NF 1117	500,00
04/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	75,00
04/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	26,00
04/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	92,40
04/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	156,11
04/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	175,23
04/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	81,47
04/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	61,27
04/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	24,00
			TOTAL DO DIA	1.191,48
05/09/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS P/ CLIENTE EDIFICIO ONDINA SPECIAL PLACE BUSINESS FLAT, NF 26	14.635,20
05/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	97,92
05/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	24,94
05/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	6,50
			TOTAL DO DIA	14.764,56
06/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	99,00
06/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	8,00
			TOTAL DO DIA	107,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	2.3.1.02.002	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	118,80
08/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	2.500,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	2.381,20
			TOTAL DO DIA	5.000,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTE EDIFICIO ONDINA SPECIAL PLACE BUSINESS FLAT, NF 26	14.635,20
11/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	2.100,00
			TOTAL DO DIA	16.735,20
13/09/2023	4.2.2.04.0009	1.1.1.02.001	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SUBEMPREGADO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NO ATLANTIC TOWER ONDINA	6.250,00
13/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	3.000,00
13/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	200,00
13/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	325,00
13/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	120,00
13/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	500,00
			TOTAL DO DIA	10.395,00
15/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	10,00
15/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	600,00
			TOTAL DO DIA	610,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbLg056tnZLaBkMERMA7ysf3rQhJWKRtuBbeQ0X8Z09
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02514963508-ABEL DOS SANTOS FRANCA | 70576785504-VALEDELICE FERREIRA DA SILVA

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valo
19/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	120,00
19/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	576,00
			TOTAL DO DIA	696,00
20/09/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE SIMPLESN REF. 08/2023	658,57
20/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	89,86
20/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	88,52
20/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	87,04
20/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	87,75
20/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	89,19
			TOTAL DO DIA	1.100,93
22/09/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PGTO DE FORNECEDOR S&S FRANCA CONTABILIDADE LTDA, NF 1117	500,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	1.000,00
22/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00
29/09/2023	4.2.1.05.0001	1.1.1.02.001	DESPEAS COM COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO	4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00
30/09/2023	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023	658,57
			TOTAL DO DIA	658,57
			TOTAL DO MÊS	62.470,07
02/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	289,39
			TOTAL DO DIA	289,39
03/10/2023	4.2.2.04.0008	2.1.3.01.001	SERVIÇOS TOMADOS DE FORNECEDOR S&S FRANCA CONTABILIDADE LTDA, NF 1150	500,00
03/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	230,00
			TOTAL DO DIA	730,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS P/ CLIENTE EDIFICIO ONDINA SPECIAL PLACE BUSINESS FLAT, NF 27	7.317,60
09/10/2023	1.1.3.05.001	1.1.1.01.001	ADIANTAMENTO ESCRITORIO VIRTUAL REF. 10/2023	84,90
			TOTAL DO DIA	7.402,50
11/10/2023	4.2.2.02.0001	1.1.3.05.001	SERVIÇOS TOMADOS DE FORNECEDOR T4: OFFICE & COWORKING LTDA, NF 2518	84,90
11/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTE EDIFICIO ONDINA SPECIAL PLACE BUSINESS FLAT, NF 27	7.317,60
11/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	100,00
			TOTAL DO DIA	7.502,50
13/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	100,00
13/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	2.955,00
			TOTAL DO DIA	3.055,00
16/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	1.000,00
16/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	200,00
16/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	300,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00
18/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	100,00
			TOTAL DO DIA	100,00
19/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	300,00
			TOTAL DO DIA	300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1rVbLgQ5tznZLaBkmeRMA7ysf3rQhWKRtubdBeQ0X8Z09
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02514963508-ABEL DOS SANTOS FRANCA | 70576785504-VALDELICE FERREIRA DA SILVA



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valo
20/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	100,00
			TOTAL DO DIA	100,00
23/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	100,00
23/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	50,00
23/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	140,00
23/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	37,90
23/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	118,96
23/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	230,12
23/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	15,00
23/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	17,49
23/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	21,56
23/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	995,77
23/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	100,00
			TOTAL DO DIA	1.826,80
24/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	61,47
24/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	55,99
			TOTAL DO DIA	117,46
25/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	150,00
25/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	350,00
			TOTAL DO DIA	500,00
30/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	6,75
			TOTAL DO DIA	6,75
31/10/2023	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023	329,29
			TOTAL DO DIA	329,29
			TOTAL DO MÊS	23.759,69
03/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	650,00
03/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	583,00
			TOTAL DO DIA	1.233,00
06/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	52,32
			TOTAL DO DIA	52,32
09/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	2,00
			TOTAL DO DIA	2,00
16/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	24,00
			TOTAL DO DIA	24,00
23/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO DE FORNECEDOR S&S FRANCA CONTABILIDADE LTDA, NF 1150	500,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	1.880,00
23/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	140,00
23/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	400,00
23/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	86,61
23/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	349,00
			TOTAL DO DIA	3.355,61
24/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	10,00
24/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	5,50
24/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	93,14
24/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	15,77
			TOTAL DO DIA	124,41
27/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	80,00
27/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	12,27
			TRANSPORTE	92,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1rVbLgQ56tnZLaBkMERMA7ysf3rQhWKRtUdBeq0X8Z0g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02514963508-ABEL DOS SANTOS FRANCA | 70576785504-VADELICE FERREIRA DA SILVA

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valo
27/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE CONTA CORRENTE COM SÓCIO	92,27 32,64
			TOTAL DO DIA	124,91
28/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	22,65
			TOTAL DO DIA	22,65
29/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	18,95
29/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	20,00
29/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	24,00
			TOTAL DO DIA	62,95
			TOTAL DO MÊS	5.001,85
01/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	67,17
			TOTAL DO DIA	67,17
02/12/2023	1.1.3.05.001	1.1.1.01.001	ADIANTAMENTO ESCRITORIO VIRTUAL REF. 11/2023	86,61
			TOTAL DO DIA	86,61
04/12/2023	4.2.2.02.0001	1.1.3.05.001	SERVIÇOS TOMADOS DE FORNECEDOR T4: OFFICE & COWORKING LTDA, NF 2779	86,61
			TOTAL DO DIA	86,61
06/12/2023	2.3.1.02.002	2.3.1.01.002	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE	10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	2.3.1.02.002	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	70,00
11/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	70,00
			TOTAL DO DIA	140,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	2.3.1.02.002	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	44,50
12/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	23,54
12/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	14,05
			TOTAL DO DIA	82,09
14/12/2023	1.1.1.02.001	2.3.1.02.002	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	160,00
14/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	170,00
			TOTAL DO DIA	330,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	2.3.1.02.002	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	460,00
18/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	18,65
18/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	120,00
18/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	17,93
			TOTAL DO DIA	616,58
19/12/2023	1.1.1.02.001	2.3.1.02.002	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	103,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	2.3.1.02.002	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	500,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	2.3.1.02.002	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	350,00
19/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	402,00
19/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	450,00
19/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	22,90
19/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	21,99
19/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	49,39
19/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	188,10
			TOTAL DO DIA	2.087,38
20/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	79,90
20/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	40,00
			TOTAL DO DIA	119,90
26/12/2023	1.1.1.02.001	2.3.1.02.002	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	1.000,00
26/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	800,00
			TRANSPORTE	1.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1rVbLgQ56ruZLaBkMERMNA7y5f3rQhJwKrtudBbeQ0x8zQg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02514963508-ABEL DOS SANTOS FRANCA | 70576785504-VALDELICE FERREIRA DA SILVA



DÍÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.800,00
26/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE COM SÓCIO	202,00
			TOTAL DO DIA	2.002,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.2.1.05.0001	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023.	10.500,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.2.2.02.0001	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023.	833,73
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.2.2.03.0007	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023.	95,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0008	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023.	5.211,90
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0009	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023.	52.300,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.2.2.05.0005	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023.	22,28
31/12/2023	3.1.1.02.0001	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023.	45.448,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.2.03.0008	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023.	2.045,73
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0015	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023.	15,60
31/12/2023	2.3.5.01.002	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023.	25.576,64
			TOTAL DO DIA	142.049,28
			TOTAL DO MÊS	157.667,62

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56KI7VbLgQ56tnZLaBkEMRMNA7ysi3rQnUwKktuqDpBequxxzQ9>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02514963508-ABEL DOS SANTOS FRANCA | 70576785504-VAIDELICE FERREIRA DA SILVA

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 11 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 11 e serviu de DIARIO nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
 Endereço: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 000786 - SALA 311
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
 C.E.P.: 41820770
 Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205464534 e arquivado em 27/04/2022.
 Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 46163084000185

Valdelice Ferreira da Silva
 SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2023

ABEL DOS SANTOS FRANCA
 CONTADOR
 C.P.F.:02514963508
 R.G.:0893618144 SSP BA
 C.R.C.:042526

VALDELICE FERREIRA DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:70576785504
 R.G.:719192951 SSP



Junta Comercial do Estado da Bahia
 Certifico o Registro em 15/02/2024
 Arquivamento 24009988746 Protocolo 249695987 de 15/02/2024
 Nome da empresa RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
 NIRE 29205464534
 Este documento pode ser verificado em
<http://egin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
 Chancela 265721961891
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2024
 por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

A *Valdelice*



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
Natureza Jurídica: **2062**
NIRE: **29205464534**
CNPJ: **46.163.084/0001-85**
Protocolo: **249695987**
Tipo de Livro: **DIARIO**
Número de Ordem: **2**
ID do Arquivo: **Diário 01.01.2023 A 31.12.2023.pdf**
Início da Escrituração: **01/01/2023**
Término da: **31/12/2023**
Data da Autenticação: **15/02/2024 18:02:00**
N. da Autenticação: **249695987**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **1b83b62b520ba0ec1267a112715cf332d674cd5594b3702ea4c694120ec97ab1**

Bahia - BA, 15/02/2024 18:02:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	ABEL DOS SANTOS FRANCA	
CPF:	025.149.635-08	
Assinado em:	15/02/2024 18:02:00	CONTADOR
Nome:	VALDELICE FERREIRA DA SILVA	
CPF:	705.767.855-04	
Assinado em:	15/02/2024 18:02:00	SOCIO ADMINISTRADOR



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 15/02/2024
Arquivamento 24009988746 Protocolo 249695987 de 15/02/2024
Nome da empresa RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
NIRE 29205464534
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 265721961891
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral



NIRE: 29205464534

CNPJ: 46.163.084/0001-85

Protocolo: 249695987

Arquivamento: 15/02/2024 18:02:00

Nome Empresarial: RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E
CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:

<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.



RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Balanço patrimonial em 31 de dezembro.

Em Reais

	2023	2022		2023	2022
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	33.311	64.262	Obrigações tributárias	1.316	567
Mútuo com partes relacionadas	55.116	627	Total do passivo circulante	1.316	567
Total do ativo circulante	88.427	64.889			
			Patrimônio líquido		
			Capital social	112.688	64.322
			Prejuízos acumulados	(25.577)	-
			Total do patrimônio líquido	87.111	64.322
Total do ativo	88.427	64.889	Total do passivo e patrimônio líquido	88.427	64.889

Valdelice Ferreira da Silva

Valdelice Ferreira da Silva

Sócia Administradora

CPF: 705.767.855-04

ABEL DOS SANTOS, Assinado de forma digital por
ABEL DOS SANTOS
FRANCA:02514963
Dados: 2024.02.16 07:29:52
508 -03'00'


Abel dos Santos França
Contador CRC BA-042526/O-6

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	88.426,72 + 0,00	67,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.315,86 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	88.426,72	67,20
	Passivo Circulante	1.315,86	
Índice de Solvência Geral	Ativo	88.426,72	67,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.315,86 + 0,00	


VALDELICE FERREIRA DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 705.767.855-04

ABEL DOS SANTOS Assinado de forma digital por
ABEL DOS SANTOS
FRANCA:02514963 FRANCA:0251496308
508 Dados: 2024.02.16 07:33:50
+03'00'
ABEL DOS SANTOS FRANÇA
CONTADOR CRC BA-042526/O-6




RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em Reais

	<u>2023</u>
Receitas líquidas	
Receita bruta	45.448
(-) Impostos sobre receita bruta	(2.046)
Resultado Bruto	<u>43.402</u>
Despesas gerais e administrativas	(68.956)
Lucro operacional	<u>(25.554)</u>
Despesas financeiras	(23)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas	<u>(23)</u>
Prejuízo do exercício	<u><u>(25.577)</u></u>



Valdelice Ferreira da Silva


Sócia Administradora

CPF: 705.767.855-04

ABEL DOS SANTOS Assinado de forma digital por
ABEL DOS SANTOS
FRANCA:02514963 FRANCA:02514963508
508 Dados: 2024.02.16 07:32:49
-03'00'

Abel dos Santos França

Contador CRC BA-042526/O-6




RC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Em Reais

	Capital social	Lucro	Total
	Subscrito	(prejuízos) do exercício	patrimônio líquido
	A integralizar		
Em 31 de dezembro de 2022	110.000	-	64.322
Aumento de capital social	10.000	-	-
Integralização de capital	-	-	48.366
Prejuízo líquido do exercício	-	(25.577)	(25.577)
Em 31 de dezembro de 2023	120.000	(25.577)	87.111



Valdelice Ferreira da Silva

Sócia Administradora

CPF: 705.767.855-04


ABEL DOS SANTOS Assinado de forma digital por
ABEL DOS SANTOS
FRANCA:02514963
FRANCA:02514963508
508 Dados: 2024.02.16 07:32:02
-03'00'



Abel dos Santos França

Contador CRC BA-042526/O-6

DECLARAÇÕES

The image shows two handwritten signatures. The one on the left is written in red ink and is a stylized, cursive letter 'P'. The one on the right is written in blue ink and is a more complex, multi-stroke signature.

A FAPEX - Licitação

Seleção Pública Presencial nº 015/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma da Casa 49, no intuito de adaptá-la para abrigar as atividades do Centro Docente Assistencial em Fonoaudiologia – CEDAF, da Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia.

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR REGULAR

A RC Gerenciamento de Projetos e Construção Civil, CNPJ 46.163.084/0001-85, licitante já qualificada na licitação em epígrafe, por intermédio do seu representante legal, Sra Valdelice Ferreira da Silva de RG Nº 719192951 SSP BA e CPF 705.767.855 04, declara para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos, e de que não mantém trabalhador sujeito à condição análoga a de escravo.

Salvador/BA 22 de Março de 2024

Valdelice Ferreira da Silva

RS: RC Gerenciamento de Projetos e Construção Civil

Fantasia: RC8

CNPJ 46.163.084/0001-85


Valdelice Ferreira da Silva

REPRESENTANTE LEGAL

RG 719192951 SSP BA

Rua Alceu Amoroso Lima, 786, Ed. Tancredo Neves Trade Center, Sala 311, Caminho Das Árvores, Salvador-BA, CEP: 41.720-770 – Celular: (71) 99404 1068

E-mail: rc08engenharia@gmail.com



A FAPEX - Licitação

Seleção Pública Presencial nº 015/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma da Casa 49, no intuito de adaptá-la para abrigar as atividades do Centro Docente Assistencial em Fonoaudiologia – CEDAF, da Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR

Declaro, sob as penas da lei, para fins de participação nesta Seleção Pública nº 015/2024, que a RC Gerenciamento de Projetos e Construção Civil, registrada no CNPJ sob o nº 46.163.084/0001-85, não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso V, do art. 19 do Decreto Federal nº 8.241/14, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha a alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Salvador/BA 22 de Março de 2024

Valdelice Ferreira da Silva

RS: RC Gerenciamento de Projetos e Construção Civil

Fantasia: RC8

CNPJ 46.163.084/0001-85


Valdelice Ferreira da Silva

REPRESENTANTE LEGAL

RG 719192951 SSP BA

Rua Alceu Amoroso Lima, 786, Ed. Tancredo Neves Trade Center, Sala 311, Caminho Das Árvores, Salvador-BA, CEP: 41.720-770 – Celular: (71) 99404 1068

E-mail: rc08engenharia@gmail.com



A FAPEX - Licitação

Seleção Pública Presencial nº 015/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma da Casa 49, no intuito de adaptá-la para abrigar as atividades do Centro Docente Assistencial em Fonoaudiologia – CEDAF, da Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa RC8, inscrita no CNPJ sob nº 46.163.084/0001-85 dispõe de instalações, equipamentos e pessoal técnico adequado para a execução do objeto da licitação, dentre os quais os listados abaixo, pertencem ao quadro permanente desta empresa, conforme comprovam os documentos em anexo. Segue a indicação dos responsáveis técnicos e preposto indicados para: Responsabilidade técnica pela execução do objeto e Preposto da SSP 015/2024.

Relação da Equipe Técnica:

Responsáveis Técnicos: Cláudio Borges Carvalho CREA BA 12.763 D
Registro no CREA RJ 1998104077

Ricardo Borges Carvalho CREA BA 19.939 D

Preposto da SSP 015/2024: Ricardo Borges Carvalho CREA BA 19.939 D

Mestre Geral: Marco André Santos da Mata CPF 4 8 2 . 8 8 3 . 3 0 5 - 6 8

Salvador/BA 22 de Março de 2024

Valdelice Ferreira da Silva

RS: RC Gerenciamento de Projetos e Construção Civil

Fantasia: RC8

CNPJ 46.163.084/0001-85


Valdelice Ferreira da Silva

REPRESENTANTE LEGAL

RG 719192951 SSP BA

Rua Alceu Amoroso Lima, 786, Ed. Tancredo Neves Trade Center, Sala 311, Caminho Das Árvores, Salvador-BA, CEP: 41.720-770 – Celular: (71) 99404 1068

E-mail: rc08engenharia@gmail.com



RC8

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

CONTRATADO: Sr. Marco André Santos da Mata, Brasileiro, Casado, Mestre de Obras, inscrito no CPF 4 8 2 . 8 8 3 . 3 0 5 - 6 , RG nº 2 9 9 9 3 4 9 0 , S S P B A , residente e domiciliado na Rua Tibúrcio de Castro, 105C, Ap 003 Stiep, Salvador BA.

CONTRATANTE: RC Gerenciamento de Projetos e Construção Civil, nome de fantasia RC8, empresa de personalidade Jurídica com sede na Rua Alceu Amoroso Lima, 786, Ed. Tancredo Neves Trade Center, sala 311, Caminho das Árvores, Salvador/BA, inscrita no CNPJ nº 46.163.084/0001-85, neste ato representado pelo Sócio Administrador a Sra. Valdelice Ferreira da Silva, portadora do CPF 705.767.855 04.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Mestre de Obras pela empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa.

Parágrafo único. Os serviços acima descritos serão prestados nas obras para o qual for designado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA:


A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. Todavia, este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante: Execução de Obras, com a coordenação das equipes, responderá diretamente ao Responsável Técnico da empresa.

Rua Alceu Amoroso Lima, 786, Ed. Tancredo Neves Trade Center, Sala 311, Caminho Das Árvores, Salvador-BA, CEP: 41.720-770 – Celular: (71) 99235-8470

E-mail: rc08engenharia@gmail.com



CLÁUSULA QUARTA – HONORÁRIOS:

Os honorários profissionais do contratado deverão ser de R\$ 5.000,00(Cinco mil reais)

4.1 - Tal valor será pago mensalmente, até o dia 05 de cada mês.

4.2 - Qualquer pagamento devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO deverá ser realizado em espécie, PIX ou Deposito Bancário, ficando o CONTRATANTE obrigado a realizar os pagamentos dos valores devidos ao CONTRATADO até a data de vencimento pactuada.

4.3 - Caso o CONTRATANTE atrase o pagamento de qualquer valor devido ao CONTRATADO, deverá pagar ao CONTRATADO multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, além de juros mensais de 1 % (um por cento).

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do CONTRATADO:

I. Prestar, com a devida dedicação e seriedade e da forma e do modo ajustados, os serviços descritos neste contrato: Coordenação das equipes na obra, solicitando a substituição, quando necessário; Solicitar os materiais com antecedência, seguindo o cronograma definido em conjunto com o engenheiro da obra;

II. Respeitar as normas, as especificações técnicas e as condições de segurança aplicáveis à espécie de serviços prestados;

III. Fornecer as notas fiscais/recibos, referentes aos pagamentos efetuados pelo CONTRATANTE;

IV. Se responsabilizar pelos atos e omissões praticados por seus subordinados, bem como por quaisquer danos que os mesmos venham a sofrer ou causar para o contratante ou terceiros;

V. Arcar com as despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato;

VI. Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, referentes a estes serviços;

VII. Manter sigilosas, mesmo após findo este contrato, as informações privilegiadas de qualquer natureza que teve acesso em virtude da execução destes serviços;

VIII. Providenciar os meios e os equipamentos necessários à correta execução do serviço.

Rua Alceu Amoroso Lima, 786, Ed. Tancredo Neves Trade Center, Sala 311, Caminho Das Árvores, Salvador-BA, CEP: 41.720-770 – Celular: (71) 99235-8470

E-mail: rc08engenharia@gmail.com

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

- I. Fornecer todas as informações necessárias à realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues;
- II. Efetuar o pagamento, nas datas e nos termos definidos neste contrato;
- III. Comunicar imediatamente o CONTRATADO sobre eventuais reclamações feitas contra seus subordinados, assim como sobre danos por ele causados;
- IV. Arcar com as eventuais despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato extingue-se mediante a ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

- I. Morte, se pessoa física, ou extinção, se pessoa jurídica, de qualquer das partes;
- II. Conclusão dos Serviços;

Parágrafo único. Ainda que a extinção do contrato tenha sido realizada pelo CONTRATADO sem justo motivo, ele terá direito a exigir da CONTRATANTE a declaração de que o contrato está findo.

CLÁUSULA OITAVA - DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS


O descumprimento de quaisquer das obrigações e das cláusulas fixadas neste contrato, seja pelo CONTRATANTE ou pelo CONTRATADO, ensejará sua imediata rescisão, por justa causa, e sujeitará o infrator ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) da retribuição total anual, sem prejuízo de indenização ou reparação por eventuais perdas e danos.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

As partes elegem o foro de assinatura do presente contrato para dirimir eventuais litígios decorrentes deste.

Rua Alceu Amoroso Lima, 786, Ed. Tancredo Neves Trade Center, Sala 311, Caminho Das Árvores, Salvador-BA, CEP: 41.720-770 – Celular: (71) 99235-8470

E-mail: rc08engenharia@gmail.com



RC8

E assim, por estarem de justo acordo, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, ao fim arroladas.

Salvador 01 de Fevereiro de 2024

CONTRATANTE:

Valdelice Ferreira da Silva
RC8
CNPJ 46.163.084/0001-85
Valdelice Ferreira da Silva
REPRESENTANTE LEGAL
RG 719192951 SSP BA

CONTRATADO:

Marco André Santos da Mata
Marco André Santos da Mata
CPF 482.883.305-68

Serianovalde Pereira D. Dos Santos
TESTEMUNHAS:

Ricardo Borges Carvalho 049123025.70
Ricardo Borges Carvalho

CPF 349.845.855 87

Rua Alceu Amoroso Lima, 786, Ed. Tancredo Neves Trade Center, Sala 311, Caminho Das Árvores, Salvador
BA, CEP: 41.720-770 – Celular: (71) 99235-8470

E-mail: rc08engenharia@gmail.com

A

[Handwritten signatures]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
MARCO ANDRE SANTOS DA MATA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
299934900 SSP BA

CPF
482.883.305-68

DATA NASCIMENTO
27/06/1968

FILIAÇÃO
NORMANDO DOS SANTOS
SILVA DA MATA
EDNA MARIA SANTOS DA
MATA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
D

Nº REGISTRO
01310537562

VALIDADE
15/09/2025

1ª HABILITAÇÃO
07/03/1994

OBSERVAÇÕES

A ;

Marco André Santos da Mata

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
07/10/2020

Rodrigo Pimentel de Souza Lima
Rodrigo Pimentel de Souza Lima
ASSINATURA DO EMISSOR

84056146484
BA510686299

BAHIA

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1852027917

PROIBIDO PLASTIFICAR
1852027917