

Salvador/BA 28 de Maio de 2024

A FAPEX - Licitação

Seleção Pública Presencial nº 015/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma da Casa 49, no intuito de adaptá-la para abrigar as atividades do Centro Docente Assistencial em Fonoaudiologia – CEDAF, da Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, mediante o regime de empreitada por preço unitário.

Prezados,

Segue posicionamento em relação ao questionamento sobre a não validade de nosso CRQ na data da licitação, 26/03/2024.

Em análise sobre a matéria, constata-se que o CREA-BA não estabelece prazo específico e direto para a apresentação das alterações contratuais de empresas que atuem no ramo de engenharia.

A Resolução n. 1.121, de 13 de dezembro de 2019, editada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA)¹ não apresenta prazo fixo/expresso para apresentação da alteração ao respectivo órgão de classe.

É o que dispõe o art. 10, da respectiva norma:

“Art. 10. O registro de pessoa jurídica deverá ser atualizado no Crea quando ocorrer:

I – qualquer alteração em seu instrumento constitutivo;

II – mudança nos dados cadastrais da pessoa jurídica;

III - alteração de responsável técnico; ou

IV - alteração no quadro técnico da pessoa jurídica.

Parágrafo único. A atualização do registro deve ser requerida por representante legal da pessoa jurídica.”

Desta forma, no dia 26/03/2024, dia em que foi deflagrado o procedimento licitatório e apresentada a documentação pertinente para o certame, o CRQ da empresa estava **tecnicamente válido**, tendo a alteração de **valor** ocorrido 14 dias antes, dia 12/03/2024 e que foi posteriormente protocolada no CREA-BA, **consoante faz prova o documento anexo.**

¹ Disponível em: <https://normativos.confea.org.br/Ementas/Visualizar?id=68720>. Acesso em 27 mai. 2024.

Significa dizer, portanto, que, **ao exigir a alteração, a comissão age em descompasso com as normas editadas pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, na medida que o aludido órgão não fixa prazo exato para comunicação das alterações societárias da sociedade empresarial.**

Oportuno rememorar a esta comissão que os órgãos competentes para recebimento e aprovação das alterações contratuais são a Junta comercial do Estado da Bahia (JUCEB) e a Receita Federal.

A JUCEB aprovou e registrou a documentação pertinente, ao passo que a Receita Federal foi devidamente informada de imediato, tanto é que a documentação foi devidamente apresentada no momento pertinente à FAPEX.

Por derradeiro, convém salientar que, quando do momento futuro da assinatura do contrato, o registro certamente estará devidamente registrado pelo CREA-BA, que já foi devidamente provocado a tempo e modo.

Isto posto, pugna a RC Gerenciamento de Projetos e Construção Civil pela desconsideração do apontamento e pela decisão de adjudicação do objeto licitado em seu favor para que seja possível a devida assinatura o contrato de prestação de serviços.

Cordialmente,

**MARESSA DE JESUS
MOREIRA:0647731
9594**

Assinado de forma digital por
MARESSA DE JESUS
MOREIRA:06477319594
Dados: 2024.05.28 09:10:40
-03'00'

RS: RC Gerenciamento de Projetos e Construção Civil
Fantasia: RC8
CNPJ 46.163.084/0001-85
Marêssa de Jesus Moreira
Representante Legal
RG136399 69 BA