rRCE

Salvador/BA 28 de Maio de 2024

A FAPEX - Licitacao
Selecao Publica Presencial n° 015/2024

Objeto: Contratacao de empresa especializada em servicos de engenharia para
reforma da Casa 49, no intuito de adapta-la para abrigar as atividades do
Centro Docente Assistencial em Fonoaudiologia - CEDAF, da Universidade
Federal da Bahia, Salvador, Bahia, mediante o regime de empreitada por preco
unitario.

Prezados,

Segue posicionamento em relagao ao questionamento sobre a nao validade
de nosso CRQ na data da licitacao, 26/03/2024.

Em andlise sobre a matéria, constata-se que o CREA-BA ndo estabelece
prazo especifico e direto para a apresentacao das alteracdes contratuais de empresas
gue atuem no ramo de engenharia.

A Resolucdo n. 1.121, de 13 de dezembro de 2019, editada pelo
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA)! ndao apresenta prazo

fixo/expresso para apresentacao da alteracdo ao respectivo 6rgao de classe.

E o que dispSe o art. 10, da respectiva norma:

“Art. 10. O registro de pessoa juridica devera ser atualizado no Crea
quando ocorrer:

I - qualquer alteracdo em seu instrumento constitutivo;

IT - mudanca nos dados cadastrais da pessoa juridica;

III - alteracdo de responsavel técnico; ou

IV - alteracao no quadro técnico da pessoa juridica.

Paragrafo Unico. A atualizacdo do registro deve ser requerida por
representante legal da pessoa juridica.”

Desta forma, no dia 26/03/2024, dia em que foi deflagrado o procedimento
licitatério e apresentada a documentacao pertinente para o certame, o CRQ da empresa
estava tecnicamente valido, tendo a alteracdo de valor ocorrido 14 dias antes, dia
12/03/2024 e que foi posteriormente protocolada no CREA-BA, consoante faz prova
o documento anexo.

! Disponivel em: https://normativos.confea.org.br/Ementas/Visualizar?id=68720. Acesso em
27 mai. 2024.
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Significa dizer, portanto, que, ao exigir a alteracao, a comissao age
em _ descompasso _com _as nhormas__editadas pelo Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia, na medida que o aludido 6rgdo néao fixa prazo exato

ara comunicacao das alteracoes societarias da sociedade empresarial.

Oportuno rememorar a esta comissdo que os 6rgaos competentes para
recebimento e aprovacao das alteragdes contratuais sao a Junta comercial do Estado
da Bahia (JUCEB) e a Receita Federal.

A JUCEB aprovou e registrou a documentagdo pertinente, ao passo que a
Receita Federal foi devidamente informada de imediato, tanto é que a documentacdo
foi devidamente apresentada no momento pertinente a FAPEX.

Por derradeiro, convém salientar que, quando do momento futuro da
assinatura do contrato, o registro certamente estard devidamente registrado pelo
CREA-BA, que ja foi devidamente provocado a tempo e modo.

Isto posto, pugna a RC Gerenciamento de Projetos e Construgao Civil pela
desconsideragao do apontamento e pela decisdo de adjudicagao do objeto licitado em seu
favor para que seja possivel a devida assinatura o contrato de prestagcao de servigos.

Cordialmente,

MARESSA DE JESUS Assinado de forma digital por
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