
Item UND QTD Preço Unit. P. Total Referência

1

1,1 M H 120,00 95,87 11504,40 90777

1,2 MES 2,00 5415,05 10830,10 93572

1,3 UND 1,00 149,63 149,63 SB0002

2

2,1

2.1.1 ,  M 37,00 10,27 379,99 SB0005

2.1.2 M3 6,60 63,65 420,09 93358

2.1.3 M3 5,60 38,59 216,10 96995

2.1.4 M3 0,55 89,71 49,34 06316/OR

2.1.5 UN 3,00 103,88 311,64 06407/OR

2.1.6 M 38,00 44,18 1678,84 91791

2.1.7 , M2 11,10 104,07 1155,18 SB0007

2.1.8 M2 14,00 32,91 460,74 10170/OR

2,2

2.2.1 M2 5,00 4,02 20,10 00045/OR

2.2.2 M2 32,17 32,66 1050,67 00151/OR

2.2.3 M2 64,34 43,51 2799,43 87777

APICOAMENTO    TOTAL    DE    PISO   
COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS
ALVENARIA      DE      BLOCO     
CERÂMICO (9X19X24)CM,         E=        
ARGAMASSA            T5           -           1:2:8

(CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 2,0CM

,
.

EMBOÇO      OU      MASSA      ÚNICA     
EM ARGAMASSA    TRAÇO    1:2:8,   
PREPAROMANUAL,   APLICADA  MANUALMENTE  
EMPANOS  DE  FACHADA COM PRESENÇA 
DEVÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

BDI: 24,16% BASE ORÇAMENTÁRIA SINAPI ABRIL/2023 - ORSE ABRIL/2023

RECOMPOSIÇÃO  DE  PISO  DE 
CONCRETO FCK = 30 MPA, COM TELA 
SOLDADAPISO  ALTA  RESISTÊNCIA  OU 
INDUSTRIAL DE    10    MM,    COR    
CINZA,   INCLUSIVE,JUNTAS   DE   DILATAÇÃO   PLÁSTICAS   
POLIMENTO MECANIZADO E ENCERADO

VEDAÇÕES E ALVENARIAS

PVC,  SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 
MM(INSTALADO           EM           
CONDUTORESVERTICAIS),       INCLUSIVE       
CONEXÕESCORTES   E   FIXAÇÕES,   PARA   
AF_10/2015

M. AF_02/2021

REATERRO    MANUAL    APILOADO    
COM SOQUETE. AF_10/2017

LASTRO DE AREIA

CONSERTO  DE  CAIXA  DE  INSPEÇÃO 
SEM DEMOLIÇÃO DA EXISTENTE
(COMPOSIÇÃO     REPRESENTATIVA)     
DO SERVIÇO  DE  INSTALAÇÃO  DE  

ANOTAÇÃO       DE      
RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ADMINISTRATIVO - GARAGEM

SERVIÇOS INICIAIS - DRENAGEM

CORTE  EM  PISO  DE  ALTA  
RESISTÊNCIA COM MÁQUINA E DISCO 
ESCAVAÇÃO   MANUAL   DE   VALA   
COM PROFUNDIDADE  MENOR  OU  

IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA ZILDA ARNS SALVADOR - BA

Descrição

SERVIÇOS INICIAIS

ENGENHEIRO  CIVIL  DE OBRA JUNIOR 
CO ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO  GERAL  DE  OBRAS  
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



Item UND QTD Preço Unit. P. Total Referência

2.2.4 M2 161,72 78,18 12643,27 96359

2.2.5 M2 450,00 2,96 1332,00 88485

2.2.6 M2 450,00 21,26 9567,00 96135

2.2.7 M2 850,00 7,98 6783,00 88489

2,3

2.3.1 M 3,28 68,73 225,43 02267/OR

2.3.2 M2 106,55 17,17 1829,46 02187/OR

2.3.3 M2 106,55 5,64 600,94 05022/OR

2,4

2.4.1 M2 30,16 186,18 5615,19 SB0008

2.4.2 A UN 6,00 294,11 1764,66 09714/OR

2.4.3 M2 20,16 12,18 245,55 102218

2,5

2.5.1 ,  M 95,00 9,59 911,05 00353/OR

2.5.2 UN 15,00 9,83 147,45 91890

2.5.3 UN 30,00 3,05 91,50 10209/OR

2.5.4 ,  M 3,00 11,82 35,46 00354/OR

ELETRODUTO  DE  PVC RÍGIDO 
ROSCÁVEL DIÂM = 25MM (3/4")
CURVA   90  GRAUS  PARA  
ELETRODUTO, PVC,  ROSCÁVEL,  DN  25 
CIRCUITOS    TERMINAIS,   INSTALADA   
EMFORRO  -  FORNECIMENTO E 

,

AF_03/2023

ABRAÇADEIRA  METÁLICA TIPO "U" DE 
3/4" (26MM)       COM       FIXAÇÕES,       
GALVANIZADO

ELETRODUTO  DE  PVC RÍGIDO 
ROSCÁVEL DIÂM = 32MM (1")

BDI: 24,16% BASE ORÇAMENTÁRIA SINAPI ABRIL/2023 - ORSE ABRIL/2023

CAIXÃO EM MADEIRA E FERRAGENS - 80 
XPINTURA      TINTA      DE      
ACABAMENTO (PIGMENTADA)       
ESMALTE      SINTÉTICOFOSCO     EM     MADEIRA,     2     
AF_01/2021

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ENCERAMENTO     DE     PISO     DE     
ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)

ESQUADRIAS

ESQUADRIA   EM   ALUMINIO   COM   
VIDRO TEMPERADO 10MM
FORNECIMENTO  E  MONTAGEM  DE 
PORT PARA      PAREDE      DRYWALL     
ACARTONADO),     SEMI-OCA,    
INCLUSIVE

PINTURA     LÁTEX     ACRÍLICA    
PREMIUM APLICAÇÃO  MANUAL EM 
DEMÃOS. AF_04/2023
PISOS

SOLEIRA         EM         GRANITO        
CINZA ANDORINHA, L = 18 CM, E = 2 CM
POLIMENTO       DE       PISO      DE      
ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)

SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS

FUNDO  SELADOR  ACRÍLICO,  
APLICAÇÃO MANUAL    EM    PAREDE,    
AF_04/2023

APLICAÇÃO       MANUAL      DE      
MASSA ACRÍLICA   EM   PAREDES   
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA ZILDA ARNS SALVADOR - BA

Descrição

PAREDE     COM     PLACAS     DE    GESSO 
ACARTONADO   (DRYWALL),   PARA  
USO
INTERNO,   COM  DUAS  FACES  SIMPLES 
ESTRUTURA     METÁLICA     COM     



Item UND QTD Preço Unit. P. Total Referência

2.5.5 UN 6,00 15,53 93,18 91917

.

2.5.6 UN 16,00 33,93 542,88 00765/OR

2.5.7 UN 8,00 28,28 226,24 07880/OR

2.5.8 UN 15,00 9,61 144,15 07881/OR

2.5.9 UN 10,00 15,53 155,30 00424/OR

2.5.10 M 230,00 13,92 3201,60 91934

2.5.11 M 160,00 6,38 1020,80 03798/OR

2.5.12 M 400,00 2,63 1052,00 91926

2.5.13 UN 4,00 5,34 21,36 03401/OR

2.5.14 UN 45,00 8,30 373,50 91941

2.5.15 UN 17,00 31,86 541,62 91992

2.5.16 UN 5,00 25,58 127,90 91991

2.5.17 UN 17,00 170,69 2901,73 07231/OR

2.5.18 UN 68,00 12,66 860,88 12809/OR

.

TOMADA  ALTA  DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T  20  A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA -FORNECIMENTO          E         
INSTALAÇÃO.AF_03/2023

LUMINÁRIA  FLUORESCENTE 4 X 20W, 
REF BR-06, ABALUX OU SIMILAR, 
COMPLETALAMPADA    LED    TUBULAR    T8   
BIVOLT 9,9/10 W, BASE G13

AF_03/2023

TOMADA  ALTA  DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T  10  A, INCLUINDO 
-  FORNECIMENTO        E        
INSTALAÇÃO.AF_03/2023

BDI: 24,16% BASE ORÇAMENTÁRIA SINAPI ABRIL/2023 - ORSE ABRIL/2023

CIRCUITOS  TERMINAIS  - 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES

CAIXA  RETANGULAR  4"  X 2" BAIXA 
(0,30 M  DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
#NOME?

CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO, 
16 MM²,    ANTI-CHAMA    450/750    V,   
PARACIRCUITOS  TERMINAIS  - 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO    DE   COBRE   FLEXÍVEL   
ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C

CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM²,    ANTI-CHAMA    450/750    V,   
PARA

SUPORTE   VERTICAL   50   X  50MM  
PARA FIXAÇÃO   DE   ELETROCALHA   
METÁLICA(REF. MOPA OU SIMILAR)
FORNECIMENTO      E     INSTALAÇÃO     
DE VERGALÃO       (TIRANTE       C/      
ROSCAD=3/8"X1000MM  (MARVITEC REF. 1431 
SIMILAR)

AF_03/2023

FORNECIMENTO      E     INSTALAÇÃO     
DE ELETROCALHA  METÁLICA  50 X 50 X 
MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)

CURVA  DE  INVERSÃO  50  X 50 MM 
PARA ELETROCALHA   METÁLICA   
OU SIMILAR)

IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA ZILDA ARNS SALVADOR - BA

Descrição

CURVA   90  GRAUS  PARA  
ELETRODUTO, PVC,  ROSCÁVEL,  DN  32  
MM  (1"),  PARACIRCUITOS    TERMINAIS,   INSTALADA   
EMPAREDE  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO



Item UND QTD Preço Unit. P. Total Referência

2.5.19 UN 4,00 15,53 62,12 97599

2.5.20 UN
,

1,00 207,27 207,27 12240/OR

2.5.21 UN 4,00 7,87 31,48 93655

2.5.22 R UN 3,00 35,21 105,63 07743/OR

2.5.23 R UN 3,00 77,72 233,16 00452/OR

2.5.24 UN 5,00 43,65 218,25 13174/OR

2.5.25 UN 15,00 76,72 1150,80 00687/OR

2,6

2.6.1 UN 4,00 2265,42 9061,68 103254

2.6.2 UN 6,00 282,17 1693,02 13275/OR

3

3,1

3.1.1 M2 50,94 25,06 1276,56 12631/OR

3.1.2 M2 10,08 12,38 124,79 00031/OR

3.1.3 M3 1,00 42,78 42,78 97622

3.1.4 M2 42,56 17,65 751,18 97633

BDI: 24,16% BASE ORÇAMENTÁRIA SINAPI ABRIL/2023 - ORSE ABRIL/2023

,

RETIRADA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL

REMOÇÃO  DE  ESQUADRIA  DE  
MADEIRA, COM OU SEM BATENTE
DEMOLIÇÃO   DE   ALVENARIA  DE  
BLOCO FURADO,    DE    FORMA    
MANUAL,    SEMREAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO           DE          
REVESTIMENTO CERÂMICO,    DE   
FORMA   MANUAL,   SEM

CONDENSADORA),  HI-WALL (PAREDE), 
DE24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H

SALA DE AULA

SERVIÇOS INICIAIS

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

EQUIPAMENTOS

AR      CONDICIONADO      SPLIT     
ON/OFF, HI-WALL  (PAREDE),  24000 
BTUS/H, CICLOFRIO   -   FORNECIMENTO  E  
INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_PE

INSTALAÇÃO     DE    AR    
CONDICIONADO SPLIT                

BRANCA), CURVA C

DISPOSITIVO    DE    PROTEÇÃO    
CONTRA SURTO  DE  TENSÃO  DPS  
40/20KA - 175VCLASSE II

PONTO   DE   CAIXA  SECA  P/  LÓGICA,  
C/ CANALETA   "SISTEMA   X",   20   X   
INCLUSO TOMADA

FORNECIMENTO          E         
AF_10/2020

DISJUNTOR   TERMOMAGNETICO   
BIPOLA
20   A,   PADRÃO   DIN  (EUROPEU  -  BRANCA), CURVA B

DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO  
TRIPOLA

QUADRO        DE        DISTRIBUIÇÃO        
DE SOBREPOR,  EM  RESINA 
TERMOPLÁSTICAPARA     ATÉ     12     DISJUNTORES,    
BARRAMENTO,  PADRÃO  DIN,  
EXCLUSIVEDISJUN

DISJUNTOR      MONOPOLAR     TIPO     
DIN CORRENTE       NOMINAL      DE      
20A      -

IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA ZILDA ARNS SALVADOR - BA

Descrição

LUMINÁRIA    DE    EMERGÊNCIA,   COM   
30 LÂMPADAS  LED  DE  2  W,  SEM 
FORNECIMENTO          E         
AF_02/2020



Item UND QTD Preço Unit. P. Total Referência

3.1.5 M2 34,40 5,55 190,92 10235/OR

3.1.6 M2 41,28 8,03 331,48 08414/OR

3.1.7 UN 6,00 17,12 102,72 12376/OR

3.1.8 M2 1,00 4,02 4,02 00045/OR

3.1.9 M2 5,00 3,94 19,70 97641

3.1.10 M 1.000,00 0,54 540,00 97661

3,2

3.2.1 M2 24,54 32,66 801,48 00151/OR

3.2.2 M2 49,08 5,09 249,82 03310/OR

3.2.3 M2 49,08 30,15 1479,76 07602/OR

3.2.4 M2 258,56 8,45 2184,83 10570/OR

3.2.5 M2 314,00 2,96 929,44 88485

3.2.6 M2 669,60 21,26 14235,70 96135

3.2.7 M2 1.016,00 7,98 8107,68 88489

3,3

3.3.1 UN 1,00 151,23 151,23 SB0009

3.3.2 M2 1,68 15,15 25,45 102213

,

LARGURA  INCLUINDO  ADUELA E 
ALIZAR,CONSIDERANDO  REAPROVEITAMENTO 
DO
MATERIAL.

PINTURA   VERNIZ   (INCOLOR)  
ALQUÍDICO EM  MADEIRA, USO 
DEMÃOS. AF_01/2021

PINTURA     LÁTEX     ACRÍLICA    
PREMIUM APLICAÇÃO  MANUAL EM 
DEMÃOS. AF_04/2023

ESQUADRIAS

RECOLOCAÇÃO   DE   FOLHAS  DE  
PORTA DE  MADEIRA  LEVE OU MÉDIA 

BDI: 24,16% BASE ORÇAMENTÁRIA SINAPI ABRIL/2023 - ORSE ABRIL/2023

ESPESSURA 0,5 CM

FUNDO  SELADOR  ACRÍLICO,  
APLICAÇÃO MANUAL    EM    PAREDE,    
UMA    DEMÃO.
AF_04/2023

APLICAÇÃO       MANUAL      DE      
MASSA ACRÍLICA   EM   PAREDES   
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

REBOCO     OU    EMBOÇO    INTERNO,    
DE PAREDE,  COM  ARGAMASSA  TRAÇO 
1:2:10     (CIMENTO     /     CAL    /    
AREIA),ESPESSURA 3,0 CM

REGULARIZAÇÃO   DE  REBOCO  
INTERNO, DE   PAREDE,  COM  
T6   -   1:2:10   (CIMENTO   /  CAL  /  

VEDAÇÕES E ALVENARIAS

ALVENARIA      DE      BLOCO     
CERÂMICO (9X19X24)CM,         E=        
ARGAMASSA            T5           -           1:2:8

(CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 2,0CM

CHAPISCO  EM PAREDE COM 
ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / 
AREIA)

APICOAMENTO    TOTAL    DE    PISO   
COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS

REMOÇÃO   DE   FORRO   DE   GESSO,   
DE FORMA                  MANUAL,                  
SEMREAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOÇÃO    DE   CABOS   ELÉTRICOS,   
DE FORMA                  MANUAL,                  
SEMREAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA ZILDA ARNS SALVADOR - BA

Descrição

RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA

REMOÇÃO       DE      REVESTIMENTO      
EM FÓRMICA
REMOÇÃO   DE   AR   CONDICIONADO  
TIPO SPLIT



Item UND QTD Preço Unit. P. Total Referência

3,4

3.4.1 M2 24,40 20,25 494,10 02180/OR

3.4.2 M2 1,00 32,91 32,91 10170/OR

3,5

3.5.1 M2 10,00 45,75 457,50 07702/OR

3.5.2 M2 10,00 3,74 37,40 88484

3.5.3 M2 20,00 8,19 163,80 88496

3.5.4 M2 111,60 9,89 1103,72 88488

3,6

3.6.1 UN 10,00 96,15 961,50 104475

3.6.2
UN 8,00

114,68 917,44 104473

3.6.3 UN 8,00 142,89 1143,12 12375/OR

3.6.4 PT 8,00 181,28 1450,24 03397/OR

INCLUSO  TOMADA,  ELETRODUTO,  
CABO,
RASGO       E       CHUMBAMENTO       
(SEMLUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

REMOÇÃO    E    REINSTALAÇÃO    DE   
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT

,

PONTO     DE    TOMADA    3P    PARA    
AR CONDICIONADO    ATÉ    3000    VA,    
COMELETRODUTO       DE       PVC       
FLEXÍVELSANFONADO        EMBUTIDO       Ø       
3/4",INCLUINDO CONJUNTO

BDI: 24,16% BASE ORÇAMENTÁRIA SINAPI ABRIL/2023 - ORSE ABRIL/2023

AF_11/2022

COMPOSIÇÃO   PARAMÉTRICA  DE  
PONTO ELÉTRICO       DE       
INTERRUPTOR     SIMPLES,     EM     
RESIDENCIAL          COM         
ELETRODUTO
EMBUTIDO   EM   RASGOS  NAS  

2P+T         (10A/250V)         EM        
RESIDENCIAL          COM         
EMBUTIDO   EM   RASGOS  NAS  
INCLUSO  TOMADA,  ELETRODUTO,  
CABO,
RASGO,     QUEBRA    E    
CHUMBAMENTO.

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA     LÁTEX     ACRÍLICA    
PREMIUM APLICAÇÃO   MANUAL   EM   
DEMÃOS. AF_04/2023

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COMPOSIÇÃO   PARAMÉTRICA  DE  
PONTO ELÉTRICO   DE   TOMADA  DE  
USO  GERAL

X  618MM,     GESSOLYNE    GYPSUM    
OUSIMILAR - FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃOFUNDO  SELADOR  ACRÍLICO,  
APLICAÇÃO MANUAL      EM     TETO,     
AF_04/2023
EMASSAMENTO    COM    MASSA    
LÁTEX, APLICAÇÃO   EM   TETO,   DUAS  
DEMÃOS,

PISO  ALTA  RESISTÊNCIA  OU 
INDUSTRIAL DE    10    MM,    COR    
CINZA,   INCLUSIVE,JUNTAS   DE   DILATAÇÃO   PLÁSTICAS   
EPOLIMENTO MECANIZADO E ENCERAD

FORRO

FORRO      DE      GESSO      
ACARTONADO REMOVÍVEL,  COR  
BRANCO,  PLACA 1243

IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA ZILDA ARNS SALVADOR - BA

Descrição

PISOS

REGULARIZAÇÃO      DE      BASE      
PARA REVEST.  DE  PISOS  COM ARG. 
ESP. MÉDIA = 2,5CM



Item UND QTD Preço Unit. P. Total Referência

3.6.5 UN 6,00 167,82 1006,92 00690/OR

4

4,1

4.1.1 UN 7,00 9,66 67,62 97663

4.1.2 M2 4,00 133,80 535,20 SB0010

4.1.3 M2 4,80 16,52 79,30 08387/OR

4.1.4 UN 4,80 17,15 82,32 07215/OR

4.1.5 M2 9,00 17,65 158,85 97633

4.1.6 M3 0,50 42,78 21,39 97622

4,2

4.2.1 UN 11,00 51,66 568,26 01679/OR

4.2.2 UN 11,00 136,03 1496,33 01353/OR

4.2.3 UN 5,00 681,25 3406,25 09245/OR

4.2.4 UN 2,00 139,26 278,52 SB0011

4.2.5 M2 4,00 145,96 583,84 SB0012

4,3

4.3.1 M 20,00 7,93 158,60 02484/OR

4.3.2 O  M2 21,00 52,51 1102,71 10994/OR

5

5,1 M M2 100,00 12,23 1223,00 02279/OR

5,2 M2 20,00 16,41 328,20 88494

5,3 M2 93,00 9,89 919,77 88488

5,4 M2 320,00 7,98 2553,60 88489

5,5 M2 330,00 12,77 4214,10 02285/OR

PINTURA     LÁTEX     ACRÍLICA    
PREMIUM APLICAÇÃO  MANUAL EM 
PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA       DE       ACABAMENTO      
COM APLICAÇÃO   DE   02   DEMÃOS   DE  
TINTAPVA LATEX PARA INTERIORES

ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES

EMASSAMENTO    COM    MASSA    
LÁTEX, APLICAÇÃO    EM    TETO,    UMA   
DEMÃO,LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA     LÁTEX     ACRÍLICA    
PREMIUM APLICAÇÃO   MANUAL   EM   
DEMÃOS. AF_04/2023

REVESTIMENTO 
CERÂMICO,PORCELANAT RETIFICADO, 
REJUNTADOÁREA EXTERNA

BDI: 24,16% BASE ORÇAMENTÁRIA SINAPI ABRIL/2023 - ORSE ABRIL/2023

EMASSAMENTO     DE    SUPERFÍCIE,    
CO APLICAÇÃO   DE   01   DEMÃO  DE  
MASSA

INSTALAÇÃO DE BANCADA EM 
GRANITO
INSTALAÇÃO DE ESPELHO

PAREDES

ENCHIMENTO  DE RASGOS EM 
ALVENARIA E  CONCRETO  PARA  
1/4" A 2"

PONTO     DE     ÁGUA     FRIA    
EMBUTIDO, C/MATERIAL   PVC   RÍGIDO  
3/4"

BACIA     SANITARIA,     LINHA     
INFANTIL, CELITE   OU   SIMILAR   C/CX  
INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO 
CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

BANCADAS E LOUÇAS

PONTO  DE  ESGOTO  COM  TUBO  DE  
PVC RÍGIDO     SOLDÁVEL     DE     Ø     40    
(LAVATÓRIOS,       MICTÓRIOS,       
SIFONADOS, ETC...)

REMOÇÃO      DE     METAIS     
SANITÁRIOS (TORNEIRA,     REGISTROS,     
ETC.)

DEMOLIÇÃO           DE          
REVESTIMENTO CERÂMICO,    DE   
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO   DE   ALVENARIA  DE  
BLOCO FURADO,    DE    FORMA    

SERVIÇOS INICIAIS

REMOÇÃO     DE    LOUÇAS,    DE    
FORMA MANUAL,      SEM     
AF_12/2017

RETIRADA          DE         ESPEHO         
COM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO

IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA ZILDA ARNS SALVADOR - BA

Descrição

PONTO   DE   CAIXA  SECA  P/  LÓGICA,  
C/ ELETRODUTO   PVC   RÍGIDO  
3/4"

BANHEIROS



5,6 M2 400,00 13,47 5388,00 102491

5,7 M2 18,00 19,42 349,56 100750

5,8 M2 50,00 6,70 335,00 00017/OR

5,9 M2 30,00 20,12 603,60 00016/OR

5,10 M2 50,00 24,57 1228,50 13027/OR

5,11 M2 30,00 23,86 715,80 87622

6

6,1 M2 120,00 34,27 4112,40 04866/OR

6,2 M²XMÊ 830,00 8,82 7320,60 13311/OR

,
,

REMOÇÃO     E     REASSENTAMENTO     
DE TOLDO

ANDAIME     METÁLICO     FACHADEIRO     
- LOCAÇÃO         MENSAL        ,        
MONTAGEM, DESMONTAGEM E TELA

BDI: 24,16% BASE ORÇAMENTÁRIA SINAPI ABRIL/2023 - ORSE ABRIL/2023

NÃO    REFORÇADO,    ESPESSURA    
AF_07/2021

FACHADA

,
,

(CIMENTO     /     AREIA)    COM    
REBOTECESPESSURA 1,5 CM

CONTRAPISO   EM   ARGAMASSA   
TRAÇO 1:4     (CIMENTO     E     AREIA),    
PREPAROMANUAL,   APLICADO  EM  ÁREAS  
SOBRE   LAJE,   ADERIDO,   

PERFIL)    EXECUTADO    EM    OBRA   
(PORDEMÃO). AF_01/2020

DEMOLIÇÃO DE REBOCO

DEMOLIÇÃO     MANUAL     DE     PISO    
EM CONCRETO SIMPLES E/OU 
REBOCO     OU    EMBOÇO    INTERNO,    
DE PAREDE,  COM  ARGAMASSA TRAÇO - 
1:6

INCLUSO          FUNDO          
AF_05/2021

PINTURA    COM    TINTA    ALQUÍDICA    
DE ACABAMENTO      (ESMALTE      
FOSCO)   APLICADA  A  ROLO  OU  
SOBRE  SUPERFÍCIES METÁLICAS 

PINTURA  DE  PISO  COM  TINTA  
ACRÍLICA APLICAÇÃO      MANUAL,      2     
DEMÃOS,



Item UND QTD Preço Unit. P. Total Referência

6,3 M2 830,00 12,14 10076,20 97063

6,4 M2 830,00 4,56 3784,80 97062

6,5 M2 249,00 17,65 4394,85 97633

6,6 M2 249,00 2,59 644,91 97631

6,7 M 105,00 12,47 1309,35 04114/OR

6,8 M 120,00 13,26 1591,20 SB0014

6,9 M2 249,00 25,83 6431,67 13026/OR

6,10 MM2 249,00 20,66 5144,34 98555

6,11 M2 249,00 114,02 28390,98 08950/OR

6,12 M 120,00 78,06 9367,20 98575

6,13 M 12,00 121,36 1456,32 08269/OR

6,14 M
,

4,00 48,24 192,96 91795

.

7

7,1 M2 600,00 1,70 1020,00 02450/OR

AF_10/2015

SERVIÇOS FINAIS

LIMPEZA GERAL

BDI: 24,16% BASE ORÇAMENTÁRIA SINAPI ABRIL/2023 - ORSE ABRIL/2023

ESGOTO  PREDIAL,  100  MM (INST. 
DESCARGA,    RAMAL    DE   ESG.   
PRUMADA  ESG.  SANIT.,  VENTILAÇÃO 
OUSUB-COLETOR  AÉREO),  INCL. 
E  CORTES,      FIXAÇÕES,     P/     PRÉDIOS

ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018

CALHA        EM        CHAPA       DE       AÇO 
GALVANIZADO                  Nº                  26,
DESENVOLVIMENTO   86   CM   

CM, LATERAIS=15 CM, BORDAS=12CM)

(COMPOSIÇÃO     REPRESENTATIVA)     
DO SERVIÇO   DE  INST.  TUBO  PVC,  

REVESTIMENTO         CERÂMICO         
PARA FACHADA,    DIMENSÕES    10   X   
APLICADO    COM    ARGAMASSA   ACII   
EREJUNTADO

TRATAMENTO  DE  JUNTA  DE 
DILATAÇÃO, COM  TARUGO DE 
PU,     INCLUSO     PREENCHIMENTO     

REBOCO    OU    EMBOÇO    EXTERNO,    
DE PAREDE,  COM  ARGAMASSA  TRAÇO 
1:5   (CIMENTO   /   AREIA)   COM   
ADITIVO,ESPESSURA 2,0 CM

IMPERMEABILIZAÇÃO  DE  SUPERFÍCIE 
CO ARGAMASSA   POLIMÉRICA  /  
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

TRATAMENTO      DE      FISSURAS      
COM ARGAMASSA    DE    CIMENTO    E    
AREIATRAÇO   1:3   COM   ADITIVO   BIANCO  
OUSIMILAR (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)

REMOÇÃO   DE   SELANTE   EM   JUNTA  
DE DILATAÇÃO

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

COLOCAÇÃO    DE    TELA    EM   
ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017

DEMOLIÇÃO           DE          
REVESTIMENTO CERÂMICO,    DE   
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO      DE     ARGAMASSAS,     
DE FORMA                  MANUAL,                  
SEM

IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA ZILDA ARNS SALVADOR - BA

Descrição

MONTAGEM      E      DESMONTAGEM      
DE ANDAIME   MODULAR   
FACHADEIRO,  COMPISO  METÁLICO,  PARA EDIFICAÇÕES 
COMMÚLTIPLOS     PAVIMENTOS     



Item Descrição UND QTD Preço Unit. P. Total Referência

7.2 TRANSPORTE           COM           
CAMINHÃO BASCULANTE  DE  6  M³,  EM  
VIA URBANA PAVIMENTADA,      DMT      
ATÉ     30     KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 200
1,69

338,00
97914

7.3 COLETA E CARGA MANUAIS DE M3 15 13,39 200,85 00026/OR

BDI: 24,16%                              BASE ORÇAMENTÁRIA SINAPI ABRIL/2023 - ORSE ABRIL/2023

IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA ZILDA ARNS SALVADOR - BA

TOTAL GERAL
BONIFICAÇÃO E DESPESAS

PREÇO TOTAL DA OBRA (R$)

 R$                             248.337,90 
 R$                               59.998,44 
 R$                             308.336,34 
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