
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA – SUMAI 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS – CPPO 

 

SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI 
Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO 

Av. Adhemar de Barros, s/n - Campus Universitário Federação/Ondina  
Setor Administrativo, Pavilhões 1 e 2, CEP 40.170-115 - Salvador/BA - Tel.: (71) 3283-5802 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

DE SERVIÇOS 

 

 

 
 

IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE CAPTURA DE CO2 NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (LABCO2) NO CIENAM 

REFORMA E ADAPTAÇÃO 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MARCENARIA E BANCADAS DO LAB 12 
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1. DADOS 

Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, s/n, Campus Federação-Ondina.  

Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente (CIENAM) - 2 

Coordenador: Prof. Dr. Silvio Alexandre Beisl Vieira de Melo 

 

Figura 1 – Planta de localização do CIENAM 2 no Campus Federação-Ondina da UFBA 

 
 

 
Figura 2 – Planta-chave com a localização do laboratório 12, no terceiro pavimento do CIENAM 2 
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2.  INTRODUÇÃO 

O objetivo deste memorial é orientar a execução de serviços para a implantação do 

“LABORATÓRIO DE CAPTURA DE CO2 (LABCO2)”. Os serviços estão listados a seguir.  

 

3. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO 12 (3º Pavimento): 

 

 Remoção de pia em inox existente, presente na parede com o pilar próxima ao acesso; 

 Instalação de bancada em granito cinza corumbá polido, com cuba em aço inox de 

28cm de profundidade e torneira de mesa (deca) ou similar com acionamento por 

pedal; 

 Confecção de armário em MDF naval com revestimento em laminado branco e 

puxadores tipo gola em alumínio anodizado fosco sob bancada em granito cinza 

corumbá (testeira no mesmo material) a ser instalada; 

 Confecção de armários em MDF naval com revestimento em laminado branco e 

puxadores tipo gola em alumínio anodizado fosco sob tampo apoiado em granito cinza 

corumbá (testeira no mesmo material). 

 Aplicação de película de proteção solar no vidro de toda a esquadria existente, 

conforme projeto; 

 Instalação de filete em granito cinza corumbá, L = 3cm e ESP = 1,5cm, acima da 

cerâmica branca tipo azulejo existente nas paredes; 

 Instalação de revestimento cerâmico tipo “A” para parede, de 15 x 15cm. O azulejo de 

cor branca deve ser aplicado com argamassa industrializada, na parede do pilar oposta 

a parede próxima ao acesso, acima do filete de granito a ser instalado; 

 Remoção de textura existente na parede da esquadria e aplicação de pintura com tinta 

100% acrílica fosca aplicada em três demãos, sobre duas demãos de massa PVA, em 

paredes tratadas previamente com selador acrílico (ref.: tinta acrílica premium branca 

neve Suvinil ou similar), 

 Instalação de placas de policarbonato para fechamento dos cobogós. 
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4. Elaboração do memorial e do projeto: 

Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras / SUMAI 

Arqtª Márcia Pinheiro (CAU A21359-4) – Coordenadora de Planejamento, Projetos e Obras 

Arqtª Bruno Santana (CAU A40016-5) – Chefe do Núcleo de Planejamento e Projetos 

Arqtª Manuella Araújo (CAU A64143-0) – Responsável pelo projeto de reforma  

 


