RCTJ ENGENHARIA LTDA

Rua Sete de Setembro, N2 09 el -I-_j
Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00

CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290 FresmmARbA
E-MAIL: rctiengenharia@gmail.com

FUNDAGCAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO — FAPEX
COORDENAGCAO DE LICITACAO

SELECAO PUBLICA ELETRONICA — FAPEX - N2 005.2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS TECNICOS PARA
IMPERMEABILIZACAO DA AREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPACO FISICO DO
LABORATORIO 12 DO CENTRO INTER-DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE — CIENAM 2, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

PROPOSTA DE PRECOS

A empresa RCTJ ENGENHARIA LTDA, sediada a Rua Sete de Setembro, n? 08— Centro,
Cachoeira/BA, Cep: 44.300-000, inscrita no CNPJ sob o N2 24.362.005/0001-22, por
intermédio do seu representante legal o Sr. MARCIO PEREIRA SAMPAIO, portador do
Registro de Identidade N2 05688907-01 e CPF sob n? 790.752.745-72, interessado em
participar no Processo Licitatério, SELECAO PUBLICA ELETRONICA - FAPEX N2 005.2025,
da Fundac¢ao de Apoio a Pesquisa e a Extensdo - FAPEX, vem por meio desta carta
apresentar a Vossa Senhoria a nossa proposta de pregos para execu¢ao da obra de que
trata o processo licitatério em epigrafe.

Os prazos por nds indicados sdo os que se seguem:

a) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias
b) PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS: 90 (Noventa) dias
c)PRAZO DE GARANTIA DOS SERVICOS: 5 (cinco) anos.

Para tanto, nos propomos a executar os servigos pelos pregos unitdrios constantes
da planilha de quantitativos e pregos unitdrios anexa e pelo preco global de RS
211.916,99 (DUZENTOS E ONZE MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E
NOVE CENTAVOS).

Cachoeira/ Ba, 10 de fevereiro de 2025.

MARCIO PEREIRA Assinado de forma digital por MARCIO
PEREIRA SAMPAI0:79075274572

SAMPAIO:79075274572 Dados: 2025.02.10 18:19:18 -03'00'

RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 24.362.005/0001-22
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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FUNDAGCAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO — FAPEX
COORDENAGCAO DE LICITACAO

SELECAO PUBLICA ELETRONICA — FAPEX - N2 005.2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS TECNICOS PARA
IMPERMEABILIZACAO DA AREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPACO FISICO DO
LABORATORIO 12 DO CENTRO INTER-DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE — CIENAM 2, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

DADOS DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA RCTJ ENGENHARIA LTDA
NATUREZA DA SOCIEDADE 2062 - Sociedade Empresaria Limitada
CNPJ N2 24.362.005/0001-22
INSCRICAO MUNICIPAL: 336.718.581/001-41
INSCRICAO ESTADUAL: 131.167.407

CAPITAL SOCIAL: RS 170.000,00

ENDERECO Rua Sete de Setembro, 08, Centro | Cachoeira, BA, CEP 44.300-000.

TELEFONE/FAX (71) 98859-0290

E-MAIL rctiengenharia@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NOME ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR

C.l. N2 1204340676

CPF N¢ 059.011.645-20

QUALIFICAGCAO SOCIO/ENG® CIVIL

NACIONALIDADE Brasileiro

ESTADO CIVIL Solteiro

ENDERECO RESID:

Rua Augusto Publio, 2, Centro | Cachoeira, BA, CEP: 44.300-000

DADOS BANCARIOS

BANCO BRASIL — 001
AGENCIA 4481-4

CONTA CORRENTE 18.261-3

PIX 24.362.005/0001-22

Cachoeira/ Ba, 10 de fevereiro de 2025.

Assinado de forma digital por MARCIO

MARCIO PEREIRA
PEREIRA SAMPAIO:79075274572
SAMPAIQ:79075274572 pados: 2025.02.10 18:19:33 0300°

RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 24.362.005/0001-22
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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RCTJ ENGENHARIA LTDA

Rua Sete de Setembro, N2 09 el -I-_j
Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00

CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290 FresmmARbA
E-MAIL: rctiengenharia@gmail.com

FUNDAGCAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO — FAPEX
COORDENAGCAO DE LICITACAO

SELECAO PUBLICA ELETRONICA — FAPEX - N2 005.2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS TECNICOS PARA
IMPERMEABILIZACAO DA AREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPACO FISICO DO
LABORATORIO 12 DO CENTRO INTER-DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE — CIENAM 2, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

DECLARAGCAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A empresa RCTJ ENGENHARIA LTDA, sediada a Rua Sete de Setembro, n? 08— Centro,
Cachoeira/BA, Cep: 44.300-000, inscrita no CNPJ sob o N2 24.362.005/0001-22, por
intermédio do seu representante legal o Sr. MARCIO PEREIRA SAMPAIO, portador do
Registro de ldentidade N2 05688907-01 e CPF sob n2 790.752.745-72 doravante
denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da SELECAO PUBLICA
ELETRONICA N° 005.2025, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo
Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada para participar da SELECAO PUBLICA ELETRONICA N°
005.2025 foi elaborada de maneira independente pelo (Licitante/Consodrcio), e o
conteldo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Sele¢ao
Publica Eletronica, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

b) A intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da SELECAO PUBLICA
ELETRONICA N° 005.2025 n3o foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato deste certame, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

c) Que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro participante potencial ou de fato da SELECAO PUBLICA ELETRONICA N°
005.2025 quanto a participar ou ndo da referida licitagao;

d) Que o contetdo da proposta apresentada para participar da SELECAO PUBLICA
ELETRONICA N° 005.2025 n3o serd, no todo ou e parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste
certame antes da adjudicacdo do objeto da referida licitacdo;

MARCIO PEREIRA Assinado de forma digital por MARCIO
PEREIRA SAMPAI0:79075274572

SAMPAIO:79075274572 Dados: 2025.02.10 18:19:49 -03'00'

RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 24.362.005/0001-22
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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RCTJ ENGENHARIA LTDA

Rua Sete de Setembro, N2 09 el -I-_j
Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00

CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290 FresmmARbA
E-MAIL: rctiengenharia@gmail.com

FUNDAGCAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO — FAPEX
COORDENAGCAO DE LICITACAO

SELECAO PUBLICA ELETRONICA — FAPEX - N2 005.2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS TECNICOS PARA
IMPERMEABILIZACAO DA AREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPACO FISICO DO
LABORATORIO 12 DO CENTRO INTER-DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE — CIENAM 2, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

e) Que o conteudo da proposta apresentada para participar da SELECAO PUBLICA
ELETRONICA N° 005.2025 n3o foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da FAPEX antes da abertura
oficial das propostas; e

f) Que estd plenamente ciente do teor da extensdo desta declaragdo e que detém plenos
poderes e informacdes para firma-la.

Cachoeira/ Ba, 10 de fevereiro de 2025.

MARCIO PEREIRA Assinado de forma digital por MARCIO

PEREIRA SAMPAIO:79075274572

SAMPAIO:79075274572 Dados: 2025.02.10 18:20:04 -0300"

RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 24.362.005/0001-22
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548


mailto:rctjengenharia@gmail.com

RCTJ ENGENHARIA LTDA

Rua Sete de Setembro, N2 09 el -I-_j
Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00

CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290 FresmmARbA
E-MAIL: rctiengenharia@gmail.com

FUNDAGCAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO — FAPEX
COORDENAGCAO DE LICITACAO

SELECAO PUBLICA ELETRONICA — FAPEX - N2 005.2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS TECNICOS PARA
IMPERMEABILIZACAO DA AREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPACO FISICO DO
LABORATORIO 12 DO CENTRO INTER-DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE — CIENAM 2, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

DECLARAGCAO ENQUADRAMENTO EM CONDICOES ESPECIAIS DE
PARTICIPACAO

A empresa RCTJ ENGENHARIA LTDA, sediada a Rua Sete de Setembro, n2 08— Centro,
Cachoeira/BA, Cep: 44.300-000, inscrita no CNPJ sob o N2 24.362.005/0001-22, por
intermédio do seu representante legal o Sr. MARCIO PEREIRA SAMPAIO, portador do
Registro de Identidade N2 05688907-01 e CPF sob n? 790.752.745-72, DECLARA, sob as
penas da lei penal e civil, que a ora declarante esta classificada como MICROEMPRESA
— ME, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), ou ainda,
sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei n2 11.488 (Lei do Regime Especial
de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura — REIDI), comprometendo-se
ainda a informar caso deixe de ser enquadrada nestas condicGes.

Cachoeira/ Ba, 10 de fevereiro de 2025.

MARCIO PEREIRA Assinado de forma digital por MARCIO

PEREIRA SAMPAIO:79075274572

SAMPAIQ:79075274572 Dados: 2025.02.10 18:20:19 -03'00'

RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 24.362.005/0001-22
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548


mailto:rctjengenharia@gmail.com

Certificado da Condicéao de
Microempreendedor Individual

Empreséario(a)

Nome Civil CPF

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR 059.011.645-20

CNPJ Data de Abertura
24.362.005/0001-22 11/03/2016

Nome Empresarial

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR 05901164520
Nome Fantasia

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR

Capital Social

5.000,00

Situacdo Cadastral Vigente Data da Situagdo Cadastral
ATIVA 11/03/2016

Endereco Comercial

CEP Logradouro Numero
44300-000 RUA RUA AUGUSTO PUBLIO 2
Bairro Municipio UF
CENTRO CACHOEIRA BA

Situacao Atual
Enquadrado na condicdo de MEI

Periodos de Enquadramento como MEI

Periodo Inicio Fim

1° periodo 11/03/2016 -

Atividades

Forma de Atuacgao

Porta a porta, postos méveis ou por ambulantes, Correio, Televenda, Internet

Ocupacdo Principal

Vendedor(a) ambulante de produtos alimenticios, independente

Atividade Principal (CNAE)

5612-1/00 - Servicos ambulantes de alimentacao

Ocupacgbes Secundéarias Atividades Secundarias (CNAE)

Comerciante independente de laticinios 4721-1/03 - Comércio varejista de laticinios e frios

Comerciante independente de cosméticos e 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria
artigos de perfumaria e de higiene pessoal

Comerciante independente de cal¢cados 4782-2/01 - Comércio varejista de calcados

Comerciante independente de produtos de 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria
higiene pessoal e de higiene pessoal

Comerciante independente de artigos de
armarinho

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho



Termo de Ciéncia e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvara e Licenca de
Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheco e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Municipio para a dispensa da emissé@o do Alvara e Licenca de Funcionamento, compreendidos 0s aspectos sanitarios,
ambientais, tributérios, de seguranca publica, uso e ocupacédo do solo, atividades domiciliares e restricdes ao uso de
espacos publicos; autorizo a realizagcédo de inspecdo e fiscalizacao no local de exercicio das atividades para fins de
verificag@o da observéancia dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciéncia de que o ndo atendimento
dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Municipio poderdo acarretar o cancelamento deste Termo
de Ciéncia e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvara e Licenca de Funcionamento.*

* Declaracgéo prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscri¢des, alvard, licengas e a situacédo de enquadramento do empresario na condigdo de Microempreendedor Individual. A
sua aceitacao esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, no endereco: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolucédo n° 59, de 12 de agosto de 2020, do Comité para Gestéo da Rede Nacional para a Simplificacdo do Registro e da
Legalizacédo de Empresas e Negdcios — CGSIM.

ATENCAO: qualquer rasura ou emenda invalidaréa este documento.


https://mei.receita.economia.gov.br/certificado

ALTERACAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR 05901164520

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido
em 19/08/1997, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF n° 059.011.645-20, CARTEIRA DE
IDENTIDADE n° 12.043.406-76, 6rgao expedidor SECRETARIA DE SEGURANCA
PUBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) R RUA AUGUSTO PUBLIO, 2,
CENTRO, CACHOEIRA, BA, CEP 44300000, BRASIL titular da empresa ROGERIO
CERQUEIRA TORRES JUNIOR 05901164520, registrada Junta Comercial do Estado
da Bahia, sob NIRE n° 29804507923, com sede R Rua Augusto Publio, 2 , Centro
Cachoeira, BA, CEP 44300000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica/MF sob o n° 24.362.005/0001-22, delibera e ajusta a presente alteracéo,
mediante as condic¢Bes estabelecidas nas clausulas seguintes:

ALTERACAO DO NOME EMPRESARIAL

Clausula Primeira - Alterar o nome empresarial, que passa a ser ROGERIO
CERQUEIRA TORRES JUNIOR.

ALTERACAO DA SEDE

Clausula Segunda - Alterar o endereco da sede, que passa a localizar-se na RUA SETE
DE SETEMBRO, 08, CENTRO, CACHOEIRA, BA, CEP 44.300-000.

ALTERACAO DO CAPITAL

TOABYD,0LIRD | JUS IN. /gaw JOpeU ISSe /1g wod "sasd - Jopeu Isse//:d 11y

Clausula Terceira - O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$
30.000,00 (trinta mil reais), sendo que a diferenca encontra-se integralizada da seguinte
forma: R$ 30.000,00(TRINTA MIL REAIS) em moeda corrente do Pais.

DO OBJETO
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Clausula Quarta - O Empresario Individual passa a ter por objeto o exercicio das
seguintes atividades econémicas:

SERVICOS DE ENGENHARIA OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS, PRACAS E
CALCADAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM INCORPORACAO DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

ATIVIDADES ECONOMICAS

vdedyauAvehoy snaubNg WANNG NAATO 142210 JO

7112-0/00 - servicos de engenharia.
4213-8/00 - obras de urbanizacgédo - ruas, pracas e calcadas.

4313-4/00 - obras de terraplenagem.

Clausula Quinta - Permanecem inalteradas as demais clausulas.

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/02/2023
Certifico o Registro sob o n° 98337954 em 09/02/2023

“') Protocolo 233805346 de 08/02/2023

[ Nome da empresa ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR NIRE 29804507923

’ucEB Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 163458869288618
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2023
por Tiana Regila M G de Araujo - Secretaria-Geral


MARCIO SAMPAIO
Realce

MARCIO SAMPAIO
Realce

MARCIO SAMPAIO
Realce


ALTERACAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR 05901164520

E, por estar assim ajustado, o empresério assina o presente instrumento.

CACHOEIRA, 8 de fevereiro de 2023.

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/02/2023
Certifico o Registro sob o n® 98337954 em 09/02/2023

“') Protocolo 233805346 de 08/02/2023

[ Nome da empresa ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR NIRE 29804507923

’ucEB Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 163458869288618
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2023
por Tiana Regila M G de Araujo - Secretaria-Geral

2
=
3
)
(e}
=
iy
5
m
o
3
:
(@)
R
g
£
—
2
]
=
3

TOABYD,0LIRD | JUS IN. /gaw JOpeU ISSe /1g wod "sasd - Jopeu Isse//:d 11y

vdedyauAvehoy snaubNg WANNG NAATO 142210 JO



A

JUCEB
Junta Comercial do [stad0 da Baha
TERMO DE AUTENTICACAO
NOME DA EMPRESA ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR
PROTOCOLO 233805346 - 08/02/2023
ATO 002 - ALTERA(;AO
EVENTO 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
MATRIZ
NIRE 29804507923
CNPJ 24.362.005/0001-22
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98337954 DE 09/02/2023 DATA AUTENTICAQAO 09/02/2023
Y \ | , .
\
|
|
REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE
Cpf: 05901164520 - ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR - Assinado em 08/02/2023 as-10:55:45
;
= el H. e de oy~
TIANA REGILA M G DE ARAUJO
Secretaria-Geral
1
Junta Comercial do Estado da Bahia 09/02/2023

&
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Certifico o Registro sob o n® 98337954 em 09/02/2023

Protocolo 233805346 de 08/02/2023
Nome da empresa ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR NIRE 29804507923
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx

Chancela 163458869288618
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2023

por Tiana Regila M G de Araujo - Secretaria-Geral


MARCIO SAMPAIO
Realce


ALTERAGCAO POR TRANSFORMAGCAO DO INSTRUMENTO DE INSCRIGAO DE

EMPRESARIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.362.005/0001-22

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR, brasileiro, natural de Sdao Félix, solteiro, nascido
em 19/08/1997, Engenheiro, CPF n°® 059.011.645-20, RG n° 12.043.406-76 , residente e
domiciliado na Rua Augusto Publio, 2, Centro, Cachoeira - Ba, CEP: 44.300-000, Empresario(a),
registrado sob o nome empresarial ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR com sede na Rua
Sete de Setembro, 08, Centro, Cachoeira — Ba, CEP: 44.300-000, inscrito no CNPJ sob n°
24.362.005/0001-22 fazendo uso do que permite o § 3° do art. 968 da Lei n°

10.406/2002, com a redagao alterada pelo art. 10 da Lei Complementar n °128/08, ora transforma
seu registro de EMPRESARIO(A ) em SOCIEDADE LIMITADA, na modalidade UNIPESSOAL,
a qual se regera, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL trazido no bojo deste

instrumento apods o ato transformador ao qualse obriga o sécio:

CLAUSULA 12 Fica transformado de Empresario em SOCIEDADE LIMITADA, sob o
nome empresarial RCTJ ENGENHARIA LTDA , com sub-rogagao de todos os direitos
e obrigacdes pertinentes, assumindo a responsabilidade de todo acervo do
Empresario sucedido, inclusive do capital social informado na clausula seguinte,
garantindo todos os direitos a seus credores e mantendo os moveis, utensilios e
acessorios, sem haver interrupcéo de continuidade de espécie alguma.

CLAUSULA 22 O capital do Empresario Individual no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), o mesmo fica alterado para o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), passa a
constituir o capital da Sociedade Limitada sendo dividido em 70.000 (setenta mil)
quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e
integralizado em moeda corrente do pais, distribuido entre o sdécio da
seguinte maneira:

sOcCIO N°DE VALOR
QUOTAS
ROGERIO CERQUEIRA T JUNIOR | 70000 R$ 70.000,00
TOTAL 70000 R$ 70.000,00

PARAGRAFOUNICO: A responsabilidade do sécio é restrita ao valor de suas quotas,
respondendo pela integralizagcdo do capital social, conforme art.1.052CC/2002.

&
JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 27/07/2023

Certifico 0 Registro sob 0 n® 29205783460 em 27/07/2023

Protocolo 232406529 de 19/07/2023

Nome da empresa RCTJ ENGENHARIA LTDA NIRE 29205783460

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 222314707466312
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MARCIO SAMPAIO
Realce


CLAUSULA 32 - A sociedade passa ater o seguinte objeto:

SERVICOS DE ENGENHARIA OBRAS DE URBANIZAGCAO — RUAS, PRAGCAS E
CALCADAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM.

B

7112-0/00 — servigos de engenharia.
4113-8/00 — obras de urbanizagao — ruas, pracas e calgadas.
4313-4/00 — obras de terraplanagem

DA ADMINISTRACAO

CLAUSULA 42 - A administracdo da sociedade sera exercida pelos sécio ROGERIO
CERQUEITA TORRES JUNIOR, que representara legalmente a sociedade e podera
praticar todo e qualquer ato de gestao pertinente ao objeto social.

Paragrafo unico - Nao constituindo o objeto social, a alienagdo ou a oneragao de
bens imoveis depende da deliberacao do soécio.

CLAUSULA 52 - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que nao esta
impedido de exercer a administracdo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenacao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar,de
prevaricagao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra
as relagdes de consumo, fé publica, ou a propriedade.
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Para tanto, passa a transcrever, na integra, o Contrato Social da referida SOCIEDADE
LIMITADA, com o teor a seguir:

Zaneya9hA - IXZONe 1G |L0ANBY0SD

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA
UNIPESSOAL

RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.362.005/0001-22

By JomuzH 1adad0e90 -19

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR, brasileiro, natural de Sao Félix, solteiro, nascido
em 19/08/1997, Engenheiro, CPF n° 059.011.645-20, RG n°® 12.043.406-76 , residente e
domiciliado na Rua Augusto Publio, 2, Centro, Cachoeira - Ba, CEP: 44.300-000
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Resolve apresentar o contrato social da SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regera,
doravante, pelas clausulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL E DA SEDE

CLAUSULA 12- A sociedade gira sob o nome empresarial RCTJ ENGENHARIA LTDA
e tem sede na RUA SETE DE SETEMBRO, 08, CENTRO, CACHOEIRA, BA, CEP:
44.300-000

CLAUSULA 22 - A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou  outra
dependéncia, mediante alteragao contratual assinada pelo sd6cio.

DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA 32 - O capital social € no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
dividido em 70.000 (setenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada
uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente no pais,
distribuido entre o s6cio da seguinte maneira:

sSOocCIo N°DE VALOR
QUOTAS
ROGERIO CERQUEIRA T JUNIOR 70000 R$ 70.000,00
TOTAL 70000 R$ 70.000,00

Paragrafo unico - A responsabilidade do sdécio € restrita ao valor de suas quotas,
respondendo pela integralizagcdo do capital social, conforme art.1.052CC/2002.

CLAUSULA 42 - As quotas sao indivisiveis e poderdo ser cedidas ou transferidas no
todo ou em parte a terceiros, mediante a deliberacdo do sdécio, formalizando,
se realizada a cessao delas, a alteragao contratual pertinente.

DO OBJETO SOCIAL

CLAUSULA 52 - A sociedade tem por objeto o exercicio das seguintes atividades
econdmicas: SERVICOS DE ENGENHARIA OBRAS DE URBANIZACAO — RUAS,
PRACAS E CALCADAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM.

ATIVIDADES ECONOMICAS

Junta Comercial do Estado da Bahia 27/07/2023
Certifico 0 Registro sob 0 n® 29205783460 em 27/07/2023
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7112-0/00 — servigcos de engenharia.
4113-8/00 — obras de urbanizagao — ruas, pracas e calgadas.
4313-4/00 — obras de terraplanagem

B

DO PRAZO DAS ATIVIDADES

CLAUSULA 62- A sociedade tem prazo de duracdo indeterminado, com inicio
das atividades em 11/03/2016.

DA ADMINISTRAGAO

CLAUSULA 72 - A administracdo da sociedade sera exercida pelo sécio ROGERIO
CERQUEIRA TORRES JUNIOR, que representara legalmente a sociedade e podera
praticar todo e qualquer ato de gestao pertinente ao objeto social.

Paragrafo primeiro - Nao constituindo o objeto social, a alienagcdo ou a oneragado de
bens imoéveis depende da deliberacdo do soécio.
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Paragrafo segundo - No exercicio da administragcdo, o administrador tera
direito a uma retirada mensal a titulo de “pré-labore”, observadas as disposicdes
regulamentares pertinentes
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DO BALANGCO PATRIMONIAL

CLAUSULA 82 - Ao término de cada exercicio, em 31 de dezembro, o administrador
prestara contas justificadas de sua administragdo, procedendo a elaboragcdo do
inventario, do balanco patrimonial e do balango de resultado econdmico, cabendo ao
socio os lucros ou perdas apuradas na proporgao de suas quotas.
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Paragrafo primeiro - Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social,
0 socio deliberara sobre as contas e designara administrador(es), quando for o
caso.

DADECLARAGAO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

By JomuzH 1adad0e90 -19

CLAUSULA 92 - O Administrador declara sob as penas da lei, de que ndo esta
impedido de exercer a administracdo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenacgao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de
prevaricagao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular,
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contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra
as relagdes de consumo, fé publica, ou a propriedade.

DO FALECIMENTO DE SOCIO

CLAUSULA 10 - Falecendo ou interditado o s6cio, a sociedade continuara suas
atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Nao sendo
possivel ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres sera apurado e

liquidado com base na situagao patrimonial da empresa, a data da resolugao,
verificada em balango especialmente levantado.

DO FORO

CLAUSULA 11 - Fica eleito o foro de CACHOEIRA para o exercicio e o

cumprimento dos direitos e obrigacdes resultantes deste contrato.

DO ENQUADRAMENTO

CLAUSULA 12 — O sécio declara que a sociedade se enquadra no porte ME, nos
termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que nao se
enquadra em qualquer das hipoteses de exclusao relacionadas no § 4° do art. 3°

da mencionada lei.

O socio lavra o presente instrumento em via unica.

Cachoeira 19 de Julho de 2023

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR
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ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 24.362.005/0001-22

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/08/1997,
SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF n° 059.011.645-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 1204340676,
orgédo expedidor SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a)
RUA AUGUSTO PUBLIO, 2, CENTRO, CACHOEIRA, BA, CEP 44300000, BRASIL.

Sdécio da sociedade limitada de nome empresarial RCTJ ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente
por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n°
29205783460, com sede Rua Sete de Setembro, 08 , Centro Cachoeira, BA, CEP 44300000, devidamente
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n° 24.362.005/0001-22, delibera ajustar a
presente alteracdo contratual, nos termos da Lei n°® 10.406/ 2002, mediante as condi¢des estabelecidas nas
clausulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

SERVICOS DE ENGENHARIA OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS
OBRAS DE TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS
E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS, RODDOVIARIAS E AEROPORTOS
CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E
REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO
DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE
IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS
E FLUVIAIS CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA
AGUA E ESGOTO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUCAO DE INSTALACOES
ESPORTIVAS E RECREATIVAS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
DEMOLICAO DE EDIFICIOS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
PERFURACOES E SONDAGENS SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO INSTALACAO E
MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
ENSTALACAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO MONTAGEM DE
INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS
PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES
IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS,
JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICO DE PINTURA DE EDIFICIOS EM
GERAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUCAO OBRAS DE FUNDACAO MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE ANDAIMES OBRAS DE ALVENARIA SERVICO ESPECIALIZADOS PARA
CONSTRUCAO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EM
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES COLETA DE RESIDUOS NAO
PERIGOSOS.

CNAE FISCAL

7112-0/00 - servicgos de engenharia
3811-4/00 - coleta de residuos nao-perigosos
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ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 24.362.005/0001-22

4322-3/03 - instalacBes de sistema de prevencdo contra incéndio

4329-1/04 - montagem e instalacdo de sistemas e equipamentos de iluminacéo e sinalizagdo em vias
publicas, portos e aeroportos

4329-1/99 - outras obras de instalagcdes em construcdes ndo especificadas anteriormente
4330-4/01 - impermeabilizacdo em obras de engenharia civil

4330-4/02 - instalacdo de portas, janelas, tetos, divisérias e arméarios embutidos de qualquer material
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque

4330-4/04 - servicos de pintura de edificios em geral

4330-4/05 - aplicacdo de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

4330-4/99 - outras obras de acabamento da construcdo

4391-6/00 - obras de fundacdes

4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias

4399-1/03 - obras de alvenaria

4399-1/99 - servicos especializados para construcdo nao especificados anteriormente

7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construcdo sem operador, exceto andaimes
4322-3/01 - instalacGes hidraulicas, sanitarias e de gas

4321-5/00 - instalacdo e manutencdo elétrica

4313-4/00 - obras de terraplenagem

4120-4/00 - construcédo de edificios

4211-1/01 - construcao de rodovias e ferrovias

4211-1/02 - pintura para sinalizacdo em pistas rodoviérias e aeroportos

4212-0/00 - construcdo de obras-de-arte especiais

4213-8/00 - obras de urbanizacéo - ruas, pracas e calcadas

4221-9/01 - construcédo de barragens e represas para geracao de energia elétrica

4222-7/01 - construcéo de redes de abastecimento de 4gua, coleta de esgoto e construcdes correlatas,
exceto obras de irrigacdo

4223-5/00 - construcédo de redes de transportes por dutos, exceto para agua e esgoto

4291-0/00 - obras portuarias, maritimas e fluviais

4292-8/02 - obras de montagem industrial

4299-5/01 - construcédo de instalacdes esportivas e recreativas

4299-5/99 - outras obras de engenharia civil ndo especificadas anteriormente

4311-8/01 - demolicédo de edificios e outras estruturas

4311-8/02 - preparacdo de canteiro e limpeza de terreno

4312-6/00 - perfuracdes e sondagens

7732-2/02 - aluguel de andaimes
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DA RATIFICACAO E FORO

CLAUSULA SEGUNDA. O foro para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigacdes resultantes
do contrato social permanece em CACHOEIRA.

W AGHEM DS AT F0UK 10AYVO JALOM

CLAUSULA TERCEIRA. As Clausulas e condicdes estabelecidas em atos ja arquivados e que ndo
foram expressamente modificadas por esta alteracdo continuam em vigor.

O sécio lavra o presente instrumento.
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MARCIO SAMPAIO
Realce


ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 24.362.005/0001-22

CACHOEIRA, 23 de agosto de 2023.

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR
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ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 24.362.005/0001-22

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/08/1997,
SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF n° 059.011.645-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 1204340676,
orgédo expedidor SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a)
RUA AUGUSTO PUBLIO, 2, CENTRO, CACHOEIRA, BA, CEP 44300000, BRASIL.

Sdécio da sociedade limitada de nome empresarial RCTJ ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente
por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n°
29205783460, com sede Rua Sete de Setembro, 08 , Centro Cachoeira, BA, CEP 44300000, devidamente
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n° 24.362.005/0001-22, delibera ajustar a
presente alteracdo contratual, nos termos da Lei n°® 10.406/ 2002, mediante as condi¢des estabelecidas nas
clausulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 170.000,00
(cento e setenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 170.000 (cento e setenta mil)
quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e
integralizado, neste ato, pelos s6cios. Em decorréncia do aumento do capital social este fica assim
distribuido:

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR, com 170.000 (cento e setenta mil) quotas, perfazendo um
total de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) integralizado.
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CLAUSULA SEGUNDA. A administracdo da sociedade caberda ISOLADAMENTE a(o) Socio(a)
ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR com os poderes e atribuicdes de representacdo ativa e
passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no
objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, fazé-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigacdes seja em favor de
qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imdveis da sociedade, sem
autorizagdo do(s) outro(s) sécio(s).

DA DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que ndo esta
impedido de exercer a administracdo da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenacgéo criminal,
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 0 acesso a cargos
publicos, ou por crime falimentar, de prevaricacdo, peita ou suborno, concussédo, peculato ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra
as relacdes de consumo, fé publica ou propriedade.
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MARCIO SAMPAIO
Realce

MARCIO SAMPAIO
Realce

MARCIO SAMPAIO
Realce


ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 24.362.005/0001-22

CLAUSULA QUARTA. O foro para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigacdes resultantes
do contrato social permanece em CACHOEIRA/BA.

CLAUSULA QUINTA. As Clausulas e condicdes estabelecidas em atos ja arquivados e que ndo foram
expressamente modificadas por esta alteracdo continuam em vigor.

O sdécio lavra o presente instrumento.

CACHOEIRA, 11 de julho de 2024.

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR

TOABYD,0LIRD | JUS IN. /gaw JOpeU ISSe /1g wod "sasd - Jopeu Isse//:d 11y

2
=
3
)
(e}
=
iy
5
m
o
3
:
(@)
R
g
£
—
2
]
=
3

PHONZO0SZOAL 13D /4SA80 - 1) 1279 47 JINMS 8bC )

Req: 81400001217167 Pagina 2
Junta Comercial do Estado da Bahia 12/07/2024
Certifico o Registro sob o n°® 98530884 em 12/07/2024
“') Protocolo 248361120 de 11/07/2024
(8 Nome da empresa RCTJ ENGENHARIA LTDA NIRE 29205783460

’ucEB Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 179394802954903
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2024
por Bruno Mota Passos - Secretario-Geral



N IAAARNIN
JUCEB 248361120

Junta Comercial do (32200 da Baha

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA RCTJ ENGENHARIA LTDA

PROTOCOLO 248361120 - 11/07/2024

ATO 002 - ALTERAGAO

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29205783460

CNPJ 24.362.005/0001-22

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2024

PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98530884 DE 12/07/2024 DATA AUTENTICA(;AO 12/07/2024

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05901164520 - ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR - Assinado em-11/07/2024.as 10:13:00

{

_Brsmalistofomen

BRUNO MOTA PASSOS

Secretario-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 12/07/2024

Certifico 0 Registro sob o n°® 98530884 em 12/07/2024
“') Protocolo 248361120 de 11/07/2024
Nome da empresa RCTJ ENGENHARIA LTDA NIRE 29205783460
JUCEB Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 179394802954903
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2024
por Bruno Mota Passos - Secretario-Geral


MARCIO SAMPAIO
Realce


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

NOME
[?‘.UUL'IRLT_‘ CERQUEIRA TORRES JUNIOR ]

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
(lZlH.'i/:::t';'."{u S5F BA

CPF DATA NASCIMENTO
PJ'E?.'J].‘_.645—2E' 19/08/19327 1

FILIAGAD
ROGERIQ CERQUEIRA TORRES

DINA RIBETRO DR SILVA TORRE

5

PERMISSED ACC CAT. HAB -

M REGISTRO WALIDADRE 1* HABILITAGAD
['J-'.'-'-'.':if.}.: 632 [':-;.".L' F2031 [_23.-"01a"2f:15

VALIDA EMTODO
O TERRITORIO NACIONAL

2152356892

OBSERVACOES

Rogpoe Mg

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSAD
[-.’.:.qt-iO[-;]l!.-‘“ BA ”25.-‘:0;2321

ASSINADD DNGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

I BAHIA

(5|
(5}
0
o
n
m
N
n
—
o™

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade
com a Medida Proviséria n°® 2200-2/2001. Sua validade podera
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientagBes para instalar o Assinador Serpro e realizar a

validagdo do documento digital estdo disponiveis em:
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO/SENATRAN



RCTJ ENGENHARIA LTDA

Rua Sete de Setembro, N2 09 ?' -r_j
Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00

CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290 sNeEmmAaRDA
E-MAIL: rctjengenharia@gmail.com

FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO — FAPEX
COORDENACAO DE LICITACAO

SELECAO PUBLICA ELETRONICA — FAPEX - N2 005.2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS PARA
IMPERMEABILIZACAO DA AREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPACO FiSICO DO LABORATORIO 12
DO CENTRO INTER-DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE — CIENAM 2, DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

PROCURACAO PARA A PRATICA DE ATOS CONCERNENTES AO
CERTAME

A empresa RCT) ENGENHARIA LTDA, sediada a Rua Sete de Setembro, n2 08— Centro,
Cachoeira/BA, Cep: 44.300-000, inscrita no CNPJ sob o N2 24.362.005/0001-22, por
intermédio do seu socio o Sr. ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR, brasileiro, solteiro,
portadora da Carteira de Identidade N2. 1204340676 e inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas
(CPF) sob o N2 059.011.645-20, AUTORIZA o Sr. MARCIO PEREIRA SAMPAIO, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador do Registro de Identidade N2 05688907-01, expedido pela
Secretaria de Seguranca Publica devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do
Ministério da Fazenda, sob n? 790.752.745-72, residente a Rua Urbino de Aguiar, n? 401,
como meu mandatario, a quem confiro amplos poderes para junto a Fundac¢dao de Apoio a
Pesquisa e a Extensdo - FAPEX, praticar todos os atos necessarios, relativos ao procedimento
licitatorio, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpo-los,
apresentar lances, negociar precos e demais condi¢cdes, confessar, desistir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitacdo e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.

Cachoeira/ Ba, 10 de fevereiro de 2025.

Assinado de forma digital
ROGERIO por ROGERIO CERQUEIRA
CERQUEIRA TORRES TORRES

JUNIOR:0590116452 JUNIOR:05901164520
Dados: 2025.02.10 14:18:52

0 -03'00'

RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 24.362.005/0001-22
ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR
CPF:059.011.645-20
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RCTJ ENGENHARIA LTDA

Rua Sete de Setembro, N2 09 Ql : I l

Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00
CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290
E-MAIL: rctjengenharia@gmail.com

ENGENHARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA




<C1J

ENGEMNHARIA

FUNDAGAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO — FAPEX
COORDENACAO DE LICITACAO

SELEGAO PUBLICA ELETRONICA — FAPEX - N2 005.2025

RCTJ ENGENHARIA LTDA

Rua Sete de Setembro, N° 09

Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00

CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290
E-MAIL: rctjengenharia@gmail.com

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS TECNICOS PARA IMPERMEABILIZAGAO DA AREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPAGO FiSICO DO LABORATORIO 12 DO CENTRO INTER-
DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE — CIENAM 2, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

PLANILHA ORCAMENTARIA

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
1 MOBILIZAGAO E SERVICOS PRELIMINARES RS 430,96 I
1.1 ORSE 2480 PICK-UP, CAPACIDADE 1,2 T CHP 8,00 10,31 82,48'
1.2 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 SERVENTES) H 16,00 21,78 348,48'
2 ADMINISTRACAO LOCAL RS 36.774,93
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2
2.1 SINAPI 93565 . N
HORAS DIARIAS) MES 3,00 4.866,81 14.600,43
2.2 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .
MES 3,00 6.469,44 19.408,32
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
23 SINAPI 10527 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M MXMES 12,00 20,00 240,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE
2.4 SINAPI 97064
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 4,00 30,60 122,40
2.5 ORSE 9731 ALUGUEL DE GUINCHO TIPO FOGUETE MES 3,00 801,26 2.403,78
3 DEMOLIGOES E RETIRADAS RS 3.081,80
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 SERVENTES PARA A
3.1 SINAPI 88316
RETIRADA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO) H 8,00 21,78 174,24
32 PROPRIO TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (para retirada de moveis
e equipamentos do laboratdrio) M3 4,00 37,02 148,08]
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para remover as
3.3 SINAPI 88264 instalagGes elétricas do laboratério 12, quadros, eletrodutos, caixas, tomada,
rede de légica. Com a excegdo das luminarias.) H 16,00 30,84 493,44
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para remover
3.4 SINAPI 88247 as instalagGes elétricas do laboratdrio 12, quadros, luminarias, eletrodutos,
caixas, tomada (Com a excegdo da rede de Idgica que serd mantida) H 16,00 22,88 366,08
3.5 ORSE 12376 REMOCAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT UND 2,00 19,50 39,00
36 ORSE 4867 REMOGAO DE TUBULAGAO DE GAS M 80,00 8,71 696,80
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
3.7 SINAPI 88248
COMPLEMENTAR (para remover drenos de ar condicionado) H 8,00 21,94 175,52
38 ORSE 7725 REMO(;AO~ DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
ESCOVAGCAO EM PAREDES) M2 118,06 5,45 643,41
3.9 PROPRIO REMOGAO DE ARMARIOS EXISTENTES M2 1,44 46,71 67,26
3.10 SINAPI 97638 REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS (PLACA EM POLICARBONATO) M2 5,99 9,15 54,83
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGO), SEM
311 ORSE 8038 [REAPROVEITAMENTO M2 5,99 37,24 223,14
4 ALVENARIA E REVESTIMENTO RS 2.212,70
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
4.1 SINAPI 103356 DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.AF_12/2021 M2 5,99 55,03 329,74
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
4.2 SINAPI 87893 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 11,98 7,40 88,68
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
4.3 SINAPI 87529 MANUALMENTE EM FACES INTER
NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014 M2 11,98 38,11 456,71
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
4.4 SINAPI 87528 PAREDES, P'?RA AMBI ~
ENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO
DE TALISC
AS. AF_06/2014 M2 15,01 43,33 650,43
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO,
4.5 ORSE 1912 TIPO B, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO,
EXCLUSIVE EMBOCO M2 15,01 29,50 442,82
TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGCO
4.6 ORSE 4114 1:3 COM ADITIVO BIANCO OU SIMILAR (COM ABERTURA DE ATE 3MM) REV
01 09/2022 M 12,00 15,03 180,36
FITA TELADA, E=100MM, PARA REPARO EM TRINCAS/FISSURAS EM
47 ORSE 13548 DRYWALL/PINTURA/GESSO/REBOCO M 12,00 5,33 63,96
5 PINTURA RS 4.630,68




5.1

ORSE

2279

EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGAO DE 01 DEMAO DE MASSA
ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES - Rev 03

M2

115,03

13,81

1.588,56

5.2

SINAPI

88485

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.

M2

153,87

3,74

575,48

5.3

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM EM
PAREDES, DUAS DEMAOS - BRANCO NEVE NAS PAREDES, TETO E
COBERTURA

M2

166,86

11,40

1.902,20

5.4

SINAPI

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM EM
PAREDES, DUAS DEMAOS - CINZA NOS PILARES

M2

38,84

11,40

442,79

5.5

SINAPI

102218

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 - PORTA PRINCIPAL

M2

7,56

16,09

121,64

INSTALAGOES ELETRICAS

R$

47.247,16

ELETRODUTO

SINAPI

95727

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA

150,00

18,52

2.778,00

SINAPI

95728

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA

18,00

23,99

431,82

SINAPI

93008

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021_PA

50,00

14,47

723,50,

CONDULETES

SINAPI

104399

CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25

MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

UND

32,00

25,25

808,00

SINAPI

104404

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25

MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

UND

7,00

29,38

205,66

SINAPI

104402

CONDULETE DE PVC, TIPO | (C), PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25

MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

UND

34,00

22,45

763,30,

SINAPI

95809

CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32

MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

UND

32,89

32,89

SINAPI

95797

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 40

MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

UND

10,00

63,21

632,10

LUMINARIAS E LAMPADAS

SETOP

ED-27091

LUMINARIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR, PARA QUATRO (4)
LAMPADAS TUBULARES LED 4X18W @T8, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
EXCLUSIVE BASE E LAMPADA

UND

9,00

320,49

2.884,41

SINAPI

100903

LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UND

36,00

25,70

925,20

6.4

TOMADAS / INTERRUPTORES

6.4.1

SETOP

ED-17984

TOMADA PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO,
TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A 250V) E PLACA DE
UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE,
MODULO E PLACA, EXCLUSIVE

CONDULETE - MIOLO VERMELHO

UND

30,00

23,14

694,20

6.4.2

SETOP

ED-17984

TOMADA PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO,
TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A 250V) E PLACA DE
UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE,
MODULO E PLACA, EXCLUSIVE

CONDULETE - MIOLO BRANCO

UND

30,00

23,14

694,20

6.4.3

SETOP

ED-15757

TOMADA PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADAS
PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A 250V) E
PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO,
SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE

CONDULETE - MIOLO VERMELHO

UND

15,00

46,85

702,75

6.4.4

SETOP

ED-15756

TOMADA PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADAS
PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A 250V) E
PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE

CONDULETE - MIOLO BRANCO

UND

1,00

37,73

37,73

6.4.5

SBC

62007

TOMADA STECK INDUSTRIAL FEMEA 3 POLOS 127V 32A

UND

4,00

74,15

296,60

6.4.6

SBC

62879

TOMADA STECK INDUSTRIAL FEMEA 5 POLOS 220/380V 16A

UND

2,00

68,24

136,48

6.4.7

SBC

62003

INTERRUPTOR 3 TECLAS

UND

1,00

50,42

50,42

6.4.8

COTACAO

://abctrafos.co

AUTO TRAFO 10 KA DE 220/127V PARA 380/220V

UND

1,00

2.611,47

2.611,47

6.5

CONDUTORES

SETOP

ED-48951

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2,
70°C, 450/750V

ML

1.200,00

3,38

4.056,00]

6.5.2

SETOP

ED-48956

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 4 MM2,
70°C, 450/750V

ML

800,00

4,69

3.752,00

SETOP

ED-48961

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 6 MM2,
70°C, 450/750V

ML

80,00

6,46

516,80

6.5.4

SETOP

ED-48981

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 35 MM2,
70°C, 450/750V

ML

50,00

25,98

1.299,00

SETOP

ED-49013

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 70 MM2,
90°C, 0,6/1KV

ML

200,00

58,55

11.710,00]

6.6

QUADROS




- QDITA QUADRO PARA 60 DISJUNTORES COM BARRAMENTO DE 150 A - 6KA -
6.6.1 COTACAO UND 1,00
https://www.mj220 Vca - EXCETO DISJUNTORES 2.999,00 2.999,00
QUADRO QD 380 (21 DISJUNTORES) COM BARRAMENTO - EXCETO
6.6.2 ORSE 9726 UND 1,00
DISJUNTORES 1.947,07 1.947,07,
6.7 DISJUNTORES
6.7.1 SBC 64014 DISJUNTOR MONOFASICO 10 A - Icc=6kA, curva de protegdo C; UND 6,00 25,42 152,52,
6.7.2 ORSE 13817 DISJUNTOR MONOFASICO 16 A Icc=6kA, curva de protegdo C; UND 2,00 30,66 61,32
6.7.3 SBC 64336 DISJUNTOR MONOFASICO 20 A Icc=6kA, curva de protec¢do C; UND 3,00 23,55 70,65
6.7.4 SBC 64167 DISJUNTOR MONOFASICO 25 A Icc=6kA, curva de protegdo C; UND 5,00 25,34 126,70
6.7.5 ORSE 7992 DISJUNTOR MONOFASICO 32 A Icc=6kA, curva de protegdo C; UND 1,00 70,20 70,20
6.7.6 SBC 64026 DISJUNTOR BIPOLAR 16 A Icc=6kA, curva de protegdo C; UND 7,00 57,99 405,93
6.7.7 ORSE 93660 DISJUNTOR BIPOLAR 10 A Icc=6kA, curva de protegdo C; UND 2,00 38,38 76,76
6.7.8 SBC 64166 DISJUNTOR BIPOLAR 25 A Icc=6kA, curva de protegdo C; UND 2,00 131,44 262,88]
6.7.9 ORSE 451 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 A lcc=6kA, curva de protec¢do C; UND 2,00 101,37 202,74
6.7.10 SBC 64334 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125 A lcc=10kA, curva de protegdo C UND 2,00 304,60 609,20
6.7.11 EMOP 15.007.0642-A|SUPRESOR DE SURTO DPS 175 v - 45 ka UND 4,00 42,64 170,56
6.7.12 COTACAO https://www.m|INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, In=10A, Ir=30mA UND 1,00 75,00 75,00
6.7.13 COTACAO https://www.a INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TRIPOLAR, In=10A, Ir=30mA UND 1,00 140,00 140,00
6.8 CONEXAO
6.8.1 ORSE 371 LUVA PARA ELETRODUTO ROSCAVEL 25 mm UND 50,00 1,69 84,50
6.8.2 ORSE 7872 CAIXA DE PASSAGEM 20X20 PVC UND 2,00 39,89 79,78
6.8.3 ORSE 365 CURVA PARA ELETRODUTO ROSCAVEL 50 mm UND 2,00 10,04 20,08)
6.8.4 COTACAO FERREIRA COSTAABRACADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA 25MM UND 150,00 5,70 855,00
6.8.5 SBC 78116 ABRACADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA 32MM UND 18,00 3,53 63,54
6.8.6 COTAGCAO FERREIRA COSTAABRAGCADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA 50MM UND 50,00 6,60 330,00
6.9 ELETROCALHA
6.9.1 ORSE 724 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA P/ELETR UND 10,00 8,15 81,50
6.9.2 ORSE 725 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA P/ELETR UND 1,00 12,05 12,05
ELETROCALHA METALICA PERFURADA CHAPA #18 COM GALVANIZACAO
6.9.3 ORSE 749 P UND
ELETROLITICA COM TAMPA DE DIM: 75X50X3000MM
14,00 65,42 915,88]
6.9.4 ORSE 11286 CURVA ELETROCALHA 902 UND 3,00 43,53 130,59
6.9.5 ORSE 12548 TE VERTICAL DE DERIVACAO 75X50MM UND 2,00 39,35 78,70
6.9.6 COTACAO w.zigferrament FLANGE 75X50MM UND 2,00 6,00 12,00
6.9.7 ORSE 11522 CURVA ELETROCALHA 452 UND 1,00 33,98 33,98]
6.10 FIXAGAO DE ELETROCALHA
6.10.1 ORSE 09819 CHUMBADOR WALSYMA CB 314200 d=1/4"x2" UND 15,00 1,47 22,05
6.10.2 SINAPI 39997 PORCA SEXTAVADA @1/4" UND 30,00 0,24 7,20
6.10.3 ORSE 8347 ARRUELA LISA ZINCADA1/4 " . UND 30,00 0,04 1,20
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4 ",
6.10.4 SINAPI 11962
COMPRIMENTO 1/2" UND 30,00 0,17 5,10
6.10.5 ORSE 8697 SUPORTE VERTICAL 75X50MM PARA FIXACAO DE ELETROCALHA METALICA
UND 15,00 8,04 120,60
6.10.6 ORSE 7819 SUPORTE DE SUSTENTAGAO DE ELETROCALHA METALICA 100MM UND 15,00 18,69 280,35
7 INSTALAGAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO RS 6.756,30
ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
7.1 SINAPI 95727 ~
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022_PA M 60,00 18,52 1.111,20
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -
7.2 SINAPI 95728 ~
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022_PA M 5,00 23,99 119,95
CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25
7.3 SINAPI 104399
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 UND 10,00 25,25 252,50
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25
7.4 SINAPI 104404
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 UND 10,00 29,38 293,80
CONDULETE DE PVC, TIPO | (C), PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25
7.5 SINAPI 104402
MM (3/4""), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 UND 1,00 22,45 22,45
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32
7.6 SINAPI 104405
MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 UND 1,00 39,69 39,691
7.7 SINAPI 98307 N .
TOMADAS RJ45 FEMEA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019 UND 14,00 29,29 410,06
7.8 ORSE 7138 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO UTP - 4P CAT 6 M 200,00 11,08 2.216,00
7.9 ORSE 1130 PATCH CORDS CAT6-1,5M UND 24,00 29,08 697,92
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RACK DE PAREDE 19"" 16U x 450mm
7.10 ORSE 8460
COM PORTA DE ACRILICO FUME UND 1,00 585,51 585,51
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
7.11 SINAPI 98302
AF_11/2019 UND 1,00 1.007,22 1.007,22,
7.12 Switch TP-Link TL-SG3428X - FORNECIDO PELA STI / UFBA
8 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 7.393,55
8.1 INSTALAGOES
REVISAO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 (Reparo na caixa de distribuicdo de
8.1.1 ORSE 1681 esgoto, localizada no teto do laboratorio, que esta com vazamento, piso e nas
duas pias) UND 4,00 84,89 339,56
PONTO DE AGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC RIiGIDO SOLDAVEL @
8.1.2 ORSE 1352
20MM UND 2,00 115,15 230,30
SERVICO DE FURO EM LAJE DE CONCRETO ARMADO COM ¢=110MM E
8.1.3 ORSE 10679
ESP=15CM PARA PASSAGEM DE TUBO UND 1,00 65,00 65,00
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA
8.1.4 SINAPI 90440 INSTALACGES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES
OU IGUAIS A 75MM. AF_09/2023 UND 4,00 32,33 129,32
CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA,
8.1.5 SINAPI 11880
BRANCA (DRENO DO AR) UND 1,00 54,54 54,54
8.1.6 SINAPI 9838 TUBO DE ESGOTO 50 MM (DRENO DO AR) M 18,00 6,24 112,32
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)
8.1.7 SINAPI 296
(DRENO DO AR) UND 17,00 1,43 24,31
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (DRENO
8.1.8 SINAPI 1932
DO AR) UND 8,00 6,68 53,44




JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
8.1.9 SINAPI 3518
(DRENO DO AR) UND 3,00 2,20 6,60
8.1.10 SINAPI 21114
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR (DRENO DO AR) UND 5,00 23,29 116,45
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
8.1.11 SINAPI 88267 COMPLEMENTARES( PARA FAZER AS INSTALACOES DA DRENAGEM) (DRENO
DO AR) H 72,00 29,73 2.140,56
8.2 INSTALACAO DE TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL (COBERTURA ABAIXO DA
) CALHA)
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
8.2.1 SINAPI 104166
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 15,00 48,74 731,10
FITA METALICA PERFURADA 38 X 3000 MM, CHAPA 16 (PARA FIXACAO DE
8.2.2 ORSE 12595 -
TUBULACAO) UND 7,00 35,39 247,73
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
8.2.3 SINAPI 10527 N
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M MXMES 48,00 20,00 960,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE
8.2.4 SINAPI 97064
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 48,00 30,60 1.468,80
825 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
- COMPLEMENTARES H 24,00 29,73 713,52
9 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA LiIQUIDA BAIXO TRAFEGO RS 15.937,63
CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MAQUINA E DISCO
01 ORSE 11912 DIAMANTADO - REV 01. PARA JUNTA DE DILATACAO NA LARGURA DE 3 MM,
' PROFUNDIDADE 1 CM EM PISO DE CONCRETO, EXECUTADO A CADA 3
METROS. M 73,00 13,93 1.016,89)
RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
9.2 SINAPI 104779 DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023 (EMBUTIMENTO DA MANTA EM TODO O PERIMETRO H=20 CMm) M 49,00 7,34 359,66
9.3 ORSE 11233 RODAPE ALTA RESISTENCIA, H =10 CM, MEIA-CANA M 49,00 19,88 974,12
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 (antes de
9.4 SINAPI 99814
aplicar a impermeabilizagdo e subindo 20 cm de rodapé na parede) M2 158,26 2,00 316,52,
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA LIQUIDA (SIKAFILL RAPIDO, VEDAPREN
BRANCO OU IMPERTUDO MANTA LIQUIDA OU SIMILARES NA MESMA
9.5 ORSE 4849 QUALIDADE) PARA LAJES, 06 DEMAOS - SUBINDO 20 CM NA PAREDE E
TRANSPASSE DE 10 CM NO PISO, TOTAL DE 30 CM - ( 08 dias apés a
concretagem) M2 158,26 53,53 8.471,66
9.6 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COMPOSICAO: 0,35 H X M2
( ¢ ) H 55,31 21,78 1.204,65
VEU DE POLIESTER (BIDIM VP 50) PARA IMPERMEABILIZACAO COMO
9.7 SINAPI 4030 REFORGO - SUBINDO 20 CM NA PAREDE E TRANSPASSE DE 10 CM NO PISO,
TOTAL DE 30 CM - ( 08 dias apds a concretagem) M2 158,26 5,72 905,25
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA (NOVACOR PREMIUM OU SIMILAR),
9.8 SINAPI 102491 APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF 05/2021 M2 143,56 18,73 2.688,88]
10 PAVIMENTACAO RS 1.570,45
10.1 ORSE 2187 |POLIMENTO DO PISO DE ALTA RESISTENCIA (EXISTENTE) M2 51,83 30,30| 1.570,45
11 ESQUADRIA - VIDRO RS 628,40
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E =6 MM, EM ESQUADRIA DE
11.1 SINAPI 102166 ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS (PARA A
RECOMPOSICAO, SE NECESSARIO) M2 2,00 314,20 628,40
12 BANCADAS RS 36.474,59
~ BANCADA B-1 - CONFECCAO DE ARMARIO CONFORME DETALHE -
12.1 COTACAO
3,80X0,90M, H=0,90M. M2 3,42 1.400,00 4.788,00
BANCADA B-1 - TAMPO EM GRANITO CINZA CORUMBA, E=2CM (BANCADA B-
12.2 ORSE 10759
1), CONFORME DETALHE - 3,80X0,90M, H=0,90M. M2 3,42 433,94 1.484,07,
123 ORSE 7785 BANCADA B-1 - TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA H=4CM, E=2CM,
) COM ACABAMENTO BOLEADO (NAS LATERAIS E FRONTAL) M 5,60 53,32 298,59]
- BANCADA B-2 -CONFECCAO DE ARMARIO CONFORME DETALHE -
12.4 COTAGCAO
1,60X0,60M, H=0,90M M2 0,96 1.400,00 1.344,00
BANCADA B-2 - TAMPO EM GRANITO CINZA CORUMBA, E=2CM (BANCADA B-
12.5 ORSE 10759 2), CONFORME DETALHE - 1,60X0,60M, H=0,90M, PARA DUAS CUBAS EM
ACO INOX DE 50 X 40 CM, CADA. M2 0,96 433,94 416,58)
12.6 ORSE 7784 BANCADA B-2 - RODAPIA EM GRANITO CINZA CORUMBA, E=2CM, H=10CM
M 1,60 60,04 96,06
12.7 ORSE 2785 BANCADA B-2 -TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA H=4CM, E=2CM,
) COM ACABAMENTO BOLEADO (NAS LATERAIS E FRONTAL) M 2,80 53,32 149,30
BANCADA B-2 - CUBA DE ACO INOX 304, DIMENSOES 50 X 40CM, COM 30CM
| DE PROFUNDIDADE, PARA INSTALACAO EM BANCADA, C/ VALVULA
12.8 PROPRIO .
CROMADA (DECA REF 1623), SIFAO CROMADO (DECA REF C1680) E ENGATE
DE PLASTICO OU SIMILARES UND 2,00 618,20 1.236,40
129 PROPRIO BANCADA B-2 - KIT ACIONAMENTO PARA TORNEIRA COM PEDAL MECANICO
) DE INOX (CONFORME ESPECIFICACAO) UND 2,00 235,37 470,74
- BANCADA B-3 - CONFECCAO DE ARMARIO CONFORME DETALHE -
12.10 COTACAO
3,80X0,90M, H=0,90M M2 3,42 1.400,00 4.788,00
BANCADA B-3 - TAMPO EM GRANITO CINZA CORUMBA, E=2CM (BANCADA B-
12.11 ORSE 10759
3), CONFORME DETALHE - 3,80X0,90M, H=0,90M M2 3,42 433,94 1.484,07
12.12 ORSE 7785 BANCADA B-3 - TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA H=4CM, E=2CM,
' COM ACABAMENTO BOLEADO (NAS LATERAIS E FRONTAL) M 5,60 53,32 298,591
~ BANCADA B-4 - CONFECCAO DE ARMARIO CONFORME DETALHE -
12.13 COTACAO
2,50X1,40M M2 3,50 3.000,00 10.500,00
BANCADA B-4 - TAMPO EM GRANITO CINZA CORUMBA, E=2CM (BANCADA B-
12.14 ORSE 10759
4), CONFORME DETALHE - 2,50X1,40M, H=0,90M, E=2CM M2 3,50 433,94 1.518,79)
12.15 ORSE 7785 BANCADA B-4 - TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA H=4CM, E=2CM,
' COM ACABAMENTO BOLEADO (NAS LATERAIS E FRONTAL) M 7,80 53,32 415,90




FILETE (RODOMEIO) DE GRANITO CINZA CORUMBA L=3CM, E=1,5CM, COM
12.16 ORSE 7785
ACABAMENTO POLIDO (NO PERIMETRO DAS PAREDES) M 23,10 53,32 1.231,69)
Mesa Antivibratdria Marca: SCIENTECH MS-355 para 01 Balanga (100 x 70 x
90 cm), para trabalhar em pé ou com cadeira alta, composta por 02 blocos
verticais que formarao os pés de apoio e 01 bloco horizontal que formara o
tampo, construido em concreto de grande inércia. Entre o tampo e os pés de
apoio serdo instalados coxins de Neoprene que terdo a finalidade de absorver
. vibragdes. Com 01 nucleo de apoio, fabricado em granito natural polido Cinza
12.17 COTACAO
Corumbd suportado sobre calgos antivibratdrios para apoio de 01 balanga,
medindo 35 x 45 x 2 cm. Cobertura envolvente isolada da estrutura de
concreto, construida em chapas de madeira de lei compensada tipo naval
com revestimento externo em laminado melaminico texturizado. 01 Tampo
em madeira, com revestimento em laminado melaminico texturizado
espessura 20 mm. UND 2,00 2.976,90 5.953,80
13 INSTALACAO DE TUBULAC[\O PARA CAPELAS LAB 12 RS 2.991,74
13.1 COTAGAO |[ferreiracosta.cd TUBO PVC RIiGIDO DN 300 MM X 6 M, PARA ESGOTO UND 1,00 1.343,90 1.343,90
13.2 COTACAO https://www.m|CON ECXAO CURVA 452 DE 300MM UND 4,00 217,30 869,20
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
133 SINAPI 88267
COMPLEMENTARES H 8,00 29,73 237,84
13.4 ORSE 9277 FITA METALICA PERFURADA M 10,00 54,08 540,80
14 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 1.204,07
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA (PROTEC/:\O DE
14.1 SINAPI 42408 P
EQUIPAMENTOS), SE NECESSARIO M2 100,00 1,67 167,00
14.2 ORSE 3149 PELICULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR M2 20,95 49,50 1.037,07,
15 SERVIGOS FINAIS E DESMOBILIZAGAO RS 2.198,62
15.1 ORSE 2480 PICK-UP, CAPACIDADE 1,2 T CHP 8,00 10,31 82,48)
15.2 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 21,78 348,48'
15.3 SINAPI 100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L M3 0,24 1.075,36 258,00
15.4 ORSE 2510 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA M3 12,00 13,07 156,84
LOCACAO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M3 - INCLUSIVE
15.5 ORSE 13197
TRANSPORTE UND 2,00 300,00 600,00
DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM AREA LICENCIADA
15.6 ORSE 10039 CONFORME NBR 10.004/2004 DA ABNT COM APRESENTACAO DE MANIFESTO
DE TRANSPORTE DE RESIDUOS RCC T 12,00 30,00 360,00
15.7 ORSE 2450 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 195,39 2,01 392,73
SUBTOTAL: 169.533,59]
B.D.l.: 25% 42.383,40
MARCIO Assinado de forma RCTJ ENGENHARIA LTDA TOTAL: 211.916,99)
digital por MARCIO . -
PEREIRA P:EgRItETRzor CNPJ.: 24.362.005/0001-22

SAM PAIO'79 SAMPAIO:79075274572

075274572

MARCIO PEREIRA SAMPAIO

e 210 ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

18:20:48 -03'00"

Salvador/Bahia, 10 de fevereiro de 2025



RCTJ ENGENHARIA LTDA

Rua Sete de Setembro, N2 09

Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00

CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290
E-MAIL: rctjengenharia@gmail.com

CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO

ENGENHARIA




<C_1J

ENGEMNHKARIA

FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO — FAPEX

COORDENAGAO DE LICITACAO

SELECAO PUBLICA ELETRONICA - FAPEX - N2 005.2025

RCTJ ENGENHARIA LTDA

Rua Sete de Setembro, N° 09

Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00

CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290
E-MAIL: rctjengenharia@gmail.com

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS PARA IMPERMEABILIZAGAO DA AREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPAGO FiSICO DO LABORATORIO 12 DO CENTRO INTER-

DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE — CIENAM 2, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

ITEM

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

DESCRICAO

MOBILIZACAO E SERVICOS PRELIMINARES

ADMINISTRAGAO LOCAL

DEMOLICOES E RETIRADAS

ALVENARIA E REVESTIMENTO

PINTURA

INSTALAGCOES ELETRICAS

INSTALAGCAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

TOTAL POR ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
100,00% 100,00%
430,96 430,96
100,00%  22,22% 54,99% 22,79%
36.774,93 8.171,39 20.222,53 8.381,01
100,00% 100,00%
3.081,80 3.081,80
100,00%  100,00%
2.212,70 2.212,70
100,00% 40,00% 60,00%
4.630,68 1.852,27 2.778,41
100,00% 30,00% 60,00% 10,00%
47.247,16 14.174,15 28.348,30 4.724,72
100,00% 70,00% 30,00%

6.756,30 4.729,41 2.026,89




Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado sem bdi

Custo com bdi

MARCIO PEREIRA Assinado de forma digital por

MARCIO PEREIRA

SAMPAIO:79075274 samMPAIO:79075274572
Dados: 2025.02.10 18:21:04

572 0300'
RCTJ ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 24.362.005/0001-22

MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

23,23% 54,15% 22,62%

39.381,51 91.797,74 38.354,34

23,23% 77,38% 100,00%
39.381,51 131.179,25 169.533,59
49.226,88 163.974,06 211.916,99

Salvador/Bahia, 10 de fevereiro de 2025



RCTJ ENGENHARIA LTDA
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RCTJ ENGENHARIA LTDA

Rua Sete de Setembro, N° 09
?' I I Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00
CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290

ENGENHARIA E-MAIL: rctjengenharia@gmail.com

FUNDAGAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO - FAPEX
COORDENAGAO DE LICITACAO

SELEGAO PUBLICA ELETRONICA — FAPEX - N2 005.2025

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS PARA IMPERMEABILIZACAO DA AREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPACO FiSICO DO
LABORATORIO 12 DO CENTRO INTER-DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE — CIENAM 2, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

TABELA FORMAGCAO DO BDI - SERVICOS

BDI = ( (1+AC + SG +R) (1 + DF) (1 + L)/ (1-1)) -1

Item Descri¢ao Percentual
1. Lucro (L)
1.1 Lucro bruto estimado 6,39%
Subtotal 6,39%
2. Custos Indiretos (Cl)
2.1 Administracdo central 5,50%
2.2 Seguros e Garantia 1,00%
2.3 Riscos 1,27%
Subtotal 7,77%
3. Despesas Financeiras (DF)
3.1 Despesas Financeiras 1,34%
1,34%
4. Tributos (T)
4.1 Contribuicdo p/o Financiamento da Seguridade Social — COFINS 1,68%
4.2 Programa de Integracdo Social — PIS/Paseb 0,37%
4.3 Imposto Sobre Servigo - ISS 5,00%
4.4 CPRB
Subtotal 7,05%
BDI 25,00%
Observagdes:

Empresa Optante Pelo Simples Nacional (Enquadrada na 42 Faixa do Anexo IV da Lei Complementar N2 123/2006).

Acdrddo 2622/2013 - Item 9.3.2.5. "...empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composicdo do BDI que
sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa estd obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composicdo de encargos
sociais ndo inclua os gastos relativos as contribuicdes que essas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme disp&es o art. 13, § 32, da referida

Lei Complementar" (Grifo nsoso)

LEI COMPLEMENTAR N2 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
Art. 12, Fica instituido o Regime Especial Unificado de Arrecadagdo de Tributos e Contribui¢des devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento Unico de arrecadagdo, dos seguintes impostos e contribuigdes:

| - Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica - IRPJ;

Il - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;

Il - Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido - CSLL;

IV - Contribuigdo para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado o disposto no inciso Xl do § 1o deste artigo;

V - Contribuigdo para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso Xll do § 1o deste artigo;

VI - Contribuigdo Patronal Previdenciaria - CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa juridica, de que trata o art. 22 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da
empresa de pequeno porte que se dedique as atividades de prestagdo de servigos referidas no § 52-C do art. 18 desta Lei Complementar;

VIl - Imposto sobre Operagdes Relativas a Circulagdo de Mercadorias e Sobre PrestagBes de Servigos de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicagdo - ICMS;

VIII - Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS.

LEI COMPLEMENTAR N¢ 155, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016

“Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional sera determinado mediante aplicagdo das aliquotas efetivas, calculadas a partir das
aliqguotas nominais constantes das tabelas dos Anexos | a V desta Lei Complementar, sobre a base de célculo de que trata o § 3o deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 30.

§ 1o Para efeito de determinagdo da aliquota nominal, o sujeito passivo utilizard a receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao do periodo de apuragdo.

Salvador/Bahia, 10 de fevereiro de 2025

Assinado de forma digital RCTJ ENGENHARIA LTDA
MARC|O PEREIRA por MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:79075 SAMPAIO:79075274572 CNP).: 24.362.005/0001-22
274572 Dados: 2025.02.10 MARCIO PEREIRA SAMPAIO

18:21:40-03'00 ENG CIVIL CREA-BA 0506837548




ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Redagdo dada pela Lei Complementar n2 155, de 2016) Produgdo de efeito

(Vigéncia: 01/01/2018)

Aliquotas e Partilha do Simples Nacional — Receitas decorrentes da prestacdo de servigos relacionados no § 50-C do art. 18 desta Lei Complementar

Receita Bruta em 12 Meses (em RS) Aliquota Valor a Deduzir (em RS)
12 Faixa 180.000,00 4,50% 0
22 Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 9,00% 8.100,00
32 Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 10,20% 12.420,00
42 Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 14,00% 39.780,00
52 Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 22,00% 183.780,00
62 Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% 828.000,00
ULTIMOS 12 MESES 1.167.072,51
FATURAMENTO DA EMPRESA EM QUESTAO:
MES DE REFERENCIA - JAN/2025 - PARA CALCULAR FEV/2025
1.167.072,51 I raia ] mes ATUAL JAN
MES SUBSEQUENTE FEV
1167072,51 X 0,14 - 39780 = 123.610,1514 EMPRESA RCTIJ
123610,1514 + 1167072,51 = 0,105914714
Faixas Percentual de Reparti¢ao dos Tributos
IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep ISS (*)
12 Faixa 18,80% 15,20% 17,67% 3,83% 44,50%
22 Faixa 19,80% 15,20% 20,55% 4,45% 40,00%
32 Faixa 20,80% 15,20% 19,73% 4,27% 40,00%
42 Faixa 17,80% 19,20% 18,90% 4,10% 40,00%
52 Faixa 18,80% 19,20% 18,08% 3,92% 40,00% (*)
62 Faixa 53,50% 21,50% 20,55% 4,45% -
(*) O percentual efetivo maximo devido ao ISS sera de 5%, transferindo-se a diferenca, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual.
Sendo assim, na 5a faixa, quando a aliquota efetiva for superior a 12,5%, a reparticao sera:
Faixa IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep ISS
52 Fai liquota efeti
al)i;c;::o?' ;q;i; ;ye etva (Aliquota efetiva —5%) x 31,33% (Aliquota efetiva — 5%) x 32,00% (Aliquota efetiva — 5%) x 30,13% Aliquota efetiva — 5%) x 6,54% Percentual de ISS fixo em 5%
, 0
Faixas Percentual de Reparti¢do dos Tributos
Cofins PIS/Pasep ISS (*) IRP) CSLL
12 Faixa 17,67% 3,83% 44,50% 18,80% 15,20%
22 Faixa 20,55% 4,45% 40,00% 19,80% 15,20%
32 Faixa 19,73% 4,27% 40,00% 20,80% 15,20%
42 Faixa 18,90% 4,10% 40,00% 17,80% 19,20%
52 Faixa 18,08% 3,92% 40,00% (*) 18,80% 19,20%
62 Faixa 20,55% 4,45% - 53,50% 21,50%
0,105914714 Esses sdo os impostos para a RCTJ em FEV 2025
Cofins PIS/Pasep ISS IRPJ CSLL
1,68% 0,37% 5,00% 1,75% 1,79%

Assinado de forma
digital por MARCIO

MARCIO

PEREIRA  PERERA
SAMPAIO:7907527

SAMPAIO:7 4572

Dados: 2025.02.10
9075274572 18:22:02 -03'00"

RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 24.362.005/0001-22
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Salvador/Bahia, 10 de fevereiro de 2025




~SYIMPLES

HACIONAL.

Extrato do Simples Nacional

1) Informagdes do Contribuinte

Gerado em 04/02/2025 10:17:47
Apurado em 04/02/2025 09:18:31
Apurag¢do Original

PGDAS-D 2018 Versdo 2.2.23

|Nome Empresarial: RCTJ ENGENHARIA LTDA

CNPJ Bésico: 24.362.005

Data de Abertura: 11/03/2016 Regime de Apuracgdo: Competéncia Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informagdes da Apuragdo 24362005202501001

Periodo de Apuracgdo (PA): 01/2025

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (RS) Mercado Interno Mercado Externo Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competéncia 125.149,29 0,00 125.149,29
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA 1.167.072,51 0,00 1.167.072,51
(RBT12)

Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA

proporcionalizada (RBT12p)

Receita bruta acumulada no ano-calenddrio corrente (RBA) 125.149,29 0,00 125.149,29
Receita bruta acumulada no ano-calendédrio anterior 1.167.072,51 0,00 1.167.072,51
(RBAA)

Limite de receita bruta proporcionalizado 4.800.000,00 4.800.000,00

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno

01/2024 0,00]02/2024 109.869,36|03/2024 38.507,26[04/2024 180.972,19
05/2024 39.420,64 | 06/2024 23.777,04|07/2024 177.698,81]|08/2024 278.501,86
09/2024 160.780,36[10/2024 36.124,17|11/2024 24.180,15[12/2024 97.240,67
2.2.2) Mercado Externo

01/2024 0,00]02/2024 0,00]03/2024 0,00]04/2024 0,00
05/2024 0,00]06/2024 0,00]07/2024 0,00]08/2024 0,00
09/2024 0,00]10/2024 0,00]11/2024 0,00]|12/2024 0,00

(RS)

2.3) Folha de Salarios Anteriores

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r Ndo se aplica

2.5) Valores Fixos

Ndo se aplica

3) Informacdes dos Estabelecimentos - valores referentes s Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 24.362.005/0001-22

Municipio: CACHOEIRA

UF: BA

Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00

Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Nio

Pagina




Valor do Débito por Tributo para a Atividade
Prestacdo de Servigos relacionados nos subitens 7.02,
para o exterior - Servigos da area da construgdo civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista
anexa a LC 116/2003 e tributados pelo Anexo IV, com retenc¢do/substituigdo tributdria de ISS

Receita Bruta Informada:

RS 125.149,29

(R$) :

7.05 e 16.1 da lista anexa a LC 116/2003,

exceto

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI 1SS Total
2.359,42 2.544,99 2.505,22 543,46 0,00 0,00 0,00 0,00 7.953,09
pParcela 1: R$ 125.149,29
Informagdes por Estabelecimento
Valor Informado: 125.149,29
Total do Débito Declarado (exigivel + suspenso)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI 1SS Total
2.359,42 2.544,99 2.505,22 543,46 0,00 0,00 0,00 0,00 7.953,09
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (RS)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPT 1SS Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Débito Exigivel (RS)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPT 1SS Total
2.359,42 2.544,99 2.505,22 543,46 0,00 0,00 0,00 0,00 7.953,09
4) Total Geral da Empresa
Total do Débito Declarado (exigivel + suspenso) (RS)

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
2.359,42 2.544,99 2.505,22 543,46 0,00 0,00 0,00 0,00 7.953,09
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (RS)

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI 1SS Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Débito Exigivel (RS)

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPT 1SS Total
2.359,42 2.544,99 2.505,22 543,46 0,00 0,00 0,00 0,00 7.953,09
5) Este item ndo se aplica & primeira apuracdo do PA:
6) Informagdes sobre DAS Gerado na apuragdo: 24362005202501001
Nimero: 07202503518334833 Data de Vencimento: Data limite para acolhimento: 20/02/2025
20/02/2025
IRPJ 2.359,42 | CSLL 2.544,99 | COFINS 2.505,22 | PIS/PASEP 543,46
INSS/CPP 0,00 | ICMS 0,00 | IPI 0,00 [ ISS 0,00
Principal 7.953,09 | Multa 0,00 | Juros 0,00 | Total 7.953,09
6.1) Discriminagdo dos Valores Calculados no DAS Gerado
Tributo Valor Ente Federativo de Destino
IRPJ 2.359,42 Unido
CSLL 2.544,99 Unido
COFINS 2.505,22 Unido
PIS 543,46 Unido

6.2)

Informacgdes da Arrecadagdo do DAS gerado nesta apuracgdo

Pagina 2




N3do foi reconhecido pagamento até a presente data
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Rua Sete de Setembro, N2 09 Ql : I l

Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00
CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290
E-MAIL: rctjengenharia@gmail.com

ENGENHARIA

COMPOSICAO DE ENCARGOS
SOCIAIS




RCTJ ENGENHARIA LTDA

Rua Sete de Setembro, N° 09

Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00

CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290
E-MAIL: rctjengenharia@gmail.com

<C_1J

ENGEMNHARIA

FUNDAGAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO — FAPEX
COORDENAGAO DE LICITACAO

SELECAO PUBLICA ELETRONICA — FAPEX - N2 005.2025

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS TECNICOS PARA IMPERMEABILIZAGAO DA AREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPAGO FiSICO DO LABORATORIO 12
DO CENTRO INTER-DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE — CIENAM 2, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

ENCARGOS SOCIAIS

VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO

SEM DESONERACAO

cODIGO

DESCRICAO

HORISTA
%

MENSALISTA
%

HORISTA
%

MENSALISTA
%

GRUPO A

Al INSS 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 SESI 0,00 0,00 0,00 0,00
A3 SENAI 0,00 0,00 0,00 0,00
Ad INCRA 0,00 0,00 0,00 0,00
A5 SEBRAE 0,00 0,00 0,00 0,00
A6 Salario Educagdo 0,00 0,00 0,00 0,00
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00
A Total 11,00 11,00 31,00 31,00
PO
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,99 N&o incide 17,99 N3o incide
B2 Feriados 3,97 Ndo incide 3,97 Ndo incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86 0,64 0,86 0,64
B4 139 Salario 11,19 8,33 11,19 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,06 0,04 0,06 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,75 0,56 0,75 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,17 N3o incide 2,17 Ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 13,80 10,27 13,80 10,27
B10 Saldrio Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03
B Total 50,93 19,95 50,93 19,95
c1 Aviso Prévio Indenizado 5,55 4,13 5,55 4,13
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 0,13 0,10
c3 Férias Indenizadas 0,91 0,68 0,91 0,68
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,62 1,95 2,62 1,95
c5 Indenizagdo Adicional 0,47 0,35 0,47 0,35
(o Total 9,68 7,21 9,68 7,21
PO
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 5,60 2,19 15,79 6,18
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
D2 Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,46 0,34 0,48 0,36
Prévio Indenizado
D Total 6,06 2,53 16,27 6,54

TOTAL(A+B+C+D)

Salvador/Bahia, 10 de fevereiro de 2025
RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 24.362.005/0001-22
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Assinado de f digital
MARCIO PEREIRA 0o/ \iarcio pereirn.

SAMPAIO:79075 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2025.02.10
274572 18:22:30-03'00"



RCTJ ENGENHARIA LTDA

Rua Sete de Setembro, N2 09 ?' I l

Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00
CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290 ENGENHARIDA
E-MAIL: rctjengenharia@gmail.com

COMPOSICAO DE CUSTOS
UNITARIOS




<2C1J

ENGEMNHARIA

FUNDAGAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO — FAPEX
COORDENAGAO DE LICITACAO

SELECAO PUBLICA ELETRONICA — FAPEX - N2 005.2025

RCTJ ENGENHARIA LTDA

Rua Sete de Setembro, N° 09
Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00
CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290
E-MAIL: rctjengenharia@gmail.com

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS PARA IMPERMEABILIZACAO DA AREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPAGO FiSICO DO LABORATORIO 12 DO CENTRO INTER-

DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE — CIENAM 2, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

COMPOSICOES ANALITICAS

1.1. S02480 UPPER("Pick-up, capacidade 1,2 t") (m)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 29,73 RS 5,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 21,78 RS 4,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 10,31
VALOR: R$ 10,31
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6,52
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 3,79
VALOR COM ENCARGOS: R$ 10,31
VALOR BDI (25.00%): R$ 2,58
VALOR COM BDI: R$ 12,89

1.2. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 SERVENTES) (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 4,10 RS 4,10
00043491 |EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 1,20 RS 1,20
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,21 RS 1,21
00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,55 R$ 0,55
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,04 RS 0,04
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,72 R$ 0,72

TOTAL Encargos Complementares: RS 7,82
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006111 ISERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 13,63 RS 13,63
TOTAL M3o de Obra: RS 13,63
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95378 |CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 RS$ 0,33
TOTAL Servigo: R$ 0,33
VALOR: R$ 21,78
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,52
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 7,26
VALOR COM ENCARGOS: R$ 21,78
VALOR BDI (25.00%): R$ 5,45
VALOR COM BDI: RS 27,23

2.1. 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 HORAS DIARIAS) (MES)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043498 |EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI MES 1,00000000 RS 126,21 RS 126,21
00040863 |EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 RS 226,87 RS 226,87
00043474 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI MES 1,00000000 RS 2,06 RS 2,06

CAIXA)
00040864 |SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 RS 6,58 RS 6,58
TOTAL Encargos Complementares: R$ 361,72
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040811 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 RS 4.448,55 RS 4.448,55
TOTAL Mao de Obra: RS 4.448,55
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95415 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI MES 1,00000000 RS 56,54 RS 56,54
MENSALISTA
TOTAL Servigo: RS 56,54
VALOR: RS 4.866,81
VALOR SEM ENCARGOS: RS 3.097,04
VALOR ENCARGOS (64.70%): R$ 1.769,77
VALOR COM ENCARGOS: RS 4.866,81
VALOR BDI (25.00%): R$ 1.216,70
VALOR COM BDI: RS 6.083,51

2.2. 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043499 |EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI MES 1,00000000 RS 212,54 RS 212,54
00040863 |EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 RS 226,87 RS 226,87
00043475 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI MES 1,00000000 RS 16,86 RS 16,86

COLETADO CAIXA)
00040864 |SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 RS 6,58 RS 6,58
TOTAL Encargos Complementares: R$ 462,85
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040818 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 RS 5.898,88 RS 5.898,88
TOTAL M3o de Obra: RS 5.898,88

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95422 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI MES 1,00000000 R$ 107,71 RS 107,71

MENSALISTA




TOTAL Servigo: R$ 107,71

VALOR: RS 6.469,44

VALOR SEM ENCARGOS: RS 4.109,83
VALOR ENCARGOS (64.70%): RS 2.359,61
VALOR COM ENCARGOS: RS 6.469,44
VALOR BDI (25.00%): R$ 1.617,36
VALOR COM BDI: RS 8.086,80

2.3. 00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (MXMES)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010527 |LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA SINAPI MXMES 1,00000000 RS 20,00 RS 20,00

DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
TOTAL Equipamento: R$ 20,00
VALOR: R$ 20,00
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 20,00
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 20,00
VALOR BDI (25.00%): RS 5,00
VALOR COM BDI: RS 25,00
2.4. 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 (M)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69770000 RS 32,05 RS 22,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13310000 RS 21,78 RS 2,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 25,25
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100251 [TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AGO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU SINAPI MXKM 0,40200000 RS 13,32 RS 5,35
GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM).
AF_07/2019
TOTAL Servigo: R$ 5,35
VALOR: RS 30,60
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 18,71
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 11,89
VALOR COM ENCARGOS: R$ 30,60
VALOR BDI (25.00%): R$ 7,65
VALOR COM BDI: RS 38,25
2.5. 109731 ALUGUEL DE GUINCHO TIPO FOGUETE (més)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
109731 Aluguel de Guincho Velox ( foguetinho ) ORSE més 1,00000000 RS 801,26 RS 801,26
TOTAL Equipamento: RS 801,26
VALOR: RS 801,26
VALOR SEM ENCARGOS: RS 801,26
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 801,26
VALOR BDI (25.00%): R$ 200,32
VALOR COM BDI: R$ 1.001,58

3.1. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 SERVENTES PARA A RETIRADA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO) (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 4,10 RS 4,10
00043491 |EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 1,20 RS 1,20
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,21 RS 1,21
00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,55 RS$ 0,55
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,04 RS 0,04
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,72 RS$ 0,72

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,82
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 13,63 RS 13,63
TOTAL Mio de Obra: R$ 13,63
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95378 |CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 RS$ 0,33
TOTAL Servigo: R$ 0,33
VALOR: RS 21,78
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,52
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 7,26
VALOR COM ENCARGOS: RS 21,78
VALOR BDI (25.00%): RS 5,45
VALOR COM BDI: R$ 27,23
3.2. COM-01228445 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (para retirada de mdveis e equipamentos do laboratério) (m3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70000000 RS 21,78 RS 37,02
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 37,02
VALOR: R$ 37,02
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 24,68
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 12,34
VALOR COM ENCARGOS: R$ 37,02
VALOR BDI (25.00%): R$ 9,26
VALOR COM BDI: RS 46,28

3.3. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para remover as instalagdes elétricas do laboratério 12, quadros, eletrodutos, caixas

, tomada, rede de légica. Com a excegdo d

as lumindrias.) (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 4,10 RS 4,10
00043484 |EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 1,08 RS 1,08
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,21 RS 1,21
00043460 |FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,04 RS 0,04
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72




TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,92

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002436 |ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 21,98 RS 21,98

TOTAL M3zo de Obra: R$ 21,98

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

95332 |CU RSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS 0,94 RS 0,94
TOTAL Servigo: RS 0,94

VALOR: R$ 30,84

VALOR SEM ENCARGOS: RS 18,94

VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 11,90

VALOR COM ENCARGOS: R$ 30,84

VALOR BDI (25.00%): R$ 7,71

VALOR COM BDI: RS 38,55

3.4. 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para remover as instalagdes elétricas do laboratério 12, quadros, luminarias, eletrodutos, caixas, tomada (Com a excegédo da rede de légica

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 4,10 RS 4,10
00043484 |EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 1,08 RS 1,08
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,21 RS 1,21
00043460 |FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,77 R$ 0,77
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,04 RS 0,04
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,72 R$ 0,72

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,92
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000247 |AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 14,35 RS 14,35
TOTAL Mao de Obra: RS 14,35
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61
TOTAL Servigo: R$ 0,61
VALOR: R$ 22,88
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 15,11
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 7,77
VALOR COM ENCARGOS: R$ 22,88
VALOR BDI (25.00%): R$ 5,72
VALOR COM BDI: RS 28,60
3.5. 512376 REMOGAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (un)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 RS 30,84 RS 10,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 21,78 RS 8,71
TOTAL Mio de Obra com Encargos R$ 19,50
VALOR: R$ 19,50
VALOR SEM ENCARGOS: RS 12,44
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 7,06
VALOR COM ENCARGOS: R$ 19,50
VALOR BDI (25.00%): R$ 4,88
VALOR COM BDI: RS 24,38
3.6. S04867 REMOGAO DE TUBULAGAO DE GAS (m)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 21,78 RS 8,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 8,71
VALOR: R$ 8,71
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 5,81
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 2,90
VALOR COM ENCARGOS: RS 8,71
VALOR BDI (25.00%): R$ 2,18
VALOR COM BDI: R$ 10,89

3.7. 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR (para remover drenos de ar condicionado) (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |[ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 4,10 RS 4,10
00043485 |EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,95 RS$ 0,95
00037372 [EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,21 RS 1,21
00043461 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,28 RS 0,28
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,04 RS 0,04
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,30
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000246 |[AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 14,35 RS 14,35
TOTAL M3zo de Obra: RS 14,35
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95317 CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,29 RS$ 0,29
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,29
VALOR: R$ 21,94
VALOR SEM ENCARGOS: RS 14,34
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 7,60
VALOR COM ENCARGOS: R$ 21,94
VALOR BDI (25.00%): R$ 5,49
VALOR COM BDI: R$ 27,43
3.8. 507725 REMOGCAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO EM PAREDES) (m2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 RS 21,78 RS 5,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 5,45
VALOR: R$ 5,45
VALOR SEM ENCARGOS: RS 3,63
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 1,82
VALOR COM ENCARGOS: RS 5,45




VALOR BDI (25.00%): R$ 1,36
VALOR COM BDI: R$ 6,81
3.9. COM-81321785 REMOGAO DE ARMARIO EXISTENTE (m2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 23,12 RS 23,12
88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 RS 29,49 RS 23,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 46,71
VALOR: RS 46,71
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 29,75
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 16,96
VALOR COM ENCARGOS: R$ 46,71
VALOR BDI (25.00%): R$ 11,68
VALOR COM BDI: R$ 58,39
3.10. 97638 REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS (PLACA EM POLICARBONATO) (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09780000 RS 32,05 RS 3,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27670000 RS 21,78 RS 6,02
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 9,15
VALOR: R$ 9,15
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 5,86
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 3,29
VALOR COM ENCARGOS: R$ 9,15
VALOR BDI (25.00%): R$ 2,29
VALOR COM BDI: RS 11,44
3.11. S08038 DEMOLICI':\O DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGO), SEM REAPROVEITAMENTO (m3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 RS 30,44 RS 4,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 RS 21,78 RS 32,67
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 37,24
VALOR: R$ 37,24
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 24,59
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 12,65
VALOR COM ENCARGOS: R$ 37,24
VALOR BDI (25.00%): R$ 9,31
VALOR COM BDI: RS 46,55

4.1. 103356 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE AS

SENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007268 [BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 SINAPI UN 18,87000000 RS 0,93 RS 17,54
X29CM (LXAXC)
00037395 [PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 RS 47,26 RS 0,23
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 SINAPI M 0,42000000 RS 1,78 R$ 0,74
X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: RS 18,51
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77000000 RS 30,44 RS 23,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38500000 RS 21,78 RS 8,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 31,81
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,00770000 RS 612,04 RS 4,71
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 4,71
VALOR: RS 55,03
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 42,70
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 12,33
VALOR COM ENCARGOS: R$ 55,03
VALOR BDI (25.00%): R$ 13,76
VALOR COM BDI: RS 68,79
4.2. 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 RS 30,44 RS 4,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 RS 21,78 RS 1,01
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 5,25
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87377 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO SINAPI M3 0,00370000 RS 582,78 RS 2,15
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,15
VALOR: RS 7,40
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 5,14
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 2,26
VALOR COM ENCARGOS: R$ 7,40
VALOR BDI (25.00%): R$ 1,85
VALOR COM BDI: R$ 9,25

4.3. 87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS D

E PAREDES, ESPESSURA

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47240000 RS 30,44 RS 14,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23620000 RS 21,78 RS 5,14
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 19,51
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,03040000 RS 612,04 RS 18,60
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 18,60
VALOR: RS 38,11
VALOR SEM ENCARGOS: RS 28,73
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 9,38

VALOR COM ENCARGOS:

RS 38,11




VALOR BDI (25.00%):

R$ 9,53

VALOR COM BDI:

RS 47,64

4.4. 87528 EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBI ENTE COM AREA MENOR QUE

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55140000 RS 30,44 RS 16,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27570000 RS 21,78 RS 6,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 22,78
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,03040000 RS 676,25 RS 20,55
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAM ENTO DE ALVENARIA DE VEDACZ\O, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 20,55
VALOR: R$ 43,33
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 32,43
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 10,90
VALOR COM ENCARGOS: R$ 43,33
VALOR BDI (25.00%): R$ 10,83
VALOR COM BDI: R$ 54,16
4.5. S01912 UPPER("Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo B, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive embog¢o") (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100235 Ceramica tipo azulejo branco 15x15 cm, tipo "A" ORSE m?2 1,05000000 RS 8,39 RS 8,81
102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos ORSE kg 0,26000000 RS 2,63 RS 0,68
TOTAL Material: R$ 9,49
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 30,44 R$ 9,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34000000 RS 21,78 RS 7,41
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 16,54
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S03406 Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar ORSE kg 4,50000000 R$ 0,77 RS 3,47
TOTAL Servigo: RS 3,47
VALOR: R$ 29,50
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 23,30
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 6,20
VALOR COM ENCARGOS: RS 29,50
VALOR BDI (25.00%): R$ 7,38
VALOR COM BDI: RS 36,88
4.6. 504114 UPPER("Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia trago 1:3 com aditivo bianco ou similar (com abertura de até 3mm) Rev 01 09/2022") (m)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 RS 30,44 RS 7,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 21,78 RS 6,53
TOTAL Mio de Obra com Encargos RS 14,14
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S01904 |Argamassa cimento e areia trago t-2 (1:3), com aditivo bianco ou similar -1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,00050000 RS 1.772,41 R$ 0,89
padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 6kg aditivo bianco - Confecgdo mecénica e transporte
TOTAL Servigo: RS 0,89
VALOR: R$ 15,03
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 9,92
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 5,11
VALOR COM ENCARGOS: R$ 15,03
VALOR BDI (25.00%): R$ 3,76
VALOR COM BDI: R$ 18,79
4.7. 513548 FITA TELADA, E=100MM, PARA REPARO EM TRINCAS/FISSURAS EM DRYWALL/PINTURA/GESSO/REBOCO (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
114294 Fita telada, e=100mm, para reparo em trincas/fissuras em drywall/pintura/gesso/reboco ORSE m 1,50000000 RS 0,75 RS 1,13
TOTAL Material: R$ 1,13
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 RS 31,75 RS 1,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 RS 21,78 RS 2,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 4,20
VALOR: R$ 5,33
VALOR SEM ENCARGOS: RS 3,88
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 1,45
VALOR COM ENCARGOS: RS 5,33
VALOR BDI (25.00%): RS 1,33
VALOR COM BDI: RS 6,66
5.1. 502279 EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGAO DE 01 DEMAO DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES - Rev 03 (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 |[LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,30000000 RS 0,68 RS$ 0,20
101602 Massa acrilica ORSE | 0,36000000 RS 5,04 RS 1,81
TOTAL Material: RS 2,01
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 31,75 RS 6,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 RS 21,78 RS 5,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 11,80
VALOR: R$ 13,81
VALOR SEM ENCARGOS: RS 9,67
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 4,14
VALOR COM ENCARGOS: R$ 13,81
VALOR BDI (25.00%): RS 3,45
VALOR COM BDI: R$ 17,26
5.2. 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 RS 6,96 RS 1,15
TOTAL Material: RS 1,15
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL




88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 RS 31,75 RS 2,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 RS 21,78 RS 0,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 2,59

VALOR: RS 3,74

VALOR SEM ENCARGOS: RS 2,81

VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 0,93

VALOR COM ENCARGOS: R$ 3,74

VALOR BDI (25.00%): R$ 0,94

VALOR COM BDI: R$ 4,68

5.3. 88489 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMAOS - BRANCO NEVE NAS PAREDES, TETO E COBERTURA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 RS 22,13 RS 5,05

TOTAL Material: RS 5,05

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 RS 31,75 RS 5,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 RS 21,78 RS 1,18
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 6,35

VALOR: R$ 11,40

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 9,11

VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 2,29

VALOR COM ENCARGOS: R$ 11,40

VALOR BDI (25.00%): R$ 2,85

VALOR COM BDI: RS 14,25

5.4. 88489 APLICAC[\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMAOS - CINZA NOS PILARES (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 RS 22,13 RS 5,05

TOTAL Material: RS 5,05

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 RS 31,75 R$ 5,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 RS 21,78 RS 1,18
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 6,35

VALOR: R$ 11,40

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 9,11

VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 2,29

VALOR COM ENCARGOS: R$ 11,40

VALOR BDI (25.00%): R$ 2,85

VALOR COM BDI: R$ 14,25

5.5. 102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 - PORTA PRINCIPAL (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005318 |[DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01300000 RS 14,56 R$ 0,18
00007288 |TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,13000000 RS 29,53 RS 3,83

TOTAL Material: RS 4,01

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 RS 31,75 RS 12,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 12,08

VALOR: R$ 16,09

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 11,67

VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 4,42

VALOR COM ENCARGOS: R$ 16,09

VALOR BDI (25.00%): RS 4,02

VALOR COM BDI: R$ 20,11

6.1.1. 95727 ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022_PA (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002678 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM SINAPI M 1,05380000 RS 1,97 RS 2,07

TOTAL Material: RS 2,07

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12200000 RS 22,88 RS 2,79
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12200000 RS 30,84 RS 3,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 6,55
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE SINAPI M 1,00000000 RS$ 9,90 RS$ 9,90
OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
TOTAL Servigo: RS 9,90
VALOR: R$ 18,52
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 13,29
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 5,23
VALOR COM ENCARGOS: R$ 18,52
VALOR BDI (25.00%): R$ 4,63
VALOR COM BDI: R$ 23,15

6.1.2. 95728 ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022_PA (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002679 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM SINAPI M 1,05380000 RS 3,03 RS 3,19

TOTAL Material: RS 3,19

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20300000 RS 22,88 RS 4,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20300000 RS 30,84 RS 6,26
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 10,90
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE SINAPI M 1,00000000 R$ 9,90 RS$ 9,90
OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
TOTAL Servigo: R$ 9,90
VALOR: R$ 23,99
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 17,16
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 6,83
VALOR COM ENCARGOS: R$ 23,99
VALOR BDI (25.00%): R$ 6,00




VALOR COM BDI:

RS 29,99|

6.1.3. 93008 ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021_PA (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002680 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVELDE 1 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,10000000 RS 7,69 RS 8,45
TOTAL Material: RS 8,45
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11220000 RS 22,88 RS 2,56
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11220000 RS 30,84 RS 3,46
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 6,02
VALOR: R$ 14,47
VALOR SEM ENCARGOS: RS 12,26
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 2,21
VALOR COM ENCARGOS: RS 14,47
VALOR BDI (25.00%): RS 3,62
VALOR COM BDI: RS 18,09
6.2.1. 104399 CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011950 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SINAPI UN 2,00000000 RS 0,15 RS$ 0,30
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00039337 |CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 RS 6,47 RS 6,47
TOTAL Material: RS 6,77
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34430000 RS 22,88 RS 7,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34430000 RS 30,84 RS 10,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 18,48
VALOR: RS 25,25
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 18,49
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 6,76
VALOR COM ENCARGOS: R$ 25,25
VALOR BDI (25.00%): R$ 6,31
VALOR COM BDI: RS 31,56
6.2.2. 104404 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011950 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SINAPI UN 2,00000000 RS$ 0,15 RS$ 0,30
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00039340 |CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 RS 7,78 RS 7,78
TOTAL Material: RS 8,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39670000 RS 22,88 RS$ 9,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39670000 RS 30,84 RS 12,23
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 21,30
VALOR: R$ 29,38
VALOR SEM ENCARGOS: RS 21,58
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 7,80
VALOR COM ENCARGOS: R$ 29,38
VALOR BDI (25.00%): R$ 7,35
VALOR COM BDI: R$ 36,73
6.2.3. 104402 CONDULETE DE PVC, TIPO | (C), PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011950 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,15 R$ 0,30
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00039331 |CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 RS 6,47 RS 6,47
TOTAL Material: RS 6,77
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29200000 RS 22,88 RS 6,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29200000 RS 30,84 RS 9,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 15,68
VALOR: R$ 22,45
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 16,71
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 5,74
VALOR COM ENCARGOS: R$ 22,45
VALOR BDI (25.00%): R$ 5,61
VALOR COM BDI: RS 28,06
6.2.4. 95809 CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011950 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,15 RS$ 0,30
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00012019 |CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" SINAPI UN 1,00000000 RS 8,48 RS 8,48
TOTAL Material: RS 8,78
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44900000 RS 22,88 RS 10,27
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44900000 RS 30,84 RS 13,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 24,11
VALOR: R$ 32,89
VALOR SEM ENCARGOS: RS 24,06
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 8,83
VALOR COM ENCARGOS: R$ 32,89
VALOR BDI (25.00%): RS 8,22
VALOR COM BDI: R$ 41,11
6.2.5. 95797 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 40 MM (11/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011950 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SINAPI UN 2,00000000 RS 0,15 RS 0,30
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00002575 |CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA SINAPI UN 1,00000000 R$ 30,83 RS 30,83
TOTAL Material: RS 31,13
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL




88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59730000 RS 22,88 RS 13,66
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59730000 RS 30,84 RS 18,42
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 32,08
VALOR: R$ 63,21
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 51,46
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 11,75
VALOR COM ENCARGOS: R$ 63,21
VALOR BDI (25.00%): R$ 15,80
VALOR COM BDI: R$ 79,01
6.3.1. ED-27091 LUMINARIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR, PARA QUATRO (4) LAMPADAS TUBULARES LED 4X18W @T8, FORNECIMENTO E INSTALA(;AO, EXCLUSIVE BASE E LAMPADA (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MATED- LUMINARIA COMERCIAL COM ALETAS ( FIXACAO: SOBREPOR|COMPRIMENTO: 120CM | MATERIAL: CHAPA DE
17755 AGCO|ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI- CORROSIVO|REFLETOR: MULTIFACETADO EM ALUMINIO LAMPADAS: un 1,0000000 RS 248,5400 RS 248,5400
TOTAL MATERIAIS: R$ 248,5400
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3333333 RS 23,1200 RS 30,8267
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3333333 RS 30,8400 RS 41,1200
TOTAL SERVICOS: RS 71,9467
Custo Direto Total: RS 320,4867
VALOR: R$ 320,49
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 294,02
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 26,47
VALOR COM ENCARGOS: RS 320,49
VALOR BDI (25.00%): R$ 80,12
VALOR COM BDI: R$ 400,61

6.3.2. 100903 LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039387 |LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 SINAPI UN 1,00000000 RS 7,19 RS 7,19
00012295 |SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS SINAPI UN 2,00000000 RS 1,66 RS 3,32

TOTAL Material: R$ 10,51

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12503120 RS 22,88 RS 2,86
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40010000 RS 30,84 RS 12,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 15,19

VALOR: R$ 25,70

VALOR SEM ENCARGOS: RS 19,96

VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 5,74

VALOR COM ENCARGOS: R$ 25,70

VALOR BDI (25.00%): RS 6,43

VALOR COM BDI: R$ 32,13

6.4.1. ED-17984 TOMADA PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+

T/20A 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MATED- |MODULO TOMADA COM SUPORTE (POLOS: 2P+T| CORRENTE: 20A| TENSAO: 250V | MATERIAL:
17899  |TERMOPLASTICO|REFERENCIA: 054333 SILENTOQUE, BLANC FAME OU EQUIVALENTE) un 1,0000000 RS 5,8500 R 5,8500
MATED- |TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMINIO|TIPO: TOMADA | QUANTIDADE DE POSTOS: 1| CONDULETES:
17888  |1"[25MM]|PARAFUSOS: INCLUSOS) un 1,0000000 R$ 3,7700 R3,7700
TOTAL MATERIAIS: R$ 9,6200
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
88243  |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1594203 RS 23,1200 RS 3,6858
88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3188406 R$ 30,8400 RS 9,8330
TOTAL SERVICOS: RS 13,5188
Custo Direto Total: RS 23,1388
VALOR: RS 23,14
VALOR SEM ENCARGOS: RS 18,08
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 5,06
VALOR COM ENCARGOS: RS 23,14
VALOR BDI (25.00%): R$ 5,79
VALOR COM BD!I: RS 28,93
6.4.2. ED-17984 TOMADA PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MATED- |MODULO TOMADA COM SUPORTE (POLOS: 2P+T| CORRENTE: 20A| TENSAO: 250V | MATERIAL:
17899  |TERMOPLASTICO|REFERENCIA: 054333 SILENTOQUE, BLANC FAME OU EQUIVALENTE) un 1,0000000 RS 5,8500 R 5,8500
MATED- |TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMINIO|TIPO: TOMADA | QUANTIDADE DE POSTOS: 1| CONDULETES:
17888  |1"[25MM]|PARAFUSOS: INCLUSOS) un 1,0000000 R$ 3,700 R33,7700
TOTAL MATERIAIS: R$ 9,6200
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
88243  |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1594203 R$ 23,1200 RS 3,6858
88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3188406 R$ 30,8400 RS 9,8330
TOTAL SERVICOS: RS 13,5188
Custo Direto Total: RS 23,1388
VALOR: RS 23,14
VALOR SEM ENCARGOS: RS 18,08
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 5,06
VALOR COM ENCARGOS: RS 23,14
VALOR BDI (25.00%): R$ 5,79
VALOR COM BD!I: RS 28,93
6.4.3. ED-15757 TOMADA PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
ED-15727 |MODULO TOMADA PADRAO VERMELHA, USO ESPECIFICO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A- un 2,0000000 RS 18,4000 RS 36,8000
ED-5621 |PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MODULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE SUPORTE E MODULO un 1,0000000 R$ 3,2700 RS 3,2700
ED-5614 |[SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRES (3) MODULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E un 1,0000000 R$ 6,7800 RS 6,7800
TOTAL SERVICOS: R$ 46,8500
Custo Direto Total: RS 46,8500
VALOR: RS 46,85
VALOR SEM ENCARGOS: RS 38,67
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 8,18
VALOR COM ENCARGOS: RS 46,85
VALOR BDI (25.00%): RS 11,71




VALOR COM BDL:|

RS 58,56/

6.4.4. ED-15756 TOMADA PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
ED-5627 MODULO TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO un 2,0000000 RS 13,8400 RS 27,6800
ED-5621 |PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MODULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ, EXCLUSIVE SUPORTE E MODULO un 1,0000000 RS 3,2700 RS 3,2700
ED-5614 |SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRES (3) MODULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E un 1,0000000 RS 6,7800 RS 6,7800
TOTAL SERVICOS: RS 37,7300
Custo Direto Total: RS 37,7300
VALOR: R$ 37,73
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 29,55
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 8,18
VALOR COM ENCARGOS: RS 37,73
VALOR BDI (25.00%): R$ 9,43
VALOR COM BDI: RS 47,16
6.4.5. 62007 TOMADA STECK INDUSTRIAL FEMEA 3 POLOS 127V 32A (UND)
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
62007 TOMADA STECK INDUSTRIAL FEMEA 3 POLOS 127V 32A SBC UND 1,00000000 RS 74,15 RS 74,15
TOTAL Nio cadastrado: R$ 74,15
VALOR: R$ 74,15
VALOR SEM ENCARGOS: RS 74,15
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: RS 74,15
VALOR BDI (25.00%): R$ 18,54
VALOR COM BDI: R$ 92,69
6.4.6. 62879 TOMADA STECK INDUSTRIAL FEMEA 5 POLOS 220/380V 16A (UND)
N3o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
62879 TOMADA STECK INDUSTRIAL FEMEA 5 POLOS 220/380V 16A SBC UND 1,00000000 RS 68,24 RS 68,24
TOTAL N3o cadastrado: RS 68,24
VALOR: RS 68,24
VALOR SEM ENCARGOS: RS 68,24
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: RS 68,24
VALOR BDI (25.00%): RS 17,06
VALOR COM BDI: RS 85,30
6.4.7. 62003 INTERRUPTOR 3 TECLAS (UND)
Nao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
62003 |INTERRU PTOR 3 TECLAS SBC UND 1,00000000 RS 50,42 RS 50,42
TOTAL N3o cadastrado: R$ 50,42
VALOR: R$ 50,42
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 50,42
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 50,42
VALOR BDI (25.00%): R$ 12,61
VALOR COM BDI: RS 63,03
6.4.8. https://abctrafos.com.br/ AUTO TRAFO 10 KA DE 220/127V PARA 380/220V (UND)
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
https://abctr |AUTO TRAFO 10 KA DE 220/127V PARA 380/220V COTACAO UND 1,00000000 RS 2.611,47 RS 2.611,47
afos.com.br/
TOTAL N3o cadastrado: RS 2.611,47
VALOR: RS 2.611,47
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 2.611,47
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 2.611,47
VALOR BDI (25.00%): RS 652,87
VALOR COM BDI: RS 3.264,34
6.5.1. ED-48951 CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V (m)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MATED- CABO~UN|POLAR ISOLADO EM POLIMERO TE~RMOPLASTICO, TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA m 1,0200000 RS 1,4500 RS 1,4790
11806 TENSAO (ENCORDOAMENTO: CLASSE 5|SECAO TRANSVERSAL: 2,50MM2)
'\f]l_?-_fl,-ig_ FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA| LARGURA: 19MM | COR: PRETA) m 0,0450000 RS 0,4300 RS 0,0194
TOTAL MATERIAIS: RS 1,4984
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0349206 RS 23,1200 RS 0,8074
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0349206 RS 30,8400 RS 1,0770
TOTAL SERVICOS: R$ 1,8844
Custo Direto Total: RS 3,3828
VALOR: RS 3,38
VALOR SEM ENCARGOS: RS 2,69
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 0,69
VALOR COM ENCARGOS: RS 3,38
VALOR BDI (25.00%): RS 0,85
VALOR COM BDI: RS 4,23
6.5.2. ED-48956 CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 4 MM2, 70°C, 450/750V (m)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MATED- CABO~UN|POLAR ISOLADO EM POLIMERO TE~RMOPLASTICO, TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA m 1,0200000 RS 2,4200 RS 2,4684
11807 TENSAO (ENCORDOAMENTO: CLASSE 5|SECAO TRANSVERSAL: 4MM2)
'\qglis- FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA| LARGURA: 19MM |COR: PRETA) m 0,0450000 RS 0,4300 RS 0,0194
TOTAL MATERIAIS: RS 2,4878
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0407407 RS 23,1200 RS 0,9419
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0407407 RS 30,8400 RS 1,2564
TOTAL SERVICOS: RS 2,1983
Custo Direto Total: RS 4,6861




VALOR: RS 4,69
VALOR SEM ENCARGOS: RS 3,88
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 0,81
VALOR COM ENCARGOS: RS 4,69
VALOR BDI (25.00%): RS 1,17
VALOR COM BDI: RS 5,86
6.5.3. ED-48961 CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 6 MM2, 70°C, 450/750V (m)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MATED- |CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLIMERO TERMOPLASTICO, TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA
11808  |TENSAO (ENCORDOAMENTO: CLASSE 5|SECAO TRANSVERSAL: 6MM2) m 1,0200000 RS 3,5400 R$ 3,6108
'\ﬁlis FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA| LARGURA: 19MM | COR: PRETA) m 0,0450000 R$ 0,4300 RS$ 0,0194
TOTAL MATERIAIS: RS 3,6302
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0523810 RS 23,1200 RS 1,2110
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0523810 RS 30,8400 RS 1,6154
TOTAL SERVICOS: RS 2,8264
Custo Direto Total: RS 6,4566
VALOR: RS 6,46
VALOR SEM ENCARGOS: RS 5,42
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 1,04
VALOR COM ENCARGOS: RS 6,46
VALOR BDI (25.00%): RS 1,62
VALOR COM BDI: RS 8,08
6.5.4. ED-48981 CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 35 MM2, 70°C, 450/750V (m)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MATED- |CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLIMERO TERMOPLASTICO, TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA
11812  |TENSAO (ENCORDOAMENTO: CLASSE 5|SECAO TRANSVERSAL: 35MM2) m 1,0200000 RS 21,1700 RS 21,5934
NE;E? FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA| LARGURA: 19MM | COR: PRETA) m 0,0450000 RS$ 0,4300 RS 0,0194
TOTAL MATERIAIS: R$ 21,6128
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 RS 23,1200 RS 2,3120
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666667 RS 30,8400 RS 2,0560
TOTAL SERVICOS: RS 4,3680
Custo Direto Total: RS 25,9808
VALOR: RS 25,98
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 24,39
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 1,59
VALOR COM ENCARGOS: RS 25,98
VALOR BDI (25.00%): RS 6,50
VALOR COM BDI: R$ 32,48
6.5.5. ED-49013 CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV (m)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MATED- |CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLIMERO TERMOFIXO, TIPO EPR, NAO HALOGENADO, 0,6/1KV, 90°C - BAIXA TENSAO
11788  |(ENCORDOAMENTO: CLASSE 5|SECAO TRANSVERSAL: 70MM2) m 1,0200000 R$ 52,6700 RS 53,7234
'\glélgg_ FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA| LARGURA: 19MM | COR: PRETA) m 0,0450000 R$ 0,4300 RS$ 0,0194
TOTAL MATERIAIS: R$ 53,7428
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1099999 RS 23,1200 RS 2,5432
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0733333 RS 30,8400 RS 2,2616
TOTAL SERVICOS: RS 4,8048
Custo Direto Total: RS 58,5476
VALOR: RS 58,55
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 56,80
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 1,75
VALOR COM ENCARGOS: RS 58,55
VALOR BDI (25.00%): RS 14,64
VALOR COM BDI: R$ 73,19
6.6.1. https://www.mercadolivre.com.br/ QDITA QUADRO PARA 60 DISJUNTORES COM BARRAMENTO DE 150 A - 6KA - 220 Vca - EXCETO DISJUNTORES (UND)
Nao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
https://www.|QDITA QUADRO PARA 60 DISJUNTORES COM BARRAMENTO DE 150 A - 6KA - 220 Vca - EXCETO COTAGAO UND 1,00000000 RS 2.999,00 RS 2.999,00
mercadolivre.|DISJUNTORES
com.br/
TOTAL N3o cadastrado: R$ 2.999,00
VALOR: RS 2.999,00
VALOR SEM ENCARGOS: RS 2.999,00
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: RS 2.999,00
VALOR BDI (25.00%): RS 749,75
VALOR COM BDI: RS 3.748,75
6.6.2. S09726 QUADRO QD 380 (21 DISJUNTORES) COM BARRAMENTO - EXCETO DISJUNTORES (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
110105 QFAC IIl - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostética a po poliester na cor bege, grau de ORSE un 1,00000000 RS 1.775,10 RS 1.775,10
protec¢do IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x800x220mm
TOTAL Material: R$ 1.775,10
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 RS 30,84 RS 61,68
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 30,44 RS 30,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 RS 21,78 RS 65,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 157,46
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S03308 |Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 ORSE m3 0,02700000 R$ 537,40 RS 14,51
padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgdo mecanica e transporte




TOTAL Servigo: RS 14,51
VALOR: RS 1.947,07
VALOR SEM ENCARGOS: RS 1.889,02
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 58,05
VALOR COM ENCARGOS: RS 1.947,07
VALOR BDI (25.00%): R$ 486,77
VALOR COM BDI: RS 2.433,84
6.7.1. 64014 DISJUNTOR MONOFASICO 10 A - Icc=6kA, curva de protecdo C; (UND)
Nao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
64014 DISJUNTOR MONOFASICO 10 A - Icc=6kA, curva de protegdo C; SBC UND 1,00000000 RS 25,42 RS 25,42
TOTAL N3o cadastrado: RS 25,42
VALOR: R$ 25,42
VALOR SEM ENCARGOS: RS 25,42
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: RS 25,42
VALOR BDI (25.00%): R$ 6,36
VALOR COM BDI: R$ 31,78
6.7.2. 513817 DISJUNTOR MONOFASICO 16 A Icc=6kA, curva de protegdo C; (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
114621 Disjuntor monopolar 16 A, padrdo DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupgdo 3KA ORSE un 1,00000000 RS 6,53 RS 6,53
TOTAL Material: RS 6,53
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 RS 30,84 RS 15,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 21,78 RS 8,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 24,13
VALOR: R$ 30,66
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 21,81
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 8,85
VALOR COM ENCARGOS: R$ 30,66
VALOR BDI (25.00%): R$ 7,67
VALOR COM BDI: R$ 38,33
6.7.3. 64336 DISJUNTOR MONOFASICO 20 A Icc=6kA, curva de proteg¢do C; (UND)
N3o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
64336 DISJUNTOR MONOFASICO 20 A Icc=6kA, curva de protegdo C; SBC UND 1,00000000 RS 23,55 RS 23,55
TOTAL Nio cadastrado: RS 23,55
VALOR: R$ 23,55
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 23,55
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 23,55
VALOR BDI (25.00%): RS 5,89
VALOR COM BDI: R$ 29,44
6.7.4. 64167 DISJUNTOR MONOFASICO 25 A Icc=6kA, curva de protegdo C; (UND)
Nao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
64167 DISJUNTOR MONOFASICO 25 A Icc=6kA, curva de protegdo C; SBC UND 1,00000000 RS 25,34 RS 25,34
TOTAL N3o cadastrado: RS 25,34
VALOR: RS 25,34
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 25,34
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 25,34
VALOR BDI (25.00%): R$ 6,34
VALOR COM BDI: R$ 31,68
6.7.5. 507992 DISJUNTOR MONOFASICO 32 A Icc=6kA, curva de protegdo C; (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103605 Disjuntor bipolar 16 A, padrdo DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupgdo 5KA, ref.: Siemens ORSE un 1,00000000 RS 38,63 RS 38,63
5SX1 ou similar.
TOTAL Material: RS 38,63
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 30,84 RS 18,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 21,78 RS 13,07
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 31,57
VALOR: R$ 70,20
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 58,70
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 11,50
VALOR COM ENCARGOS: R$ 70,20
VALOR BDI (25.00%): R$ 17,55
VALOR COM BDI: RS 87,75
6.7.6. 64026 DISJUNTOR BIPOLAR 16 A Icc=6kA, curva de protecdo C; (UND)
Nao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
64026 |DISJUNTOR BIPOLAR 16 A Icc=6kA, curva de protegdo C; SBC UND 1,00000000 RS$ 57,99 RS 57,99
TOTAL N3o cadastrado: R$ 57,99
VALOR: R$ 57,99
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 57,99
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 57,99
VALOR BDI (25.00%): R$ 14,50
VALOR COM BDI: R$ 72,49
6.7.7. S93660S DISJUNTOR BIPOLAR 10 A Icc=6kA, curva de protegdo C; (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
134616S  |Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a ORSE un 1,00000000 RS 33,20 RS 33,20
101570S |Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso ORSE un 2,00000000 RS 0,70 RS 1,40
de fixacao m5
TOTAL Material: RS 34,60
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07030000 RS 22,88 RS 1,61
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07030000 RS 30,84 RS 2,17




TOTAL Mao de Obra com Encargos

RS 3,78

VALOR: RS 38,38
VALOR SEM ENCARGOS: RS 36,99
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 1,39
VALOR COM ENCARGOS: RS 38,38
VALOR BDI (25.00%): R$ 9,60
VALOR COM BDI: R$ 47,98
6.7.8. 64166 DISJUNTOR BIPOLAR 25 A Icc=6kA, curva de protecdo C; (UND)
N3ao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
64166 DISJUNTOR BIPOLAR 25 A Icc=6kA, curva de protegdo C; SBC UND 1,00000000 RS 131,44 RS 131,44
TOTAL N3o cadastrado: RS 131,44
VALOR: R$ 131,44
VALOR SEM ENCARGOS: RS 131,44
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 131,44
VALOR BDI (25.00%): R$ 32,86
VALOR COM BDI: RS 164,30
6.7.9. S00451 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 A Icc=6kA, curva de protegdo C; (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103697 Disjuntor tripolar 32 A, padrdo DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupgdo 5KA, ref.: ORSE un 1,00000000 RS 48,75 RS 48,75
Siemens 55X1 ou similar.
TOTAL Material: RS 48,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 30,84 RS 30,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 21,78 RS 21,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 52,62
VALOR: R$ 101,37
VALOR SEM ENCARGOS: RS 82,21
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 19,16
VALOR COM ENCARGOS: R$ 101,37
VALOR BDI (25.00%): R$ 25,34
VALOR COM BDI: R$ 126,71
6.7.10. 64334 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125 A Icc=10kA, curva de protegdo C (UND)
N3o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
64334 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125 A Icc=10kA, curva de protegdo C SBC UND 1,00000000 RS 304,60 RS 304,60
TOTAL Nio cadastrado: R$ 304,60
VALOR: R$ 304,60
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 304,60
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 304,60
VALOR BDI (25.00%): R$ 76,15
VALOR COM BDI: RS 380,75
6.7.11. 15.007.0642-A SUPRESOR DE SURTO DPS 175 v - 45 ka (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
14758 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO,CLASSE 1,1 POLO,TENSAO175V,CORRENTE DESC.NOMINAL EMOP UN 1,0000000 RS 35,8700 RS 35,8700
20KA,CORRENTE DESC.MAXIMA 45KA
TOTAL Material: R$ 35,8700
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=3,0000% SINAPI H 0,1250000 RS 30,8400 RS 3,9706
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=3,0000% SINAPI H 0,1250000 RS 21,7800 RS 2,8041
TOTAL Mio de Obra com Encargos RS 6,7747
VALOR: R$ 42,64
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 40,18
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 2,46
VALOR COM ENCARGOS: R$ 42,64
VALOR BDI (25.00%): R$ 10,66
VALOR COM BDI: R$ 53,30
6.7.12. https://www.mercadolivre.com.br/ INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, In=10A, Ir=30mA (UND)
N3ao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
https://www.|INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, In=10A, Ir=30mA COTACAO UND 1,00000000 RS 75,00 RS 75,00
mercadolivre.
com.br/
TOTAL N3o cadastrado: RS 75,00
VALOR: RS 75,00
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 75,00
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 75,00
VALOR BDI (25.00%): R$ 18,75
VALOR COM BDI: R$ 93,75
6.7.13. https://www.amazon.com.br INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TRIPOLAR, In=10A, Ir=30mA (UND)
Nao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
https://www.|INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TRIPOLAR, In=10A, Ir=30mA COTACAO UND 1,00000000 RS 140,00 RS 140,00
amazon.com.
br
TOTAL N3o cadastrado: R$ 140,00
VALOR: R$ 140,00
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 140,00
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 140,00
VALOR BDI (25.00%): RS 35,00
VALOR COM BDI: R$ 175,00
6.8.1. S00371 LUVA PARA ELETRODUTO ROSCAVEL 25 mm (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101891S  |Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto ORSE un 1,00000000 RS 0,54 RS 0,54
TOTAL Material: RS 0,54




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 RS 30,84 RS$ 0,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 RS 21,78 R$ 0,22
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,15
VALOR: R$ 1,69
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,26
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 0,43
VALOR COM ENCARGOS: R$ 1,69
VALOR BDI (25.00%): R$ 0,42
VALOR COM BDI: R$ 2,11
6.8.2. S07872 CAIXA DE PASSAGEM 20X20 PVC (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106912 Caixa de passagem pvc 200x200x150mm ORSE un 1,00000000 RS 14,48 RS 14,48
TOTAL Material: RS 14,48
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 30,84 RS 12,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 21,78 RS 13,07
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 25,41
VALOR: R$ 39,89
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 30,77
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 9,12
VALOR COM ENCARGOS: R$ 39,89
VALOR BDI (25.00%): R$ 9,97
VALOR COM BDI: RS 49,86
6.8.3. S00365 CURVA PARA ELETRODUTO ROSCAVEL 50 mm (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101875S |Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto ORSE un 1,00000000 RS 2,60 RS 2,60
TOTAL Material: RS 2,60
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 RS 30,84 RS 3,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 21,78 RS 4,36
TOTAL Mio de Obra com Encargos RS 7,44
VALOR: R$ 10,04
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 7,39
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 2,65
VALOR COM ENCARGOS: R$ 10,04
VALOR BDI (25.00%): R$ 2,51
VALOR COM BDI: R$ 12,55
6.8.4. FERREIRA COSTA ABRACADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA 25MM (UND)
N3ao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
FERREIRA |ABRACADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA 25MM COTACAO UND 1,00000000 RS 5,70 RS 5,70
COSTA
TOTAL Nio cadastrado: R$ 5,70
VALOR: R$ 5,70
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 5,70
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 5,70
VALOR BDI (25.00%): R$ 1,43
VALOR COM BDI: R$ 7,13
6.8.5. 78116 ABRACADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA 32MM (UND)
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
78116 |ABRACADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA 32MM SBC UND 1,00000000 RS 3,53 RS 3,53
TOTAL N3o cadastrado: R$ 3,53
VALOR: R$ 3,53
VALOR SEM ENCARGOS: RS 3,53
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 3,53
VALOR BDI (25.00%): R$ 0,88
VALOR COM BDI: RS 4,41
6.8.6. FERREIRA COSTA ABRAGADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA 50MM (UND)
N3ao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
FERREIRA |ABRACADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA 50MM COTAGCAO UND 1,00000000 RS 6,60 RS 6,60
COSTA
TOTAL N3o cadastrado: RS 6,60
VALOR: RS 6,60
VALOR SEM ENCARGOS: RS 6,60
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: RS 6,60
VALOR BDI (25.00%): RS 1,65
VALOR COM BDI: RS 8,25
6.9.1. S00724 FORNECIMENTO E INSTALACZ\O DE SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA P/ELETRODUTO 25 mm (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102001 Saida horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) ORSE un 1,00000000 RS 3,38 RS 3,38
TOTAL Material: RS 3,38
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 RS 30,84 RS 2,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 RS 21,78 RS 2,61
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 4,77
VALOR: RS 8,15
VALOR SEM ENCARGOS: RS 6,45
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 1,70
VALOR COM ENCARGOS: RS 8,15
VALOR BDI (25.00%): RS 2,04
VALOR COM BDI: R$ 10,19
6.9.2. S00725 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA P/ELETRODUTO 32 mm (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL




| 102000 |Sa|'da horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar) ORSE un 1,00000000| RS 5,74 RS 5,74
TOTAL Material: RS 5,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 RS 30,84 RS 3,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 RS 21,78 RS 2,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 6,31
VALOR: R$ 12,05
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 9,75
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 2,30
VALOR COM ENCARGOS: R$ 12,05
VALOR BDI (25.00%): RS 3,01
VALOR COM BDI: R$ 15,06
6.9.3. S00749 ELETROCALHA METALICA PERFURADA CHAPA #18 COM GALVANIZAC[\O ELETROLI{TICA COM TAMPA DE DIM: 75X50X3000MM (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103561 Cartela de bucha S-8 com 10 conjuntos de bucha/parafuso ORSE cartel 0,60000000 RS 3,75 RS 2,25
100858 Eletrocalha metélica perfurada 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 75/50 ge valemam ou similar) ORSE un 1,00000000 RS 47,39 RS 47,39
TOTAL Material: RS 49,64
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 30,84 RS$ 9,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 21,78 R$ 6,53
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 15,78
VALOR: R$ 65,42
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 59,68
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 5,74
VALOR COM ENCARGOS: R$ 65,42
VALOR BDI (25.00%): R$ 16,36
VALOR COM BDI: R$ 81,78
6.9.4. S11286 CURVA ELETROCALHA 902 (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112152 |Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metdlica (ref.: mopa ou similar) ORSE un 1,00000000 RS 33,00 RS 33,00
TOTAL Material: RS 33,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 30,84 R$ 6,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 21,78 RS 4,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 10,53
VALOR: R$ 43,53
VALOR SEM ENCARGOS: RS 39,69
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 3,84
VALOR COM ENCARGOS: R$ 43,53
VALOR BDI (25.00%): R$ 10,88
VALOR COM BDI: R$ 54,41
6.9.5. 512548 TE VERTICAL DE DERIVAGAO 75X50MM (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113363 Té vertical descida lateral 75 x 50 mm, liso, zincado, para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar) ORSE un 1,00000000 RS 28,82 RS 28,82
TOTAL Material: RS 28,82
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 30,84 R$ 6,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 21,78 RS 4,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 10,53
VALOR: R$ 39,35
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 35,51
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 3,84
VALOR COM ENCARGOS: R$ 39,35
VALOR BDI (25.00%): R$ 9,84
VALOR COM BDI: R$ 49,19
6.9.6. https://www.zigferramentas.com.br/ FLANGE 75X50MM (UND)
Nao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
https://www.|FLANGE 75X50MM COTACAO UND 1,00000000 RS 6,00 RS 6,00
zigferrament
as.com.br/
TOTAL N3o cadastrado: RS 6,00
VALOR: RS 6,00
VALOR SEM ENCARGOS: RS 6,00
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 6,00
VALOR BDI (25.00%): RS 1,50
VALOR COM BDI: R$ 7,50
6.9.7. S11522 CURVA ELETROCALHA 452 (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112456 |Curva de inversdo 75 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar) ORSE un 1,00000000 RS 23,45 RS 23,45
TOTAL Material: R$ 23,45
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 30,84 R$ 6,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 21,78 RS 4,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 10,53
VALOR: RS 33,98
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 30,14
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 3,84
VALOR COM ENCARGOS: RS 33,98
VALOR BDI (25.00%): RS 8,50
VALOR COM BDI: R$ 42,48
6.10.1. S09819 CHUMBADOR WALSYMA CB 314200 d=1/4"x2" (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
108212 |Chumbador parabolt @ 1/4" x 2" ORSE un 1,00000000 RS 1,16 RS 1,16




TOTAL Material: R$ 1,16
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 RS 30,84 R$ 0,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 0,31
VALOR: R$ 1,47
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,35
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 0,12
VALOR COM ENCARGOS: R$ 1,47
VALOR BDI (25.00%): R$ 0,37
VALOR COM BDI: R$ 1,84
6.10.2. 00039997 PORCA SEXTAVADA @1/4" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039997 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 1,00000000 RS 0,24 RS 0,24
TOTAL Material: R$ 0,24
VALOR: RS 0,24
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,24
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 0,24
VALOR BDI (25.00%): R$ 0,06
VALOR COM BDI: R$ 0,30
6.10.3. 108347 ARRUELA LISA ZINCADA1/4 " . (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
108347  |Arruela lisa zincada ¢ 1/4" ORSE un 1,00000000 RS 0,04 RS 0,04
TOTAL Material: RS 0,04
VALOR: R$ 0,04
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,04
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 0,04
VALOR BDI (25.00%): R$ 0,01
VALOR COM BDI: R$ 0,05
6.10.4. 00011962 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4 ", COMPRIMENTO 1/2" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011962 |PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,17 R$ 0,17
TOTAL Material: R$ 0,17
VALOR: R$ 0,17
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,17
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 0,17
VALOR BDI (25.00%): R$ 0,04
VALOR COM BDI: R$ 0,21
6.10.5. S08697 SUPORTE VERTICAL 75X50MM PARA FIXAGCAO DE ELETROCALHA METALICA (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
108955 Suporte vertical 75 x 50 mm para fixagdo de eletrocalha metalica ( ref.: Mopa ou similar) ORSE un 1,00000000 RS 2,78 RS 2,78
TOTAL Material: RS 2,78
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 RS 30,84 RS 3,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 RS 21,78 RS 2,18
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,26
VALOR: RS 8,04
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6,12
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 1,92
VALOR COM ENCARGOS: RS 8,04
VALOR BDI (25.00%): R$ 2,01
VALOR COM BDI: R$ 10,05
6.10.6. S07819 SUPORTE DE SUSTENTAGCAO DE ELETROCALHA METALICA 100MM (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103638 Suporte vertical 100 x 100 mm para fixagdo de eletrocalha metalica ( ref.: Mopa ou similar) ORSE un 1,00000000 RS 4,13 RS 4,13
TOTAL Material: RS 4,13
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 30,84 RS 6,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38500000 RS 21,78 RS 8,39
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 14,56
VALOR: R$ 18,69
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 13,51
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 5,18
VALOR COM ENCARGOS: RS 18,69
VALOR BDI (25.00%): R$ 4,67
VALOR COM BDI: R$ 23,36
7.1. 95727 ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022_PA (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002678 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM SINAPI M 1,05380000 RS 1,97 RS 2,07
TOTAL Material: RS 2,07
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12200000 RS 22,88 RS 2,79
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12200000 RS 30,84 RS 3,76
TOTAL M3o de Obra com Encargos RS 6,55
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91170  |FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE SINAPI M 1,00000000 RS 9,90 R$ 9,90
OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
TOTAL Servigo: R$ 9,90
VALOR: RS 18,52
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 13,29

VALOR ENCARGOS (107.88%):

RS 5,23




VALOR COM ENCARGOS:

RS 18,52

VALOR BDI (25.00%): R$ 4,63
VALOR COM BDI: RS 23,15
7.2. 95728 ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022_PA (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002679 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM SINAPI M 1,05380000 RS 3,03 RS 3,19
TOTAL Material: RS 3,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20300000 RS 22,88 RS 4,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20300000 RS 30,84 RS 6,26
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 10,90
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE SINAPI M 1,00000000 R$ 9,90 RS$ 9,90
OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIiGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
TOTAL Servigo: R$ 9,90
VALOR: R$ 23,99
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 17,16
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 6,83
VALOR COM ENCARGOS: RS 23,99
VALOR BDI (25.00%): R$ 6,00
VALOR COM BDI: R$ 29,99
7.3. 104399 CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011950 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,15 R$ 0,30
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00039337 |CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 RS 6,47 RS 6,47
TOTAL Material: RS 6,77
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34430000 RS 22,88 RS 7,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34430000 RS 30,84 RS 10,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 18,48
VALOR: RS 25,25
VALOR SEM ENCARGOS: RS 18,49
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 6,76
VALOR COM ENCARGOS: RS 25,25
VALOR BDI (25.00%): R$ 6,31
VALOR COM BDI: R$ 31,56
7.4. 104404 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011950 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SINAPI UN 2,00000000 RS 0,15 RS$ 0,30
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00039340 |CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 RS 7,78 RS 7,78
TOTAL Material: RS 8,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39670000 RS 22,88 RS 9,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39670000 RS 30,84 RS 12,23
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 21,30
VALOR: R$ 29,38
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 21,58
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 7,80
VALOR COM ENCARGOS: R$ 29,38
VALOR BDI (25.00%): R$ 7,35
VALOR COM BDI: RS 36,73
7.5. 104402 CONDULETE DE PVC, TIPO | (C), PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACZ\O. AF_10/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011950 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SINAPI UN 2,00000000 RS$ 0,15 R$ 0,30
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00039331 |CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 RS 6,47 RS 6,47
TOTAL Material: RS 6,77
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29200000 RS 22,88 RS 6,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29200000 RS 30,84 R$ 9,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 15,68
VALOR: R$ 22,45
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 16,71
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 5,74
VALOR COM ENCARGOS: R$ 22,45
VALOR BDI (25.00%): R$ 5,61
VALOR COM BDI: R$ 28,06
7.6. 104405 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011950 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,15 R$ 0,30
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00039341 |CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" SINAPI UN 1,00000000 RS 10,60 RS 10,60
TOTAL Material: RS 10,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53620000 RS 22,88 RS 12,26
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53620000 RS 30,84 RS 16,53
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 28,79
VALOR: R$ 39,69
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 29,15
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 10,54
VALOR COM ENCARGOS: R$ 39,69
VALOR BDI (25.00%): R$ 9,92
VALOR COM BDI: R$ 49,61

7.7. 98307 TOMADAS RJ45 FEMEA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 (UN)




Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038083 |TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + SINAPI UN 1,00000000 RS 18,23 RS 18,23
MODULO)
TOTAL Material: RS 18,23
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 RS 22,88 RS 4,71
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 RS 30,84 RS 6,35
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 11,06
VALOR: R$ 29,29
VALOR SEM ENCARGOS: RS 25,24
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 4,05
VALOR COM ENCARGOS: R$ 29,29
VALOR BDI (25.00%): R$ 7,32
VALOR COM BDI: RS 36,61
7.8. S07138 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO UTP - 4P CAT 6 (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043130 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) SINAPI KG 0,10000000 RS 18,99 RS 1,90
106477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) ORSE m 1,05000000 RS 2,90 RS 3,05
TOTAL Material: RS 4,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 RS 30,84 RS 3,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14000000 RS 21,78 RS 3,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 6,13
VALOR: R$ 11,08
VALOR SEM ENCARGOS: RS 8,87
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 2,21
VALOR COM ENCARGOS: R$ 11,08
VALOR BDI (25.00%): R$ 2,77
VALOR COM BDI: RS 13,85
7.9. 501130 PATCH CORDS CAT 6 - 1,5 M (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01900000 RS 53,63 RS 1,02
103477S  |Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 60 mm, cor marrom, para agua fria predial ORSE un 1,00000000 R$ 17,39 R$ 17,39
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,00700000 RS 51,65 RS 0,36
TOTAL Material: RS 18,77
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 29,73 RS 5,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 21,78 RS 4,36
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 10,31
VALOR: R$ 29,08
VALOR SEM ENCARGOS: RS 25,29
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 3,79
VALOR COM ENCARGOS: R$ 29,08
VALOR BDI (25.00%): R$ 7,27
VALOR COM BDI: R$ 36,35
7.10. S08460 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RACK DE PAREDE 19"" 16U x 450mm COM PORTA DE ACRILICO FUME (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
510592 |Encargos Complementares - Cabista ORSE h 2,00000000 RS 3,35 RS 6,70
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,70
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
108797 |Rack de parede 19" x 16 u x 450mm ORSE un 1,00000000 RS 497,83 RS 497,83
TOTAL Material: RS 497,83
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100049 ICabista para instalagdo telefénica ORSE h 2,00000000 RS 18,71 RS 37,42
TOTAL M3o de Obra: RS 37,42
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 RS 21,78 RS 43,56
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 43,56
VALOR: R$ 585,51
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 551,57
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 33,94
VALOR COM ENCARGOS: R$ 585,51
VALOR BDI (25.00%): RS 146,38
VALOR COM BDI: RS 731,89
7.11. 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAC[\O. AF_11/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039596 |PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA SINAPI UN 1,00000000 RS 674,13 RS 674,13
TOTAL Material: RS 674,13
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,20070000 RS 22,88 RS 141,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,20070000 RS 30,84 RS 191,22
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 333,09
VALOR: R$ 1.007,22
VALOR SEM ENCARGOS: RS 885,26
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 121,96
VALOR COM ENCARGOS: R$ 1.007,22
VALOR BDI (25.00%): R$ 251,81
VALOR COM BDI: R$ 1.259,03
8.1.1. S01681 REVISAO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 (Reparo na caixa de distribuicdo de esgoto, localizada no teto do laboratorio, que estd com vazamento, piso e nas duas pias) (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100138  |Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,07500000 R$ 53,63 RS 4,02
100793 Curva 90° curta pvc pb je p/rede coletora esg., d= 100mm ORSE un 0,30000000 RS 24,23 RS 7,27
105885 Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) ORSE m 0,90000000 RS 24,62 RS 22,16
TOTAL Material: RS 33,45
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,03800000 RS 29,73 RS 30,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,94500000 RS 21,78 RS 20,58




TOTAL Mao de Obra com Encargos

RS 51,44

VALOR: RS 84,89
VALOR SEM ENCARGOS: RS 65,94
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 18,95
VALOR COM ENCARGOS: RS 84,89
VALOR BDI (25.00%): R$ 21,22
VALOR COM BDI: R$ 106,11
8.1.2. S01352 UPPER("Ponto de agua fria aparente, c/material pvc rigido soldavel @ 20mm") (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100295 Abracadeira tipo U, d=26mm (3/4") ¢/ fixacbes, p/ tubo galvanizado ORSE un 2,00000000 RS 0,41 RS 0,82
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 2,25000000 R$ 0,17 R$ 0,38
109859S  |Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial ORSE m 7,00000000 RS 6,50 RS 45,50
TOTAL Material: RS 46,70
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 RS 29,73 RS 21,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,16000000 RS 21,78 RS 47,04
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 68,45
VALOR: R$ 115,15
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 91,08
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 24,07
VALOR COM ENCARGOS: R$ 115,15
VALOR BDI (25.00%): RS 28,79
VALOR COM BDI: RS 143,94
8.1.3. S10679 UPPER("Servi¢o de furo em laje de concreto armado com @=110mm e esp=15cm PARA PASSAGEM DE TUBO") (un)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
111362 |Servigo de furo em laje de concreto armado com @=110mm e esp=15cm ORSE un 1,00000000 RS 65,00 RS 65,00
TOTAL Servigo: RS 65,00
VALOR: RS 65,00
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 65,00
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 65,00
VALOR BDI (25.00%): R$ 16,25
VALOR COM BDI: RS 81,25
8.1.4. 90440 FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75MM. AF_09/2023 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102274 |MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE SINAPI CHI 0,55530000 RS 34,40 RS 19,10
30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021
102275 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE SINAPI CHP 0,22730000 RS 37,04 RS 8,41
30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 27,51
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22010000 RS 21,94 RS 4,82
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 4,82
VALOR: R$ 32,33
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 19,80
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 12,53
VALOR COM ENCARGOS: R$ 32,33
VALOR BDI (25.00%): RS 8,08
VALOR COM BDI: RS 40,41
8.1.5. 00011880 CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA (DRENO DO AR) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011880 |CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA SINAPI UN 1,00000000 RS 54,54 RS 54,54
TOTAL Material: R$ 54,54
VALOR: RS 54,54
VALOR SEM ENCARGOS: RS 54,54
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 54,54
VALOR BDI (25.00%): R$ 13,64
VALOR COM BDI: RS 68,18
8.1.6. 00009838 TUBO DE ESGOTO 50 MM (DRENO DO AR) (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00009838 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,00000000 RS 6,24 RS 6,24
TOTAL Material: RS 6,24
VALOR: R$ 6,24
VALOR SEM ENCARGOS: RS 6,24
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: RS 6,24
VALOR BDI (25.00%): R$ 1,56
VALOR COM BDI: R$ 7,80
8.1.7. 00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) (DRENO DO AR) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000296 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000000 RS 1,43 RS 1,43
TOTAL Material: RS 1,43
VALOR: RS 1,43
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,43
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 1,43
VALOR BDI (25.00%): R$ 0,36
VALOR COM BDI: R$ 1,79
8.1.8. 00001932 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (DRENO DO AR) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001932 |CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 RS 6,68 RS 6,68
TOTAL Material: RS 6,68
VALOR: RS 6,68
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6,68

VALOR ENCARGOS:

RS 0,00




VALOR COM ENCARGOS:

RS 6,68

VALOR BDI (25.00%): RS 1,67
VALOR COM BDI: RS 8,35

8.1.9. 00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (DRENO DO AR) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003518 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 RS 2,20 RS 2,20

TOTAL Material: RS 2,20

VALOR: R$ 2,20

VALOR SEM ENCARGOS: RS 2,20
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 2,20
VALOR BDI (25.00%): R$ 0,55
VALOR COM BDI: R$ 2,75

8.1.10. 00021114 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR (DRENO DO AR) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00021114 |ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G SINAPI UN 1,00000000 RS 23,29 RS 23,29

TOTAL Material: RS 23,29

VALOR: R$ 23,29

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 23,29
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: RS 23,29
VALOR BDI (25.00%): R$ 5,82
VALOR COM BDI: R$ 29,11

8.1.11. 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES( PARA FAZER AS INSTALAGOES DA DRENAGEM) (DRENO DO AR) (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 4,10 RS 4,10
00043485 |EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,95 RS$ 0,95
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,21 RS 1,21
00043461 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,28 RS 0,28
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,04 RS 0,04
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,72 R$ 0,72

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,30
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 21,98 RS 21,98
TOTAL M3zo de Obra: R$ 21,98
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,45 RS 0,45
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,45
VALOR: R$ 29,73
VALOR SEM ENCARGOS: RS 18,08
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 11,65
VALOR COM ENCARGOS: R$ 29,73
VALOR BDI (25.00%): R$ 7,43
VALOR COM BDI: R$ 37,16

8.2.1. 104166 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01410000 RS 1,57 RS 0,02
00009840 |TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,03530000 RS 34,43 RS 35,64

TOTAL Material: RS 35,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25330000 RS 21,94 RS 5,55
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25330000 RS$ 29,73 RS 7,53
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 13,08
VALOR: R$ 48,74
VALOR SEM ENCARGOS: RS 43,86
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 4,88
VALOR COM ENCARGOS: RS 48,74
VALOR BDI (25.00%): R$ 12,19
VALOR COM BDI: R$ 60,93
8.2.2. 512595 FITA METALICA PERFURADA 38 X 3000 MM, CHAPA 16 (PARA FIXACAO DE TUBULAGAO) (und)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113394 |Fita metalica perfurada 38 x 3000mm, chapa 16 ORSE und 1,00000000 RS 33,85 RS 33,85
TOTAL Material: RS 33,85

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 IELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 RS 30,84 RS 1,54
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 1,54
VALOR: RS 35,39
VALOR SEM ENCARGOS: RS 34,80
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 0,59
VALOR COM ENCARGOS: RS 35,39
VALOR BDI (25.00%): RS 8,85
VALOR COM BDI: RS 44,24

8.2.3. 00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (MXMES)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010527 |LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA SINAPI MXMES 1,00000000 RS 20,00 RS 20,00

DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAOQ)
TOTAL Equipamento: R$ 20,00
VALOR: R$ 20,00
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 20,00
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 20,00
VALOR BDI (25.00%): R$ 5,00

VALOR COM BDI:

RS 25,00




8.2.4. 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 (M)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69770000 RS 32,05 RS 22,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13310000 RS 21,78 RS 2,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 25,25
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100251 |TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE ACO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU SINAPI MXKM 0,40200000 RS 13,32 RS$ 5,35
GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM).
AF_07/2019
TOTAL Servigo: RS 5,35
VALOR: R$ 30,60
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 18,71
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 11,89
VALOR COM ENCARGOS: R$ 30,60
VALOR BDI (25.00%): R$ 7,65
VALOR COM BDI: RS 38,25

8.2.5. 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 4,10 RS 4,10
00043485 |EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,95 R$ 0,95
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,21 RS 1,21
00043461 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,28 RS$ 0,28
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,04 RS 0,04
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,30
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 21,98 RS 21,98
TOTAL M3o de Obra: RS 21,98
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,45 RS 0,45
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,45
VALOR: R$ 29,73
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 18,08
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 11,65
VALOR COM ENCARGOS: R$ 29,73
VALOR BDI (25.00%): R$ 7,43
VALOR COM BDI: R$ 37,16

9.1. 511912 CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MAQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01. PARA JUNTA DE DILATAGAO NA LARGURA DE 3 MM, PROFUNDIDADE 1 CM EM PISO DE CONCRETO,

Equipamento FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

112749 Aluguel de Mdquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (n&o inclui ORSE d 0,12500000 RS 80,00 RS 10,00
o disco)

TOTAL Equipamento: RS 10,00

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112750 Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilizagdo 1.000,0m) ORSE un 0,00500000 RS 315,18 RS 1,58
TOTAL Material: R$ 1,58

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88298 |OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 RS 33,59 RS 2,35
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 2,35
VALOR: R$ 13,93
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 12,96
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 0,97
VALOR COM ENCARGOS: R$ 13,93
VALOR BDI (25.00%): RS 3,48
VALOR COM BDI: R$ 17,41

9.2. 104779 RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (EMBUTIMENTO DA MANTA EM

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - SINAPI CHI 0,11990000 RS 36,93 RS 4,42
CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - SINAPI CHP 0,04910000 RS 38,45 RS 1,88
CHP DIURNO. AF_08/2015

TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 6,30

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04750000 RS 21,94 RS 1,04
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 1,04
VALOR: R$ 7,34
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 4,36
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 2,98
VALOR COM ENCARGOS: R$ 7,34
VALOR BDI (25.00%): R$ 1,84
VALOR COM BDI: R$ 9,18

9.3. 511233 RODAPE ALTA RESISTENCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOQOSTO CP 11-32 SINAPI KG 3,00000000 RS 0,60 RS 1,80
TOTAL Material: RS 1,80

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112112 IRodape alta resisténcia, alt=10cm, meia-cana ORSE m 1,00000000 RS 18,08 RS 18,08
TOTAL Servigo: RS 18,08
VALOR: R$ 19,88
VALOR SEM ENCARGOS: RS 19,88
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 19,88
VALOR BDI (25.00%): R$ 4,97
VALOR COM BDI: R$ 24,85

9.4. 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 (antes de aplicar a impermeabilizagdo e subindo 20 cm de rodapé na parede) (M2)




Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
99833 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 SINAPI CHP 0,01500000 RS 5,08 RS$ 0,07
LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,07
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 RS 21,78 RS 1,93
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,93
VALOR: RS 2,00
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,36
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 0,64
VALOR COM ENCARGOS: R$ 2,00
VALOR BDI (25.00%): R$ 0,50
VALOR COM BDI: RS 2,50

9.5. S04849 IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA LIQUIDA (SIKAFILL RAPIDO, VEDAPREN BRANCO OU IMPERTUDO MANTA LIQUIDA OU SIMILARES NA MESMA QUALIDADE) PARA LAJES, 06 DEMAOS - SUBINDO 20 CM

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104609 |Vedapren branco ou similar ORSE ke 2,50000000 RS 16,33 RS 40,83
TOTAL Material: R$ 40,83

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 31,75 RS 12,70
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 12,70
VALOR: R$ 53,53
VALOR SEM ENCARGOS: RS 48,89
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 4,64
VALOR COM ENCARGOS: R$ 53,53
VALOR BDI (25.00%): R$ 13,38
VALOR COM BDI: R$ 66,91

9.6. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COMPOSICAO: 0,35 H X M2) (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 4,10 RS 4,10
00043491 |EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 1,20 RS 1,20
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,21 RS 1,21
00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,55 RS 0,55
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,04 RS 0,04
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,72 R$ 0,72

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,82
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 13,63 RS 13,63
TOTAL M3o de Obra: RS 13,63
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95378 |CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,33 RS$ 0,33
TOTAL Servigo: RS 0,33
VALOR: R$ 21,78
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,52
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 7,26
VALOR COM ENCARGOS: R$ 21,78
VALOR BDI (25.00%): RS 5,45
VALOR COM BDI: R$ 27,23

9.7. 00004030 VEU DE POLIESTER (BIDIM VP 50) PARA IMPERMEABILIZACAO COMO REFORCO - SUBINDO 20 CM NA PAREDE E TRANSPASSE DE 10 CM NO PISO, TOTAL DE 30 CM - ( 08 dias a

pos a concretagem) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00004030 |VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO SINAPI M2 1,00000000 RS 5,72 RS 5,72
TOTAL Material: R$ 5,72

VALOR: R$ 5,72

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 5,72

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR COM ENCARGOS: R$ 5,72

VALOR BDI (25.00%): R$ 1,43

VALOR COM BDI: R$ 7,15

9.8. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA (NOVACOR PREMIUM OU SIMILAR), APLICACI'-'\O MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012815 |FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 RS 6,44 RS 0,06
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 RS 6,96 RS 1,11
00007348 |TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,42700000 RS 14,84 RS 6,33

TOTAL Material: R$ 7,50

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 RS$ 31,75 RS 8,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 RS 21,78 RS 2,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 11,23

VALOR: R$ 18,73

VALOR SEM ENCARGOS: RS 14,69

VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 4,04

VALOR COM ENCARGOS: R$ 18,73

VALOR BDI (25.00%): R$ 4,68

VALOR COM BDI: R$ 23,41

10.1. S02187 POLIMENTO DO PISO DE ALTA RESISTENCIA (EXIST@NTE) (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 RS 0,60 RS$ 0,30

TOTAL Material: R$ 0,30

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100014 |Po|imento de piso de alta resiténcia - existente ORSE m?2 1,00000000 RS 30,00 RS 30,00
TOTAL Servigo: R$ 30,00

VALOR: R$ 30,30

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 30,30

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR COM ENCARGOS: R$ 30,30

VALOR BDI (25.00%): R$ 7,58

VALOR COM BDI:

RS 37,88




11.1. 102166 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS (PARA A RECOMPOSIGAO, SE NECESSARIO) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039432 |[FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO SINAPI M 4,03600000 RS 2,00 RS 8,07
PARA DRYWALL
00020259 |PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS SINAPI M 4,60900000 RS 15,75 RS 72,59
00010491 |[VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 RS 212,50 RS 212,50
TOTAL Material: RS 293,16
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46600000 RS 21,78 RS 10,14
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47900000 RS 22,77 R$ 10,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 21,04
VALOR: R$ 314,20
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 307,13
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 7,07
VALOR COM ENCARGOS: R$ 314,20
VALOR BDI (25.00%): RS 78,55
VALOR COM BDI: RS 392,75
12.1. - BANCADA B-1 - CONFECCAO DE ARMARIO CONFORME DETALHE - 3,80X0,90M, H=0,90M. (M2)
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
- BANCADA B-1 - CONFECCAO DE ARMARIO CONFORME DETALHE - 3,80X0,90M, H=0,90M. COTACAO M2 1,00000000 RS 1.400,00 RS 1.400,00
TOTAL Nio cadastrado: RS 1.400,00
VALOR: RS 1.400,00
VALOR SEM ENCARGOS: RS 1.400,00
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: RS 1.400,00
VALOR BDI (25.00%): R$ 350,00
VALOR COM BDI: R$ 1.750,00
12.2. 510759 BANCADA B-1 - TAMPO EM GRANITO CINZA CORUMBA, E=2CM (BANCADA B-1), CONFORME DETALHE - 3,80X0,90M, H=0,90M. (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103116 Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m ORSE m 0,60000000 RS 11,23 RS 6,74
102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m?2 1,00000000 RS 382,58 RS 382,58
TOTAL Material: RS 389,32
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 RS 30,44 RS 19,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14000000 RS 21,78 RS 24,83
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 44,62
VALOR: R$ 433,94
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 418,06
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 15,88
VALOR COM ENCARGOS: R$ 433,94
VALOR BDI (25.00%): R$ 108,49
VALOR COM BDI: R$ 542,43
12.3. S07785 BANCADA B-1 - TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA H=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO BOLEADO (NAS LATERAIS E FRONTAL) (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
107480 |Fi|ete em granito cinza andorinha, =4 cm, e= 2 cm, com acabamento aboleado ORSE m 1,03000000 RS 42,63 RS 43,91
TOTAL Material: RS 43,91
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 IPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 30,44 R$ 9,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 9,13
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S01903  |Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 ORSE m3 0,00060000 RS 459,61 RS$ 0,28
m - Confec¢do mecanica e transporte
TOTAL Servigo: R$ 0,28
VALOR: R$ 53,32
VALOR SEM ENCARGOS: RS 49,80
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 3,52
VALOR COM ENCARGOS: R$ 53,32
VALOR BDI (25.00%): R$ 13,33
VALOR COM BDI: RS 66,65
12.4. - BANCADA B-2 -CONFECGCAO DE ARMARIO CONFORME DETALHE - 1,60X0,60M, H=0,90M (M2)
N3o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
- BANCADA B-2 -CONFECCAO DE ARMARIO CONFORME DETALHE - 1,60X0,60M, H=0,90M COTACAO M2 1,00000000 RS 1.400,00 R$ 1.400,00
TOTAL Nao cadastrado: RS 1.400,00
VALOR: RS 1.400,00
VALOR SEM ENCARGOS: RS 1.400,00
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: RS 1.400,00
VALOR BDI (25.00%): R$ 350,00
VALOR COM BDI: R$ 1.750,00
12.5. S10759 BANCADA B-2 - TAMPO EM GRANITO CINZA CORUMBI:\, E=2CM (BANCADA B-2), CONFORME DETALHE - 1,60X0,60M, H=0,90M, PARA DUAS CUBAS EM ACO INOX DE 50 X 40 CM, CADA. (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103116 Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m ORSE m 0,60000000 RS 11,23 RS 6,74
102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m?2 1,00000000 RS 382,58 RS 382,58
TOTAL Material: R$ 389,32
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 RS 30,44 RS 19,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14000000 RS 21,78 RS 24,83
TOTAL Mio de Obra com Encargos RS 44,62
VALOR: R$ 433,94
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 418,06
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 15,88
VALOR COM ENCARGOS: R$ 433,94
VALOR BDI (25.00%): RS 108,49
VALOR COM BDI: RS 542,43
12.6. S07784 BANCADA B-2 - RODAPIA EM GRANITO CINZA CORUMBA, E=2CM, H=10CM (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
107479 Rodopia em granito cinza andorinha, I=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado ORSE m 1,00000000 RS 47,51 RS 47,51




TOTAL Material: RS 47,51

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 RS 30,44 RS 12,18
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 12,18

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S03406 |Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar ORSE kg 0,45000000 R$ 0,77 RS$ 0,35
TOTAL Servigo: R$ 0,35
VALOR: R$ 60,04
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 55,33
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 4,71
VALOR COM ENCARGOS: R$ 60,04
VALOR BDI (25.00%): R$ 15,01
VALOR COM BDI: R$ 75,05

12.7. S07785 BANCADA B-2 -TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA H=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO BOLEADO (NAS LATERAIS E FRONTAL) (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
107480 IFiIete em granito cinza andorinha, I=4 cm, e= 2 cm, com acabamento aboleado ORSE m 1,03000000 RS 42,63 RS 43,91
TOTAL Material: R$ 43,91

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 30,44 RS$ 9,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,13

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 ORSE m3 0,00060000 RS 459,61 RS 0,28

m - Confecgdo mecanica e transporte

TOTAL Servigo: R$ 0,28
VALOR: R$ 53,32
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 49,80
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 3,52
VALOR COM ENCARGOS: R$ 53,32
VALOR BDI (25.00%): R$ 13,33
VALOR COM BDI: RS 66,65

12.8. COM-93038471 BANCADA B-2 - CUBA DE AGO INOX 304, DIMENSOES 50 X 40CM, COM 30CM DE PROFUNDIDADE, PARA INSTALAGCAO EM BANCADA, C/ VALVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFAO CROMADO

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100716 Cuba ago inox 56 x 34 cm ORSE un 1,00000000 RS 281,18 RS 281,18
00006141 |ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM SINAPI UN 1,00000000 RS 3,59 RS 3,59
102016 Sifdo para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar. ORSE un 1,00000000 RS 247,43 RS 247,43
00006157 |VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" SINAPI UN 1,00000000 RS 34,49 RS 34,49
TOTAL Material: RS 566,69
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 29,73 RS 29,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 21,78 RS 21,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 51,51
VALOR: RS 618,20
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 599,29
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 18,91
VALOR COM ENCARGOS: RS 618,20
VALOR BDI (25.00%): R$ 154,55
VALOR COM BDI: RS 772,75
12.9. COM-58685390 KIT ACIONAMENTO PARA TORNEIRA COM PEDAL MECANICO DE INOX (und)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,50000000 R$ 0,17 RS$ 0,08
106756 Kit acionamento para torneira com pedal mecanico de inox, cod.S229 ref. Solucenter (ndo utiliza energia ORSE un 1,00000000 RS 226,38 RS 226,38
elétrica)
TOTAL Material: RS 226,46
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 IENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 29,73 RS 8,91
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 8,91
VALOR: RS 235,37
VALOR SEM ENCARGOS: RS 231,88
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 3,49
VALOR COM ENCARGOS: RS 235,37
VALOR BDI (25.00%): R$ 58,84
VALOR COM BDI: RS 294,21
12.10. - BANCADA B-3 - CONFECCAO DE ARMARIO CONFORME DETALHE - 3,80X0,90M, H=0,90M (M2)
N3o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
- BANCADA B-3 - CONFECCAO DE ARMARIO CONFORME DETALHE - 3,80X0,90M, H=0,90M COTACAO M2 1,00000000 RS 1.400,00 RS 1.400,00
TOTAL Nio cadastrado: RS 1.400,00
VALOR: RS 1.400,00
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1.400,00
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: RS 1.400,00
VALOR BDI (25.00%): RS 350,00
VALOR COM BDI: R$ 1.750,00
12.11. S10759 BANCADA B-3 - TAMPO EM GRANITO CINZA CORUMBA, E=2CM (BANCADA B-3), CONFORME DETALHE - 3,80X0,90M, H=0,90M (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103116 Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m ORSE m 0,60000000 RS 11,23 RS 6,74
102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m?2 1,00000000 RS 382,58 RS 382,58
TOTAL Material: R$ 389,32
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 RS 30,44 RS 19,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14000000 RS 21,78 RS 24,83
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 44,62
VALOR: R$ 433,94
VALOR SEM ENCARGOS: RS 418,06
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 15,88
VALOR COM ENCARGOS: R$ 433,94
VALOR BDI (25.00%): RS 108,49

VALOR COM BDI:

RS 542,43




12.12. S07785 BANCADA B-3 - TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA H=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO BOLEADO (NAS LATERAIS E FRONTAL) (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
107480 IFiIete em granito cinza andorinha, |I=4 cm, e= 2 cm, com acabamento aboleado ORSE m 1,03000000 RS 42,63 RS 43,91
TOTAL Material: RS 43,91
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 30,44 RS 9,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 9,13
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S01903 |Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 ORSE m3 0,00060000 RS 459,61 RS$ 0,28
m - Confec¢do mecanica e transporte
TOTAL Servigo: R$ 0,28
VALOR: R$ 53,32
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 49,80
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 3,52
VALOR COM ENCARGOS: R$ 53,32
VALOR BDI (25.00%): R$ 13,33
VALOR COM BDI: RS 66,65
12.13. - BANCADA B-4 - CONFECGAO DE ARMARIO CONFORME DETALHE - 2,50X1,40M (M2)
Nao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
- |BANCADA B-4 - CON FECCAO DE ARMARIO CONFORME DETALHE - 2,50X1,40M COTACAO M2 1,00000000 RS 3.000,00 RS 3.000,00
TOTAL Nao cadastrado: RS 3.000,00
VALOR: RS 3.000,00
VALOR SEM ENCARGOS: RS 3.000,00
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: RS 3.000,00
VALOR BDI (25.00%): R$ 750,00
VALOR COM BDI: R$ 3.750,00
12.14. S10759 BANCADA B-4 - TAMPO EM GRANITO CINZA CORUMBA, E=2CM (BANCADA B-4), CONFORME DETALHE - 2,50X1,40M, H=0,90M, E=2CM (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103116 Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m ORSE m 0,60000000 RS 11,23 RS 6,74
102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m?2 1,00000000 RS 382,58 RS 382,58
TOTAL Material: RS 389,32
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 RS 30,44 RS 19,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14000000 RS 21,78 RS 24,83
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 44,62
VALOR: R$ 433,94
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 418,06
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 15,88
VALOR COM ENCARGOS: R$ 433,94
VALOR BDI (25.00%): R$ 108,49
VALOR COM BDI: R$ 542,43
12.15. S07785 BANCADA B-4 - TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA H=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO BOLEADO (NAS LATERAIS E FRONTAL) (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
107480 |Fi|ete em granito cinza andorinha, I=4 cm, e= 2 cm, com acabamento aboleado ORSE m 1,03000000 RS 42,63 RS 43,91
TOTAL Material: R$ 43,91
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 30,44 R$ 9,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 9,13
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S01903 |Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 ORSE m3 0,00060000 RS 459,61 RS$ 0,28
m - Confecgdo mecénica e transporte
TOTAL Servigo: R$ 0,28
VALOR: R$ 53,32
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 49,80
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 3,52
VALOR COM ENCARGOS: R$ 53,32
VALOR BDI (25.00%): R$ 13,33
VALOR COM BDI: RS 66,65
12.16. S07785 FILETE (RODOMEIO) DE GRANITO CINZA CORUMBA L=3CM, E=1,5CM, COM ACABAMENTO POLIDO (NO PERIMETRO DAS PAREDES) (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
107480 IFiIete em granito cinza andorinha, |I=4 cm, e= 2 cm, com acabamento aboleado ORSE m 1,03000000 RS 42,63 RS 43,91
TOTAL Material: RS 43,91
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 30,44 RS 9,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 9,13
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S01903 |Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 ORSE m3 0,00060000 RS 459,61 R$ 0,28
m - Confecgdo mecanica e transporte
TOTAL Servigo: R$ 0,28
VALOR: R$ 53,32
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 49,80
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 3,52
VALOR COM ENCARGOS: R$ 53,32
VALOR BDI (25.00%): R$ 13,33
VALOR COM BDI: RS 66,65

12.17. - Mesa Antivibratdria Marca: SCIENTECH MS-355 para 01 Balanga (100 x 70 x 90 cm), para trabalhar em pé ou com cadeira alta, composta por 02 blocos verticais que formardo os pés de apoio e 01 bloco

Nao cadastrado

FONTE

UNID

COEFICIENTE I PRECO UNITARIO

TOTAL




- Mesa Antivibratéria Marca: SCIENTECH MS-355 para 01 Balanga (100 x 70 x 90 cm), para trabalhar em pé COTAGCAO UND 1,00000000 RS 2.976,90 RS 2.976,90
ou com cadeira alta, composta por 02 blocos verticais que formardo os pés de apoio e 01 bloco
horizontal que formara o tampo, construido em concreto de grande inércia. Entre o tampo e os pés de
apoio serdo instalados coxins de Neoprene que terdo a finalidade de absorver vibragdes. Com 01 nucleo
de apoio, fabricado em granito natural polido Cinza Corumba suportado sobre calgos antivibratérios para
apoio de 01 balanga, medindo 35 x 45 x 2 cm. Cobertura envolvente isolada da estrutura de concreto,
construida em chapas de madeira de lei compensada tipo naval com revestimento externo em laminado
melaminico texturizado. 01 Tampo em madeira, com revestimento em laminado melaminico texturizado

espessura 20 mm.

TOTAL N3o cadastrado: RS 2.976,90

VALOR: RS 2.976,90

VALOR SEM ENCARGOS: RS 2.976,90

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR COM ENCARGOS: RS 2.976,90

VALOR BDI (25.00%): RS 744,23

VALOR COM BDI: R$ 3.721,13

13.1. ferreiracosta.com TUBO PVC RiGIDO DN 300 MM X 6 M, PARA ESGOTO (UND)

Nao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

ferreiracosta.|TUBO PVC RiGIDO DN 300 MM X 6 M, PARA ESGOTO COTAGAO UND 1,00000000 RS 1.343,90 RS 1.343,90

com
TOTAL Nio cadastrado: RS 1.343,90
VALOR: RS 1.343,90
VALOR SEM ENCARGOS: RS 1.343,90
VALOR ENCARGOS: RS 0,00
VALOR COM ENCARGOS: RS 1.343,90
VALOR BDI (25.00%): RS 335,98
VALOR COM BDI: RS 1.679,88

13.2. https://www.mercadolivre.com.br/ CONECXAO CURVA 452 DE 300MM (UND)

Nao cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

https://www.|CONECXAO CURVA 452 DE 300MM COTAGAO UND 1,00000000 RS 217,30 RS 217,30

mercadolivre.

com.br/
TOTAL N3o cadastrado: RS 217,30
VALOR: RS 217,30
VALOR SEM ENCARGOS: RS 217,30
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 217,30
VALOR BDI (25.00%): R$ 54,33
VALOR COM BDI: RS 271,63

13.3. 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 4,10 RS 4,10
00043485 |EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,95 RS 0,95
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,21 RS 1,21
00043461 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,28 RS 0,28
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,04 RS 0,04
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,72 RS 0,72

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,30
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 21,98 RS 21,98
TOTAL Mo de Obra: RS 21,98
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 RS 0,45 RS 0,45
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,45
VALOR: R$ 29,73
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 18,08
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 11,65
VALOR COM ENCARGOS: R$ 29,73
VALOR BDI (25.00%): R$ 7,43
VALOR COM BDI: R$ 37,16
13.4. 509277 FITA METALICA PERFURADA (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
109595 IFita metalica perfurada ORSE m 1,00000000 RS 45,16 RS 45,16
TOTAL Material: RS 45,16
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 29,73 RS 8,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 8,92
VALOR: RS 54,08
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 50,58
VALOR ENCARGOS (107.88%): RS 3,50
VALOR COM ENCARGOS: RS 54,08
VALOR BDI (25.00%): RS 13,52
VALOR COM BDI: RS 67,60

14.1. 00042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA (PROTECAO DE EQUIPAMENTOS), SE NECESSARIO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042408 |LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA SINAPI M2 1,00000000 RS 1,67 RS 1,67

TOTAL Material: RS 1,67

VALOR: RS 1,67

VALOR SEM ENCARGOS: RS 1,67
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: RS 1,67
VALOR BDI (25.00%): R$ 0,42

VALOR COM BDI:

RS 2,09




14.2. 503149 PELICULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102583 Pelicula insulfilm G 5 ORSE m? 1,00000000 RS 49,50 RS 49,50
TOTAL Material: RS 49,50
VALOR: R$ 49,50
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 49,50
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: RS 49,50
VALOR BDI (25.00%): R$ 12,38
VALOR COM BDI: R$ 61,88
15.1. S02480 UPPER("Pick-up, capacidade 1,2 t") (m)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 29,73 RS 5,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 21,78 RS 4,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 10,31
VALOR: R$ 10,31
VALOR SEM ENCARGOS: RS 6,52
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 3,79
VALOR COM ENCARGOS: R$ 10,31
VALOR BDI (25.00%): R$ 2,58
VALOR COM BDI: R$ 12,89

15.2. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 4,10 RS 4,10
00043491 |EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 1,20 RS 1,20
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 1,21 RS 1,21
00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 RS 0,55 RS$ 0,55
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS 0,04 RS 0,04
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,72 R$ 0,72

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,82
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 13,63 RS 13,63
TOTAL M3zo de Obra: R$ 13,63
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95378 ICURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 RS$ 0,33 RS$ 0,33
TOTAL Servigo: R$ 0,33
VALOR: R$ 21,78
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,52
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 7,26
VALOR COM ENCARGOS: R$ 21,78
VALOR BDI (25.00%): R$ 5,45
VALOR COM BDI: R$ 27,23
15.3. 100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L (M3XKM)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 49,37400000 RS 21,78 RS 1.075,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 1.075,36
VALOR: R$ 1.075,36
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 716,91
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 358,45
VALOR COM ENCARGOS: R$ 1.075,36
VALOR BDI (25.00%): RS 268,84
VALOR COM BDI: R$ 1.344,20
15.4. S02510 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA (m3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 RS 21,78 RS 13,07
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 13,07
VALOR: R$ 13,07
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 8,71
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 4,36
VALOR COM ENCARGOS: R$ 13,07
VALOR BDI (25.00%): RS 3,27
VALOR COM BDI: RS 16,34
15.5. 513197 LOCAC[\O DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M2 - INCLUSIVE TRANSPORTE (un)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
107962 ILocagéo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m* (Local: Aracaju) ORSE un 1,00000000 RS 300,00 RS 300,00
TOTAL Servigo: RS 300,00
VALOR: R$ 300,00
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 300,00
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 300,00
VALOR BDI (25.00%): R$ 75,00
VALOR COM BDI: R$ 375,00
15.6. $10039 DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM AREA LICENCIADA CONFORME NBR 10.004/2004 DA ABNT COM APRESENTAGAO DE MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS RCC (t)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
110503 Descarte de residuos misturado da construgdo civil em area licenciada. ORSE t 1,00000000 RS 30,00 RS 30,00
TOTAL Servigo: R$ 30,00
VALOR: R$ 30,00
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 30,00
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS: R$ 30,00
VALOR BDI (25.00%): R$ 7,50
VALOR COM BDI: R$ 37,50
15.7. S02450 LIMPEZA FINAL DA OBRA (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL




101997 Sabdo em pé ORSE kg 0,00500000 RS 7,87 RS 0,04
102414 Vassoura piagava ORSE un 0,05000000 RS 8,93 RS 0,45
TOTAL Material: RS 0,49
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 RS 21,78 RS 1,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,52
VALOR: R$ 2,01
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,51
VALOR ENCARGOS (107.88%): R$ 0,50
MARCIO PEREIRA Assinado de forma digital por VALOR COM ENCARGOS: R$ 2,01
SAMPAIO:7907527457 tarc o erelRs asra VALOR BD1 (25.00%): RS 0’50

2 Dados: 2025.02.10 18:22:55 -03'00' : ol L4
VALOR COM BDI: RS 2,51

RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 24.362.005/0001-22
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Salvador/Bahia, 31 de janeiro de 2025
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