
RCTJ ENGENHARIA LTDA 
Rua Sete de Setembro, Nº 09 
Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00 
CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290 
E-MAIL: rctjengenharia@gmail.com

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX 
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA – FAPEX - Nº 005.2025 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA 
IMPERMEABILIZAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DO 
LABORATÓRIO 12 DO CENTRO INTER-DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE – CIENAM 2, DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA. 

______________________________ 
RCTJ ENGENHARIA LTDA 

CNPJ.: 24.362.005/0001-22 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548 

PROPOSTA DE PREÇOS 

A empresa RCTJ ENGENHARIA LTDA, sediada à Rua Sete de Setembro, nº 08– Centro, 
Cachoeira/BA, Cep: 44.300-000, inscrita no CNPJ sob o Nº 24.362.005/0001-22, por 
intermédio do seu representante legal o Sr. MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO, portador do 
Registro de Identidade Nº 05688907-01 e CPF sob nº 790.752.745-72, interessado em 
participar no Processo Licitatório, SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA - FAPEX Nº 005.2025, 
da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão - FAPEX, vem por meio desta carta 
apresentar a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços para execução da obra de que 
trata o processo licitatório em epígrafe. 

Os prazos por nós indicados são os que se seguem: 

a) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias
b) PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (Noventa) dias
c)PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS: 5 (cinco) anos.

Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários constantes 
da planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ 
211.916,99 (DUZENTOS E ONZE MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E 
NOVE CENTAVOS). 

Cachoeira/ Ba, 10 de fevereiro de 2025. 
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FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX 
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 
SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA – FAPEX - Nº 005.2025 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA 
IMPERMEABILIZAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DO 
LABORATÓRIO 12 DO CENTRO INTER-DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE – CIENAM 2, DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA. 

______________________________ 
RCTJ ENGENHARIA LTDA 

CNPJ.: 24.362.005/0001-22 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548 

 
 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
 

DADOS DA EMPRESA 
NOME DA EMPRESA RCTJ ENGENHARIA LTDA 
NATUREZA DA SOCIEDADE  2062 - Sociedade Empresária Limitada 
CNPJ Nº 24.362.005/0001-22 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 336.718.581/001-41 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 131.167.407 
CAPITAL SOCIAL: R$ 170.000,00 

ENDEREÇO Rua Sete de Setembro, 08, Centro | Cachoeira, BA, CEP 44.300-000. 

TELEFONE/FAX (71) 98859-0290 
E-MAIL rctjengenharia@gmail.com  

 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

NOME ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR 
C.I. Nº 1204340676 
CPF Nº 059.011.645-20 
QUALIFICAÇÃO SÓCIO/ENGº CIVIL 
NACIONALIDADE Brasileiro 
ESTADO CIVIL Solteiro 
ENDEREÇO RESID: Rua Augusto Publio, 2, Centro | Cachoeira, BA, CEP: 44.300-000 

 
DADOS BANCÁRIOS 

BANCO BRASIL – 001 
AGÊNCIA 4481-4 
CONTA CORRENTE 18.261-3 
PIX 24.362.005/0001-22 

 
 

Cachoeira/ Ba, 10 de fevereiro de 2025. 
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA 
IMPERMEABILIZAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DO 
LABORATÓRIO 12 DO CENTRO INTER-DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE – CIENAM 2, DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA. 

______________________________ 
RCTJ ENGENHARIA LTDA 

CNPJ.: 24.362.005/0001-22 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548 

 
 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA 

 
 
A empresa RCTJ ENGENHARIA LTDA, sediada à Rua Sete de Setembro, nº 08– Centro, 
Cachoeira/BA, Cep: 44.300-000, inscrita no CNPJ sob o Nº 24.362.005/0001-22, por 
intermédio do seu representante legal o Sr. MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO, portador do 
Registro de Identidade Nº 05688907-01 e CPF sob nº 790.752.745-72 doravante 
denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da  SELEÇÃO PÚBLICA 
ELETRÔNICA N° 005.2025, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 
Penal Brasileiro, que:  
 
a) A proposta apresentada para participar da SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA N° 
005.2025 foi elaborada de maneira independente pelo (Licitante/Consórcio), e o 
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Seleção 
Pública Eletrônica, por qualquer meio ou qualquer pessoa;  
 
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da SELEÇÃO PÚBLICA 
ELETRÔNICA N° 005.2025 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato deste certame, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa;  
 
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA N° 
005.2025 quanto a participar ou não da referida licitação;  
 
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da SELEÇÃO PÚBLICA 
ELETRÔNICA N° 005.2025 não será, no todo ou e parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste 
certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  
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MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548 

 
 
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da SELEÇÃO PÚBLICA 
ELETRÔNICA N° 005.2025 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da FAPEX antes da abertura 
oficial das propostas; e  
 
f) Que está plenamente ciente do teor da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
 
 
 

Cachoeira/ Ba, 10 de fevereiro de 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rctjengenharia@gmail.com


 
RCTJ ENGENHARIA LTDA 
Rua Sete de Setembro, Nº 09 
Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00 
CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290 
E-MAIL: rctjengenharia@gmail.com  
 
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX 
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 
SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA – FAPEX - Nº 005.2025 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA 
IMPERMEABILIZAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DO 
LABORATÓRIO 12 DO CENTRO INTER-DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE – CIENAM 2, DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA. 

______________________________ 
RCTJ ENGENHARIA LTDA 

CNPJ.: 24.362.005/0001-22 
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO 

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548 

 
 
 
 
 
DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE 

PARTICIPAÇÃO 
 
 
A empresa RCTJ ENGENHARIA LTDA, sediada à Rua Sete de Setembro, nº 08– Centro, 
Cachoeira/BA, Cep: 44.300-000, inscrita no CNPJ sob o Nº 24.362.005/0001-22, por 
intermédio do seu representante legal o Sr. MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO, portador do 
Registro de Identidade Nº 05688907-01 e CPF sob nº 790.752.745-72, DECLARA, sob as 
penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como MICROEMPRESA 
– ME, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), ou ainda, 
sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488 (Lei do Regime Especial 
de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI), comprometendo-se 
ainda a informar caso deixe de ser enquadrada nestas condições. 
 
 
 

Cachoeira/ Ba, 10 de fevereiro de 2025. 
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Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil CPF

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR 059.011.645-20

CNPJ Data de Abertura

24.362.005/0001-22 11/03/2016

Nome Empresarial

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR 05901164520

Nome Fantasia

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR

Capital Social

5.000,00

Situação Cadastral Vigente Data da Situação Cadastral

ATIVA 11/03/2016

Endereço Comercial

CEP Logradouro Número

44300-000 RUA RUA AUGUSTO PUBLIO 2

Bairro Munícipio UF

CENTRO CACHOEIRA BA

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período Início Fim
1º período 11/03/2016 -

Atividades

Forma de Atuação

Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes, Correio, Televenda, Internet

Ocupação Principal

Vendedor(a) ambulante de produtos alimentícios, independente

Atividade Principal (CNAE)

5612-1/00 - Serviços ambulantes de alimentação

Ocupações Secundárias Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de laticínios 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
Comerciante independente de cosméticos e
artigos de perfumaria

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria
e de higiene pessoal

Comerciante independente de calçados 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
Comerciante independente de produtos de
higiene pessoal

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria
e de higiene pessoal

Comerciante independente de artigos de
armarinho

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho



 

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de
Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de
verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento
dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo
de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

https://mei.receita.economia.gov.br/certificado


Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98337954 em 09/02/2023
Protocolo 233805346 de 08/02/2023
Nome da empresa ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR NIRE 29804507923
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 163458869288618 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

09/02/2023

 ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR 05901164520

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido
em 19/08/1997, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF nº 059.011.645-20, CARTEIRA DE
IDENTIDADE nº 12.043.406-76, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a)  R RUA AUGUSTO PUBLIO, 2,
CENTRO, CACHOEIRA, BA, CEP 44300000, BRASIL titular da empresa ROGERIO
CERQUEIRA TORRES JUNIOR 05901164520, registrada Junta Comercial do Estado
da Bahia, sob NIRE nº 29804507923, com sede R Rua Augusto Publio, 2 , Centro
Cachoeira, BA, CEP 44300000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica/MF sob o nº 24.362.005/0001-22, delibera e ajusta a presente alteração,
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - Alterar o nome empresarial, que passa a ser ROGERIO
CERQUEIRA TORRES JUNIOR.

ALTERAÇÃO DA SEDE

Cláusula Segunda - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na RUA SETE
DE SETEMBRO, 08, CENTRO, CACHOEIRA, BA, CEP 44.300-000.

ALTERAÇÃO DO CAPITAL

Cláusula Terceira - O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$
30.000,00 (trinta mil reais), sendo que a diferença encontra-se integralizada da seguinte
forma: R$ 30.000,00(TRINTA MIL REAIS) em moeda corrente do País.

DO OBJETO

Cláusula Quarta - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das
seguintes atividades econômicas:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA  OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E
CALÇADAS  OBRAS DE TERRAPLANAGEM  INCORPORAÇÃO DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

ATIVIDADES ECONÔMICAS

7112-0/00 - serviços de engenharia.

4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

4313-4/00 - obras de terraplenagem.

Cláusula Quinta - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYpM6_6UmkNpMtENqhbusKCg3AVmakpapA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05901164520-ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR

MARCIO SAMPAIO
Realce

MARCIO SAMPAIO
Realce

MARCIO SAMPAIO
Realce



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98337954 em 09/02/2023
Protocolo 233805346 de 08/02/2023
Nome da empresa ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR NIRE 29804507923
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
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Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

09/02/2023

 ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR 05901164520

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

CACHOEIRA, 8 de fevereiro de 2023.

_____________________________________________

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYpM6_6UmkNpMtENqhbusKCg3AVmakpapA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05901164520-ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR
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233805346

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR

PROTOCOLO 233805346 - 08/02/2023

ATO 002 - ALTERAÇÃO

EVENTO 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 29804507923
CNPJ 24.362.005/0001-22
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98337954 DE 09/02/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 09/02/2023

________________________________________

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05901164520 - ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR - Assinado em 08/02/2023 às 10:55:45

MARCIO SAMPAIO
Realce
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ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE 
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL 

RCTJ ENGENHARIA LTDA 

CNPJ: 24.362.005/0001-22 

 

 

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR, brasileiro, natural de São Félix, solteiro,  nascido 
em 19/08/1997, Engenheiro, CPF nº 059.011.645-20, RG nº 12.043.406-76 , residente e 
domiciliado na Rua Augusto Publio, 2, Centro, Cachoeira - Ba, CEP: 44.300-000, Empresário(a), 
registrado sob o nome empresarial ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR com sede na Rua 
Sete de Setembro, 08, Centro, Cachoeira – Ba, CEP: 44.300-000, inscrito no CNPJ sob nº 
2 4 . 3 6 2 . 0 0 5 / 0 0 0 1 - 2 2  fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 
10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar n º128/08, ora transforma 
seu registro de EMPRESÁRIO(A ) em SOCIEDADE LIMITADA, na modalidade UNIPESSOAL,  
a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL trazido no bojo deste 
instrumento após o ato transformador ao qualse obriga o sócio:  

 
 
CLÁUSULA 1ª  Fica transformado de Empresário em SOCIEDADE LIMITADA, sob o 
nome empresarial RCTJ ENGENHARIA LTDA , com sub-rogação de todos os direitos 
e obrigações pertinentes, assumindo a responsabilidade de todo acervo do 
Empresário sucedido, inclusive do capital social informado na cláusula seguinte, 
garantindo todos os direitos a seus credores e mantendo os móveis, utensílios e 
acessórios, sem haver interrupção de continuidade de espécie alguma. 

 

CLÁUSULA 2ª O capital do Empresário Individual no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais), o mesmo fica alterado para o valor de R$ 70.000,00  (setenta mil reais), passa a 
constituir o capital da Sociedade Limitada sendo dividido em  70.000 (setenta mil) 
quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, tota lmente  subscr i to e 
integra l izado em moeda cor rente  do país , distribuído entre o sócio da 
seguinte maneira: 

 

 

SÓCIO N°DE 
QUOTAS 

VALOR 

ROGERIO CERQUEIRA T  JUNIOR 70000 R$ 70.000,00 

TOTAL 70000 R$ 70.000,00 

 

PARÁGRAFOÚNICO: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
respondendo pela integralização do capital social, conforme art.1.052CC/2002. 
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CLÁUSULA 3ª - A sociedade passa ater o seguinte objeto: 

 SERVIÇOS DE ENGENHARIA  OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E 
CALÇADAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM. 

 
7112-0/00 – serviços de engenharia. 
4113-8/00 – obras de urbanização – ruas, praças e calçadas. 
4313-4/00 – obras de terraplanagem 

 

 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

CLÁUSULA 4ª - A administração da sociedade será exercida pelos sócio ROGERIO 
CERQUEITA TORRES JUNIOR, que representará legalmente a sociedade e poderá 
praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.  

 

Parágrafo único -  Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de 
bens imóveis depende da deliberação do sócio.  

 

CLÁUSULA 5ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 
 

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o Contrato Social da referida SOCIEDADE 
LIMITADA, com o teor a seguir: 

 

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA 
UNIPESSOAL 

 

RCTJ ENGENHARIA LTDA 

CNPJ: 24.362.005/0001-22 

 

 

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR, brasileiro, natural de São Félix, solteiro,  nascido 
em 19/08/1997, Engenheiro, CPF nº 059.011.645-20, RG nº 12.043.406-76 , residente e 
domiciliado na Rua Augusto Publio, 2, Centro, Cachoeira - Ba, CEP: 44.300-000 
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Resolve apresentar o contrato social da SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, 
doravante, pelas cláusulas seguintes: 

 
DO NOME EMPRESARIAL E DA SEDE 

 

CLÁUSULA 1ª- A sociedade gira sob o nome empresarial RCTJ ENGENHARIA LTDA  
e tem sede na RUA SETE DE SETEMBRO, 08, CENTRO, CACHOEIRA, BA, CEP: 
44.300-000 
 
CLÁUSULA 2ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou    outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio. 

 

DO CAPITAL SOCIAL 

 

CLÁUSULA 3ª - O capital social é no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), 
dividido em 70.000 (setenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada 
uma, tota lmente  subscr i to e integra l izado em moeda cor rente no país , 
distribuído entre o sócio da seguinte maneira: 

 

 

SÓCIO N°DE 
QUOTAS 

VALOR 

ROGERIO CERQUEIRA T JUNIOR 70000 R$ 70.000,00 

TOTAL 70000 R$ 70.000,00 

 

Parágrafo único - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
respondendo pela integralização do capital social, conforme art.1.052CC/2002. 

 

CLÁUSULA 4ª - As quotas são indivisíveis e poderão ser cedidas ou transferidas no 
todo ou em parte a terceiros, mediante a de l iberação do sóc io, formalizando, 
se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

 
DO OBJETO SOCIAL 

 

CLÁUSULA 5ª - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades 
econômicas: SERVIÇOS DE ENGENHARIA  OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, 
PRAÇAS E CALÇADAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM. 

 
ATIVIDADES ECONOMICAS 
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7112-0/00 – serviços de engenharia. 
4113-8/00 – obras de urbanização – ruas, praças e calçadas. 
4313-4/00 – obras de terraplanagem 

 
 

DO PRAZO DAS ATIVIDADES 

 

 

CLÁUSULA 6ª- A sociedade tem prazo de duração indeterminado, com início 
das atividades em 11/03/2016. 

 
DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA 7ª - A administração da sociedade será exercida pelo sócio ROGERIO 
CERQUEIRA TORRES JUNIOR, que representará legalmente a sociedade e poderá 
praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.  

 

Parágrafo primeiro -  Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de 
bens imóveis depende da deliberação do sócio.  

 
Parágrafo segundo - No exercício da administração, o administrador terá 
direito a uma retirada mensal a título de “pró-labore”, observadas as disposições 
regulamentares pertinentes 

 
DO BALANÇO PATRIMONIAL 

 

CLÁUSULA 8ª - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao 
sócio os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas. 

 

Parágrafo primeiro - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, 
o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o 
caso. 
 

DADECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR 
 

CLÁUSULA 9ª - O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
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contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

 
 
 

DO FALECIMENTO DE SÓCIO 
 

CLÁUSULA 10 - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo 
possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e 

liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 

 
DO FORO 

 

CLÁUSULA 11 -  Fica eleito o foro de CACHOEIRA para o exercício e o 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.  

 

DO ENQUADRAMENTO  
 

CLÁUSULA 12 – O sócio declara que a sociedade se enquadra no porte  ME, nos 

termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se 

enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º 

da mencionada lei.  

 

O sócio lavra o presente instrumento em via única. 

 

Cachoeira 19 de Julho de 2023 

 

                        ________________________________________ 

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR 
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________________________________________
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ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/08/1997,
SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF nº 059.011.645-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1204340676,
órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a)
RUA AUGUSTO PUBLIO, 2, CENTRO, CACHOEIRA, BA, CEP 44300000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial RCTJ ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente
por contrato social devidamente arquivado  nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº
29205783460, com sede Rua Sete de Setembro, 08 , Centro Cachoeira, BA, CEP 44300000, devidamente
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 24.362.005/0001-22, delibera ajustar a
presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas
cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
SERVICOS DE ENGENHARIA  OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS
OBRAS DE TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS
E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS, RODDOVIARIAS E AEROPORTOS
CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E
REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO
DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE
IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS
E FLUVIAIS CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA
AGUA E ESGOTO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUCAO DE INSTALACOES
ESPORTIVAS E RECREATIVAS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
DEMOLICAO DE EDIFICIOS  PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
PERFURACOES E SONDAGENS SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO  INSTALACAO E
MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
ENSTALACAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO MONTAGEM DE
INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS
PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES
IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS,
JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICO DE PINTURA DE EDIFICIOS EM
GERAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUCAO OBRAS DE FUNDACAO MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE ANDAIMES  OBRAS DE ALVENARIA SERVICO ESPECIALIZADOS PARA
CONSTRUCAO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EM
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES COLETA DE RESIDUOS NAO
PERIGOSOS.

CNAE FISCAL

7112-0/00 - serviços de engenharia
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
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4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias
públicas, portos e aeroportos
4329-1/99 - outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4391-6/00 - obras de fundações
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/03 - obras de alvenaria
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4120-4/00 - construção de edifícios
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas,
exceto obras de irrigação
4223-5/00 - construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
4292-8/02 - obras de montagem industrial
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4312-6/00 - perfurações e sondagens
7732-2/02 - aluguel de andaimes

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
do contrato social permanece em CACHOEIRA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não
foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.
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CACHOEIRA, 23 de agosto de 2023.

_____________________________________________

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR
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ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/08/1997,
SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF nº 059.011.645-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1204340676,
órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a)
RUA AUGUSTO PUBLIO, 2, CENTRO, CACHOEIRA, BA, CEP 44300000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial RCTJ ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente
por contrato social devidamente arquivado  nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº
29205783460, com sede Rua Sete de Setembro, 08 , Centro Cachoeira, BA, CEP 44300000, devidamente
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 24.362.005/0001-22, delibera ajustar a
presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas
cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 170.000,00
(cento e setenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 170.000 (cento e setenta mil)
quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e
integralizado, neste ato, pelos sócios.  Em decorrência do aumento do capital social este fica assim
distribuído:

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR, com 170.000 (cento e setenta mil) quotas, perfazendo um
total de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá  ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a)
ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR  com os poderes e atribuições de representação ativa e
passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no
objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de
qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMzrZrcZzrKT-o8ysF7GEi7Vq2SOGGzuCR4
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CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
do contrato social permanece em CACHOEIRA/BA.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram
expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

CACHOEIRA, 11 de julho de 2024.

_____________________________________________

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMzrZrcZzrKT-o8ysF7GEi7Vq2SOGGzuCR4
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05901164520-ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98530884 em 12/07/2024
Protocolo 248361120 de 11/07/2024
Nome da empresa RCTJ ENGENHARIA LTDA NIRE 29205783460
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 179394802954903 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

12/07/2024

248361120

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA RCTJ ENGENHARIA LTDA

PROTOCOLO 248361120 - 11/07/2024

ATO 002 - ALTERAÇÃO

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29205783460
CNPJ 24.362.005/0001-22
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98530884 DE 12/07/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 12/07/2024

BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

1

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05901164520 - ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR - Assinado em 11/07/2024 às 10:13:00

MARCIO SAMPAIO
Realce



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN





CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em 

conformidade com a Medida Provisória nº 

2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por 

meio da comparação deste arquivo digital com o 

arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: 

< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.



 

RCTJ ENGENHARIA LTDA 
Rua Sete de Setembro, Nº 09 
Cachoeira/Bahia ‐ CEP: 44.300‐00 
CNPJ: 24.362.005/0001‐22 | TEL: (75) 98859‐0290 
E‐MAIL: rctjengenharia@gmail.com 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 430,96R$                                    
1.1 ORSE 2480 PICK-UP, CAPACIDADE 1,2 T CHP 8,00 10,31 82,48
1.2 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 SERVENTES) H 16,00 21,78 348,48

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 36.774,93R$                               

2.1 SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 
HORAS DIÁRIAS) MÊS 3,00 4.866,81 14.600,43

2.2 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MÊS 3,00 6.469,44 19.408,32

2.3 SINAPI 10527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M MXMÊS 12,00 20,00 240,00

2.4 SINAPI 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 4,00 30,60 122,40

2.5 ORSE 9731 ALUGUEL DE GUINCHO TIPO FOGUETE MÊS 3,00 801,26 2.403,78

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3.081,80R$                                 

3.1 SINAPI 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 SERVENTES PARA A 

RETIRADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO) H 8,00 21,78 174,24

3.2 PRÓPRIO
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS  (para retirada de móveis 
e equipamentos do laboratório) M3 4,00 37,02 148,08

3.3 SINAPI 88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para remover as 

instalações elétricas do laboratório 12, quadros, eletrodutos, caixas, tomada, 

rede de lógica. Com a exceção das luminárias.) H 16,00 30,84 493,44

3.4 SINAPI 88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para remover 

as instalações elétricas do laboratório 12, quadros, luminárias, eletrodutos, 

caixas, tomada (Com a exceção da rede de lógica que será mantida) H 16,00 22,88 366,08
3.5 ORSE 12376 REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT UND 2,00 19,50 39,00
3.6 ORSE 4867 REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS M 80,00 8,71 696,80

3.7 SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTAR (para remover drenos de ar condicionado) H 8,00 21,94 175,52

3.8 ORSE 7725
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
ESCOVAÇÃO EM PAREDES) M2 118,06 5,45 643,41

3.9 PRÓPRIO REMOÇÃO DE ARMÁRIOS EXISTENTES M2 1,44 46,71 67,26
3.10 SINAPI 97638 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS (PLACA EM POLICARBONATO) M2 5,99 9,15 54,83

3.11 ORSE 8038
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM 
REAPROVEITAMENTO M2 5,99 37,24 223,14

4 ALVENARIA E REVESTIMENTO 2.212,70R$                                 

4.1 SINAPI 103356
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA.AF_12/2021 M2 5,99 55,03 329,74                                         

4.2 SINAPI 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 11,98 7,40 88,68                                           

4.3 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTER
NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 M2 11,98 38,11 456,71                                         

4.4 SINAPI 87528

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBI
ENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISC
AS. AF_06/2014 M2 15,01 43,33 650,43                                         

4.5 ORSE 1912
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, 
TIPO B, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, 
EXCLUSIVE EMBOÇO M2 15,01 29,50 442,82                                         

4.6 ORSE 4114
TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 
1:3 COM ADITIVO BIANCO OU SIMILAR (COM ABERTURA DE ATÉ 3MM) REV 
01 09/2022 M 12,00 15,03 180,36                                         

4.7 ORSE 13548
FITA TELADA, E=100MM, PARA REPARO EM TRINCAS/FISSURAS EM 
DRYWALL/PINTURA/GESSO/REBOCO M 12,00 5,33 63,96                                           

5 PINTURA 4.630,68R$                                 

RCTJ ENGENHARIA LTDA
Rua Sete de Setembro, Nº 09

Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00
CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290

E-MAIL: rctjengenharia@gmail.com 

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA – FAPEX - Nº 005.2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DO LABORATÓRIO 12 DO CENTRO INTER-
DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE – CIENAM 2, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.



5.1 ORSE 2279
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA 
ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - Rev 03 M2 115,03 13,81 1.588,56

5.2 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 153,87 3,74 575,48

5.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM  EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS - BRANCO NEVE NAS PAREDES, TETO E 
COBERTURA M2 166,86 11,40 1.902,20

5.4 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS - CINZA NOS PILARES M2 38,84 11,40 442,79

5.5 SINAPI 102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - PORTA PRINCIPAL M2 7,56 16,09 121,64

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 47.247,16R$                               
6.1 ELETRODUTO

6.1.1 SINAPI 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA M 150,00 18,52 2.778,00

6.1.2 SINAPI 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA M 18,00 23,99 431,82

6.1.3 SINAPI 93008
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021_PA M 50,00 14,47 723,50

6.2 CONDULETES

6.2.1 SINAPI 104399
CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UND 32,00 25,25 808,00

6.2.2 SINAPI 104404
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UND 7,00 29,38 205,66

6.2.3 SINAPI 104402
CONDULETE DE PVC, TIPO I (C), PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UND 34,00 22,45 763,30

6.2.3 SINAPI 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 

MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UND 1,00 32,89 32,89

6.2.4 SINAPI 95797
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 40 

MM (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UND 10,00 63,21 632,10
6.3 LUMINÁRIAS E LÂMPADAS

6.3.1 SETOP ED-27091
LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR, PARA QUATRO (4) 
LÂMPADAS TUBULARES LED 4X18W ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA UND 9,00 320,49 2.884,41

6.3.2 SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 36,00 25,70 925,20

6.4 TOMADAS / INTERRUPTORES

6.4.1 SETOP ED-17984

TOMADA PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, 
TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A 250V) E PLACA DE 
UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE 
CONDULETE - MIOLO VERMELHO 

UND 30,00 23,14 694,20

6.4.2 SETOP ED-17984

TOMADA PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, 
TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A 250V) E PLACA DE 
UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE 
CONDULETE - MIOLO BRANCO

UND 30,00 23,14 694,20

6.4.3 SETOP ED-15757

TOMADA PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADAS 
PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A 250V) E 
PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 
SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE 
CONDULETE - MIOLO VERMELHO 

UND 15,00 46,85 702,75

6.4.4 SETOP ED-15756

TOMADA PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADAS 
PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A 250V) E 
PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 
SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE 
CONDULETE - MIOLO BRANCO

UND 1,00 37,73 37,73
6.4.5 SBC 62007 TOMADA STECK INDUSTRIAL FEMEA 3 POLOS 127V 32A UND 4,00 74,15 296,60
6.4.6 SBC 62879 TOMADA STECK INDUSTRIAL FEMEA 5 POLOS 220/380V 16A UND 2,00 68,24 136,48
6.4.7 SBC 62003 INTERRUPTOR 3 TECLAS UND 1,00 50,42 50,42
6.4.8 COTAÇÃO s://abctrafos.comAUTO TRAFO 10 KA DE 220/127V PARA 380/220V UND 1,00 2.611,47 2.611,47
6.5 CONDUTORES

6.5.1 SETOP ED-48951
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 
70°C, 450/750V

ML
1.200,00            3,38 4.056,00

6.5.2 SETOP ED-48956
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 
70°C, 450/750V

ML
800,00                4,69 3.752,00

6.5.3 SETOP ED-48961
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 
70°C, 450/750V

ML
80,00                  6,46 516,80

6.5.4 SETOP ED-48981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 
70°C, 450/750V

ML
50,00                  25,98 1.299,00

6.5.5 SETOP ED-49013
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM2, 
90°C, 0,6/1KV

ML
200,00                58,55 11.710,00

6.6 QUADROS



6.6.1 COTAÇÃO
https://www.m

QDITA QUADRO PARA 60 DISJUNTORES COM BARRAMENTO DE 150 A - 6KA - 
220 Vca - EXCETO DISJUNTORES

UND 1,00                    
2.999,00 2.999,00

6.6.2 ORSE 9726
QUADRO QD 380 (21 DISJUNTORES) COM BARRAMENTO - EXCETO 
DISJUNTORES

UND 1,00                    
1.947,07 1.947,07

6.7 DISJUNTORES
6.7.1 SBC 64014 DISJUNTOR MONOFASICO 10 A - Icc=6kA, curva de proteção C; UND 6,00                    25,42 152,52
6.7.2 ORSE 13817 DISJUNTOR MONOFASICO 16 A Icc=6kA, curva de proteção C; UND 2,00                    30,66 61,32
6.7.3 SBC 64336 DISJUNTOR MONOFASICO 20 A Icc=6kA, curva de proteção C; UND 3,00                    23,55 70,65
6.7.4 SBC 64167 DISJUNTOR MONOFASICO 25 A Icc=6kA, curva de proteção C; UND 5,00                    25,34 126,70
6.7.5 ORSE 7992 DISJUNTOR MONOFASICO 32 A Icc=6kA, curva de proteção C; UND 1,00                    70,20 70,20
6.7.6 SBC 64026 DISJUNTOR BIPOLAR 16 A Icc=6kA, curva de proteção C; UND 7,00                    57,99 405,93
6.7.7 ORSE 93660 DISJUNTOR BIPOLAR 10 A Icc=6kA, curva de proteção C; UND 2,00                    38,38 76,76
6.7.8 SBC 64166 DISJUNTOR BIPOLAR 25 A Icc=6kA, curva de proteção C; UND 2,00                    131,44 262,88
6.7.9 ORSE 451 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 A Icc=6kA, curva de proteção C; UND 2,00                    101,37 202,74

6.7.10 SBC 64334 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125 A Icc=10kA, curva de proteção C UND 2,00                    304,60 609,20
6.7.11 EMOP 15.007.0642-A SUPRESOR DE SURTO DPS 175 v - 45 ka UND 4,00                    42,64 170,56
6.7.12 COTAÇÃO https://www.m INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, In=10A, Ir=30mA UND 1,00                    75,00 75,00
6.7.13 COTAÇÃO https://www.amINTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TRIPOLAR, In=10A, Ir=30mA UND 1,00                    140,00 140,00

6.8 CONEXÃO
6.8.1 ORSE 371 LUVA PARA ELETRODUTO ROSCAVEL 25 mm UND 50,00                  1,69 84,50
6.8.2 ORSE 7872 CAIXA DE PASSAGEM 20X20 PVC UND 2,00                    39,89 79,78
6.8.3 ORSE 365 CURVA PARA ELETRODUTO ROSCAVEL 50 mm UND 2,00                    10,04 20,08
6.8.4 COTAÇÃO FERREIRA COSTAABRAÇADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA 25MM UND 150,00                5,70 855,00
6.8.5 SBC 78116 ABRAÇADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA 32MM UND 18,00                  3,53 63,54
6.8.6 COTAÇÃO FERREIRA COSTAABRAÇADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA 50MM UND 50,00                  6,60 330,00
6.9 ELETROCALHA

6.9.1 ORSE 724 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA P/ELETRO   UND 10,00                  8,15 81,50
6.9.2 ORSE 725 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA P/ELETRO   UND 1,00                    12,05 12,05

6.9.3 ORSE 749
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA CHAPA #18 COM GALVANIZAÇÃO 
ELETROLÍTICA COM TAMPA DE DIM: 75X50X3000MM

UND
14,00                  65,42 915,88

6.9.4 ORSE 11286 CURVA ELETROCALHA 90º UND 3,00                    43,53 130,59
6.9.5 ORSE 12548 TÊ VERTICAL DE DERIVAÇÃO 75X50MM UND 2,00                    39,35 78,70
6.9.6 COTAÇÃO ww.zigferrament FLANGE 75X50MM UND 2,00                    6,00 12,00
6.9.7 ORSE 11522 CURVA ELETROCALHA 45º UND 1,00                    33,98 33,98
6.10 FIXAÇÃO DE ELETROCALHA

6.10.1 ORSE 09819 CHUMBADOR WALSYMA CB 314200 d=1/4"x2" UND 15,00 1,47 22,05
6.10.2 SINAPI 39997 PORCA SEXTAVADA Ø1/4" UND 30,00 0,24 7,20
6.10.3 ORSE 8347 ARRUELA LISA ZINCADA1/4 " . UND 30,00 0,04 1,20

6.10.4 SINAPI 11962
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÃMETRO 1/4 ", 
COMPRIMENTO 1/2" UND 30,00 0,17 5,10

6.10.5 ORSE 8697 SUPORTE VERTICAL 75X50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA
UND 15,00 8,04 120,60

6.10.6 ORSE 7819 SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100MM UND 15,00 18,69 280,35

7 INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 6.756,30R$                                 

7.1 SINAPI 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA M 60,00 18,52 1.111,20

7.2 SINAPI 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA M 5,00 23,99 119,95

7.3 SINAPI 104399
CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UND 10,00 25,25 252,50

7.4 SINAPI 104404
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UND 10,00 29,38 293,80

7.5 SINAPI 104402
CONDULETE DE PVC, TIPO I (C), PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UND 1,00 22,45 22,45

7.6 SINAPI 104405
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 

MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UND 1,00 39,69 39,69

7.7 SINAPI 98307
TOMADAS RJ45 FÊMEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UND 14,00 29,29 410,06

7.8 ORSE 7138 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP - 4P CAT 6 M 200,00 11,08 2.216,00
7.9 ORSE 1130 PATCH CORDS CAT 6 - 1,5 M UND 24,00 29,08 697,92

7.10 ORSE 8460
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE  19"" 16U x 450mm 
COM PORTA DE ACRILICO FUME UND 1,00 585,51 585,51

7.11 SINAPI 98302
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 UND 1,00 1.007,22 1.007,22

7.12 Switch TP-Link TL-SG3428X - FORNECIDO PELA STI / UFBA

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 7.393,55R$                                 
8.1 INSTALAÇÕES

8.1.1 ORSE 1681
REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 (Reparo na caixa de distribuição de
esgoto, localizada no teto do laboratorio, que está com vazamento, piso e nas
duas pias) UND 4,00 84,89 339,56

8.1.2 ORSE 1352
PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 
20MM UND 2,00 115,15 230,30

8.1.3 ORSE 10679
SERVIÇO DE FURO EM LAJE DE CONCRETO ARMADO COM Ø=110MM E 
ESP=15CM PARA PASSAGEM DE TUBO UND 1,00 65,00 65,00

8.1.4 SINAPI 90440
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA 
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75MM. AF_09/2023 UND 4,00 32,33 129,32

8.1.5 SINAPI 11880
CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, 
BRANCA (DRENO DO AR) UND 1,00 54,54 54,54

8.1.6 SINAPI 9838 TUBO DE ESGOTO 50 MM (DRENO DO AR) M 18,00 6,24 112,32

8.1.7 SINAPI 296
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 
(DRENO DO AR) UND 17,00 1,43 24,31

8.1.8 SINAPI 1932
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (DRENO 
DO AR) UND 8,00 6,68 53,44



8.1.9 SINAPI 3518
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(DRENO DO AR) UND 3,00 2,20 6,60

8.1.10 SINAPI 21114
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR (DRENO DO AR) UND 5,00 23,29 116,45

8.1.11 SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES( PARA FAZER AS INSTALAÇÕES DA DRENAGEM) (DRENO 
DO AR) H 72,00 29,73 2.140,56

8.2
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL (COBERTURA ABAIXO DA 
CALHA)

8.2.1 SINAPI 104166
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 15,00 48,74 731,10

8.2.2 ORSE 12595
FITA METÁLICA PERFURADA 38 X 3000 MM, CHAPA 16 (PARA FIXAÇÃO DE 
TUBULAÇÃO) UND 7,00 35,39 247,73

8.2.3 SINAPI 10527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M MXMÊS 48,00 20,00 960,00

8.2.4 SINAPI 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 48,00 30,60 1.468,80

8.2.5 SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 24,00 29,73 713,52

9 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LÍQUIDA BAIXO TRAFEGO  R$                               15.937,63 

9.1 ORSE 11912

CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO 
DIAMANTADO - REV 01. PARA JUNTA DE DILATAÇÃO NA LARGURA DE 3 MM, 
PROFUNDIDADE 1 CM EM PISO DE CONCRETO, EXECUTADO A CADA 3 
METROS. M                    73,00                                       13,93 1.016,89

9.2 SINAPI 104779

RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_09/2023 (EMBUTIMENTO DA MANTA EM TODO O PERÍMETRO H=20 CM) M                    49,00                                         7,34 359,66
9.3 ORSE 11233 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA M                    49,00                                       19,88 974,12

9.4 SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (antes de 

aplicar a impermeabilização e subindo 20 cm de rodapé na parede) M2                 158,26                                         2,00 316,52

9.5 ORSE 4849

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LÍQUIDA (SIKAFILL RÁPIDO, VEDAPREN 
BRANCO OU IMPERTUDO MANTA LÍQUIDA OU SIMILARES NA MESMA 
QUALIDADE) PARA LAJES, 06 DEMÃOS - SUBINDO 20 CM NA PAREDE E 
TRANSPASSE DE 10 CM NO PISO, TOTAL DE 30 CM -  ( 08 dias após a 
concretagem) M2                 158,26                                       53,53 8.471,66

9.6 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COMPOSIÇÃO: 0,35 H X M2)
H                    55,31                                       21,78 1.204,65

9.7 SINAPI 4030
VEU DE POLIESTER (BIDIM VP 50) PARA IMPERMEABILIZACAO COMO 
REFORÇO - SUBINDO 20 CM NA PAREDE E TRANSPASSE DE 10 CM NO PISO, 
TOTAL DE 30 CM -  ( 08 dias após a concretagem) M2                 158,26                                         5,72 905,25

9.8 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA (NOVACOR PREMIUM OU SIMILAR), 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021 M2                 143,56                                       18,73 2.688,88

10 PAVIMENTAÇÃO 1.570,45R$                                 

10.1 ORSE 2187 POLIMENTO DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTÊNTE) M2 51,83 30,30 1.570,45

11 ESQUADRIA - VIDRO 628,40R$                                    

11.1 SINAPI 102166
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS (PARA A 
RECOMPOSIÇÃO, SE NECESSÁRIO) M2 2,00 314,20 628,40

12 BANCADAS 36.474,59R$                               

12.1 COTAÇÃO
BANCADA B-1 - CONFECÇÃO DE ARMÁRIO CONFORME DETALHE - 
3,80X0,90M, H=0,90M. M2 3,42 1.400,00 4.788,00

12.2 ORSE 10759
BANCADA B-1 - TAMPO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, E=2CM (BANCADA B-
1), CONFORME DETALHE - 3,80X0,90M, H=0,90M. M2 3,42 433,94 1.484,07

12.3 ORSE 7785
BANCADA B-1 - TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ H=4CM, E=2CM, 
COM ACABAMENTO BOLEADO (NAS LATERAIS E FRONTAL) M 5,60 53,32 298,59

12.4 COTAÇÃO
BANCADA B-2 -CONFECÇÃO DE ARMÁRIO CONFORME DETALHE - 
1,60X0,60M, H=0,90M M2 0,96 1.400,00 1.344,00

12.5 ORSE 10759
BANCADA B-2 - TAMPO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, E=2CM (BANCADA B-
2), CONFORME DETALHE - 1,60X0,60M, H=0,90M, PARA DUAS CUBAS EM 
AÇO INOX DE 50 X 40 CM, CADA. M2 0,96 433,94 416,58

12.6 ORSE 7784 BANCADA B-2 - RODAPIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, E=2CM, H=10CM
M 1,60 60,04 96,06

12.7 ORSE 7785
BANCADA B-2 -TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ H=4CM, E=2CM, 
COM ACABAMENTO BOLEADO (NAS LATERAIS E FRONTAL) M 2,80 53,32 149,30

12.8 PRÓPRIO

BANCADA B-2 - CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 50 X 40CM, COM 30CM 

DE PROFUNDIDADE, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA 

CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) E ENGATE 

DE PLÁSTICO OU SIMILARES UND 2,00 618,20 1.236,40

12.9 PRÓPRIO
BANCADA B-2 - KIT ACIONAMENTO PARA TORNEIRA COM PEDAL MECÂNICO 
DE INOX (CONFORME ESPECIFICAÇÃO) UND 2,00 235,37 470,74

12.10 COTAÇÃO
BANCADA B-3 - CONFECÇÃO DE ARMÁRIO CONFORME DETALHE - 
3,80X0,90M, H=0,90M M2 3,42 1.400,00 4.788,00

12.11 ORSE 10759
BANCADA B-3 - TAMPO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, E=2CM (BANCADA B-
3), CONFORME DETALHE - 3,80X0,90M, H=0,90M M2 3,42 433,94 1.484,07

12.12 ORSE 7785
BANCADA B-3 - TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ H=4CM, E=2CM, 
COM ACABAMENTO BOLEADO (NAS LATERAIS E FRONTAL) M 5,60 53,32 298,59

12.13 COTAÇÃO
BANCADA B-4 - CONFECÇÃO DE ARMÁRIO CONFORME DETALHE - 
2,50X1,40M M2 3,50 3.000,00 10.500,00

12.14 ORSE 10759
BANCADA B-4 - TAMPO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, E=2CM (BANCADA B-

4), CONFORME DETALHE - 2,50X1,40M, H=0,90M, E=2CM M2 3,50 433,94 1.518,79

12.15 ORSE 7785
BANCADA B-4 - TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ H=4CM, E=2CM, 
COM ACABAMENTO BOLEADO (NAS LATERAIS E FRONTAL) M 7,80 53,32 415,90



12.16 ORSE 7785
FILETE (RODOMEIO) DE GRANITO CINZA CORUMBÁ L=3CM, E=1,5CM, COM 

ACABAMENTO POLIDO (NO PERÍMETRO DAS PAREDES) M 23,10 53,32 1.231,69

12.17 COTAÇÃO

Mesa Antivibratória Marca: SCIENTECH MS-355 para 01 Balança (100 x 70 x 

90 cm), para trabalhar em pé ou com cadeira alta, composta por 02 blocos 

verticais que formarão os pés de apoio e 01 bloco horizontal que formará o 

tampo, construído em concreto de grande inércia. Entre o tampo e os pés de 

apoio serão instalados coxins de Neoprene que terão a finalidade de absorver 

vibrações. Com 01 núcleo de apoio, fabricado em granito natural polido Cinza 

Corumbá suportado sobre calços antivibratórios para apoio de 01 balança, 

medindo 35 x 45 x 2 cm. Cobertura envolvente isolada da estrutura de 

concreto, construída em chapas de madeira de lei compensada tipo naval 

com revestimento externo em laminado melamínico texturizado. 01 Tampo 

em madeira, com revestimento em laminado melamínico texturizado 

espessura 20 mm. UND 2,00 2.976,90 5.953,80

13 INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA CAPELAS LAB 12 2.991,74R$                                 
13.1 COTAÇÃO ferreiracosta.co TUBO PVC RÍGIDO DN 300 MM X 6 M, PARA ESGOTO UND 1,00 1.343,90 1.343,90
13.2 COTAÇÃO https://www.m CONECXÃO CURVA 45º DE 300MM UND 4,00 217,30 869,20

13.3 SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 8,00 29,73 237,84

13.4 ORSE 9277 FITA METÁLICA PERFURADA M 10,00 54,08 540,80

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.204,07R$                                 

14.1 SINAPI 42408
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA (PROTEÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS), SE NECESSÁRIO M2 100,00 1,67 167,00

14.2 ORSE 3149 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR M2 20,95 49,50 1.037,07

15 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO 2.198,62R$                                 
15.1 ORSE 2480 PICK-UP, CAPACIDADE 1,2 T CHP 8,00 10,31 82,48
15.2 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 21,78 348,48
15.3 SINAPI 100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L M3 0,24 1.075,36 258,09
15.4 ORSE 2510 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 12,00 13,07 156,84

15.5 ORSE 13197
LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ - INCLUSIVE 
TRANSPORTE UND 2,00 300,00 600,00

15.6 ORSE 10039

DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA 

CONFORME NBR 10.004/2004 DA ABNT COM APRESENTAÇÃO DE MANIFESTO 

DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS RCC T 12,00 30,00 360,00
15.7 ORSE 2450 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 195,39 2,01 392,73

SUBTOTAL: 169.533,59
B.D.I.: 25% 42.383,40

RCTJ ENGENHARIA LTDA TOTAL: 211.916,99
CNPJ.: 24.362.005/0001-22

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO Salvador/Bahia, 10 de fevereiro de 2025
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

430,96 430,96

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00% 22,22% 54,99% 22,79%
36.774,93 8.171,39 20.222,53 8.381,01

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00% 100,00%

3.081,80 3.081,80

4 ALVENARIA E REVESTIMENTO 100,00% 100,00%

2.212,70 2.212,70

5 PINTURA 100,00% 40,00% 60,00%

4.630,68 1.852,27 2.778,41

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00% 30,00% 60,00% 10,00%

47.247,16 14.174,15 28.348,30 4.724,72

7 INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00% 70,00% 30,00%

6.756,30 4.729,41 2.026,89

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA – FAPEX - Nº 005.2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DO LABORATÓRIO 12 DO CENTRO INTER-
DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE – CIENAM 2, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

RCTJ ENGENHARIA LTDA
Rua Sete de Setembro, Nº 09

Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00
CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290

E-MAIL: rctjengenharia@gmail.com 



8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00% 60,00% 30,00% 10,00%

7.393,55 4.436,13 2.218,07 739,36

9 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LÍQUIDA BAIXO TRAFEGO 100,00% 30,00% 50,00% 20,00%

15.937,63 4.781,29 7.968,81 3.187,53

10 PAVIMENTAÇÃO 100,00% 100,00%

1.570,45 1.570,45

11 ESQUADRIA - VIDRO 100,00% 100,00%

628,40 628,40

12 BANCADAS 100,00% 70,00% 30,00%

36.474,59 25.532,22 10.942,38

13 INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA CAPELAS LAB 12 100,00% 100,00%

2.991,74 2.991,74

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00% 20,00% 80,00%

1.204,07 240,81 963,26

15 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO 100,00% 100,00%

2.198,62 2.198,62

TOTAL: 169.533,59

Porcentagem 23,23% 54,15% 22,62%

Custo 39.381,51 91.797,74 38.354,34

Porcentagem Acumulado 23,23% 77,38% 100,00%

Custo Acumulado sem bdi 39.381,51 131.179,25 169.533,59

Custo com bdi 49.226,88 163.974,06 211.916,99

RCTJ ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 24.362.005/0001-22 Salvador/Bahia, 10 de fevereiro de 2025
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548



 

RCTJ ENGENHARIA LTDA 
Rua Sete de Setembro, Nº 09 
Cachoeira/Bahia ‐ CEP: 44.300‐00 
CNPJ: 24.362.005/0001‐22 | TEL: (75) 98859‐0290 
E‐MAIL: rctjengenharia@gmail.com 



TABELA FORMAÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

BDI = ( (1+AC + SG + R) (1 + DF) (1 + L)/ (1 - I)) -1

Item Descrição Percentual
1. Lucro (L)

1.1 Lucro bruto estimado 6,39%
Subtotal 6,39%

2. Custos Indiretos (CI)
2.1 Administração central   5,50%
2.2 Seguros e Garantia 1,00%
2.3 Riscos   1,27%

Subtotal 7,77%
3. Despesas Financeiras (DF)

3.1 Despesas Financeiras  1,34%
1,34%

4. Tributos (T)
4.1 Contribuição p/o Financiamento da Seguridade Social – COFINS  1,68%
4.2 Programa de Integração Social – PIS/Paseb 0,37%
4.3 Imposto Sobre Serviço - ISS  5,00%
4.4 CPRB 

Subtotal 7,05%

BDI 25,00%

Observações:

Salvador/Bahia, 10 de fevereiro de 2025
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FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA – FAPEX - Nº 005.2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DO 
LABORATÓRIO 12 DO CENTRO INTER-DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE – CIENAM 2, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

Empresa Optante Pelo Simples Nacional (Enquadrada na 4ª Faixa do Anexo IV da Lei Complementar Nº 123/2006).

Acórdão 2622/2013 - Item 9.3.2.5. "...empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que 
sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos 
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida 
Lei Complementar" (Grifo nsoso)

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

Art. 12. Fica instituído o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da 
empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5º-C do art. 18 desta Lei Complementar;
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 155, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016

“Art. 18.  O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das 
alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que trata o § 3o deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3o. 

§ 1o  Para efeito de determinação da alíquota nominal, o sujeito passivo utilizará a receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao do período de apuração. 



ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
(Vigência: 01/01/2018)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar

Receita Bruta em 12 Meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa 180.000,00 4,50% 0
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 9,00% 8.100,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 10,20% 12.420,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 14,00% 39.780,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 22,00% 183.780,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% 828.000,00

ULTIMOS 12 MESES 1.167.072,51
FATURAMENTO DA EMPRESA EM QUESTÃO:

MÊS DE REFERÊNCIA - JAN/2025 - PARA CALCULAR FEV/2025
1.167.072,51 4ª Faixa MÊS ATUAL JAN

MÊS SUBSEQUENTE FEV
1167072,51 X 0,14 - 39780 = 123.610,1514 EMPRESA RCTJ

123610,1514  ÷  1167072,51 = 0,105914714

Faixas Percentual de Repartição dos Tributos
IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep ISS (*)

1ª Faixa 18,80% 15,20% 17,67% 3,83% 44,50%
2ª Faixa 19,80% 15,20% 20,55% 4,45% 40,00%
3ª Faixa 20,80% 15,20% 19,73% 4,27% 40,00%
4ª Faixa 17,80% 19,20% 18,90% 4,10% 40,00%
5ª Faixa 18,80% 19,20% 18,08% 3,92% 40,00% (*)
6ª Faixa 53,50% 21,50% 20,55% 4,45% -

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual.
Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

Faixa IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep ISS
5ª Faixa com alíquota efetiva 

superior a 12,5%
(Alíquota efetiva – 5%) x 31,33% (Alíquota efetiva – 5%) x 32,00% (Alíquota efetiva – 5%) x 30,13% Alíquota efetiva – 5%) x 6,54% Percentual de ISS fixo em 5%

Faixas Percentual de Repartição dos Tributos
Cofins PIS/Pasep ISS (*) IRPJ CSLL

1ª Faixa 17,67% 3,83% 44,50% 18,80% 15,20%
2ª Faixa 20,55% 4,45% 40,00% 19,80% 15,20%
3ª Faixa 19,73% 4,27% 40,00% 20,80% 15,20%
4ª Faixa 18,90% 4,10% 40,00% 17,80% 19,20%
5ª Faixa 18,08% 3,92% 40,00% (*) 18,80% 19,20%
6ª Faixa 20,55% 4,45% - 53,50% 21,50%

0,105914714 Esses são os impostos para a RCTJ em FEV 2025

Cofins PIS/Pasep ISS IRPJ CSLL
4ª Faixa 1,68% 0,37% 5,00% 1,75% 1,79%

RCTJ ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 24.362.005/0001-22

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Salvador/Bahia, 10 de fevereiro de 2025
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ENCARGOS SOCIAIS

BAHIA VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023
ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO
HORISTA

%
MENSALISTA

%
HORISTA

%
MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 SESI 0,00 0,00 0,00 0,00
A3 SENAI 0,00 0,00 0,00 0,00
A4 INCRA 0,00 0,00 0,00 0,00
A5 SEBRAE 0,00 0,00 0,00 0,00
A6 Salário Educação 0,00 0,00 0,00 0,00
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00
A Total 11,00 11,00 31,00 31,00

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,99 Não incide 17,99 Não incide
B2 Feriados 3,97 Não incide 3,97 Não incide
B3 Auxílio - Enfermidade 0,86 0,64 0,86 0,64
B4 13º Salário 11,19 8,33 11,19 8,33
B5 Licença Paternidade 0,06 0,04 0,06 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,75 0,56 0,75 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,17 Não incide 2,17 Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 13,80 10,27 13,80 10,27

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03
B Total 50,93 19,95 50,93 19,95

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,55 4,13 5,55 4,13
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 0,91 0,68 0,91 0,68
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,62 1,95 2,62 1,95
C5 Indenização Adicional 0,47 0,35 0,47 0,35
C Total 9,68 7,21 9,68 7,21

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 5,60 2,19 15,79 6,18

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado

0,46 0,34 0,48 0,36

D Total 6,06 2,53 16,27 6,54
77,67 40,69 107,88 64,70

Salvador/Bahia, 10 de fevereiro de 2025
RCTJ ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 24.362.005/0001-22
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)
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COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
UNITÁRIOS 
 



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 29,73 R$ 5,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 21,78 R$ 4,36

R$ 10,31
R$ 10,31

R$ 6,52
R$ 3,79

R$ 10,31
R$ 2,58

R$ 12,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 4,10 R$ 4,10
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,20 R$ 1,20
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,21 R$ 1,21
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,55 R$ 0,55

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,04 R$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72

R$ 7,82
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 13,63 R$ 13,63
R$ 13,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 R$ 0,33

R$ 0,33
R$ 21,78
R$ 14,52

R$ 7,26
R$ 21,78

R$ 5,45
R$ 27,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI MES 1,00000000 R$ 126,21 R$ 126,21

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 R$ 226,87 R$ 226,87
00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)
SINAPI MES 1,00000000 R$ 2,06 R$ 2,06

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 R$ 6,58 R$ 6,58
R$ 361,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 R$ 4.448,55 R$ 4.448,55

R$ 4.448,55
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
MENSALISTA

SINAPI MES 1,00000000 R$ 56,54 R$ 56,54

R$ 56,54
R$ 4.866,81
R$ 3.097,04
R$ 1.769,77
R$ 4.866,81
R$ 1.216,70
R$ 6.083,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI MES 1,00000000 R$ 212,54 R$ 212,54

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 R$ 226,87 R$ 226,87
00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
SINAPI MES 1,00000000 R$ 16,86 R$ 16,86

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 R$ 6,58 R$ 6,58
R$ 462,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 R$ 5.898,88 R$ 5.898,88

R$ 5.898,88
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
MENSALISTA

SINAPI MES 1,00000000 R$ 107,71 R$ 107,71

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

2.2. 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra:

2.1. 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 HORAS DIÁRIAS) (MES)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

Serviço

1.1. S02480 UPPER("Pick-up, capacidade 1,2 t") (m)
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

1.2. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 SERVENTES) (H)
Encargos Complementares

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

Serviço

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (64.70%):

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Encargos Complementares:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:
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R$ 107,71
R$ 6.469,44
R$ 4.109,83
R$ 2.359,61
R$ 6.469,44
R$ 1.617,36
R$ 8.086,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA

DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

SINAPI MXMES 1,00000000 R$ 20,00 R$ 20,00

R$ 20,00
R$ 20,00
R$ 20,00

R$ 0,00
R$ 20,00

R$ 5,00
R$ 25,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69770000 R$ 32,05 R$ 22,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13310000 R$ 21,78 R$ 2,89

R$ 25,25
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU
GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM).
AF_07/2019

SINAPI MXKM 0,40200000 R$ 13,32 R$ 5,35

R$ 5,35
R$ 30,60
R$ 18,71
R$ 11,89
R$ 30,60

R$ 7,65
R$ 38,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I09731 Aluguel de Guincho Velox ( foguetinho ) ORSE mês 1,00000000 R$ 801,26 R$ 801,26

R$ 801,26
R$ 801,26
R$ 801,26

R$ 0,00
R$ 801,26
R$ 200,32

R$ 1.001,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 4,10 R$ 4,10
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,20 R$ 1,20
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,21 R$ 1,21
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,55 R$ 0,55

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,04 R$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72

R$ 7,82
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 13,63 R$ 13,63
R$ 13,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 R$ 0,33

R$ 0,33
R$ 21,78
R$ 14,52

R$ 7,26
R$ 21,78

R$ 5,45
R$ 27,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70000000 R$ 21,78 R$ 37,02

R$ 37,02
R$ 37,02
R$ 24,68
R$ 12,34
R$ 37,02

R$ 9,26
R$ 46,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 4,10 R$ 4,10
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,08 R$ 1,08
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,21 R$ 1,21
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,04 R$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

3.2. COM-01228445 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (para retirada de móveis e equipamentos do laboratório) (m3)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR COM BDI:

3.1. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 SERVENTES PARA A RETIRADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO) (H)
Encargos Complementares

Mão de Obra

Serviço

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

2.5. I09731 ALUGUEL DE GUINCHO TIPO FOGUETE (mês)
Equipamento

VALOR:

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:

2.3. 00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (MXMES)
Equipamento

TOTAL Equipamento:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

3.3. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para remover as instalações elétricas do laboratório 12, quadros, eletrodutos, caixas, tomada, rede de lógica. Com a exceção das luminárias.) (H)
Encargos Complementares

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

TOTAL Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

2.4. 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 (M)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (64.70%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:
VALOR:



R$ 7,92
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 21,98 R$ 21,98
R$ 21,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94

R$ 0,94
R$ 30,84
R$ 18,94
R$ 11,90
R$ 30,84

R$ 7,71
R$ 38,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 4,10 R$ 4,10
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,08 R$ 1,08
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,21 R$ 1,21
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,04 R$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72

R$ 7,92
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 14,35 R$ 14,35
R$ 14,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

R$ 0,61
R$ 22,88
R$ 15,11

R$ 7,77
R$ 22,88

R$ 5,72
R$ 28,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 30,84 R$ 10,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 21,78 R$ 8,71

R$ 19,50
R$ 19,50
R$ 12,44

R$ 7,06
R$ 19,50

R$ 4,88
R$ 24,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 21,78 R$ 8,71

R$ 8,71
R$ 8,71
R$ 5,81
R$ 2,90
R$ 8,71
R$ 2,18

R$ 10,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 4,10 R$ 4,10
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,21 R$ 1,21
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,28 R$ 0,28

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,04 R$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72

R$ 7,30
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 14,35 R$ 14,35
R$ 14,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,29 R$ 0,29

R$ 0,29
R$ 21,94
R$ 14,34

R$ 7,60
R$ 21,94

R$ 5,49
R$ 27,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 21,78 R$ 5,45

R$ 5,45
R$ 5,45
R$ 3,63
R$ 1,82
R$ 5,45

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR BDI (25.00%):

3.7. 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR (para remover drenos de ar condicionado) (H)
Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

3.8. S07725 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO EM PAREDES) (m2)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

3.6. S04867 REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS (m)
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR COM BDI:

3.5. S12376 REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (un)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

VALOR COM BDI:

3.4. 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para remover as instalações elétricas do laboratório 12, quadros, luminárias, eletrodutos, caixas, tomada (Com a exceção da rede de lógica 
Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):



R$ 1,36
R$ 6,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 23,12 R$ 23,12
88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 R$ 29,49 R$ 23,59

R$ 46,71
R$ 46,71
R$ 29,75
R$ 16,96
R$ 46,71
R$ 11,68
R$ 58,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09780000 R$ 32,05 R$ 3,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27670000 R$ 21,78 R$ 6,02

R$ 9,15
R$ 9,15
R$ 5,86
R$ 3,29
R$ 9,15
R$ 2,29

R$ 11,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 30,44 R$ 4,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 21,78 R$ 32,67

R$ 37,24
R$ 37,24
R$ 24,59
R$ 12,65
R$ 37,24

R$ 9,31
R$ 46,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007268 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19

X 29 CM (L X A X C)
SINAPI UN 18,87000000 R$ 0,93 R$ 17,54

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 47,26 R$ 0,23
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15

X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
SINAPI M 0,42000000 R$ 1,78 R$ 0,74

R$ 18,51
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77000000 R$ 30,44 R$ 23,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38500000 R$ 21,78 R$ 8,38

R$ 31,81
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00770000 R$ 612,04 R$ 4,71

R$ 4,71
R$ 55,03
R$ 42,70
R$ 12,33
R$ 55,03
R$ 13,76
R$ 68,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 R$ 30,44 R$ 4,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 R$ 21,78 R$ 1,01

R$ 5,25
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00370000 R$ 582,78 R$ 2,15

R$ 2,15
R$ 7,40
R$ 5,14
R$ 2,26
R$ 7,40
R$ 1,85
R$ 9,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47240000 R$ 30,44 R$ 14,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23620000 R$ 21,78 R$ 5,14

R$ 19,51
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03040000 R$ 612,04 R$ 18,60

R$ 18,60
R$ 38,11
R$ 28,73

R$ 9,38
R$ 38,11

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

4.3. 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA 

Serviço

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

4.2. 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. (M2)

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

4.1. 103356 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.AF_12/2021 (M2)

3.10. 97638 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS (PLACA EM POLICARBONATO) (M2)

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

3.11. S08038 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO (m3)

3.9. COM-81321785 REMOÇÃO DE ARMÁRIO EXISTENTE (m2)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR ENCARGOS (107.88%):

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM BDI:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:



R$ 9,53
R$ 47,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55140000 R$ 30,44 R$ 16,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27570000 R$ 21,78 R$ 6,00

R$ 22,78
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03040000 R$ 676,25 R$ 20,55

R$ 20,55
R$ 43,33
R$ 32,43
R$ 10,90
R$ 43,33
R$ 10,83
R$ 54,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00235 Ceramica tipo azulejo branco 15x15 cm, tipo "A" ORSE m2 1,05000000 R$ 8,39 R$ 8,81
I02540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos ORSE kg 0,26000000 R$ 2,63 R$ 0,68

R$ 9,49
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 30,44 R$ 9,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34000000 R$ 21,78 R$ 7,41

R$ 16,54
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S03406 Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar ORSE kg 4,50000000 R$ 0,77 R$ 3,47
R$ 3,47

R$ 29,50
R$ 23,30

R$ 6,20
R$ 29,50

R$ 7,38
R$ 36,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 30,44 R$ 7,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 21,78 R$ 6,53

R$ 14,14
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S01904 Argamassa cimento e areia traço t-2 (1:3), com aditivo bianco ou similar -1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 6kg aditivo bianco - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 0,00050000 R$ 1.772,41 R$ 0,89

R$ 0,89
R$ 15,03

R$ 9,92
R$ 5,11

R$ 15,03
R$ 3,76

R$ 18,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I14294 Fita telada, e=100mm, para reparo em trincas/fissuras em drywall/pintura/gesso/reboco ORSE m 1,50000000 R$ 0,75 R$ 1,13

R$ 1,13
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 R$ 31,75 R$ 1,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 21,78 R$ 2,61

R$ 4,20
R$ 5,33
R$ 3,88
R$ 1,45
R$ 5,33
R$ 1,33
R$ 6,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,30000000 R$ 0,68 R$ 0,20

I01602 Massa acrílica ORSE l 0,36000000 R$ 5,04 R$ 1,81
R$ 2,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 31,75 R$ 6,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 21,78 R$ 5,45

R$ 11,80
R$ 13,81

R$ 9,67
R$ 4,14

R$ 13,81
R$ 3,45

R$ 17,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 6,96 R$ 1,15

R$ 1,15
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

5.2. 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. (M2)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

Serviço

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

4.4. 87528 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBI ENTE COM ÁREA MENOR QUE 
Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM BDI:

5.1. S02279 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - Rev 03 (m2)
Material

VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

4.7. S13548 FITA TELADA, E=100MM, PARA REPARO EM TRINCAS/FISSURAS EM DRYWALL/PINTURA/GESSO/REBOCO (m)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR SEM ENCARGOS:

Mão de Obra com Encargos Complementares
4.6. S04114 UPPER("Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo bianco ou similar (com abertura de até 3mm) Rev 01 09/2022") (m)

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Serviço:
VALOR:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

4.5. S01912 UPPER("Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo B, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço") (m2)

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:



88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 31,75 R$ 2,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 21,78 R$ 0,48

R$ 2,59
R$ 3,74
R$ 2,81
R$ 0,93
R$ 3,74
R$ 0,94
R$ 4,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 22,13 R$ 5,05

R$ 5,05
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 31,75 R$ 5,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 21,78 R$ 1,18

R$ 6,35
R$ 11,40

R$ 9,11
R$ 2,29

R$ 11,40
R$ 2,85

R$ 14,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 22,13 R$ 5,05

R$ 5,05
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 31,75 R$ 5,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 21,78 R$ 1,18

R$ 6,35
R$ 11,40

R$ 9,11
R$ 2,29

R$ 11,40
R$ 2,85

R$ 14,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01300000 R$ 14,56 R$ 0,18
00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,13000000 R$ 29,53 R$ 3,83

R$ 4,01
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 R$ 31,75 R$ 12,08
R$ 12,08
R$ 16,09
R$ 11,67

R$ 4,42
R$ 16,09

R$ 4,02
R$ 20,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002678 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM SINAPI M 1,05380000 R$ 1,97 R$ 2,07

R$ 2,07
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12200000 R$ 22,88 R$ 2,79
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12200000 R$ 30,84 R$ 3,76

R$ 6,55
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE
OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

SINAPI M 1,00000000 R$ 9,90 R$ 9,90

R$ 9,90
R$ 18,52
R$ 13,29

R$ 5,23
R$ 18,52

R$ 4,63
R$ 23,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002679 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM SINAPI M 1,05380000 R$ 3,03 R$ 3,19

R$ 3,19
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20300000 R$ 22,88 R$ 4,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20300000 R$ 30,84 R$ 6,26

R$ 10,90
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE
OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

SINAPI M 1,00000000 R$ 9,90 R$ 9,90

R$ 9,90
R$ 23,99
R$ 17,16

R$ 6,83
R$ 23,99

R$ 6,00

Serviço

TOTAL Serviço:

6.1.2. 95728 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (M)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

6.1.1. 95727 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (M)
Material

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

5.4. 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - CINZA NOS PILARES (M2)

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

5.3. 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - BRANCO NEVE NAS PAREDES, TETO E COBERTURA (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

5.5. 102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - PORTA PRINCIPAL (M2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

Material

TOTAL Material:

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):



R$ 29,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,10000000 R$ 7,69 R$ 8,45

R$ 8,45
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11220000 R$ 22,88 R$ 2,56
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11220000 R$ 30,84 R$ 3,46

R$ 6,02
R$ 14,47
R$ 12,26

R$ 2,21
R$ 14,47

R$ 3,62
R$ 18,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,15 R$ 0,30

00039337 CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,47 R$ 6,47
R$ 6,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34430000 R$ 22,88 R$ 7,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34430000 R$ 30,84 R$ 10,61

R$ 18,48
R$ 25,25
R$ 18,49

R$ 6,76
R$ 25,25

R$ 6,31
R$ 31,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,15 R$ 0,30

00039340 CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,78 R$ 7,78
R$ 8,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39670000 R$ 22,88 R$ 9,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39670000 R$ 30,84 R$ 12,23

R$ 21,30
R$ 29,38
R$ 21,58

R$ 7,80
R$ 29,38

R$ 7,35
R$ 36,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,15 R$ 0,30

00039331 CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,47 R$ 6,47
R$ 6,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29200000 R$ 22,88 R$ 6,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29200000 R$ 30,84 R$ 9,00

R$ 15,68
R$ 22,45
R$ 16,71

R$ 5,74
R$ 22,45

R$ 5,61
R$ 28,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,15 R$ 0,30

00012019 CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,48 R$ 8,48
R$ 8,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44900000 R$ 22,88 R$ 10,27
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44900000 R$ 30,84 R$ 13,84

R$ 24,11
R$ 32,89
R$ 24,06

R$ 8,83
R$ 32,89

R$ 8,22
R$ 41,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,15 R$ 0,30

00002575 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA SINAPI UN 1,00000000 R$ 30,83 R$ 30,83

R$ 31,13
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR COM BDI:

6.2.5. 95797 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (25.00%):

6.2.4. 95809 CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

6.2.2. 104404 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

6.2.1. 104399 CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)
Material

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

6.1.3. 93008 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021_PA (M)
Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Material:

6.2.3. 104402 CONDULETE DE PVC, TIPO I (C), PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:



88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59730000 R$ 22,88 R$ 13,66
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59730000 R$ 30,84 R$ 18,42

R$ 32,08
R$ 63,21
R$ 51,46
R$ 11,75
R$ 63,21
R$ 15,80
R$ 79,01

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO
MATED-
17755

un 1,0000000 R$ 248,5400 R$ 248,5400

R$ 248,5400
UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

88243 H 1,3333333 R$ 23,1200 R$ 30,8267
88264 H 1,3333333 R$ 30,8400 R$ 41,1200

R$ 71,9467
R$ 320,4867

R$ 320,49
R$ 294,02

R$ 26,47
R$ 320,49

R$ 80,12
R$ 400,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,19 R$ 7,19
00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,66 R$ 3,32

R$ 10,51
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12503120 R$ 22,88 R$ 2,86
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40010000 R$ 30,84 R$ 12,33

R$ 15,19
R$ 25,70
R$ 19,96

R$ 5,74
R$ 25,70

R$ 6,43
R$ 32,13

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO
MATED-
17899

un 1,0000000 R$ 5,8500 R$ 5,8500

MATED-
17888

un 1,0000000 R$ 3,7700 R$ 3,7700

R$ 9,6200
UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

88243 H 0,1594203 R$ 23,1200 R$ 3,6858
88264 H 0,3188406 R$ 30,8400 R$ 9,8330

R$ 13,5188
R$ 23,1388

R$ 23,14
R$ 18,08

R$ 5,06
R$ 23,14

R$ 5,79
R$ 28,93

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO
MATED-
17899

un 1,0000000 R$ 5,8500 R$ 5,8500

MATED-
17888

un 1,0000000 R$ 3,7700 R$ 3,7700

R$ 9,6200
UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

88243 H 0,1594203 R$ 23,1200 R$ 3,6858
88264 H 0,3188406 R$ 30,8400 R$ 9,8330

R$ 13,5188
R$ 23,1388

R$ 23,14
R$ 18,08

R$ 5,06
R$ 23,14

R$ 5,79
R$ 28,93

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO
ED-15727 un 2,0000000 R$ 18,4000 R$ 36,8000
ED-5621 un 1,0000000 R$ 3,2700 R$ 3,2700
ED-5614 un 1,0000000 R$ 6,7800 R$ 6,7800

R$ 46,8500
R$ 46,8500

R$ 46,85
R$ 38,67

R$ 8,18
R$ 46,85
R$ 11,71

PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO
SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

TOTAL SERVIÇOS:
Custo Direto Total:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

SERVIÇOS
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo Direto Total:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL SERVIÇOS:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

6.4.1. ED-17984 TOMADA PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 
MATERIAIS

VALOR COM BDI:

6.3.1. ED-27091 LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X18W ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA (un)
MATERIAIS

LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS ( FIXAÇÃO: SOBREPOR|COMPRIMENTO: 120CM|MATERIAL: CHAPA DE 
AÇO|ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI- CORROSIVO|REFLETOR: MULTIFACETADO EM ALUMÍNIO LÂMPADAS: 

TOTAL MATERIAIS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

6.4.3. ED-15757 TOMADA PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 
SERVIÇOS

MÓDULO TOMADA PADRÃO VERMELHA, USO ESPECÍFICO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-

TOTAL SERVIÇOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

MATERIAIS
MÓDULO TOMADA COM SUPORTE (PÓLOS: 2P+T|CORRENTE: 20A|TENSÃO: 250V|MATERIAL: 
TERMOPLÁSTICO|REFERÊNCIA: 054333 SILENTOQUE, BLANC FAME OU EQUIVALENTE)
TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: TOMADA|QUANTIDADE DE POSTOS: 1| CONDULETES: 
1"[25MM]|PARAFUSOS: INCLUSOS)

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:

6.4.2. ED-17984 TOMADA PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 

MÓDULO TOMADA COM SUPORTE (PÓLOS: 2P+T|CORRENTE: 20A|TENSÃO: 250V|MATERIAL: 
TERMOPLÁSTICO|REFERÊNCIA: 054333 SILENTOQUE, BLANC FAME OU EQUIVALENTE)
TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: TOMADA|QUANTIDADE DE POSTOS: 1| CONDULETES: 
1"[25MM]|PARAFUSOS: INCLUSOS)

TOTAL MATERIAIS:
SERVIÇOS

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

6.3.2. 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
Material

TOTAL Material:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

TOTAL SERVIÇOS:
Custo Direto Total:

SERVIÇOS
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):



R$ 58,56

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO
ED-5627 un 2,0000000 R$ 13,8400 R$ 27,6800
ED-5621 un 1,0000000 R$ 3,2700 R$ 3,2700
ED-5614 un 1,0000000 R$ 6,7800 R$ 6,7800

R$ 37,7300
R$ 37,7300

R$ 37,73
R$ 29,55

R$ 8,18
R$ 37,73

R$ 9,43
R$ 47,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
62007 TOMADA STECK INDUSTRIAL FEMEA 3 POLOS 127V 32A SBC UND 1,00000000 R$ 74,15 R$ 74,15

R$ 74,15
R$ 74,15
R$ 74,15

R$ 0,00
R$ 74,15
R$ 18,54
R$ 92,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
62879 TOMADA STECK INDUSTRIAL FEMEA 5 POLOS 220/380V 16A SBC UND 1,00000000 R$ 68,24 R$ 68,24

R$ 68,24
R$ 68,24
R$ 68,24

R$ 0,00
R$ 68,24
R$ 17,06
R$ 85,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
62003 INTERRUPTOR 3 TECLAS SBC UND 1,00000000 R$ 50,42 R$ 50,42

R$ 50,42
R$ 50,42
R$ 50,42

R$ 0,00
R$ 50,42
R$ 12,61
R$ 63,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
https://abctr
afos.com.br/

AUTO TRAFO 10 KA DE 220/127V PARA 380/220V COTAÇÃO UND 1,00000000 R$ 2.611,47 R$ 2.611,47

R$ 2.611,47
R$ 2.611,47
R$ 2.611,47

R$ 0,00
R$ 2.611,47

R$ 652,87
R$ 3.264,34

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO
MATED-
11806

m 1,0200000 R$ 1,4500 R$ 1,4790

MATED-
12522

m 0,0450000 R$ 0,4300 R$ 0,0194

R$ 1,4984
UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

88243 H 0,0349206 R$ 23,1200 R$ 0,8074
88264 H 0,0349206 R$ 30,8400 R$ 1,0770

R$ 1,8844
R$ 3,3828

R$ 3,38
R$ 2,69
R$ 0,69
R$ 3,38
R$ 0,85
R$ 4,23

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO
MATED-
11807

m 1,0200000 R$ 2,4200 R$ 2,4684

MATED-
12522

m 0,0450000 R$ 0,4300 R$ 0,0194

R$ 2,4878
UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

88243 H 0,0407407 R$ 23,1200 R$ 0,9419
88264 H 0,0407407 R$ 30,8400 R$ 1,2564

R$ 2,1983
R$ 4,6861

FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA| LARGURA: 19MM|COR: PRETA)

TOTAL MATERIAIS:
SERVIÇOS

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

6.5.1. ED-48951 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V (m)
MATERIAIS

CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA 
TENSÃO (ENCORDOAMENTO: CLASSE 5|SEÇÃO TRANSVERSAL: 2,50MM2)

FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA| LARGURA: 19MM|COR: PRETA)

TOTAL MATERIAIS:

6.4.7. 62003 INTERRUPTOR 3 TECLAS (UND)
Não cadastrado

TOTAL Não cadastrado:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

6.4.6. 62879 TOMADA STECK INDUSTRIAL FEMEA 5 POLOS 220/380V 16A (UND)
Não cadastrado

VALOR BDI (25.00%):

Custo Direto Total:

6.4.5. 62007 TOMADA STECK INDUSTRIAL FEMEA 3 POLOS 127V 32A (UND)
Não cadastrado

TOTAL Não cadastrado:
VALOR:

6.4.4. ED-15756 TOMADA PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 
SERVIÇOS

MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO 
PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO
SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

TOTAL SERVIÇOS:

TOTAL SERVIÇOS:
Custo Direto Total:

VALOR ENCARGOS (107.88%):

6.5.2. ED-48956 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V (m)
MATERIAIS

CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA 
TENSÃO (ENCORDOAMENTO: CLASSE 5|SEÇÃO TRANSVERSAL: 4MM2)

TOTAL SERVIÇOS:
Custo Direto Total:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Não cadastrado:
VALOR:

6.4.8. https://abctrafos.com.br/ AUTO TRAFO 10 KA DE 220/127V PARA 380/220V (UND)
Não cadastrado

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM BDI:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

TOTAL Não cadastrado:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:



R$ 4,69
R$ 3,88
R$ 0,81
R$ 4,69
R$ 1,17
R$ 5,86

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO
MATED-
11808

m 1,0200000 R$ 3,5400 R$ 3,6108

MATED-
12522

m 0,0450000 R$ 0,4300 R$ 0,0194

R$ 3,6302
UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

88243 H 0,0523810 R$ 23,1200 R$ 1,2110
88264 H 0,0523810 R$ 30,8400 R$ 1,6154

R$ 2,8264
R$ 6,4566

R$ 6,46
R$ 5,42
R$ 1,04
R$ 6,46
R$ 1,62
R$ 8,08

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO
MATED-
11812

m 1,0200000 R$ 21,1700 R$ 21,5934

MATED-
12522

m 0,0450000 R$ 0,4300 R$ 0,0194

R$ 21,6128
UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

88243 H 0,1000000 R$ 23,1200 R$ 2,3120
88264 H 0,0666667 R$ 30,8400 R$ 2,0560

R$ 4,3680
R$ 25,9808

R$ 25,98
R$ 24,39

R$ 1,59
R$ 25,98

R$ 6,50
R$ 32,48

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO
MATED-
11788

m 1,0200000 R$ 52,6700 R$ 53,7234

MATED-
12522

m 0,0450000 R$ 0,4300 R$ 0,0194

R$ 53,7428
UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

88243 H 0,1099999 R$ 23,1200 R$ 2,5432
88264 H 0,0733333 R$ 30,8400 R$ 2,2616

R$ 4,8048
R$ 58,5476

R$ 58,55
R$ 56,80

R$ 1,75
R$ 58,55
R$ 14,64
R$ 73,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
https://www.
mercadolivre.

com.br/

QDITA QUADRO PARA 60 DISJUNTORES COM BARRAMENTO DE 150 A - 6KA - 220 Vca - EXCETO
DISJUNTORES

COTAÇÃO UND 1,00000000 R$ 2.999,00 R$ 2.999,00

R$ 2.999,00
R$ 2.999,00
R$ 2.999,00

R$ 0,00
R$ 2.999,00

R$ 749,75
R$ 3.748,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I10105 QFAC III - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de

proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x800x220mm
ORSE un 1,00000000 R$ 1.775,10 R$ 1.775,10

R$ 1.775,10
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 30,84 R$ 61,68
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 30,44 R$ 30,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 21,78 R$ 65,34

R$ 157,46
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8
padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 0,02700000 R$ 537,40 R$ 14,51

6.6.1. https://www.mercadolivre.com.br/ QDITA QUADRO PARA 60 DISJUNTORES COM BARRAMENTO DE 150 A - 6KA - 220 Vca - EXCETO DISJUNTORES (UND)
Não cadastrado

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

SERVIÇOS
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL SERVIÇOS:
Custo Direto Total:

VALOR SEM ENCARGOS:

SERVIÇOS
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL SERVIÇOS:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

MATERIAIS
CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA 
TENSÃO (ENCORDOAMENTO: CLASSE 5|SEÇÃO TRANSVERSAL: 6MM2)

FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA| LARGURA: 19MM|COR: PRETA)

TOTAL MATERIAIS:
SERVIÇOS

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

6.6.2. S09726 QUADRO QD 380 (21 DISJUNTORES) COM BARRAMENTO - EXCETO DISJUNTORES (un)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Não cadastrado:
VALOR:

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

MATERIAIS
CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOFIXO, TIPO EPR, NÃO HALOGENADO, 0,6/1KV, 90°C - BAIXA TENSÃO 
(ENCORDOAMENTO: CLASSE 5|SEÇÃO TRANSVERSAL: 70MM2)

FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA| LARGURA: 19MM|COR: PRETA)

TOTAL MATERIAIS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

6.5.5. ED-49013 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV (m)

Custo Direto Total:

MATERIAIS
CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA 
TENSÃO (ENCORDOAMENTO: CLASSE 5|SEÇÃO TRANSVERSAL: 35MM2)

FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA| LARGURA: 19MM|COR: PRETA)

TOTAL MATERIAIS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

6.5.4. ED-48981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 70°C, 450/750V (m)

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

6.5.3. ED-48961 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V (m)

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:



R$ 14,51
R$ 1.947,07
R$ 1.889,02

R$ 58,05
R$ 1.947,07

R$ 486,77
R$ 2.433,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
64014 DISJUNTOR MONOFASICO 10 A - Icc=6kA, curva de proteção C; SBC UND 1,00000000 R$ 25,42 R$ 25,42

R$ 25,42
R$ 25,42
R$ 25,42

R$ 0,00
R$ 25,42

R$ 6,36
R$ 31,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I14621 Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 3KA ORSE un 1,00000000 R$ 6,53 R$ 6,53

R$ 6,53
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 30,84 R$ 15,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 21,78 R$ 8,71

R$ 24,13
R$ 30,66
R$ 21,81

R$ 8,85
R$ 30,66

R$ 7,67
R$ 38,33

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
64336 DISJUNTOR MONOFASICO 20 A Icc=6kA, curva de proteção C; SBC UND 1,00000000 R$ 23,55 R$ 23,55

R$ 23,55
R$ 23,55
R$ 23,55

R$ 0,00
R$ 23,55

R$ 5,89
R$ 29,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
64167 DISJUNTOR MONOFASICO 25 A Icc=6kA, curva de proteção C; SBC UND 1,00000000 R$ 25,34 R$ 25,34

R$ 25,34
R$ 25,34
R$ 25,34

R$ 0,00
R$ 25,34

R$ 6,34
R$ 31,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I03605 Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens

5SX1 ou similar.
ORSE un 1,00000000 R$ 38,63 R$ 38,63

R$ 38,63
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 30,84 R$ 18,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 21,78 R$ 13,07

R$ 31,57
R$ 70,20
R$ 58,70
R$ 11,50
R$ 70,20
R$ 17,55
R$ 87,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
64026 DISJUNTOR BIPOLAR 16 A Icc=6kA, curva de proteção C; SBC UND 1,00000000 R$ 57,99 R$ 57,99

R$ 57,99
R$ 57,99
R$ 57,99

R$ 0,00
R$ 57,99
R$ 14,50
R$ 72,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I34616S Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a ORSE un 1,00000000 R$ 33,20 R$ 33,20
I01570S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso

de fixacao m5
ORSE un 2,00000000 R$ 0,70 R$ 1,40

R$ 34,60
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07030000 R$ 22,88 R$ 1,61
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07030000 R$ 30,84 R$ 2,17

VALOR COM ENCARGOS:

6.7.7. S93660S DISJUNTOR BIPOLAR 10 A Icc=6kA, curva de proteção C; (un)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

6.7.6. 64026 DISJUNTOR BIPOLAR 16 A Icc=6kA, curva de proteção C; (UND)
Não cadastrado

TOTAL Não cadastrado:

TOTAL Não cadastrado:
VALOR:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR:

6.7.2. S13817 DISJUNTOR MONOFASICO 16 A Icc=6kA, curva de proteção C; (un)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

6.7.1. 64014 DISJUNTOR MONOFASICO 10 A - Icc=6kA, curva de proteção C; (UND)

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR:

VALOR ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

6.7.5. S07992 DISJUNTOR MONOFASICO 32 A Icc=6kA, curva de proteção C; (un)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

6.7.4. 64167 DISJUNTOR MONOFASICO 25 A Icc=6kA, curva de proteção C; (UND)
Não cadastrado

TOTAL Não cadastrado:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

6.7.3. 64336 DISJUNTOR MONOFASICO 20 A Icc=6kA, curva de proteção C; (UND)
Não cadastrado

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

Não cadastrado

TOTAL Não cadastrado:

TOTAL Serviço:



R$ 3,78
R$ 38,38
R$ 36,99

R$ 1,39
R$ 38,38

R$ 9,60
R$ 47,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
64166 DISJUNTOR BIPOLAR 25 A Icc=6kA, curva de proteção C; SBC UND 1,00000000 R$ 131,44 R$ 131,44

R$ 131,44
R$ 131,44
R$ 131,44

R$ 0,00
R$ 131,44

R$ 32,86
R$ 164,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I03697 Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.:

Siemens 5SX1 ou similar.
ORSE un 1,00000000 R$ 48,75 R$ 48,75

R$ 48,75
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 30,84 R$ 30,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 21,78 R$ 21,78

R$ 52,62
R$ 101,37

R$ 82,21
R$ 19,16

R$ 101,37
R$ 25,34

R$ 126,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
64334 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125 A Icc=10kA, curva de proteção C SBC UND 1,00000000 R$ 304,60 R$ 304,60

R$ 304,60
R$ 304,60
R$ 304,60

R$ 0,00
R$ 304,60

R$ 76,15
R$ 380,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
14758 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO,CLASSE II,1 POLO,TENSAO175V,CORRENTE DESC.NOMINAL

20KA,CORRENTE DESC.MAXIMA 45KA
EMOP UN 1,0000000 R$ 35,8700 R$ 35,8700

R$ 35,8700
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=3,0000% SINAPI H 0,1250000 R$ 30,8400 R$ 3,9706
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=3,0000% SINAPI H 0,1250000 R$ 21,7800 R$ 2,8041

R$ 6,7747
R$ 42,64
R$ 40,18

R$ 2,46
R$ 42,64
R$ 10,66
R$ 53,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
https://www.
mercadolivre.

com.br/

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, In=10A, Ir=30mA COTAÇÃO UND 1,00000000 R$ 75,00 R$ 75,00

R$ 75,00
R$ 75,00
R$ 75,00

R$ 0,00
R$ 75,00
R$ 18,75
R$ 93,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
https://www.
amazon.com.

br

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TRIPOLAR, In=10A, Ir=30mA COTAÇÃO UND 1,00000000 R$ 140,00 R$ 140,00

R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 140,00

R$ 0,00
R$ 140,00

R$ 35,00
R$ 175,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I01891S Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto ORSE un 1,00000000 R$ 0,54 R$ 0,54

R$ 0,54

TOTAL Não cadastrado:
VALOR:

6.8.1. S00371 LUVA PARA ELETRODUTO ROSCAVEL 25 mm (un)
Material

TOTAL Material:

6.7.12. https://www.mercadolivre.com.br/ INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, In=10A, Ir=30mA (UND)
Não cadastrado

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

6.7.11. 15.007.0642-A SUPRESOR DE SURTO DPS 175 v - 45 ka (UN)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:

6.7.10. 64334 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125 A Icc=10kA, curva de proteção C (UND)
Não cadastrado

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

6.7.8. 64166 DISJUNTOR BIPOLAR 25 A Icc=6kA, curva de proteção C; (UND)

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:

6.7.13. https://www.amazon.com.br INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TRIPOLAR, In=10A, Ir=30mA (UND)
Não cadastrado

TOTAL Não cadastrado:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR BDI (25.00%):

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

TOTAL Não cadastrado:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

6.7.9. S00451 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 A Icc=6kA, curva de proteção C; (un)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:

Não cadastrado

TOTAL Não cadastrado:
VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 R$ 30,84 R$ 0,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 21,78 R$ 0,22

R$ 1,15
R$ 1,69
R$ 1,26
R$ 0,43
R$ 1,69
R$ 0,42
R$ 2,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I06912 Caixa de passagem pvc 200x200x150mm ORSE un 1,00000000 R$ 14,48 R$ 14,48

R$ 14,48
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 30,84 R$ 12,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 21,78 R$ 13,07

R$ 25,41
R$ 39,89
R$ 30,77

R$ 9,12
R$ 39,89

R$ 9,97
R$ 49,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I01875S Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto ORSE un 1,00000000 R$ 2,60 R$ 2,60

R$ 2,60
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 30,84 R$ 3,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 21,78 R$ 4,36

R$ 7,44
R$ 10,04

R$ 7,39
R$ 2,65

R$ 10,04
R$ 2,51

R$ 12,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
FERREIRA 

COSTA
ABRAÇADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA 25MM COTAÇÃO UND 1,00000000 R$ 5,70 R$ 5,70

R$ 5,70
R$ 5,70
R$ 5,70
R$ 0,00
R$ 5,70
R$ 1,43
R$ 7,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
78116 ABRAÇADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA 32MM SBC UND 1,00000000 R$ 3,53 R$ 3,53

R$ 3,53
R$ 3,53
R$ 3,53
R$ 0,00
R$ 3,53
R$ 0,88
R$ 4,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
FERREIRA 

COSTA
ABRAÇADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA 50MM COTAÇÃO UND 1,00000000 R$ 6,60 R$ 6,60

R$ 6,60
R$ 6,60
R$ 6,60
R$ 0,00
R$ 6,60
R$ 1,65
R$ 8,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I02001 Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 3,38 R$ 3,38

R$ 3,38
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 R$ 30,84 R$ 2,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 21,78 R$ 2,61

R$ 4,77
R$ 8,15
R$ 6,45
R$ 1,70
R$ 8,15
R$ 2,04

R$ 10,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
6.9.2. S00725 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA P/ELETRODUTO 32 mm (un)
Material

VALOR COM BDI:

6.9.1. S00724 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA P/ELETRODUTO 25 mm (un)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

6.8.6. FERREIRA COSTA ABRAÇADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA 50MM (UND)

VALOR BDI (25.00%):

6.8.4. FERREIRA COSTA ABRAÇADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA 25MM (UND)
Não cadastrado

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (107.88%):

6.8.3. S00365 CURVA PARA ELETRODUTO ROSCAVEL 50 mm (un)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

6.8.2. S07872 CAIXA DE PASSAGEM 20X20 PVC (un)
Material

TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

TOTAL Não cadastrado:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM ENCARGOS:

Não cadastrado

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Não cadastrado:

6.8.5. 78116 ABRAÇADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA 32MM (UND)
Não cadastrado

VALOR:

TOTAL Não cadastrado:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares



I02000 Saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 5,74 R$ 5,74
R$ 5,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 30,84 R$ 3,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 21,78 R$ 2,61

R$ 6,31
R$ 12,05

R$ 9,75
R$ 2,30

R$ 12,05
R$ 3,01

R$ 15,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I03561 Cartela de bucha S-8 com 10 conjuntos de bucha/parafuso ORSE cartel 0,60000000 R$ 3,75 R$ 2,25
I00858 Eletrocalha metálica perfurada 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 75/50 ge valemam ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 47,39 R$ 47,39

R$ 49,64
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 30,84 R$ 9,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 21,78 R$ 6,53

R$ 15,78
R$ 65,42
R$ 59,68

R$ 5,74
R$ 65,42
R$ 16,36
R$ 81,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I12152 Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 33,00 R$ 33,00

R$ 33,00
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 30,84 R$ 6,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 21,78 R$ 4,36

R$ 10,53
R$ 43,53
R$ 39,69

R$ 3,84
R$ 43,53
R$ 10,88
R$ 54,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I13363 Tê vertical descida lateral 75 x 50 mm, liso, zincado, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 28,82 R$ 28,82

R$ 28,82
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 30,84 R$ 6,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 21,78 R$ 4,36

R$ 10,53
R$ 39,35
R$ 35,51

R$ 3,84
R$ 39,35

R$ 9,84
R$ 49,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
https://www.
zigferrament
as.com.br/

FLANGE 75X50MM COTAÇÃO UND 1,00000000 R$ 6,00 R$ 6,00

R$ 6,00
R$ 6,00
R$ 6,00
R$ 0,00
R$ 6,00
R$ 1,50
R$ 7,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I12456 Curva de inversão 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 23,45 R$ 23,45

R$ 23,45
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 30,84 R$ 6,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 21,78 R$ 4,36

R$ 10,53
R$ 33,98
R$ 30,14

R$ 3,84
R$ 33,98

R$ 8,50
R$ 42,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I08212 Chumbador parabolt Ø 1/4" x 2" ORSE un 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16

Material

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

6.10.1. S09819 CHUMBADOR WALSYMA CB 314200 d=1/4"x2" (un)

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

6.9.7. S11522 CURVA ELETROCALHA 45º (un)
Material

VALOR COM BDI:

6.9.6. https://www.zigferramentas.com.br/ FLANGE 75X50MM (UND)
Não cadastrado

TOTAL Não cadastrado:
VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

6.9.5. S12548 TÊ VERTICAL DE DERIVAÇÃO 75X50MM (un)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

6.9.4. S11286 CURVA ELETROCALHA 90º (un)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR COM ENCARGOS:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):

6.9.3. S00749 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA CHAPA #18 COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA COM TAMPA DE DIM: 75X50X3000MM (un)
Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:



R$ 1,16
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 30,84 R$ 0,31
R$ 0,31
R$ 1,47
R$ 1,35
R$ 0,12
R$ 1,47
R$ 0,37
R$ 1,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,24 R$ 0,24

R$ 0,24
R$ 0,24
R$ 0,24
R$ 0,00
R$ 0,24
R$ 0,06
R$ 0,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I08347 Arruela lisa zincada ø 1/4" ORSE un 1,00000000 R$ 0,04 R$ 0,04

R$ 0,04
R$ 0,04
R$ 0,04
R$ 0,00
R$ 0,04
R$ 0,01
R$ 0,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00011962 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,17 R$ 0,17

R$ 0,17
R$ 0,17
R$ 0,17
R$ 0,00
R$ 0,17
R$ 0,04
R$ 0,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I08955 Suporte vertical 75 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 2,78 R$ 2,78

R$ 2,78
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 30,84 R$ 3,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 21,78 R$ 2,18

R$ 5,26
R$ 8,04
R$ 6,12
R$ 1,92
R$ 8,04
R$ 2,01

R$ 10,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I03638 Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 4,13 R$ 4,13

R$ 4,13
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 30,84 R$ 6,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38500000 R$ 21,78 R$ 8,39

R$ 14,56
R$ 18,69
R$ 13,51

R$ 5,18
R$ 18,69

R$ 4,67
R$ 23,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002678 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM SINAPI M 1,05380000 R$ 1,97 R$ 2,07

R$ 2,07
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12200000 R$ 22,88 R$ 2,79
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12200000 R$ 30,84 R$ 3,76

R$ 6,55
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE
OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

SINAPI M 1,00000000 R$ 9,90 R$ 9,90

R$ 9,90
R$ 18,52
R$ 13,29

R$ 5,23VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

7.1. 95727 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (M)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

6.10.5. S08697 SUPORTE VERTICAL 75X50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (un)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

6.10.3. I08347 ARRUELA LISA ZINCADA1/4 " . (un)

TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR:

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM BDI:

6.10.6. S07819 SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100MM (un)
Material

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR ENCARGOS (107.88%):

6.10.4. 00011962 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÃMETRO 1/4 ", COMPRIMENTO 1/2" (UN)
Material

TOTAL Material:
VALOR:

VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

6.10.2. 00039997 PORCA SEXTAVADA Ø1/4" (UN)
Material

Material

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):



R$ 18,52
R$ 4,63

R$ 23,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002679 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM SINAPI M 1,05380000 R$ 3,03 R$ 3,19

R$ 3,19
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20300000 R$ 22,88 R$ 4,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20300000 R$ 30,84 R$ 6,26

R$ 10,90
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE
OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

SINAPI M 1,00000000 R$ 9,90 R$ 9,90

R$ 9,90
R$ 23,99
R$ 17,16

R$ 6,83
R$ 23,99

R$ 6,00
R$ 29,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,15 R$ 0,30

00039337 CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,47 R$ 6,47
R$ 6,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34430000 R$ 22,88 R$ 7,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34430000 R$ 30,84 R$ 10,61

R$ 18,48
R$ 25,25
R$ 18,49

R$ 6,76
R$ 25,25

R$ 6,31
R$ 31,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,15 R$ 0,30

00039340 CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,78 R$ 7,78
R$ 8,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39670000 R$ 22,88 R$ 9,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39670000 R$ 30,84 R$ 12,23

R$ 21,30
R$ 29,38
R$ 21,58

R$ 7,80
R$ 29,38

R$ 7,35
R$ 36,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,15 R$ 0,30

00039331 CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,47 R$ 6,47
R$ 6,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29200000 R$ 22,88 R$ 6,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29200000 R$ 30,84 R$ 9,00

R$ 15,68
R$ 22,45
R$ 16,71

R$ 5,74
R$ 22,45

R$ 5,61
R$ 28,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,15 R$ 0,30

00039341 CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,60 R$ 10,60
R$ 10,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53620000 R$ 22,88 R$ 12,26
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53620000 R$ 30,84 R$ 16,53

R$ 28,79
R$ 39,69
R$ 29,15
R$ 10,54
R$ 39,69

R$ 9,92
R$ 49,61

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

7.6. 104405 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)
Material

TOTAL Material:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

7.5. 104402 CONDULETE DE PVC, TIPO I (C), PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

7.4. 104404 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

7.2. 95728 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (M)
Material

7.7. 98307 TOMADAS RJ45 FÊMEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM BDI:

7.3. 104399 CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:
VALOR:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

VALOR COM ENCARGOS:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +

MODULO)
SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,23 R$ 18,23

R$ 18,23
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 R$ 22,88 R$ 4,71
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 R$ 30,84 R$ 6,35

R$ 11,06
R$ 29,29
R$ 25,24

R$ 4,05
R$ 29,29

R$ 7,32
R$ 36,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) SINAPI KG 0,10000000 R$ 18,99 R$ 1,90

I06477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) ORSE m 1,05000000 R$ 2,90 R$ 3,05
R$ 4,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 30,84 R$ 3,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14000000 R$ 21,78 R$ 3,05

R$ 6,13
R$ 11,08

R$ 8,87
R$ 2,21

R$ 11,08
R$ 2,77

R$ 13,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01900000 R$ 53,63 R$ 1,02

I03477S Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 60 mm, cor marrom, para agua fria predial ORSE un 1,00000000 R$ 17,39 R$ 17,39
I02036 Solucao limpadora pvc ORSE l 0,00700000 R$ 51,65 R$ 0,36

R$ 18,77
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 29,73 R$ 5,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 21,78 R$ 4,36

R$ 10,31
R$ 29,08
R$ 25,29

R$ 3,79
R$ 29,08

R$ 7,27
R$ 36,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
S10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 2,00000000 R$ 3,35 R$ 6,70

R$ 6,70
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I08797 Rack de parede 19" x 16 u x 450mm ORSE un 1,00000000 R$ 497,83 R$ 497,83
R$ 497,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00049 Cabista para instalação telefônica ORSE h 2,00000000 R$ 18,71 R$ 37,42

R$ 37,42
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 21,78 R$ 43,56
R$ 43,56

R$ 585,51
R$ 551,57

R$ 33,94
R$ 585,51
R$ 146,38
R$ 731,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00039596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA SINAPI UN 1,00000000 R$ 674,13 R$ 674,13

R$ 674,13
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,20070000 R$ 22,88 R$ 141,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,20070000 R$ 30,84 R$ 191,22

R$ 333,09
R$ 1.007,22

R$ 885,26
R$ 121,96

R$ 1.007,22
R$ 251,81

R$ 1.259,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,07500000 R$ 53,63 R$ 4,02
I00793 Curva 90° curta pvc pb je p/rede coletora esg., d= 100mm ORSE un 0,30000000 R$ 24,23 R$ 7,27
I05885 Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) ORSE m 0,90000000 R$ 24,62 R$ 22,16

R$ 33,45
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,03800000 R$ 29,73 R$ 30,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,94500000 R$ 21,78 R$ 20,58

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

8.1.1. S01681 REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 (Reparo na caixa de distribuição de esgoto, localizada no teto do laboratorio, que está com vazamento, piso e nas duas pias) (un)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

7.11. 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

Encargos Complementares

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

7.10. S08460 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE 19"" 16U x 450mm COM PORTA DE ACRILICO FUME (un)

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

7.8. S07138 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP - 4P CAT 6 (m)
Material

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Material:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Encargos Complementares:

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

7.9. S01130 PATCH CORDS CAT 6 - 1,5 M (un)
Material

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Material:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares



R$ 51,44
R$ 84,89
R$ 65,94
R$ 18,95
R$ 84,89
R$ 21,22

R$ 106,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00295 Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado ORSE un 2,00000000 R$ 0,41 R$ 0,82
I00981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 2,25000000 R$ 0,17 R$ 0,38

I09859S Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial ORSE m 7,00000000 R$ 6,50 R$ 45,50
R$ 46,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 R$ 29,73 R$ 21,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,16000000 R$ 21,78 R$ 47,04

R$ 68,45
R$ 115,15

R$ 91,08
R$ 24,07

R$ 115,15
R$ 28,79

R$ 143,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I11362 Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm ORSE un 1,00000000 R$ 65,00 R$ 65,00

R$ 65,00
R$ 65,00
R$ 65,00

R$ 0,00
R$ 65,00
R$ 16,25
R$ 81,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE

30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021
SINAPI CHI 0,55530000 R$ 34,40 R$ 19,10

102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE
30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

SINAPI CHP 0,22730000 R$ 37,04 R$ 8,41

R$ 27,51
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22010000 R$ 21,94 R$ 4,82
R$ 4,82

R$ 32,33
R$ 19,80
R$ 12,53
R$ 32,33

R$ 8,08
R$ 40,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00011880 CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 54,54 R$ 54,54

R$ 54,54
R$ 54,54
R$ 54,54

R$ 0,00
R$ 54,54
R$ 13,64
R$ 68,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,00000000 R$ 6,24 R$ 6,24

R$ 6,24
R$ 6,24
R$ 6,24
R$ 0,00
R$ 6,24
R$ 1,56
R$ 7,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43

R$ 1,43
R$ 1,43
R$ 1,43
R$ 0,00
R$ 1,43
R$ 0,36
R$ 1,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001932 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,68 R$ 6,68

R$ 6,68
R$ 6,68
R$ 6,68
R$ 0,00

Material

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

Material

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

8.1.6. 00009838 TUBO DE ESGOTO 50 MM (DRENO DO AR) (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:

Serviço

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

8.1.3. S10679 UPPER("Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm PARA PASSAGEM DE TUBO") (un)

VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

8.1.2. S01352 UPPER("Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 20mm") (un)
Material

TOTAL Material:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

8.1.8. 00001932 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (DRENO DO AR) (UN)
Material

TOTAL Material:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

8.1.7. 00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) (DRENO DO AR) (UN)

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

8.1.5. 00011880 CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA (DRENO DO AR) (UN)

TOTAL Equipamento Custo Horário:

TOTAL Serviço:

VALOR COM BDI:

8.1.4. 90440 FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75MM. AF_09/2023 (UN)
Equipamento Custo Horário

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:



R$ 6,68
R$ 1,67
R$ 8,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,20 R$ 2,20

R$ 2,20
R$ 2,20
R$ 2,20
R$ 0,00
R$ 2,20
R$ 0,55
R$ 2,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00021114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,29 R$ 23,29

R$ 23,29
R$ 23,29
R$ 23,29

R$ 0,00
R$ 23,29

R$ 5,82
R$ 29,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 4,10 R$ 4,10
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,21 R$ 1,21
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,28 R$ 0,28

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,04 R$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72

R$ 7,30
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 21,98 R$ 21,98
R$ 21,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,45 R$ 0,45

R$ 0,45
R$ 29,73
R$ 18,08
R$ 11,65
R$ 29,73

R$ 7,43
R$ 37,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01410000 R$ 1,57 R$ 0,02
00009840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,03530000 R$ 34,43 R$ 35,64

R$ 35,66
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25330000 R$ 21,94 R$ 5,55
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25330000 R$ 29,73 R$ 7,53

R$ 13,08
R$ 48,74
R$ 43,86

R$ 4,88
R$ 48,74
R$ 12,19
R$ 60,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I13394 Fita metálica perfurada 38 x 3000mm, chapa 16 ORSE und 1,00000000 R$ 33,85 R$ 33,85

R$ 33,85
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 R$ 30,84 R$ 1,54
R$ 1,54

R$ 35,39
R$ 34,80

R$ 0,59
R$ 35,39

R$ 8,85
R$ 44,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA

DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

SINAPI MXMES 1,00000000 R$ 20,00 R$ 20,00

R$ 20,00
R$ 20,00
R$ 20,00

R$ 0,00
R$ 20,00

R$ 5,00
R$ 25,00

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

8.2.3. 00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (MXMES)
Equipamento

TOTAL Equipamento:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

8.2.2. S12595 FITA METÁLICA PERFURADA 38 X 3000 MM, CHAPA 16 (PARA FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO) (und)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

8.2.1. 104166 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)
Material

8.1.11. 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES( PARA FAZER AS INSTALAÇÕES DA DRENAGEM) (DRENO DO AR) (H)
Encargos Complementares

Mão de Obra

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

8.1.10. 00021114 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR (DRENO DO AR) (UN)

VALOR COM BDI:

8.1.9. 00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (DRENO DO AR) (UN)
Material

TOTAL Material:
VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Encargos Complementares:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Material:

Material

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69770000 R$ 32,05 R$ 22,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13310000 R$ 21,78 R$ 2,89

R$ 25,25
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU
GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM).
AF_07/2019

SINAPI MXKM 0,40200000 R$ 13,32 R$ 5,35

R$ 5,35
R$ 30,60
R$ 18,71
R$ 11,89
R$ 30,60

R$ 7,65
R$ 38,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 4,10 R$ 4,10
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,21 R$ 1,21
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,28 R$ 0,28

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,04 R$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72

R$ 7,30
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 21,98 R$ 21,98
R$ 21,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,45 R$ 0,45

R$ 0,45
R$ 29,73
R$ 18,08
R$ 11,65
R$ 29,73

R$ 7,43
R$ 37,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I12749 Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui

o disco)
ORSE d 0,12500000 R$ 80,00 R$ 10,00

R$ 10,00
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I12750 Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m) ORSE un 0,00500000 R$ 315,18 R$ 1,58

R$ 1,58
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 R$ 33,59 R$ 2,35
R$ 2,35

R$ 13,93
R$ 12,96

R$ 0,97
R$ 13,93

R$ 3,48
R$ 17,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -

CHI DIURNO. AF_08/2015
SINAPI CHI 0,11990000 R$ 36,93 R$ 4,42

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,04910000 R$ 38,45 R$ 1,88

R$ 6,30
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04750000 R$ 21,94 R$ 1,04
R$ 1,04
R$ 7,34
R$ 4,36
R$ 2,98
R$ 7,34
R$ 1,84
R$ 9,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 3,00000000 R$ 0,60 R$ 1,80

R$ 1,80
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I12112 Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana ORSE m 1,00000000 R$ 18,08 R$ 18,08
R$ 18,08
R$ 19,88
R$ 19,88

R$ 0,00
R$ 19,88

R$ 4,97
R$ 24,85

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

Equipamento Custo Horário

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

9.3. S11233 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA (m)
Material

TOTAL Material:

Equipamento

TOTAL Equipamento:
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

9.4. 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (antes de aplicar a impermeabilização e subindo 20 cm de rodapé na parede) (M2)

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Equipamento Custo Horário:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

9.2. 104779 RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (EMBUTIMENTO DA MANTA EM 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

9.1. S11912 CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01. PARA JUNTA DE DILATAÇÃO NA LARGURA DE 3 MM, PROFUNDIDADE 1 CM EM PISO DE CONCRETO, 

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

8.2.5. 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

TOTAL Serviço:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

8.2.4. 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 (M)
Mão de Obra com Encargos Complementares



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
99833 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900

LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
SINAPI CHP 0,01500000 R$ 5,08 R$ 0,07

R$ 0,07
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 R$ 21,78 R$ 1,93
R$ 1,93
R$ 2,00
R$ 1,36
R$ 0,64
R$ 2,00
R$ 0,50
R$ 2,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I04609 Vedapren branco ou similar ORSE kg 2,50000000 R$ 16,33 R$ 40,83

R$ 40,83
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 31,75 R$ 12,70
R$ 12,70
R$ 53,53
R$ 48,89

R$ 4,64
R$ 53,53
R$ 13,38
R$ 66,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 4,10 R$ 4,10
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,20 R$ 1,20
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,21 R$ 1,21
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,55 R$ 0,55

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,04 R$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72

R$ 7,82
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 13,63 R$ 13,63
R$ 13,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 R$ 0,33

R$ 0,33
R$ 21,78
R$ 14,52

R$ 7,26
R$ 21,78

R$ 5,45
R$ 27,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004030 VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO SINAPI M2 1,00000000 R$ 5,72 R$ 5,72

R$ 5,72
R$ 5,72
R$ 5,72
R$ 0,00
R$ 5,72
R$ 1,43
R$ 7,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 6,44 R$ 0,06
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 R$ 6,96 R$ 1,11
00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,42700000 R$ 14,84 R$ 6,33

R$ 7,50
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 31,75 R$ 8,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$ 21,78 R$ 2,50

R$ 11,23
R$ 18,73
R$ 14,69

R$ 4,04
R$ 18,73

R$ 4,68
R$ 23,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,60 R$ 0,30

R$ 0,30
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I00014 Polimento de piso de alta resitência - existente ORSE m2 1,00000000 R$ 30,00 R$ 30,00
R$ 30,00
R$ 30,30
R$ 30,30

R$ 0,00
R$ 30,30

R$ 7,58
R$ 37,88

TOTAL Material:
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

10.1. S02187 POLIMENTO DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTÊNTE) (m2)
Material

Material

TOTAL Material:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

9.8. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA (NOVACOR PREMIUM OU SIMILAR), APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

9.6. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COMPOSIÇÃO: 0,35 H X M2) (H)
Encargos Complementares

VALOR:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

9.5. S04849 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LÍQUIDA (SIKAFILL RÁPIDO, VEDAPREN BRANCO OU IMPERTUDO MANTA LÍQUIDA OU SIMILARES NA MESMA QUALIDADE) PARA LAJES, 06 DEMÃOS - SUBINDO 20 CM 

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

Material

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

9.7. 00004030 VEU DE POLIESTER (BIDIM VP 50) PARA IMPERMEABILIZACAO COMO REFORÇO - SUBINDO 20 CM NA PAREDE E TRANSPASSE DE 10 CM NO PISO, TOTAL DE 30 CM - ( 08 dias após a concretagem) (M2)

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Equipamento Custo Horário

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO

PARA DRYWALL
SINAPI M 4,03600000 R$ 2,00 R$ 8,07

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS SINAPI M 4,60900000 R$ 15,75 R$ 72,59
00010491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 R$ 212,50 R$ 212,50

R$ 293,16
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46600000 R$ 21,78 R$ 10,14
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47900000 R$ 22,77 R$ 10,90

R$ 21,04
R$ 314,20
R$ 307,13

R$ 7,07
R$ 314,20

R$ 78,55
R$ 392,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
- BANCADA B-1 - CONFECÇÃO DE ARMÁRIO CONFORME DETALHE - 3,80X0,90M, H=0,90M. COTAÇÃO M2 1,00000000 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00

R$ 1.400,00
R$ 1.400,00
R$ 1.400,00

R$ 0,00
R$ 1.400,00

R$ 350,00
R$ 1.750,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I03116 Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m ORSE m 0,60000000 R$ 11,23 R$ 6,74
I02585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 1,00000000 R$ 382,58 R$ 382,58

R$ 389,32
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 R$ 30,44 R$ 19,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14000000 R$ 21,78 R$ 24,83

R$ 44,62
R$ 433,94
R$ 418,06

R$ 15,88
R$ 433,94
R$ 108,49
R$ 542,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I07480 Filete em granito cinza andorinha, l=4 cm, e= 2 cm, com acabamento aboleado ORSE m 1,03000000 R$ 42,63 R$ 43,91

R$ 43,91
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 30,44 R$ 9,13
R$ 9,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23

m - Confecção mecânica e transporte
ORSE m3 0,00060000 R$ 459,61 R$ 0,28

R$ 0,28
R$ 53,32
R$ 49,80

R$ 3,52
R$ 53,32
R$ 13,33
R$ 66,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
- BANCADA B-2 -CONFECÇÃO DE ARMÁRIO CONFORME DETALHE - 1,60X0,60M, H=0,90M COTAÇÃO M2 1,00000000 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00

R$ 1.400,00
R$ 1.400,00
R$ 1.400,00

R$ 0,00
R$ 1.400,00

R$ 350,00
R$ 1.750,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I03116 Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m ORSE m 0,60000000 R$ 11,23 R$ 6,74
I02585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 1,00000000 R$ 382,58 R$ 382,58

R$ 389,32
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 R$ 30,44 R$ 19,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14000000 R$ 21,78 R$ 24,83

R$ 44,62
R$ 433,94
R$ 418,06

R$ 15,88
R$ 433,94
R$ 108,49
R$ 542,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I07479 Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado ORSE m 1,00000000 R$ 47,51 R$ 47,51

12.6. S07784 BANCADA B-2 - RODAPIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, E=2CM, H=10CM (m)
Material

12.5. S10759 BANCADA B-2 - TAMPO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, E=2CM (BANCADA B-2), CONFORME DETALHE - 1,60X0,60M, H=0,90M, PARA DUAS CUBAS EM AÇO INOX DE 50 X 40 CM, CADA. (m2)
Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (25.00%):

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

12.4. - BANCADA B-2 -CONFECÇÃO DE ARMÁRIO CONFORME DETALHE - 1,60X0,60M, H=0,90M (M2)
Não cadastrado

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

12.3. S07785 BANCADA B-1 - TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ H=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO BOLEADO (NAS LATERAIS E FRONTAL) (m)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

Não cadastrado

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:

11.1. 102166 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS (PARA A RECOMPOSIÇÃO, SE NECESSÁRIO) (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Não cadastrado:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:

Material

TOTAL Material:

12.2. S10759 BANCADA B-1 - TAMPO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, E=2CM (BANCADA B-1), CONFORME DETALHE - 3,80X0,90M, H=0,90M. (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Não cadastrado:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

12.1. - BANCADA B-1 - CONFECÇÃO DE ARMÁRIO CONFORME DETALHE - 3,80X0,90M, H=0,90M. (M2)

Material



R$ 47,51
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 30,44 R$ 12,18
R$ 12,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
S03406 Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar ORSE kg 0,45000000 R$ 0,77 R$ 0,35

R$ 0,35
R$ 60,04
R$ 55,33

R$ 4,71
R$ 60,04
R$ 15,01
R$ 75,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I07480 Filete em granito cinza andorinha, l=4 cm, e= 2 cm, com acabamento aboleado ORSE m 1,03000000 R$ 42,63 R$ 43,91

R$ 43,91
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 30,44 R$ 9,13
R$ 9,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23

m - Confecção mecânica e transporte
ORSE m3 0,00060000 R$ 459,61 R$ 0,28

R$ 0,28
R$ 53,32
R$ 49,80

R$ 3,52
R$ 53,32
R$ 13,33
R$ 66,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00716 Cuba aço inox 56 x 34 cm ORSE un 1,00000000 R$ 281,18 R$ 281,18

00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,59 R$ 3,59
I02016 Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar. ORSE un 1,00000000 R$ 247,43 R$ 247,43

00006157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 34,49 R$ 34,49
R$ 566,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 29,73 R$ 29,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 21,78 R$ 21,78

R$ 51,51
R$ 618,20
R$ 599,29

R$ 18,91
R$ 618,20
R$ 154,55
R$ 772,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I00981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,50000000 R$ 0,17 R$ 0,08
I06756 Kit acionamento para torneira com pedal mecânico de inox, cod.S229 ref. Solucenter (não utiliza energia

elétrica)
ORSE un 1,00000000 R$ 226,38 R$ 226,38

R$ 226,46
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 29,73 R$ 8,91
R$ 8,91

R$ 235,37
R$ 231,88

R$ 3,49
R$ 235,37

R$ 58,84
R$ 294,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
- BANCADA B-3 - CONFECÇÃO DE ARMÁRIO CONFORME DETALHE - 3,80X0,90M, H=0,90M COTAÇÃO M2 1,00000000 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00

R$ 1.400,00
R$ 1.400,00
R$ 1.400,00

R$ 0,00
R$ 1.400,00

R$ 350,00
R$ 1.750,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I03116 Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m ORSE m 0,60000000 R$ 11,23 R$ 6,74
I02585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 1,00000000 R$ 382,58 R$ 382,58

R$ 389,32
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 R$ 30,44 R$ 19,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14000000 R$ 21,78 R$ 24,83

R$ 44,62
R$ 433,94
R$ 418,06

R$ 15,88
R$ 433,94
R$ 108,49
R$ 542,43

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

12.10. - BANCADA B-3 - CONFECÇÃO DE ARMÁRIO CONFORME DETALHE - 3,80X0,90M, H=0,90M (M2)
Não cadastrado

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

12.11. S10759 BANCADA B-3 - TAMPO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, E=2CM (BANCADA B-3), CONFORME DETALHE - 3,80X0,90M, H=0,90M (m2)
Material

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Não cadastrado:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

12.9. COM-58685390 KIT ACIONAMENTO PARA TORNEIRA COM PEDAL MECÂNICO DE INOX (und)
Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

12.8. COM-93038471 BANCADA B-2 - CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 50 X 40CM, COM 30CM DE PROFUNDIDADE, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO 

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

12.7. S07785 BANCADA B-2 -TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ H=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO BOLEADO (NAS LATERAIS E FRONTAL) (m)
Material

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Serviço:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I07480 Filete em granito cinza andorinha, l=4 cm, e= 2 cm, com acabamento aboleado ORSE m 1,03000000 R$ 42,63 R$ 43,91

R$ 43,91
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 30,44 R$ 9,13
R$ 9,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23

m - Confecção mecânica e transporte
ORSE m3 0,00060000 R$ 459,61 R$ 0,28

R$ 0,28
R$ 53,32
R$ 49,80

R$ 3,52
R$ 53,32
R$ 13,33
R$ 66,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
- BANCADA B-4 - CONFECÇÃO DE ARMÁRIO CONFORME DETALHE - 2,50X1,40M COTAÇÃO M2 1,00000000 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00

R$ 0,00
R$ 3.000,00

R$ 750,00
R$ 3.750,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I03116 Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m ORSE m 0,60000000 R$ 11,23 R$ 6,74
I02585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 1,00000000 R$ 382,58 R$ 382,58

R$ 389,32
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 R$ 30,44 R$ 19,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14000000 R$ 21,78 R$ 24,83

R$ 44,62
R$ 433,94
R$ 418,06

R$ 15,88
R$ 433,94
R$ 108,49
R$ 542,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I07480 Filete em granito cinza andorinha, l=4 cm, e= 2 cm, com acabamento aboleado ORSE m 1,03000000 R$ 42,63 R$ 43,91

R$ 43,91
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 30,44 R$ 9,13
R$ 9,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23

m - Confecção mecânica e transporte
ORSE m3 0,00060000 R$ 459,61 R$ 0,28

R$ 0,28
R$ 53,32
R$ 49,80

R$ 3,52
R$ 53,32
R$ 13,33
R$ 66,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I07480 Filete em granito cinza andorinha, l=4 cm, e= 2 cm, com acabamento aboleado ORSE m 1,03000000 R$ 42,63 R$ 43,91

R$ 43,91
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 30,44 R$ 9,13
R$ 9,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23

m - Confecção mecânica e transporte
ORSE m3 0,00060000 R$ 459,61 R$ 0,28

R$ 0,28
R$ 53,32
R$ 49,80

R$ 3,52
R$ 53,32
R$ 13,33
R$ 66,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

12.17. - Mesa Antivibratória Marca: SCIENTECH MS-355 para 01 Balança (100 x 70 x 90 cm), para trabalhar em pé ou com cadeira alta, composta por 02 blocos verticais que formarão os pés de apoio e 01 bloco 
Não cadastrado

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

12.16. S07785 FILETE (RODOMEIO) DE GRANITO CINZA CORUMBÁ L=3CM, E=1,5CM, COM ACABAMENTO POLIDO (NO PERÍMETRO DAS PAREDES) (m)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

12.15. S07785 BANCADA B-4 - TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ H=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO BOLEADO (NAS LATERAIS E FRONTAL) (m)
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

12.14. S10759 BANCADA B-4 - TAMPO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, E=2CM (BANCADA B-4), CONFORME DETALHE - 2,50X1,40M, H=0,90M, E=2CM (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (107.88%):

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Não cadastrado:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

12.12. S07785 BANCADA B-3 - TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ H=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO BOLEADO (NAS LATERAIS E FRONTAL) (m)
Material

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

Material

TOTAL Material:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

12.13. - BANCADA B-4 - CONFECÇÃO DE ARMÁRIO CONFORME DETALHE - 2,50X1,40M (M2)
Não cadastrado

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

TOTAL Material:



- Mesa Antivibratória Marca: SCIENTECH MS-355 para 01 Balança (100 x 70 x 90 cm), para trabalhar em pé
ou com cadeira alta, composta por 02 blocos verticais que formarão os pés de apoio e 01 bloco
horizontal que formará o tampo, construído em concreto de grande inércia. Entre o tampo e os pés de
apoio serão instalados coxins de Neoprene que terão a finalidade de absorver vibrações. Com 01 núcleo
de apoio, fabricado em granito natural polido Cinza Corumbá suportado sobre calços antivibratórios para
apoio de 01 balança, medindo 35 x 45 x 2 cm. Cobertura envolvente isolada da estrutura de concreto,
construída em chapas de madeira de lei compensada tipo naval com revestimento externo em laminado
melamínico texturizado. 01 Tampo em madeira, com revestimento em laminado melamínico texturizado
espessura 20 mm.

COTAÇÃO UND 1,00000000 R$ 2.976,90 R$ 2.976,90

R$ 2.976,90
R$ 2.976,90
R$ 2.976,90

R$ 0,00
R$ 2.976,90

R$ 744,23
R$ 3.721,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
ferreiracosta.

com
TUBO PVC RÍGIDO DN 300 MM X 6 M, PARA ESGOTO COTAÇÃO UND 1,00000000 R$ 1.343,90 R$ 1.343,90

R$ 1.343,90
R$ 1.343,90
R$ 1.343,90

R$ 0,00
R$ 1.343,90

R$ 335,98
R$ 1.679,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
https://www.
mercadolivre.

com.br/

CONECXÃO CURVA 45º DE 300MM COTAÇÃO UND 1,00000000 R$ 217,30 R$ 217,30

R$ 217,30
R$ 217,30
R$ 217,30

R$ 0,00
R$ 217,30

R$ 54,33
R$ 271,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 4,10 R$ 4,10
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,21 R$ 1,21
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,28 R$ 0,28

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,04 R$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72

R$ 7,30
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 21,98 R$ 21,98
R$ 21,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
SINAPI H 1,00000000 R$ 0,45 R$ 0,45

R$ 0,45
R$ 29,73
R$ 18,08
R$ 11,65
R$ 29,73

R$ 7,43
R$ 37,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I09595 Fita metálica perfurada ORSE m 1,00000000 R$ 45,16 R$ 45,16

R$ 45,16
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 29,73 R$ 8,92
R$ 8,92

R$ 54,08
R$ 50,58

R$ 3,50
R$ 54,08
R$ 13,52
R$ 67,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA SINAPI M2 1,00000000 R$ 1,67 R$ 1,67

R$ 1,67
R$ 1,67
R$ 1,67
R$ 0,00
R$ 1,67
R$ 0,42
R$ 2,09

TOTAL Material:
VALOR:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

Material

TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

14.1. 00042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA (PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS), SE NECESSÁRIO (M2)

TOTAL Encargos Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:
Serviço

VALOR COM BDI:

TOTAL Não cadastrado:
VALOR:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

13.1. ferreiracosta.com TUBO PVC RÍGIDO DN 300 MM X 6 M, PARA ESGOTO (UND)

TOTAL Não cadastrado:

13.2. https://www.mercadolivre.com.br/ CONECXÃO CURVA 45º DE 300MM (UND)
Não cadastrado

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

Material

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

13.4. S09277 FITA METÁLICA PERFURADA (m)

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

13.3. 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

Não cadastrado

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

TOTAL Não cadastrado:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I02583 Película insulfilm G 5 ORSE m² 1,00000000 R$ 49,50 R$ 49,50

R$ 49,50
R$ 49,50
R$ 49,50

R$ 0,00
R$ 49,50
R$ 12,38
R$ 61,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 29,73 R$ 5,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 21,78 R$ 4,36

R$ 10,31
R$ 10,31

R$ 6,52
R$ 3,79

R$ 10,31
R$ 2,58

R$ 12,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 4,10 R$ 4,10
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,20 R$ 1,20
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,21 R$ 1,21
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,55 R$ 0,55

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,04 R$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72

R$ 7,82
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 13,63 R$ 13,63
R$ 13,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 R$ 0,33

R$ 0,33
R$ 21,78
R$ 14,52

R$ 7,26
R$ 21,78

R$ 5,45
R$ 27,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 49,37400000 R$ 21,78 R$ 1.075,36

R$ 1.075,36
R$ 1.075,36

R$ 716,91
R$ 358,45

R$ 1.075,36
R$ 268,84

R$ 1.344,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 21,78 R$ 13,07

R$ 13,07
R$ 13,07

R$ 8,71
R$ 4,36

R$ 13,07
R$ 3,27

R$ 16,34

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I07962 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju) ORSE un 1,00000000 R$ 300,00 R$ 300,00

R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 300,00

R$ 0,00
R$ 300,00

R$ 75,00
R$ 375,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I10503 Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada. ORSE t 1,00000000 R$ 30,00 R$ 30,00

R$ 30,00
R$ 30,00
R$ 30,00

R$ 0,00
R$ 30,00

R$ 7,50
R$ 37,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
15.7. S02450 LIMPEZA FINAL DA OBRA (m2)
Material

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

15.6. S10039 DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA CONFORME NBR 10.004/2004 DA ABNT COM APRESENTAÇÃO DE MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS RCC (t)
Serviço

VALOR ENCARGOS:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

15.5. S13197 LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ - INCLUSIVE TRANSPORTE (un)
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

15.4. S02510 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (m3)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

15.3. 100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L (M3XKM)
Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos 

15.2. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares

Mão de Obra

Serviço

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

15.1. S02480 UPPER("Pick-up, capacidade 1,2 t") (m)
Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (25.00%):

14.2. S03149 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR (m2)

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (107.88%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Encargos Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

TOTAL Material:

Material

VALOR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:



I01997 Sabão em pó ORSE kg 0,00500000 R$ 7,87 R$ 0,04
I02414 Vassoura piaçava ORSE un 0,05000000 R$ 8,93 R$ 0,45

R$ 0,49
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 R$ 21,78 R$ 1,52
R$ 1,52
R$ 2,01
R$ 1,51
R$ 0,50
R$ 2,01
R$ 0,50
R$ 2,51

RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 24.362.005/0001-22
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO Salvador/Bahia, 31 de janeiro de 2025

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

VALOR BDI (25.00%):
VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (107.88%):

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
VALOR:

TOTAL Material:
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