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RCTJ ENGENHARIA LTDA

Rua Sete de Setembro, N2 09 ?' -r_j
Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00

CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290 sNeEmmAaRDA
E-MAIL: rctjengenharia@gmail.com

FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO — FAPEX
COORDENACAO DE LICITACAO

SELECAO PUBLICA ELETRONICA — FAPEX - N2 005.2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS PARA
IMPERMEABILIZACAO DA AREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPACO FiSICO DO LABORATORIO 12
DO CENTRO INTER-DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE — CIENAM 2, DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

PROCURACAO PARA A PRATICA DE ATOS CONCERNENTES AO
CERTAME

A empresa RCT) ENGENHARIA LTDA, sediada a Rua Sete de Setembro, n2 08— Centro,
Cachoeira/BA, Cep: 44.300-000, inscrita no CNPJ sob o N2 24.362.005/0001-22, por
intermédio do seu socio o Sr. ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR, brasileiro, solteiro,
portadora da Carteira de Identidade N2. 1204340676 e inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas
(CPF) sob o N2 059.011.645-20, AUTORIZA o Sr. MARCIO PEREIRA SAMPAIO, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador do Registro de Identidade N2 05688907-01, expedido pela
Secretaria de Seguranca Publica devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do
Ministério da Fazenda, sob n? 790.752.745-72, residente a Rua Urbino de Aguiar, n? 401,
como meu mandatario, a quem confiro amplos poderes para junto a Fundac¢dao de Apoio a
Pesquisa e a Extensdo - FAPEX, praticar todos os atos necessarios, relativos ao procedimento
licitatorio, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpo-los,
apresentar lances, negociar precos e demais condi¢cdes, confessar, desistir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitacdo e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.

Cachoeira/ Ba, 10 de fevereiro de 2025.

Assinado de forma digital
ROGERIO por ROGERIO CERQUEIRA
CERQUEIRA TORRES TORRES

JUNIOR:0590116452 JUNIOR:05901164520
Dados: 2025.02.10 14:18:52
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RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 24.362.005/0001-22
ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR
CPF:059.011.645-20
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO - N° 245873/2024

PESSOA JURIDICA C REA BA Emissdo: 18/0/7/2024

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validad ) 31/03/2025
allaade:

Chave: 9B4Zy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certiddo. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa juridica mencionada, bem como seus
responsaveis técnicos e membros do quadro técnico ndo se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)
Empresa: RCTJ ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 24.362.005/0001-22

Registro: 0010301496

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 170.000,00

Data do Capital: 12/07/2024

Faixa: 2

Objetivo Social: SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM,;
CONSTRU(;AO DE EDIFICIOS; CONSTRUQAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZA(;AO EM PISTAS, RODDOVIARIAS E
AEROPORTOS; CONSTRUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUGAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAGAO DE
ENERGIA; CONSTRUQAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUQ()ES CORRELATAS, EXCETO
OBRAS DE IRRIGA(;AO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS; CONSTRQAO DE REDES
DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUQAO DE INSTALAQOES
ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRU(;/:\O DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; DEMOLIQZ\O DE EDIFICIOS; PREPARAQIZ\O DE
CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAQOES E SONDAGENS; SERVICOS DE PREPARAQAO DE TERRENO, NA CONSTRUQAO;
INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO EM EDIFICAQOES; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS EM EDIFICACOES;
INSTALACAO DE SISTEMA DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO; OBRAS DE INSTALAGOES EM CONSTRUGOES; IMPERMEABILIZAGAO EM
OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAQAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER
MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIGCO DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; APLICAGAO DE
REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUQAO; OBRAS DE FUNDAQAO;
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUQAO; COLETA DE
RESIDUOS NAO PERIGOSOS. OBJETO SOCIAL SOMENTE NO AMBITO DA NGENHARIA CIVIL.

PERIGOSOS.

Restrigdes Relativas ao Objetivo Social:

Endereco Matriz: RUA SETE DE SETEMBRO, 8, CENTRO, CACHOEIRA, BA, 44300000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)
Data Inicial: 17/05/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001031011DDBA

Descrigao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA JURIDICA

Informagdes / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infracao

Nada consta

Responséaveis Técnicos
Profissional: ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR
Registro: 0520484436

CPF: 059.%** ***.20

Data Inicio: 17/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: Artigo 7 da Resolucao n 218 73,com restricoes das atividades 1,2,3,4,6 e 8 do Artigo 1 da mesma Resolucao, referentes a
portos, aeroportos, pontes e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certid&o pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9B4Zy g
Impresso em: 18/07/2024 as 14:25:35 por: adapt, ip: 179.107.187.10 E
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO R A - A N° 217883/2024
PESSOA FISICA C E B Emissdo: o1/o/2/2024

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 X :
Decisdo Normativa N° 116 de 21 de Dezembro de Validade: 31/03/2025

2021 Chave: CCd3y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)
Profissional: ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR
Registro: 0520484436
CPF: 0597 20

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Data de registro: 14/10/2021

Titulo(s)

GRADUACAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: Artigo 7 da Resolucao n 218 73,com restricoes das atividades 1,2,3,4,6 e 8 do Artigo 1 da mesma Resolucao, referentes a portos,
aeroportos, pontes e barragens.

Restricdes: Sem Identificagao
Instituicdo de Ensino: UNIFACS - UNIVERSIDADE SALVADOR
Data de Formacgéo: 21/09/2021

Descricao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA FiSICA

Informagdes / Notas

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva acdo penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragdo(des) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certiddo perdera a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Vélido em todo territério nacional.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infragcdo

Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: RT SOLUCOES E SERVICOS LTDA
Registro: 0010313338
CNPJ: 46.340.416/0001-50
Data Inicio: 28/07/2023
Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: RCTJ ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010301496

CNPJ: 24.362.005/0001-22

Data inicio: 17/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: CCd3y .Y -
Impresso em: 01/02/2024 as 20:12:29 por: adapt, ip: 192.141.120.24 E b PO
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO R A - A N° 226763/2024
PESSOA FISICA C E B Emissdo: o1/o/4/2024

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 i )
Decisdo Normativa N° 116 de 21 de Dezembro de Validade: 31/03/2025

2021 Chave: 8Wc9y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)
Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 0518296946
CPF: 0297 67

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Data de registro: 07/01/2019

Titulo(s)

GRADUACAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigdo: Artigo 7 da Lei 5194 1966, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33 e cc art. 7. Res. 218 73, do Confea, com restricoes das atividades
1,2,3,4,5,6 e8doart. 1 da Res. 218 73, referentes a aeroportos, barragens e portos, com base no art. 5. 2. da Res. 1.073 16, do Confea.

Restricdes: Sem Identificagao
Instituicdo de Ensino: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR - UCSAL
Data de Formacgéo: 10/09/2018

Descricao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA FiSICA

Informagdes / Notas

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva acdo penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragdo(des) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certiddo perdera a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Vélido em todo territério nacional.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infragcdo

Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: P C MELHOR LTDA ME
Registro: 0010240659
CNPJ: 40.567.546/0001-43
Data Inicio: 14/10/2021
Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8Wc9y
Impresso em: 01/04/2024 as 15:39:23 por: adapt, ip: 179.105.130.62



MARCIO SAMPAIO
Realce

MARCIO SAMPAIO
Realce


CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: RCTJ ENGENHARIA LTDA, sediada a Rua Sete de Setembro, n2
08— Centro, Cachoeira/BA, Cep: 44.300-000, inscrita no CNPJ sob o N2 24.362.005/0001-22,
por intermédio do seu sécio o Sr. ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR, brasileiro, solteiro,
portadora da Carteira de Identidade N2. 1204340676 e inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas
(CPF) sob o N2 059.011.645-20, Rua Augusto Publio, 2, Centro, Cachoeira/ BA - CEP: 44.300-
000.

Contratado: E de outro lado PEDRO CAMPOS MELHOR, nacionalidade brasileira,
estado civil solteiro, funcdo engenheiro civil de obra, portador do CPF — 029.779.215-67, RG
11948444-72 SSP- BA, CREA — 0518296946, residente a Rua Jodo Biao de Cerqueira, 274, apt?
703, Pituba, CEP: 41.830-580, na cidade de Salvador/Ba.

Contratado:
Pelo presente instrumento particular de prestacao de servicos na funcdo de engenheiro civil,
tém entre si justos e acordados quanto segue:

DO OBJETO DO CONTRATO

CLAUSULA 12: O presente instrumento tem como objeto, prestacdo de servicos de
engenharia das obras da contratante.

CLAUSULA 22: O contratado executara os servigos diretamente ao contratante nas suas obras,
por estas indicadas.

DOS VALORES E CARGA HORARIA

CLAUSULA 32: O contratado perceberd o valor integral, com as devidas retencdes legais, a
titulo dos servigos prestados como engenheiro civil, com o salario no valor de 6 (seis) salarios-
minimos, mensal.

Paragrafo Primeiro — O Contratado ndo possuira horario de entrada e saida na empresa, uma
vez que nao existe vinculo empregaticio, nem controle de jornada.

Paragrafo Segundo — O Contratado devera prestar os servicos sempre que solicitado, dentro
do horario de funcionamento da obra, qual seja, segunda, quarta e sexta—feira, das 07:00 h.
as 12:00 h.



Paragrafo Terceiro - O Contratado prestara servigcos a Contratante com ampla, total, irrestrita
autonomia, sem qualquer tipo de subordinacao juridica, podendo fazer-se substituir, por
terceiro habilitado tecnicamente, aprovado previamente pela Contratante.

CLAUSULA 42: Fica estabelecido que s3o obrigacdes da Contratante:

a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na clausula terceira do presente
contrato.

b) Fornecer para o contratado material técnico referente as obras;

c) Fornecer ao contratado, materiais, projetos e informacdes, indispensaveis ao seu servico,
como material de escritério;

CLAUSULA 52: Ficam estabelecidas as seguintes obrigacdes do Contratado:

a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual.
b) Obedecer as instrucdes da contratante referente as obras.

c) Prestar informacgbes a contratante, sempre que esta lhe solicitar, informando sobre a
execucdo de seus servicos e demais detalhes sobre a execucado de suas atividades.

d) N3o revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informacdes e n3o
intermediar abatimentos, descontos, ou dilagdo sem expressa autorizacao da contratante.

f) Apresentar até o dia 10 de cada més a sua guia de recolhimento de INSS de autdnomo.

g) Apresentar nota fiscal de servico.
CLAUSULA 62: S30 motivos para que o Contratante rescinda o presente instrumento:

a) Desidia do contratado no cumprimento das obrigacSes assumidas para com a contratante
e terceiros.
b) Praticar atos, que atinjam a imagem comercial da contratante perante terceiros.

c) Deixar de cumprir o contratado, qualquer das clausulas dispostas no presente instrumento.

CLAUSULA 72: S30 motivos para que o Contratado rescinda o presente instrumento:

a) Solicitar ao Contratado, atividade que exceda o previsto neste instrumento de contrato.

b) Deixar a contratante de observar quaisquer obrigacdes que conste no presente contrato.



c) Deixar a Contratante de cumprir com o disposto na clausula terceira deste contrato.

d) Por motivos de for¢ga maior.

CLAUSULA 82: O presente contrato TERA VIGENCIA por tempo indeterminado, com inicio
em 30/10/2024, porém, havendo interesse em sua rescisdo, a parte interessada notificara a
parte contraria, por escrito, com antecedéncia minima de trinta (30) dias.

PARAGRAFO UNICO: A rescisio do presente instrumento de contrato, ndo extingue os
direitos e obrigacdes que as partes tenham entre si e para com terceiros.

CLAUSULA 92: As partes elegem o Foro desta Capital, para dirimir judicialmente as

controvérsias inerentes do presente contrato.

E, assim por estarem justos e contratados assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual forma

RCTJ ENGENHARIA Qﬁ?;ﬂ%gﬁ;‘;ﬁ;digita' por
LTDA:2436200500 LTDA:24362005000122

Dados: 2024.11.07 11:42:04

0122 0300'

RCTJ ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 24.362.005/0001-22

ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR
CPF: 059.011.645-20

Cachoeira/Ba, 30 de outubro de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE POR

Pedro Campos Melhor Icp
CPF: 029.779.215-67 =

PEDRO CAMPOS MELHOR
CPF: 029.779.215-67
CREA — 0518296946



CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO - N° 271483/2025
PESSOA FISICA PROVISORIA C REA BA Emissdo: 18/02/2025

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 X )
Decisdo Normativa N° 116 de 21 de Dezembro de Validade: 31/03/2025

2021 Chave: z959Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)
Profissional: ITALO DO NASCIMENTO ALVES
Registro: 0510379974
CPF: *** 432.105-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Data de registro: 13/01/2012

Titulo(s)

GRADUACAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigdo: Artigo 7° da Resolugdo 218/73 do CONFEA com restricdo das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1° da mesma resolucéo referente a
pontes, portos, aeroportos e barragens

Restricdes: com restricdo das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1° da mesma resolugao referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.
Instituicdo de Ensino: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR - UCSAL
Data de Formacgéo: 12/01/2012

Descricao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA FiSICA PROVISORIA

Informagdes / Notas

- A certiddo teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 57854439. Data de vencimento do
boleto: 31/03/2025

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agcdo penal.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Vélido em todo territério nacional.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infragcdo

Nada consta

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: z959Z .
Impresso em: 18/02/2025 as 11:33:44 por: adapt, ip: 200.187.12.193 E -



RCTJ ENGENHARIA LTDA

Rua Sete de Setembro, N2 09 Ql -I-_J
Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00

CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290 shesNmEAaRLA
E-MAIL: rctjengenharia@gmail.com

FUNDAGAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO — FAPEX
COORDENAGAO DE LICITAGAO

SELEGAO PUBLICA ELETRONICA — FAPEX - N2 005.2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS PARA
IMPERMEABILIZACAO DA AREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPACO FISICO DO
LABORATORIO 12 DO CENTRO INTER-DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE — CIENAM 2, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA

A empresa RCTJ ENGENHARIA LTDA, sediada a Rua Sete de Setembro, n? 08— Centro,
Cachoeira/BA, Cep: 44.300-000, inscrita no CNPJ sob o N2 24.362.005/0001-22, por
intermédio do seu representante legal o Sr. MARCIO PEREIRA SAMPAIO, portador do
Registro de Identidade N2 05688907-01 e CPF sob n? 790.752.745-72, DECLARA para
fins de participacdo na SELECAO PUBLICA ELETRONICA — FAPEX - N2 005.2025 que
compromete-se em contratar para fazer parte de sua equipe técnica o Sr. ITALO DO
NASCIMENTO ALVES, portador do CPF n2 828.432.105-00 e da carteira do CREA sob o
N2 0510379974, integrara a equipe técnica desta empresa no caso do objeto contratual
vir a ser a adjudicado.

MARCIO PEREIRA Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:79075274572
SAMPAI0:79075274572 Dados: 2025.03.12 11:45:20 03'00'

RCTJ ENGENHARIA LTDA
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
Eng? Civil | CREA-BA 0506837548

Eu, ITALO DO NASCIMENTO ALVES, portador do CPF n2 828.432.105-00 e da carteira do
CREA sob o N2 0510379974, declaro que ASSUMO O COMPROMISSO de integrar o
guadro técnico da empresa RCTJ ENGENHARIA LTDA, para a execugdo dos servicos
objeto da SELECAO PUBLICA ELETRONICA - FAPEX - N2 005.2025.

Documento assinado digitalmente

g ‘Lb ITALO DO NASCIMENTO ALVES Cachoeira/ BA, 10 de fevereiro de 2025.
Data: 12/03/2025 11:34:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ITALO DO NASCIMENTO ALVES
Eng? Civil | CREA-BA 0510379974

MARCIO PEREIRA Assinado de forma digital por MARCIO

PEREIRA SAMPAIQ:79075274572

SAMPAIO:79075274572 Dados: 2025.03.12 11:45:46 -03'00'

RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 24.362.005/0001-22
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548



RCTJ ENGENHARIA LTDA

Rua Sete de Setembro, N2 09 Ql -I-_J
Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00

CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290 shesNmEAaRLA
E-MAIL: rctjengenharia@gmail.com

FUNDAGAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO — FAPEX
COORDENAGAO DE LICITAGAO

SELEGAO PUBLICA ELETRONICA — FAPEX - N2 005.2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS PARA
IMPERMEABILIZACAO DA AREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPACO FISICO DO
LABORATORIO 12 DO CENTRO INTER-DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE — CIENAM 2, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

TERMO DE COMPROMISSO

Eu, ITALO DO NASCIMENTO ALVES, portador do CPF n2 828.432.105-00 e da carteira do
CREA sob o N2 0510379974, declaro que AUTORIZO e CONCORDO com a indicacao de
meu nome para compor a EQUIPE TECNICA da empresa RCT) ENGENHARIA LTDA no
processo de licitacio da SELECAO PUBLICA ELETRONICA — FAPEX - N2 005.2025, no caso
do objeto contratual vier a Ihe ser adjudicado, tudo para fiel e exata execug¢do contratual
e declaro que participarei permanentemente da execugao dos servicos.

Cachoeira/ BA, 10 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

ub ITALO DO NASCIMENTO ALVES
g Data: 12/03/2025 11:32:17-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

ITALO DO NASCIMENTO ALVES
Eng? Civil | CREA-BA 0510379974

MARCIO PEREIRA Assinado de forma digital por MARCIO

PEREIRA SAMPAIO:79075274572

SAMPAIO:79075274572 Dados: 2025.03.12 11:46:11 -0300

RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 24.362.005/0001-22
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548



RCTJ ENGENHARIA LTDA

Rua Sete de Setembro, N2 09 el -I-_j
Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00

CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290 FresmmARbA
E-MAIL: rctiengenharia@gmail.com

FUNDAGCAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO — FAPEX
COORDENACAO DE LICITACAO

SELECAO PUBLICA ELETRONICA — FAPEX - N2 005.2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS TECNICOS PARA
IMPERMEABILIZACAO DA AREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPACO FISICO DO
LABORATORIO 12 DO CENTRO INTER-DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE — CIENAM 2, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAGOES,
APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

A empresa RCTJ ENGENHARIA LTDA, sediada a Rua Sete de Setembro, n? 08— Centro,
Cachoeira/BA, Cep: 44.300-000, inscrita no CNPJ sob o N2 24.362.005/0001-22, por
intermédio do seu representante legal o Sr. MARCIO PEREIRA SAMPAIO, portador do
Registro de Identidade N2 05688907-01 e CPF sob n? 790.752.745-72, DECLARA que
dispde de instalacGes, equipamentos e pessoal técnico adequado para a execuc¢do do
objeto da licitacdo, dentre os quais os listados abaixo pertencem ao quadro permanente
desta empresa, conforme comprovam os documentos em anexo, ora indicados como
responsaveis técnicos, que assumira a responsabilidade técnica pela execucdo do
objeto; e como preposto da SELECAO PUBLICA ELETRONICA N° 005.2025.

1. EQUIPE TECNICA OPERACIONAL

TITULO PROFISSIONAL NOME DOCUMENTO
ENGe CIVIL ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR CREA/ BA: 0520484436
ENGe CIVIL PEDRO CAMPOS MELHOR CREA/ BA: 0518296946
ENGe CIVIL ITALO DO NASCIMENTO ALVES CREA/ BA: 0510379974
ENCARREGADO HERMES AGOSTINHO DOS SANTOS JUNIOR | CPF: 970.693.375-15

Obs.: a qualificacdo acima € a minima necessaria para a execugdo dos servicos, podendo
ser complementada pela LICITANTE de acordo as caracteristicas do objeto da licitacao,

mediante aprovac3o da drea técnica para a IMPERMEABILIZAGAO DA AREA DE COBERTURA
E REFORMA DO ESPACO FiSICO DO LABORATORIO 12 DO CENTRO INTER-DISCIPLINAR DE
ENERGIA E AMBIENTE — CIENAM 2.

Assinado de forma digital por

MARCIO PEREIRA MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:79075274572 SAMPAIO:79075274572

Dados: 2025.03.12 11:46:32 -03'00'

RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 24.362.005/0001-22
MARCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548


mailto:rctjengenharia@gmail.com

RCTJ ENGENHARIA LTDA
Rua Sete de Setembro, N2 09
Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00

CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290

E-MAIL: rctjengenharia@gmail.com

FUNDAGAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO — FAPEX

COORDENACAO DE LICITACAO

SELECAO PUBLICA ELETRONICA — FAPEX - N2 005.2025

<C T

ENGEMNHARIA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS TECNICOS PARA
IMPERMEABILIZACAO DA AREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPACO FISICO DO
LABORATORIO 12 DO CENTRO INTER-DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE — CIENAM 2, DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

2 INSTALACOES

- Sede - Rua Sete de Setembro, n2 08— Centro, Cachoeira/BA, Cep: 44.300-000.

- Depdsito - Rua Sete de Setembro, n2 08— Centro, Cachoeira/BA, Cep: 44.300-000.

3 EQUIPAMENTOS MINIMOS:

EQUIPAMENTOS MiNIMOS PARA A EXCUCAO DO OBJETO

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE
Andaimes metalicos 10
Martelo rompedor 02
Vibrador de imersdao com motor elétrico 02
Compactador pneumatico manual 01
Furadeira com rompedor 01
Furadeira de impacto 01
Lixadeira 01
Maquina de solda 01
Compressor de ar 01
Policorte 01
Betoneira 02

MARCIO PEREIRA

Cachoeira/ Ba, 10 de fevereiro de 2025.

Assinado de forma digital por MARCIO
PEREIRA SAMPAIO:79075274572

SAMPAIO:79075274572  Dados: 2025.03.12 11:46:48 0300

RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 24.362.005/0001-22
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548


mailto:rctjengenharia@gmail.com

RCTJ ENGENHARIA LTDA

Rua Sete de Setembro, N2 09 el -I-_j
Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00

CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290 FresmmARbA
E-MAIL: rctiengenharia@gmail.com

FUNDAGCAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO — FAPEX
COORDENACAO DE LICITACAO

SELECAO PUBLICA ELETRONICA — FAPEX - N2 005.2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS TECNICOS PARA
IMPERMEABILIZACAO DA AREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPACO FISICO DO
LABORATORIO 12 DO CENTRO INTER-DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE — CIENAM 2, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

DECLARACAO DE VISTORIA NAO REALIZADA

A empresa RCTJ ENGENHARIA LTDA, sediada a Rua Sete de Setembro, n? 08— Centro,
Cachoeira/BA, Cep: 44.300-000, inscrita no CNPJ sob o N2 24.362.005/0001-22, por
intermédio do seu representante legal o Sr. MARCIO PEREIRA SAMPAIO, portador do
Registro de Identidade N2 05688907-01 e CPF sob n2 790.752.745-72, DECLARA que a
empresa ndo teve interesse em realizar a vistoria no local onde serd executado a
reforma referente & SELECAO PUBLICA ELETRONICA N° 005.2025, n3o cabendo
alegacdes, pela supracitada empresa, em qualquer época, de desconhecimento de
estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a execugao dos servigcos ou o
cumprimento de todas as suas obrigacdes.

DECLARA também que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condicdes
locais para cumprimento das obriga¢des objeto da licitacao.

Cachoeira/ Ba, 10 de fevereiro de 2025.

MARCIO PEREIRA Assinado de forma digital por MARCIO
PEREIRA SAMPAIO:79075274572

SAMPAIO:79075274572 Dados: 2025.03.12 11:47:08 -0300'

RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 24.362.005/0001-22
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548


mailto:rctjengenharia@gmail.com

RCTJ ENGENHARIA LTDA

Rua Sete de Setembro, N2 09 el -I-_j
Cachoeira/Bahia - CEP: 44.300-00

CNPJ: 24.362.005/0001-22 | TEL: (75) 98859-0290 FresmmARbA
E-MAIL: rctiengenharia@gmail.com

FUNDAGCAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO — FAPEX
COORDENACAO DE LICITACAO

SELECAO PUBLICA ELETRONICA — FAPEX - N2 005.2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS TECNICOS PARA
IMPERMEABILIZACAO DA AREA DE COBERTURA E REFORMA DO ESPACO FISICO DO
LABORATORIO 12 DO CENTRO INTER-DISCIPLINAR DE ENERGIA E AMBIENTE — CIENAM 2, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGCOES E GRAU DE
DIFICULDADE DO OBJETO DA LICITACAO

A empresa RCTJ ENGENHARIA LTDA, sediada a Rua Sete de Setembro, n2 08— Centro,
Cachoeira/BA, Cep: 44.300-000, inscrita no CNPJ sob o N2 24.362.005/0001-22, por
intermédio do seu representante legal o Sr. MARCIO PEREIRA SAMPAIO, portador do
Registro de Identidade N2 05688907-01 e CPF sob n2 790.752.745-72, DECLARA em
atendimento ao disposto no Termo de Referéncia da SELECAO PUBLICA ELETRONICA N2
005.2025 que NAO VISTORIOU o local da obra que é detentora de todas as informacdes
relativas a execucdo dos trabalhos de IMPERMEABILIZACAO DA AREA DE COBERTURA E
REFORMA DO ESPACO FiSICO DO LABORATORIO 12 DO CENTRO INTER-DISCIPLINAR DE
ENERGIA E AMBIENTE — CIENAM 2 objeto da citada licitacdo e que ndo alegara
posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes a época da licitagdo para solicitar
qualquer alteracdao do valor do contrato que vier a celebrar, caso a empresa seja a
vencedora do certame.

Cachoeira/ Ba, 10 de fevereiro de 2025.

Assinado de forma digital por

MARCIO PEREIRA MARCIO PEREIRA
SAMPAIQ:79075274572 SAMPAI0:79075274572

Dados: 2025.03.12 11:47:34-03'00"

RCTJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 24.362.005/0001-22
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548


mailto:rctjengenharia@gmail.com
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Certiddo de Acervo Operacional - CAO C R EA B A Certiddo de Acervo Operacional — CAO

Resolug&o N° 1137 de 31 de Margo de 2023 237020/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Empresa: RCTJ ENGENHARIA LTDA
Registro: 0001031011DDBA

Profissional: ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR
Registro: 3000121343BA RNP: 0520484436
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

NUmero da ART: BA20240646893 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 01/02/2024  Baixada em: 10/05/2024
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: RCTJ ENGENHARIA LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA CPF/CNPJ: 13.693.650/0001-01
Enderego do contratante: PRAGA Apio Medrado N°: SN

Comp|emento; Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA TEREZINHA UF: BA CEP: 44590000

Contrato: 090/2023 Celebrado em: 15/12/2023

Valor do contrato: R$ 76.088,50 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: POVOADO CAMPO ALEGRE N°: SN

Complemento: Bairro: POVOADO CAMPO ALEGRE

Cidade: SANTA TEREZINHA UF: BA CEP: 44590000

Data de inicio: 22/01/2024 Previsdo de término: 19/04/2024

Finalidade:

Proprietario: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA CPF/CNPJ: 13.693.650/0001-01

Atividade Técnica: 16 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #TOS_1.1.6 - DE MURO 49 - Execugdo de obra 227.88 metro
quadrado;

___ Observagdes

Construgdo de muro na escola do Campo Alegre e Campo Grande no municipio de Santa Teresinha- Ba

Informagdes Complementares

Certiddo de Acervo Operacional — CAO n° 237020/2024
14/05/2024, 12:42

zZC1W
A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Coédigo
site do Crea-Ba (www.creba.org.br) ou no site do Confea Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agédo penal.
(www.confea.org.br) . i -
A autenticidade desta Certiddao pode ser verificada em: http://crea-
A CAO é vélida em todo territério nacional. ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: zZC1W

A CAO perdera a validade no caso da modificagdo dos dados ou
guantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou anulagdo da
ART.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conselho Regiona e Engentaria e
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agronomia da Bafia

Impresso em: 14/05/2024, as 15:08.
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Certiddo de Acervo Operacional - CAO C R EA B A Certiddo de Acervo Operacional — CAO

Resolug&o N° 1137 de 31 de Margo de 2023 244425/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Empresa: RCTJ ENGENHARIA LTDA
Registro: 0001031011DDBA

Profissional: ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR
Registro: 3000121343BA RNP: 0520484436
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

NUmero da ART: BA20230610265 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 06/12/2023  Baixada em: 06/06/2024
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: RCTJ ENGENHARIA LTDA

Contratante: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA CPF/CNPJ: 13.579.586/0001-32
Endereco do contratante: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA N°: 410

Complemento: AVENIDA 4 Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002

Contrato: 23/057-01 Celebrado em: 29/11/2023

Valor do contrato: R$ 215.138,58 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA N°: 410

Complemento: AVENIDA 4 Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002

Data de inicio: 18/12/2023 Previsdo de término: 18/04/2024

Finalidade: Comercial

Proprietario: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA CPF/CNPJ: 13.579.586/0001-32

Atividade Técnica: 16 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE EDIFICAGAO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52
- Execucéo de reforma 3116.83 metro quadrado;

___ Observagdes

Servigos de reparos e pintura nas fachadas dos prédios sede e anexo da PRODEB

Informagdes Complementares

Certiddo de Acervo Operacional — CAO n° 244425/2024
09/07/2024, 11:12
8W6zz

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Coédigo
site do Crea-Ba (www.creba.org.br) ou no site do Confea Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agédo penal.

(www.confea.org.br) . i -
A autenticidade desta Certiddao pode ser verificada em: http://crea-

A CAO é vélida em todo territério nacional. ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8W6zz

A CAO perdera a validade no caso da modificagdo dos dados ou
guantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou anulagdo da
ART.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conselho Regiona e Engentaria e
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agronomia da Bafia

Impresso em: 10/07/2024, as 12:53.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _ B A CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolug&o N° 1137 de 31 de Margo de 2023 236642/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotacio(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido
comprovada a execugdo e conclusdo da(s) obra(s) e/ou servico(s) indicado(s) conforme descri¢cdo(des) abaixo.

Profissional: ROGERIO CERQUEIRA TORRES JUNIOR
Registro: 3000121343BA RNP: 0520484436
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

NUmero da ART: BA20240646893 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 01/02/2024  Baixada em: 10/05/2024
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: RCTJ ENGENHARIA LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA CPF/CNPJ: 13.693.650/0001-01
Endereco do contratante: PRAGA Apio Medrado N°: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA TEREZINHA UF: BA CEP: 44590000

Contrato: 090/2023 Celebrado em: 15/12/2023

Valor do contrato: R$ 76.088,50 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: POVOADO CAMPO ALEGRE N°: SN

Complemento: Bairro: POVOADO CAMPO ALEGRE

Cidade: SANTA TEREZINHA UF: BA CEP: 44590000

Data de inicio: 22/01/2024 Concluséo efetiva: 19/04/2024

Finalidade:

Proprietario: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA CPF/CNPJ: 13.693.650/0001-01
Atividade Técnica: 16 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #TOS_1.1.6 - DE MURO 49 - Execugéo de obra 227.88 metro
quadrado;
___ Observagdes

Construgdo de muro na escola do Campo Alegre e Campo Grande no municipio de Santa Teresinha- Ba

Informagdes Complementares

* CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS/UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVICOS EXECUTADOS CONSTANTE NO ATESTADO.

* CONSIDERAR OS SERVICOS, APENAS, NO AMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.

* ESTA CERTIDAO E PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TECNICO E NAO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIGAO AS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAGAO, NOS TERMOS DA ALINEA
‘B DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 236642/2024
14/05/2024, 11:18
YyYz8

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega de propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: YyYz8

A falsificagcdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva acéo
penal.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conselho Regiona e Engentaria e
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agronomia da Bafia

Impresso em: 14/05/2024, as 11:38.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINH

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos que a empresa RCTJ ENGENHARIA LTDA, CNPJ 24.362.005/0001-22, estabelecida na
Rua Sete de Setembro, n2 8, Centro, CEP: 44.300-000, Cachoeira-Bahia, executou
satisfatoriamente os servigos abaixo relacionados, para o MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA,
CNPJ 13.693.650/0001-01, sitiada nha Praca Apio Medrado, Centro, S/N, CEP 44.550-000,
atendendo com padrdo de qualidade, prazo e seguranca requeridos, nada havendo que
desabone sua capacidade e idoneidade técnica e operacional.

Numero do contrato: 090/2023 Periodo do Contrato: 15/12/2023 até 12/06/2024
Data de inicio: 22/01/2024 Data de término: 07/05/2024

Objeto do contrato: Contratagio de empresa especializada para execugéo de obra de
construgdo de muro na escola do Campo Alegre no municipio de Santa Teresinha- Ba.

Endereco da obra: Povoado do Campo Alegre, S/N, Santa Teresinha/BA —44.590-000

Valor do contrato: RS 75.325,37 (Setenta e seis mil, oitenta e oito reais e cinquenta e cinco
centavos)

Valor executado: RS 75.325,37 (Cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e
sessenta e um centavos)

Responsavel Técnico:
Rogerio Cerqueira Torres Junior- Engenheiro Civil - CREA 3000121343BA

N2 ART: BA20240646893

W
BRUNO RODRIGUES DE SOUZA

Secretario de Administracao
Decreto n2 1746

Bruno Rodrigues de Souza
Secretdrio de Administragdo
Decreto 1746

PRACA APIO MEDRADO S/N CENTRO - SANTA TERESINHA - BA
www.santateresinha.ba.gov.br « pmst@santateresinha.ba.gov.br

CNPJ: 13.693.650/0001-01 « Fone: (75) 3639-2132 « Fax: (75) 3639-2141

!

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 14/05/2024, as 11:38.
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Péagina 3/5

DECLARAGAO TECNICA DE EXECUGAO DE SERVIGOS

Cliente: Prefeitura Municipal de Santa Teresinha - BA

Endereco: Praga Apio Medrado, Centro, SIN, CEP 44.590-000

Objeto: Vistoria de obra para emisséo de atestado técnico.

Servicos: Contratagdo de empresa especializada para execugdo de obra de
construgédo de muro na escola do Campo Alegre no municipio de Santa Teresinha- Ba.

Certiddo n° 236642/2024, emitida em

a

Responsavel pelo laudo: Ronald Barbosa dos Santos

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

vinculado
14/05/2024

CREA-BA: 3000104292
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INTRODUGAO

Durante a execugao da obra Contratagéo de empresa especializada para execugao de
obra de construgdo de muro na escola do Campo Alegre no municipio de Santa
Teresinha- Ba, CEP 44.590-000 que teve contrato assinado em 15/12/2023 e ordem
de servico expedida em 22/01/2024 e finalizou em 07/05/2024, o Engenheiro Civil
Rogerio Cerqueira Torres Junior, CREA/BA 3000121343BA, contratado pela
empresa RCTJ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 24.362.005/0001-22 esta, contratada
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA - BA, através do contrato n°
090/2023 foram designados como responsaveis técnicos de execugio de obra.

DESENVOLVIMENTO

Na presente data foi vistoriada a obra supracitada, em posse do dltimo boletim de
medicao, e, portanto, atestado os seguintes servigos

Item

Descrigao

Und

Quantidade

SERVICOS INICIAIS

SINAPI (74209/001) ATUALIZADO- PLACA DE OBRA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO

mZ

6,00

RETIRADAS, MOVIMENTAGAO DE TERRA E FUNDAGAO

21

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m?

4,26

22

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ml

4,26

23

Ago CA - 25 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem,
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para
superestruturas e fundagoes - R1

kg

340,48

24

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA.
AF_03/2016

301,19

ALVENARIA

3.2

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

m2

173,19

Roncy sango“da; '

Engenheiro Ciwil

CREA - BA: 2000104293

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia
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3.3

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,
TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

346,37

3.9

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

m?

346,37

3.10

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

346,37

3.1

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m?

7,60

CAPA DE MURO/CIMALHA/PINGADEIRA PARA MURO EM
PLACA PREMOLDADA 30x80x5cm

UN

76,00

SERVIGOS ADICIONAIS

4.1

EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN
LOCO,

ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL
(DIMENSOES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M).
AF 08/2021

100,00

4.2

EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M,
GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSOES
INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF 08/2021

80,00

4.3

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO
MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020

m?

37,00

44

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-
138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10
X10CM

m2

37,00

Santa Teresinha, 08 de maio de 2024

=
Roneid Baﬁbgdosw
Engenheiro Ciwil
CREA - BA: 200010429

Ronald Barbosa dos Santos

Engenheiro Civil - CREA-BA: 3000104292BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 14/05/2024, as 11:38.

Pagina 5/5

Este documento encontra-se registrado no Conselho

A\
%

Certiddo n° 236642/2024

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

14/05/2024, 11:38
Chave de Impresséo: YyYz8

Certiddo n° 236642/2024, emitida em

a

vinculado

14/05/2024

2]
©
=
o
£
<
£
©
]
c
1]
o
o
<
N
o
N
N
T}
o
<
%)
i
£
)
[
h=]
=
£
)
S
£
[
°
IS
5
2
=
9]
L
o
=]
©
)
1]
7]
1]
=
o
2
<
9]
£
=1
o
<]
°
(e}


http://www.tcpdf.org

Pagina 1/7

Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _ B A CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
186839/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional PEDRO CAMPOS MELHOR referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Ndmero da ART: BA20230354069 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 13/02/2023  Baixada em: 16/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CPF/CNPJ: 14.645.717/0001-03
Endereco do contratante: RUA ZEFERINO CORREIA Ne°: sn

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: VITORIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000520

Contrato: 017-22 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 315.264,96 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA ZEFERINO CORREIA N°: sn

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: VITORIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000520

Data de inicio: 04/01/2023 Concluséo efetiva: 07/03/2023

Finalidade: Comercial

Proprietario: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CPF/CNPJ: 14.645.717/0001-03

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execugéo de reforma 100.00 unidade; 16 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES >
DE REFORMA DE EDIFICACAO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execucéo de reforma 1054.25 metro quadrado;

___ Observagdes

Reformas internas da Camara Municpal de Vereadores - Vitéria da Conquista

Informagdes Complementares

¢ CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVICOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.

CONSIDERAR COMO SERVIGOS EM AR CONDICIONADO, APENAS, A INSTALAGAO DE TUBULAGAO SECA.

CONSIDERAR OS SERVICOS DE ELETRICA, APENAS EM BAIXA TENSAO, NO AMBITO DA EDIFICAGAO.

CONSIDERAR OS SERVICOS EXECUTADOS, APENAS NO AMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.

* ESTA CERTIDAO E PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TECNICO E NAO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIGAO AS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAGAO, NOS TERMOS DA ALINEA
'b” DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 186839/2023
17/06/2023, 08:55
lw4ca

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega de propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1w4ca

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva acéo
penal.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢bes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA A
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conselho Regional de Engenharia e E
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br parenomada sania

Impresso em: 17/06/2023, as 09:00.
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LAUDO TECNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execugdo dos
servigo gerais constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela
Céamara Municipal de Vereadores de Vitdria da Conquista-BA na Rua Zeferino
Correia - Vitéria da Conquista-BA — CEP: 45.000-520 durante o periodo

04/01/2023 a 13/05/2023, conforme planilha anexa.

PLANILHA DE SERVICOS

Revisdo de telhado com até 30% de substituicdo das telhas . m2 325,00
Retirada e recolacagdo de rufo para telhas m2 140,25
Revisdo de calhas com até 25%de subistituigdo m2 140,25
Revisdo do sistema de SPDA um 1,00

Reservatoério superior-Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e =6 mm, com

recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinagdo maxima de 10°, m2 27,46
com até 2 dguas, incluso icamento. af_07/2019

Demoli¢dode piso de alta resisténcia. m2 25,57
Demoli¢do de parede com revestimento (banheiro do 42 andar) m3 8,96

Requalificagdo do portdo de acesso de carros com reaproveitamento. m2 12,00
Demoligdo de revestimento ceramico de forma manoal sem aproveitamento. m2 398,19
Demoligdo de paseio sem reaproveitamento m2 60,58
Pintura fachadas rua Coronel Gugé e prédio antigo, com lixamento e 02 dem3aos m2 894,12

Pintura interior prédio noo com aplicagdo de 02 dem3dos de tinta PVA latex para

) . m2 | 1.054,25
interiores cores fortes.

Portas prédio novo-Pintura de cabamento com lixameno e aplicagdo de 02 demaos de

T X m2 225,00
esmalte sinteico sobre madeira (cor preta )

Pintura para forro de gesso com lixamento, 02 demaos de tinta PVA conensional na cor

m2 539,41
branca

Pintura fachada do casardo anexo m2 165,00

Pinura de acabamento com 02 demaos de tinta PVA LATEX para

o . . L m2 139,80
ineriores cores fortes ( interior prédio anexo )

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO

APLICADA A ROLO SOBRE SUPERFICIES METALICAS m2 21,89
PINURA ESCADA METALICA m2 21,89
RECUPERAGAQ DAS JANELAS COM PINTURA JANELAS PREDIO ANTIGO COM PINTURA

DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE m2 16,50

01 DEMAO DE ESMALTE SINTETICO SOBRE MADEIRA

Pintura forro predio anigo-Pintura de acabamento com aplicagdo de 01 dem3o de

o . m2 117,19
esmalte sintético sobre madeira - R1

Pintura com alquidia de fundo e acabamento aplicado a rolo sobre

- - m2 220,35
superficiedaesrutura metdlicas executado em obra(cor preta)
Forro de gesso placa 0,60X0,60cm sobe laje ou cobertura m2 298,16
Sanca em gesso 0,05X0,05 m2 87,50

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 17/06/2023, as 09:00.
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Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de

dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de area maior que 10 m2 333,73
Execugdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular 2 150,00
naural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 ’
(composigdo representativa) do servigo de execugdo de calgada e=7cm m2 342,11
Execugdo de passeio em concreto armado, fck 25 Mpa - langamento e adensamento m3 45,57
Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes m2 56 50
visuais, dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada !
Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, m2 122.00
p/deficientes visuais, dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa ’
Revestimento cerdmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar,

Portobello ou similar, aplicado com argamassa m2 29,35
industrializada ac-iii

Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicagdo) de parede com imagem a definir m2 14,00
Impermeabilizagao com vedapren parede ou similar, 03 demads = 72,00
paredes area da garagem e de luz, quarto e quinto andar

Impermeabilizagao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demads laje da caixa - —
de dgua !
Manutengdo casa de bomba h 8,00
Linpeza e manutencgdo de ralos, grelhas e calhas h 16,00
Manutencgdo de ar condicionado tipo Split (ref:obra Sergipetec) h 8,00
Revisdo de ponto de tomada simples com reposi¢ao da tomada incluindo tomadas do um 100,00
ar condicionado ’
Cabo Flexivel de #4 mm? 750V mt 120,00
Cabo Flexivel de #6mm? 750V mt 120,00
Disjuntor de 16A monopolar um 2,00
Revisdo de ponto de interruptor com reposigdo do interruptor un 100,00
Luminaria led retangular, luz branca 50w un 12,00
Placa para sinalizagdo de equipamentos extintor E 5 (200 x 200mm) um 17,00
Placa para sinalizagdo de equipamentos extintor E 17 (1000 x 1000mm) un 17,00
Placa para sinalizac3o de orientacdo SAIDA S 12(190 x 380mm) un 8,00
Placa para sinalizagdo de orientagdo S 2 (190 x 380mm) un 10,00
Placa para sinalizagdo de orientagdo S 3 (190 x 380mm) un 10,00
Placa para sinalizagdo de orientagdo S 8 (190 x 380mm) um 9,00
Placa para sinalizagdo de orientagdo S 9 (190 x 380mm) um 8,00
Placa para sinalizagdo de orientagdo S 17 (190 x 380mm) um 5,00
Placa Proibigdo - Proibido Fumar P-1 (313mm) um 18,00
Placa Proibigdo - Proibido Produzir Chamas P-2 (313mm) um 8,00
Luminaria de Emergéncia 30 leds (aclaramento e balizamento) un 150,00
Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim un 20,00
0.80x0.60, com 01 cuba de louga de embutir, sifdio cromado, valvula

Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar un 20,00
Limpeza geral m2 450,00
Vaso sanitario acoplado - fornecimento e instalagdo UND 8
Sifdo do tipo flexivel pvc UND 8
Anel de vedagdo vaso sanitario UND 2
registro de esfera soldavel UND 1
Drenos de ar condicionado embutir de forma geral M2 25
Luminaria led retangular luz branca 50 w UND | 180
Calha de beiral, semicircular, bocais, suporte e vedagdo com manta m 78
Reposi¢do em telha de ago M2 44
Rufos externos M2 33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 17/06/2023, as 09:00.
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Calhas pvc para substituigdo em concreto M2 44
Demolig¢do do drywall M2 24
Pintura para Gesso 02 demaos incluindo teto adm M2 25
Pintura de acabamento ( retoque ) M2 70 o g E
revestimento cerdmico para piso porcelanato 60x60 aplicado ¢/ argamassa M2 25 < '_(CE )
revestimento ceramico para piso ou parede 30x60 cm M2 | 333,73 g g <
Plotagem de adesivo vinil ( definir imagem ) M2 30 8 < S
Corte de cubas granito ( SERVICO ) UND 20 o©° GE)
Remocgdo e instalagdo de pia ( estacionamento e area de servigo ) UND 1 S g .
Pintura estacionamento ( teto,paredes e vigas ) manter barrado cinza e restante branco | M?2 700 -8 IS g
Pintura sala do almoxarifado, Tl, teto de salas com reparos M2 150 g g 8
Impermeabilizagdo de paredes com argamassa acrilica ( pontos exter e inter ) M2 60 % S @
Impermeabilizagdo externa ( PU ) pontos de infiltragdo janelas e vigas M2 8 o< g
revestimento ceramico para piso ou parede ( drea de servigo e depdsito ) M2 20 o o \°_°|
Massa fina sala de reunido ( chapisco, reboco ) M2 9 S @ o
Substituicdo de torneira ( area de servigo ) UND 1 ‘E’ '% <
Gesso sala Tl M2 9 3 <€ Z%
Sanca da sala de reunido ( corregdo ) M 4 ac) 87 -‘CE;
Placa em ACM fundo plendrio M2 21 ‘8 LICJ 8
8o,
Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra/servico a veracidade 8w §
°583s
dasinformacdes presentes no Atestado Técnico emitido pelo contratante, bem como % > ,%
we'sS A

a constatacdo das informacgfes descritas na tabela acima com a descricbes dos
itens/atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra/servico foi realizada em total

conformidade com as especificacdes técnicas e normas da ABNT realizada pela P C

MELHOR LTDA, CNPJ 40.567.546/0001-43 e pelo profissional Engenheiro Civil

Pedro Campos Melhor 3000082423BA

Vitéria da Conquista-BA, 30/05/2023

Rafaella Lorenzo

Certidao n° 186839/2023
17/06/2023, 09:00
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> 2 (77) 3086-9600
Camara Municipal Rua Coronel Gugé - 150,

Vitoria da Conquista Bairro Centro, CEP 45000-510
Unidade e Compromisso Vitéria da Conquista - BA

ATESTADO TECNICO

A quem possa interessar, a Camara Municipal de Vitéria da Conquista-BA, CNPJ
14.645.717/0001-03, informamos que a empresa P C MELHOR LTDA com sede
na AV Luz Tarquinio Pontes, 2578, sl 811, Buraquinho, Lauro de Freitas-BA. CEP
42709-190. inscrita no CNPJ 40.567.546/0001-43, forneceu e executou 0s servigos
abaixo

Contrato 017/2022

Inicio dos servigos: 04/01/2023

Término dos servigos: 13/05/2023

Enderego da obra: Rua Zeferino Correia - Vitoria da Conquista-BA - 45 000-520
Valor da obra: R$ 315.264,96

Profissional: Pedro Campos Melhor CREA 3000082423BA

ART: BA20230354069

Certiddo n° 186839/2023, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
17/06/2023

PLANILHA DE SERVICOS

Y,

Rewvisdo de telhado com até 30% de substituigdo das telhas . ) m2 | 32500 |
| Retirada e recolacagao de rufo para telhas m2 140,25
| Rewisao de calhas com ate 25%de subistituigao - m2 14025 |
Revisdo do sistema de SPDA o ) ,um 100
| Reservatono superior-Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm,
= . [%2]
com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinacdo maxima de m} 1T a8 8
| 10", com ate 2 aguas, incluso icamento. af_07/2019 S
[} - 1 [s2]
| Demoliciode piso de alta resisténcia _mi | 57 s
Demolicdo de parede com revestimento (banheiro do 4° andar| mi A.96 ;g
Regualificacdo do portdo de acesso de carros com reaproveitamento m2 12,00 8
| + 1 I °
Demoligdo de revestimento cerdmico de forma manoal sem aproveitamento | m2  amas | Q
| Demoligdo de paseio sem reaproveitamento | ml | a0 54 r < .1 8
Pintura fachadas rua Coronel Gugeé » predio antigo, com hzamento e 02 demdos L™ Wy 8 s 5
r&-n:uramlenor prédio noo com aplicagda de 07 demdos de Linta PVA latex para s L ! g ‘;’3
interniones cores fortes g 'I % 8 -Z; %
| [}
Portas predio novo-Pimtura de cabamento ( WATTIEN0 ¢ A acdo d jerm ) - ; I % =] ‘g _73
leamalle sifteico sobre madeira (cot prets L al' @ g $E
- ()
Pintura para forro de gesso com lisament Yem) e 1nta PVA . P~ !‘ s’:qg_a
Al Tol | ™ o g ° =
cor branca 5 ! S8 9
Pintura fachada do cavardo aneso L&A (X - ] E ‘_' % g
R%]
Pinura de acabament Ul demd e inta PYA LATE & — o -LC) o
' 80 O 4 o
| ineriores cores forte prédio anes °
| 2
PINTURA COM TINTA JOICA DF FUNDOD E ACABAME N ©
| APLICADA A ROLO SOBHI PERFICIES METALICA w g
" 8
]
www.camaravc.com.br £
N0 acamaravc g
B Camara de Vitéria da Conanista o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conselho Regiona e Engentaria e
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agronomia da Bahia

Impresso em: 17/06/2023, as 09:00.
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= (77) 3086-9600
camara Muni_c'pal Rua Coronel Gugé - 150,
Vitoria da Conquista Bairro Centro, CEP 45000-510
Unidade e Compromisso Vitdria da Conquista - BA
| PINURA ESCADA METALICA ) ) | m2 | 2189
RECUPERAGAD DAS JANELAS COM PINTURA JANELAS PREDIO ANTIGO COM PINTURA |
DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE m2z | 1650

| 01 DEMAO DE ESMALTE SINTETICO SOBRE MADEIRA |

Pintura forre predio anigo-Pintura de acabamento com aplicagio de 01 dem3o de
esmalte sintético sobre madeira - R1

Pintura com alquidia de fundo e acabamento aplicado a rolo sobre

m2 | 117,19

| superficiedaesrutura metalicas executado em obra(cor preta) - m? _izo.ss
Forro de gesso placa 0, E.OHIEI 60cm sobe laje ou cobertura - | m2 | 29816
Sanca em gesso 0, 05)(0 05 - | m2 | arso
Revestimento ceramico para piso com piacasitipo porcelanato de [ 2 333,73

dimens&es 60x60 cm aplicada em ambientes de drea maior que 10 | I
Execucdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular
naural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015

Certiddo n° 186839/2023, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

tcomposu;éo representalwa} do servigo c de execucﬁo gggt;ada e=7cm oom2 3-12_11_

Execugdo de passeio em cancreto armado, fck 25 Mpa - langamento e adensamento . m3 | 4557 | «© ™
Piso tatil d:reclcnal e de alerta, em concreto cnlundo p/deficientes a | 56,50 -8 %
visuais, dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada - | _ ‘—g S
Fiso tatil direcional efou alerta, de concreto, na cor natural, ) g IS4
p/deficientes visuais, dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa m2 122,00 = S

Revestimento cerdmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar,
Portobello ou similar, aplicado com argamassa m2 29,15
industrializada ac-iii

¢

Plotagem de adesivo vinil em letreiro {c/aplicagio) de parede com imagem a definir m2 14,00

rmpermeahJIJza;au com -.-'edapren paret!e ou similar, 03 demads

A\
%

;ﬂzdes a@a garagem (ﬂ luz, quarto_equlnto andar m2 72,00
Impermeabilizacao com vedapren branco ou similar, pﬁra]es, Gaanaﬁs iaiE 1 _
caixa de dgua - - na | 2245
| Manutengdo casa de bomba - . n | soo "
Linpeza e manutencdo de ralos, grelhabe calhas - B B N A___ :_,‘h _ 1600 %
Manuwﬂao_de ar condicionado tipo Split (ref:obra Sergipetec) B | h 8,00 -
Revisdo de ponto de tamada simples com reposicio da tomada incluindcarriadas élo_ | . \S
ar condicionado - b [ 100,00 g
Cabo Flexivel de #4 rnm‘ 7sov. o _7 B - - _| mt l pooo $
Cabo Flexivel de #6mm? 750V - ] | m 12000 | g
Disjuntor de 16A  monopolar - | um 1 2,00 S
Revisdo de ponto de |nterruptor com erDsucac do interruptor B | un | 10000 rﬂ b 1 » § S
Luminaria led retangular, luz branca 50w - e | 1200 Q S0 3 =
Pia:a para ‘sinalizacio de ‘equipamentos extintor E 5 (200 x 200mm) B | um :T_oo o g 33 3o
Placa para sinalizago de equipamentos extintor € 17 (1000 x 1000mm) Cun | 1700 So: 8 o 22
Placa para sinalizagdo de orientacao SAIDA S 12(190 x 380mm) - - | un 800 ~ E!i o9 E- 5
Placa para sinalizacio de orientagao S 2 (190 x 380mm) un | 1000 ~ 4230 o8 <8
Placa para sinalizacdo de arientagio 5 3 (190 x 380mm) [ an | 10.00 wn .g&! § E 8 %
| Placa para sinalizagdo de orientagdo S 8 (190 x 380mm) | um | 900 3] 1 ; S 85
Placa para sinalizagao de orientagao 5 9 (190 x 380mm) ) [ um | 800 - &% °cg
Placa para smalﬁﬁc_de orienl;a_o 517 (190 x 380mm} " um | 500 L"_5 o | %
[ Placa Proibigao - Prugt_:i_dgﬂmar P-ll_tﬂ_lmm_}_ o ] a Cum | 1800 | Z
Placa Proibicao - Proibido Produzir Chamas P-2 (313mm) Cum 800 f £
www.camaravc.com. br Y 2
n@D@camaravc A 3
E® Camara de Vitéria da Conauista o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Gonselho Regional de Enganharia o
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Aarenoma da pehia

Impresso em: 17/06/2023, as 09:00.



M

(77) 3086-9600

Rua Coronel Gugé - 150,
Bairro Centro, CEP 45000-510
Vitéria da Conquista - BA

&%  camara Municipal

e Vitéria da Conquista
w Unidade e Compromisso

Lumindria de Ernergencla 30 leds {aclaramento e balizamento) | |

un 150,00

Lavatario com bancada em granito cinza andarinha, e = 2cm, dim un 20,00
0.80x0.60, com 01 cuba de louga de embulir, sifdo cromado, vdlvula | |

Tmnmra pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar | we | 2000
Limpeza geral - m2 | 450,00 |
o LN
| vaso sanitdrio acoplado - fornecimenta e instalagdo - | llri.' 8
sifdo da tipo flexivel pvc N | D 8
T R LIN
Anel de vedagio vaso sanitario ] . D 2
LN
registro de esfera soldavel - | 1 [
Drenos de ar condicionada embutir de forma geral ] B | ]“':,' | 25
Luminaria led retangular luz branca 50w - B (B] 180
Calha de t:_iairal, semicirgmar, bocals, suporte e vedacdo com manta - . m 78
Reposigao em telha de ago COME L M
Rufos externos | M* 33
Calhas pvc para substituicdo em concreto - CME 44
Demoligao do drywall o M 24
Pintura para Gesso 02 dem&os incluinde teto adm - | M® 25
E;t;rgaﬂa acabamento { retoque | M2 70 |

revestimento ceramico para piso pcrcelanatg 60x60 aplicado ¢f argamassa
revestimento ceramico para pisc ou parede 30x60 cm
Plotagem de adesivo vinll { definir imagem }

Carte de cubas granito [ SERVE}.’,“C- 1 | i 20

Remacio e instalagio de pia [ estacionamento ¢ drea de servica |
Pintura estacionamento | teto,paredes @ vigas | manter barrado cinza e restante

branco _ME | 700
Pintura sala do afmcxdrdddr} T, teto de salas cam reparas LOME 150
Impermeabilizagdo de paredes com argamassa acrilica | pontos exter e inter | | ME Bl
Impermeabilizacdo externa | PU ) pontos de infiltracao janelas e vigas | M2 8
| revestimento ceramico para piso ou parede [ area de servigo e depasito ) ' | 0
Massa fina sala de reunido ( chapisco, reboco | B
LN

Substituigdo de torneira | area deservico ) i N I
GessosalaTl 7'1_ M? 9
Sanca da sala de reunido ( corregio i | M [ 4
Placa em ACM fundo plenario e 21

gu N 2 zuqcnm o o
_TESOUREIRO 10004-0=
T\ 4 BAS ":,Enw
ch"'”wg*‘:‘.""'ou-“ o
www.camaravc.com.e.s
fi@g@camara¥t
ER CAmara de Vitdria da Conauista

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Conselno Regional de Engenharia e

Impresso em: 17/06/2023, as 09:00.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _ B A CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugao N° 1137 de 31 de Marco de 2023 218693/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional PEDRO CAMPOS MELHOR referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: BA20240667294 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 07/02/2024  Baixada em: 08/02/2024
Forma de registro: SUBSTITUICAO DE DADOS Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0005-37
Endereco do contratante: PRAGA Inglaterra No: 2

Complemento: Bairro: Comércio

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40015905

Contrato: 387/2023 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 499.121,74 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AVENIDA RUY BARBOSA, Ne: 38

Complemento: AGENCIA DOS CORREIOS Bairro: CENTRO

Cidade: NAZARE UF: BA CEP: 44400970

Data de inicio: 13/07/2023 Concluséo efetiva: 22/12/2023

Finalidade: Comercial

Proprietario: A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0005-37

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execugéo de obra 100.00 metro; 16 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE
REFORMA DE EDIFICAGAO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execucdo de obra 54.60 metro quadrado; 16 - Execug&o
ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execugdo
de obra 175.23 metro quadrado;

___ Observagdes

Reforma de agéncia

Informagdes Complementares

CONSIDERAR COMO SERVIGOS DE ELETRICA, APENAS, DE BAIXA TENSAO EM EDIFICAGAO.

CONSIDERAR COMO SERVIGOS DE REDE LOGICA, TELEFONIA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, EXAUSTOR, CLIMATIZAGAO, AR
CONDICIONADO E ALARME, APENAS, A INSTALAGCAO DE TUBULAGAO SECA.

CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVICOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.

CONSIDERAR OS SERVICOS, APENAS, NO AMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.

e ESTA CERTIDAO E PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TECNICO E NAO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIGAO AS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAGAO, NOS TERMOS DA ALINEA
'b" DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conselho Regiona e Engentaria e
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agronomia da Bafia
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _ B A CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugao N° 1137 de 31 de Marco de 2023 218693/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 218693/2024
20/02/2024, 13:31
2776B

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega de propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: zZZ6B

A falsificagcdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agéo
penal.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conselho Regiona e Engentaria e
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agronomia da Bafia
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' A) Correlos

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS, inscrita no CNPJ sob o niimero 34.028.316/0005-
37 e situada Praga da Inglaterra, 2, Edificio Sede dos Correios, Comércio, Salvador/BA, CEP 40015-905, atesta para
fins de participagdo em licitagdes, que a empresa P C MELHOR LTDA, CNPJ: 40.567.546/0001-43, Inscrigdo Estadual
n2. ISENTA estabelecida na Avenida Luiz Tarquinio Pontes, n? 2578, Edif. V. Master Empresarial - Sala 811,
Buraquinho, Lauro de Freitas/BA, prestou os servigos abaixo descritos, ndo sendo verificada a existéncia de
ocorréncia que desabone sua conduta, até a presente data.

OBIJETO: OBRA DE REFORMA DA AC NAZARE/BA

PROCESSO LICITATORIO: 53117.042703/2022-88

CONTRATO: 387/2023 - SE/BA

ENDERECO DA OBRA: Avenida Ruy Barbosa, n2 38, Centro, Nazaré/BA, CEP 44400-970
DATA DE INiCIO: 26/06/2023

Certiddo n° 218693/2024, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

DATA DE TERMINO: 23/12/2023 < &
QUANTIDADE / VALOR CONTRATADO: RS 499.121,74 (quatrocentos e noventa e nove mil cento e vinte e um reais e _8 8
setenta e quatro centavos) f_g g
RESPONSAVEL TECNICO: PEDRO CAMPOS MELHOR - ENG. CIVIL - CREA/BA 3000082423BA Q g
ART DA OBRA/SERVIGO: BA20230482724 S N

SERVICOS EXECUTADOS gﬁ
AV
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE
1 TAXAS/EMOLUMENTOS
1.1 ALVARA LICENCA PARA AMPLIACAO E/OU REFORMA UND 1,00
1.2 ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - OBRA UND 1,00 @
2 AS BUILT s
2.1 AS BUILT M2 354,67 ~
3 ADMINISTRACAO LOCAL ;a%
3.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 §
3.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132,00 3
4 SERVICOS PRELIMINARES g
4.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,13 < Q 3
4.2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 59,13 g Q E §
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE % g ,g g
4.3 (EXCLUSIVE ANDAIME E M 32,00 g Rt;' é’ é
LIMPEZA). AF_11/2017 e 8 g‘_g
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, § % é “g
4.4 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS | MXMES 24,00 g N %E
FIXAS OU RODIZIOS) o S -ag),
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 5
45 PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS M2 296.00 ;
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). ! 2
AF_11/2017 s
4.6 COLOCACAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 296,00 é
35
3
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5 DEMOLICOES E RETIRADAS
5.1 DEMOLICAO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR M3 8,97
REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
5.2 FORMA MANUAL, M2 204,77
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
5.3 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO M2 64,60
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | o g E
5.4 M 9,45 £ 25
AF_12/2017 © 5
REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM S M ;‘.f
5.5 REAPROVEITAMENTO. UND 9,00 o 8 E
AF_12/2~017 e o o
56 REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UND 4,00 S = S
AF_12/2017 g e Q
REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA % % g
5.7 MANUAL, SEM M2 34,33 O < o
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 _ Qo N
s DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 79 61 é 8o
REAPROVIEITAMENTO. AF_12/2017 ! ‘g‘ I .
59 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 434 °g S
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ! 25
5.10 RETIRADA DE DIVISORIA TIPO NAVAL M2 21,84 g w 8
5.11 RETIRADA APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA UND 2,00 “E’ L <
5.12 RETIRADA GRADES DE FERRO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO M2 1,79 3 =3 N
5.13 REMOGCAO DE TAMPO DE PIA EM ACO INOX M2 0,66 S 5 ‘_-OU g
5.14 DEMOLIGCAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO M 21,28 % '05)’ § g
5.15 REMOGCAO DE TEXTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) |M? 452,37 we s
5.16 RETIRADA ARMARIOS EMBUTIDOS M2 3,46 “
5.17 RETIRADA PORTOES DE ACO M2 4,00 Q‘\
5.18 RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M2 8,97 <
5.19 RETIRADA DE TELA DO TIPO GALINHEIRO - FUNDO M2 11,40 \V
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO, i
5.20 INCLUINDO A BASE M2 46,20
(PASSEIO)
6 COBERTURA
6.1 RESERVATORIO ﬁ
6.1.1 LIMPEZA RESERVATORIOS DE AGUA ATE 10,0m3 UND 1,00 E
6.1.2 RECOMPOSICAO COM ARGAMASSA POLIMERICA SUPER COLANTE M2 10,80 ‘g
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / £
6.1.3 MEMBRANA M2 10,80 §
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 5
6.2 TELHADO g
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM 3 § g
6.2.1 (EXCETO M2 29,54 & 9 ﬁ 2
TELHAS) 898 o
6.2.2 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 8MM | M2 175,23 g § g%
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM ‘«’g SE g
6.2.3 RECOBRII\ﬁENTQ LATERAL DE 1 1/4, DE ONDA PARA TELHADO COM M2 2954 § % % ;EJ,
INCLINAGCAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 ! 3 =z
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 © S ag),
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM S
6.2.4 ATE 2 AGUAS, M? 175,23 o
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019_P g
6.2.5 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO | M 45,39 2
DE 100 CM, g
=)
3
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INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

6.2.6 CUMEEIRA NORMAL EM FIBROCIMENTO PARA TELHA DE 8MM M 4,40

6.2.7 RUFO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA M 33,11
IMPERMEABILIZACAO C/ MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM,

6.2.8 ESTRUTURADA COM NAO- M?2 33,11
TECIDO DE POLIESTER, INCLUSIVE APLICACAO DE 1 DEMAO DE PRIMER

7 RECUPERACAO ESTRUTURAL
PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICACAO MECANICA (CORTE DE

7.1 CONCRETO) PARA M?2 100,61
ESPESSURAS ACIMA DE 3,0CM E ATE 6,0CM

7.2 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M? 100,61
PREPARAGCAO DO SUBSTRATO (SUPERFICIE DE CONCRETO) E ARMADURA

7.3 POR M?2 100,61

ESCOVAMENTO MANUAL
FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA,
7.4 UMA DEMAO, M2 100,61
ESPESSURA DE 25 MICRA

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM

Certiddo n° 218693/2024, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

/-5 LAJE. AF_12/2015 KG 733,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

6 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO | 055
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - ' p
MONTAGEM. AF_12/2015 oS
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 3 &

. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO | 53 96 38

' UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - ' £9

MONTAGEM. AF_12/2015

7.8 PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE ACRILICA M2 100,61 )3
FORMA PARA RECUPERACAO DE CONCRETO COM CHAPAS PLASTIFICADAS, g

7.9 INCLUSIVE M2 97,44
ESCORAMENTO \V
FORMA CURVA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO FLEXIVEL

7.10 DE 6MM, 02 M2 3,17

USQOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO

GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
7.11 AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA | M3 5,03
400 L. AF_09/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

7.12 CONCRETO EM M3 5,03
ESTRUTURAS. AF_12/2015
8 PAREDES

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

g1 HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE| , 105 < @
‘ ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. ’ SgN
AF_12/2021 898

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E 258

- ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. |, 510 b § g
: ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM ’ 8S g
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 £N¢
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA, © 5

APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
8.3 INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL | M? 132,16
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
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(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
8.4 CONCRETO ARMADO, [V 0,17
PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017
9 PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURAS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO,

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
9.2 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 299
’ MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 - !
BANHEIRO P.C.D

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE

DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_06/2014 - COPA

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
9.4 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 | M? 54,60
M?2. AF_06/2014

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS
9.5 DE DILATACAO M2 3,70
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

9.1 M?2 88,13

9.3 M?2 26,93

Certiddo n° 218693/2024, emitida em

a

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE <
9.6 SOLO DE ALTA M2 34,33 8 §
RESISTENCIA. AF_09/2021 (PISO EXISTENTE) S
9.7 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 24,08 28
9.8 RODAPE MADEIRA PARA PINTURA OLEO-LAMINA 10cm M 24,97 >«
9.9 SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 |M 3,90 ‘\“
LIMPEZA E LAVAGEM DE SUPERFICIE REVESTIDA COM MATERIAL CERAMICO Q
9.10 ou M2 29,33 o
PASTILHAS POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO \V
9.11 FILETE EM GRANITO BRANCO DALLAS, 10CM, PARA ACABAMENTO M 24,97
PASTILHA CERAMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA ATLAS, LINHA
512 ENGENHARIA, - 42,45

REF.AREIA. - M-4330 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOCO (OU SIMILAR) ﬁ

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. 2 £

9.13 AF_06/2014 M 207,44 E

9.14 PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 852,86 ‘g

~ 3 ~ [=}

9.15 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. M2 207,44 $

AF_06/2014 N

~ z ~ o

9.16 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 1.131,66 mg

AF_06/2014 T 93

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, § @ ﬁ 2

9.17 DUAS DEMAOS. M2 207,44 % el z§ g

AF_06/2014 Sy 8%

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, S § Eg

9.18 DUAS M2 1.009,50 § g 3%

DEMAOS. AF_06/2014 g N % 8

T x x O £@

9.19 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 369,04 O i')’

AF_09/2016 °

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ;

. . 7

9.20 ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 85,78 o)

(EXCETO PERFIL) g

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 g

35
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9.21 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 43,63

10 DIVISORIA, ESQUADRIAS E GRADES

10.1 DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO)35MM C/ PERFIS EM ACO COLOCADA M2 25,40
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA PARA DIVISORIA NAVAL (0,80 X

10.2 2,10M), COM MIOLO EM VERMICULITA, INCLUSIVE FERRAGEM EM ACO OU | UND 2,00
SIMILAR - REV 01_10/2021
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE

10.3 VAO. M 5,70
AF_03/2016
PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITARIO DE

10.4 DEFICIENTE FISICO (INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA UND 1,00
DE ALUMINIO E=1MM,

EXCLUSIVE BATENTE) - REV 01

10.5 REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO M2 20,43

10.6 PORTA CHAPA DE ACO DOBRADO DE ABRIR COM PINTURA ESMALTE M2 2,94
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,

10.7 MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO | UND 1,00
FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

10.8 PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES M2 5,00

10.9 FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES UND 2,00

10.10 GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO M2 4,16

11 FORROS
FORRO MODULADO 625X1250MM EM PLACA (EPS) DE ISOPOR AUTO-

111 EXTINGUIVEL COM PERFIS T24 CLICADOS EM ACO, ACABAMENTO EM M2 75.48
PINTURA TEXTURIZADA - !
FORNECIMENTO E INSTALACAO

12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

12.1 APARELHOS, LOUCAS E ACESSORIOS

12.1.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 0,96
RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 7 CM, E=2CM, APLICADO

12.1.2 COM ARGAMASSA M 1,60
INDUSTRIALIZADA AC-1, COM ACABAMENTO ABOLEADO
TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO

12.1.3 CoOM M 2,80
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I

12.1.4 ARMARIO SOB BANCAS-COMPENSADO/LAMINADO M2 4,48
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO

12.1.5 AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -|UND 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE

12.1.6 COZINHA, UND 2,00
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO

12.1.7 FRON'[AL COM LOUGA BRA,NCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE UND 1.00
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA !
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

12.1.8 ASSENTO PARA VASO SANITARIAO LINHA VOGUE CONFORTO PCD UND 1,00
LAVATORIO LOUCA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU

12.1.9 SIMILAR) COM COLUNA SUSPEI:ISA, (DECA, LINH:A VOGUE PLUS CONFORTO, UND 1.00
REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, ENGATE !
CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA

12.1.10 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, LINHA DECAMATIC | UND 3,00
ECO,

file:///C:/Users/Asus/Downloads/Atestado _de Capacidade Tecnica 46853921.html 5/17
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA

Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 20/02/2024, as 13:33.

Péagina 7/19

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado

A\
%

@
3 N
[=} N
R ON
525
> M
Y
Fc<l‘$
PN
o g
:gg
898
2R %
=]
S 3
O <=

(6]

Certiddo n° 218693/2024, emitida em

¢

20/02/2024

%]
[
<
[=]
S
=
-
£
‘O
o)
c
o
o
()
<
N
o
N
q
N
o
<
[e0)
o
£
(6]
o
e,
=
£
(]
5
8
o
k=]
©
=
@
[=2]
(3]
o
o
g
©
[
g
7]
()
c
o
=)
c
[
£
=)
Q
o
©
o



06/02/2024, 18:56

SEI/CORREIOS - 46853921 - Atestado de Capacidade Técnica

REF.1173.C, DECA OU SIMILAR
DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA

12111 DECA OU SIMILAR UND 1,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,

12.1.12 FIXADA NA PAREDE - UND 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,

12.1.13 FIXADA NA PAREDE - UND 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL

12.1.14 OU SIMILAR UND 2,00
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO

12.1.15 FIXACAO. AF_01/2020 UND 1,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM

12.1.16 RESERVATORIO UND 1,00
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

12.1.17 DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA UND 1,00
VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -

12.1.18 FORNECIMENTO E UND 1,00
INSTALACAO. AF_01/2020
VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM

12.1.19 LADRAO - UND 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E

12.1.20 INSTALACAO. UND 1,00
AF_01/2020
SIFAO DO TIPO FLEXiVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E

12.1.21 INSTALACAO. AF_01/2020 UND 2,00
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E

12.1.22 INSTALACAO. UND 2,00
AF_01/2020
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM

12.1.23 ACABAMENTO E CANOPLA UND 5,00
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

12.2 ESGOTO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

12.2.1 1,30 M. M3 2,70
AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO

12.2.2 DO SOLO M2 5,40
NATURAL). AF_08/2020

12.2.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,13
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

12.2.4 INSTALADO EM M 25,00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

12.2.5 JUNTA ELASTICA, FORNECJDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UND 5,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS

12.2.6 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE |UND 1,00
DE DRENAGEM. AF_12/2020
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,

12.2.7 DIAMETRO UND 1,00
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
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12.3 TUBOS E CONEXOES
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO

12.3.1 E CANOPLA UND 1,00
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

13 INSTALACOES ELETRICAS

13.1 SERVICOS INICIAIS

13.1.1 ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PROJETO UND 1,00
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS (INCLUINDO  ILUMINAGAO,

13.1.2 TELEFONICAS, DE LOGICA E §PDA). (MEMORIAL DE CALCULO, MEMORIAL M2 270.07
DESCRITIVO, ART, APROVACAO JUNTO A COELBA, SUCOM, CORPO DE !
BOMBEIROS, DEMAIS ITENS NECESSARIOS)

13.1.3 REMOGAO DE QUADRO ELETRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR UND 2,00
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM

g REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 i 30,00

13.1.5 REMOGCAO DE INTERRUPTORES E TOMADAS UND 20,00
REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM

13.1.6 REAPROVEITAMENTO. M 500,00
AF_12/2017
ADAPTACAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO E REDE ELETRICA

13.2 ESTABILIZADA
(CIRCUITOS DO QDA)

13.2.1 GERAL

13.2.1.1 INSTALACAO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 - REV 01 UND 2,00

13.2.1.2 INSTALACAO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM UND 1,00

13.2.1.3 INSTALACAO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M - REV 01 UND 31,00

13.2.1.4 GUIA FRONTAL PARA CABOS FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00

13.2.1.5 CERTIFICACAO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO UND 31,00

13.2.2 QDA
QUADRO DE DISTRIBUICAO (QDA) EM CHAPA DE ACO, DE SOBREPOR

13.2.2.1 COMPLETO 3® P/ 18 UND 1,00
DJ. FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO (QDA) EM CHAPA DE ACO, DE SOBREPOR

13.2.2.2 COMPLETO 3® P/ 18 UND 1,00
DJ. FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

13.2.2.3 FORNECIMENTO E UND 9,00
INSTALACAO. AF_10/2020
CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXIVEL UNIPOLAR 10MM? —

13.2.2.4 0,6KV/1KV/90° M 75,00
CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM ENTRE QGD E QDA. FORNECIMENTO E

13.2.2.5 INSTALACAO. UND 1,00

13.2.3 TOMADAS DE REDE LOGICA

13.2.3.1 TOMADA DUPLA PARA REDE LOGICA. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 14,00

13.2.3.2 TOMADA SIMPLES PARA REDE LOGICA. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 3,00

13.2.3.3 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DN %. FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 21,00
ELETRODUTO PVC RIGIDO DN 1”, INCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E

13.2.3.4 INSTALACAO M 33,00
ELETRODUTO PVC RIGIDO DN 1 1/4”, |INCLUSIVE CONEXOES.

13.2.3.5 FORNECIMENTO E M 11,00
INSTALACAO
ELETRODUTO PVC RIGIDO DN 1 1/2”, |INCLUSIVE CONEXOES.

13.2.3.6 FORNECIMENTO E M 9,00
INSTALACAO

13.2.3.7 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT.6. M 494,00
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13.2.3.8 CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UND 2,00

13.2.3.9 CONDULETE TIPO C EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1" | UND 5,00

13.2.3.10 |CONDULETE TIPO E EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1" | UND 2,00

13.2.3.11 ;ZS)NDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO LB P/ELETRODUTO ROSCADO DE UND 6,00

13.2.3.12 ;ZS)NDULETE TIPO LL EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE UND 3,00

13.2.3.13 ;ZS)NDULETE TIPO LR EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE UND 4,00

13.2.3.14 |CONDULETE TIPO T EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1" | UND 3,00

13.2.3.15 ;(IZI)NDULETE TIPO C EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE UND 5,00
4

13.2.3.16 ;(IZI)NDULETE TIPO E EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE UND 8,00
/4

13.2.3.17 ;(IZI)NDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO LB P/ELETRODUTO ROSCADO DE UND 2,00
4

13.2.3.18 ;(IZI)NDULETE TIPO LL EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE UND 3,00
/4

13.2.3.19 ;(IZI)NDULETE TIPO LR EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE UND 1,00
A

13.2.3.20 f/Z?NDULETE TIPO C EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1 UND 4,00
4

13.2.3.21 f/Z?NDULETE TIPO T EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1 UND 3,00
4

13.2.3.22 ;C..)NDULETE TIPO C EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1 UND 2,00
2

13.2.3.23 ;C..)NDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO LB P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1 UND 4,00
2

13.2.3.24 ;C..)NDULETE TIPO LR EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1 UND 1,00
2

13.2.3.25 ;C..)NDULETE TIPO T EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1 UND 1,00
2

13.2.4 TOMADAS ESTABILIZADAS
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO

13.2.4.1 SUPORTE E PLACA - UND 14,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE

13.2.4.2 E PLACA - UND 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

13.2.4.3 SUPORTE E PLACA - UND 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO

13.2.4.4 SUPORTE E PLACA - UND 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE

13.2.4.5 E PLACA - UND 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4) , APARENTE,

13.2.4.6 INSTALADO EM PAREDE - M 79,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1 ) , APARENTE,

13.2.4.7 INSTALADO EM PAREDE - M 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

file:///C:/Users/Asus/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_46853921.html 8/17
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA

Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 20/02/2024, as 13:33.

Péagina 10/19

Este documento encontra-se registrado no Conselho

A\
%

Certiddo n° 218693/2024

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

20/02/2024, 13:33
Chave de Impresséo: zZZ6B

Certiddo n° 218693/2024, emitida em

a

vinculado

20/02/2024

%]
[
<
[=]
S
=
-
£
‘O
o)
c
o
o
()
<
N
o
N
q
N
o
<
[e0)
o
£
(6]
o
e,
=
£
(]
5
8
o
k=]
©
=
@
[=2]
(3]
o
o
g
©
[
g
7]
()
c
o
=)
c
[
£
=)
Q
o
©
o


Henrique
Realce


06/02/2024, 18:56

SEI/CORREIOS - 46853921 - Atestado de Capacidade Técnica

13.2.4.8

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

M

272,00

13.2.4.9

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

100,00

13.2.4.10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

130,00

13.2.4.11

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

UND

16,00

13.2.4.12

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

UND

12,00

13.2.4.13

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25
MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016

UND

11,00

13.2.4.14

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25
MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016

UND

6,00

13.2.4.15

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

UND

6,00

13.2.4.16

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

UND

7,00

13.2.4.17

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32
MM (1),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016

UND

1,00

13.2.4.18

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 25 MM
(1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

UND

2,00

13.2.4.19

CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UND

2,00

13.3

ENTRADA DE ENERGIA

13.3.1

GERAL

13.3.1.1

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA DEMANDA 45KW, INCLUINDO
DISJUNTOR GERAL DE 150A, POSTE E DEMAIS ITENS. APROVADO PELA
CONCESSIONARIA DE ENERGIA.

UND

1,00

13.3.1.2

CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXIVEL UNIPOLAR 50MM? -
0,6KV/1KV/90°

68,00

13.3.1.3

CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXIVEL UNIPOLAR 35MM? -
0,6KV/1KV/90°

17,00

13.3.1.4

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UND

3,00

13.3.1.5

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

17,00

13.3.1.6

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M.
AF_02/2021

M3

3,60

13.3.1.7

ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO

12,00

13.3.1.8

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016

MS

3,60
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13.3.2

ATERRAMENTO

13.3.2.1

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

UND

3,00

13.3.2.2

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM? ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2017

18,00

13.3.2.3

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1 ) , APARENTE,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

3,00

13.3.2.4

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UND

3,00

13.4

CIRCUITOS DE FORCA E ILUMINACAO

13.4.1

QUADROS

13.4.1.1

QGD

13.4.1.1.1

QUADRO DE DISTRIBUIGAO (QGD) EM CHAPA DE ACO, DE EMBUTIR
COMPLETO 3@ P/ 48 DJ.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

1,00

13.4.1.1.2

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA — 175V

UND

4,00

13.4.1.1.3

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A COM CAIXA MOLDADA 10
KA, PARA
PROTECAO GERAL DO QGD. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UND

1,00

13.4.1.1.4

DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA, PARA PROTECAO
DO QDSUP.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UND

1,00

13.4.1.1.5

DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, PADRAO DIN ( LINHA BRANCA ), CURVA DE
DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPGCAO 10KA,PARA PROTECAO DO QDA
REF.: SIEMENS 55X1 OU

SIMILAR.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

1,00

13.4.1.1.6

DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO, PADRAO IEC/DIN, 2&, 50A, PARA
PROTECAO DO QDCOP.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

UND

1,00

13.4.1.1.7

DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO, PADRAO IEC/DIN, 2&, 20A, PARA
PROTECAO DE
CIRCUITOS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UND

2,00

13.4.1.1.8

DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO, PADRAO IEC/DIN, 2&, 16A, PARA
PROTECAO DE
CIRCUITOS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UND

4,00

13.4.1.1.9

DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO, PADRAO IEC/DIN, 1®, 16A, PARA
PROTECAO DE
CIRCUITOS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UND

7,00

13.4.1.2

QDSUP

13.4.1.2.1

QUADRO DE DISTRIBUICAO (QDSUP) EM CHAPA DE ACO, DE EMBUTIR
COMPLETO 3@ P/ 40
DJ. FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

1,00

13.4.1.2.2

DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL DR 32 A, 30MA -, TIPO AC, SIEMENS
OU SIMILAR.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UND

2,00

13.4.1.2.3

DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL DR 25 A, 30MA -, TIPO AC, SIEMENS
OU SIMILAR.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UND

3,00

13.4.1.2.4

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA — 175V

UND

4,00

13.4.1.2.5

DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA, PARA PROTECAO
DO QDSUP.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UND

1,00
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DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, PADRAO IEC/DIN, 2d, 32A, PARA
13.4.1.2.6 |PROTEGAO DE UND 2,00
CIRCUITOS. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, PADRAO IEC/DIN, 2d, 16A, PARA
13.4.1.2.7 | PROTEGAO DE UND 3,00
CIRCUITOS. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, PADRAO IEC/DIN, 1d, 25A, PARA
13.4.1.2.8 | PROTEGAO DE UND 1,00
CIRCUITOS. FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, PADRAO IEC/DIN, 1d, 16A, PARA
13.4.1.2.9 | PROTEGAO DE UND 5,00
CIRCUITOS. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
ELETRODUTO PVC RIGIDO DN 1 1/4”, INCLUSIVE CONEXOES.

13.4.1.2.10 | FORNECIMENTO E M 10,00
INSTALACAO
CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXIVEL UNIPOLAR 16MM? -

1341201 | "o o kv/o0° M 50,00

13.4.1.3 QDCOP

QUADRO DE DISTRIBUIGAO (QGD) EM CHAPA DE ACO, DE EMBUTIR
13.4.1.3.1 |COMPLETO 3% P/ 12 DJ. UND 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, PADRAO IEC/DIN, 2d, 50A, PARA

Certiddo n° 218693/2024, emitida em

a

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

13.4.1.3.2 | PROTEGAO DO QDCOP. UND 1,00 ° 3
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 3 N
13.4.1.3.3 | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA — 175V UND 3,00 g §
DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL DR 25 A, 30MA -, TIPO AC, SIEMENS § E
13.4.1.3.4 | OU SIMILAR. UND 2,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, PADRAO IEC/DIN, 2d, 25A, PARA
13.4.1.3.5 | PROTEGAO DE UND 1,00
CIRCUITOS. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, PADRAO IEC/DIN, 1d, 16A, PARA
13.4.1.3.6 |PROTEGAO DE UND 3,00
CIRCUITOS. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS

A\
%

13.4.1.3.7 |CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: |UND 2,00 ﬁ
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 L
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE E
ENTERRADA DE b

L DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. o 9,00 §
AF_12/2021 2
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A g

13.4.1.39 |1,30 M. M3 1,20 < 2 S
AF_02/2021 8, N §

13.4.1.3.10 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 4,00 % g lg o
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. s 22

13.4.1.3.11 AF_04/2016 M3 1,20 ;g ié;%
CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXIVEL UNIPOLAR 10MM? - 2892

13.4.1.3.12 0,6KV/1KV/90° M 211,00 % S ; é

13.4.1.4 TOMADAS DE USO GERAL, CHUVEIROS E MICROONDAS © 5—5 g
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE S

13.4.1.4.1 | EPLACA. UND 24,00 e
FORNECIMENTO E INSTALACAO. g)

13.4.1.4.2 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO | UND 4,00 g
SUPORTE E PLACA. 2

=)

3
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

13.4.1.43

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UND

2,00

13.4.1.4.4

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UND

1,00

13.4.1.4.5

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UND

2,00

13.4.1.4.6

CAIXA RETANGULAR 4”X2” ALTA (1,30M DO PISO)- FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO.

UND

3,00

13.4.1.4.7

CAIXA RETANGULAR 4”X2” MEDIA (1,30M DO PISO)- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UND

6,00

13.4.1.4.8

CAIXA RETANGULAR 4”X2” BAIXA (0,30M DO PISO)- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UND

24,00

13.4.1.4.9

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UND

2,00

13.4.1.4.10

EXAUSTOR MEGA18, DA SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

UND

1,00

13.4.1.5

LUMINARIAS

13.4.1.5.1

LUMINARIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED
CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE ACO TRATADA E
PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA

USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 20W

UND

24,00

13.4.1.5.2

LUMINARIA (2X32W) DE SOBREPOR, S/ ALETAS, COMPLETA, CORPO EM
CHAPA DE AGCO- CARBONO COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCO FOSCO,
REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO, COM LAMPADAS LED DE 18/20W E
PLUGUE. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
(AREA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL)

UND

10,00

13.4.1.53

LUMINARIA (2X32W) DE EMBUTIR, C/ ALETAS, COMPLETA, CORPO EM
CHAPA DE AGCO- CARBONO COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCO FOSCO,
REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO, COM LAMPADAS LED DE 18/20W E
PLUGUE. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
(AREA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL)

UND

20,00

13.4.1.54

LUMINARIA (2X32W) DE EMBUTIR, S/ ALETAS, COMPLETA, CORPO EM
CHAPA DE ACO- CARBONO COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCO FOSCO,
REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO, COM LAMPADAS LED DE 18/20W E
PLUGUE. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
(AREA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL)

UND

3,00

13.4.1.5.5

LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LEDS, COM BATERIA DE AUTONOMIA
MINIMA DE 2H.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UND

25,00

13.4.1.5.6

LUMINARIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU
SIMILAR - REV
01_11/2021

UND

8,00

13.4.1.5.7

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

UND

9,00

13.4.1.5.8

REFLETOR SLIM LED 50W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT,
MARCA G-LIGHT
OU SIMILAR

UND

7,00

13.4.1.6

COMANDOS

13.4.1.6.1

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1.000W.
FORNECIMENTO E
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INSTALAGAO
INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V, 1 TECLA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.

13.4.1.6.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 15,00
INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V, 2 TECLAS, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.

13.4.1.6.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 4,00
INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V, 3 TECLAS, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.

13.4.1.6.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 2,00
CAIXA RETANGULAR 4”X2” MEDIA (1,30M DO PISO)- FORNECIMENTO E

13.4.1.6.5 INSTALACAO. UND 18,00

13.4.1.6.6 3S(")NDULETE TIPO E EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE UND 37,00
‘4

13.4.1.7 CAIXAS E ACESSORIOS
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE

13.4.1.7.1 | E PLACA. UND 25,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CAIXA OCTOGONAL 3”X3”, PVC, INSTALADA EM LAJE — FORNECIMENTO E

13.4.1.7.2 INSTALACAO. UND 23,00
CAIXA RETANGULAR 4”X2” ALTA (2,00M DO PISO)- FORNECIMENTO E

13.4.1.7.3 INSTALACAO. UND 42,00

13.41.7.4 3S(")NDULETE TIPO E EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE UND 2,00
‘4

13.41.75 g?NDULETE TIPO LL EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE UND 1,00

13.4.1.7.6 |CONDULETE TIPO T EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1" |UND 3,00

13.41.7.7 3S(")NDULETE TIPO C EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE UND 7,00
4

13.4.1.7.8 3S(")NDULETE TIPO LL EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE UND 10,00
‘4

13.4.1.7.9 3S(")NDULETE TIPO T EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE UND 10,00
4

13.4.1.7.10 3S(")NDULETE TIPO X EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE UND 11,00
‘4

13.4.1.7.11 1S(")NDULETE TIPO LL EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1 UND 2,00
4

13.4.1.7.12 1S(")NDULETE TIPO T EM LIGA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1 UND 3,00
4
PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A COM RABICHO DE CABO PP

13.4.1.7.13 | 3X1,5MM2, COM pt 72,00
1,0M

13.4.1.8 ELETRODUTOS E CABOS

13.4.1.8.1 |ELETRODUTO DE PVC RiGIDO DN %. FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 375,00
ELETRODUTO PVC RIGIDO DN 1”, INCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E

13.4.1.8.2 INSTALACAO M 67,00
ELETRODUTO PVC RIGIDO DN 1 1/4”, INCLUSIVE CONEXOES.

13.4.1.8.3 | FORNECIMENTO E M 12,00
INSTALAGAO
ELETRODUTO PVC RIGIDO DN 1 1/2”, INCLUSIVE CONEXOES.

13.4.1.8.4 | FORNECIMENTO E M 3,00
INSTALAGAO
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 2,5 MM? RESISTENTE A CHAMA.

13.4.1.8.5 | FORNECIMENTO E M 1.996,00
INSTALAGCAO.
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 4,0 MM? RESISTENTE A CHAMA.

13.4.1.8.6 | FORNECIMENTO E M 46,00
INSTALACAO.
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CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 6,0 MM? RESISTENTE A CHAMA.

13.4.1.8.7 | FORNECIMENTO E M 81,00
INSTALACAO.

13.5 CLIMATIZACAO

13.5.1 TUBULACOES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULACAO EM COBRE P/

13.5.1.1 INTERLIGACAO DO CONPENSAI?OR AO EVAI:ORADOR, IN~CLUSIVE M 30.00
ISOLAMENTO, ALIMENTACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACOES, P/ !
CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATE 48.000 BTU.
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

13.5.1.2 CONDICIONADO - M 32,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

13.5.2 PONTOS PARA AR CONDICIONADO

13.5.2.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DN %. FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 26,00
ELETRODUTO PVC RIGIDO DN 1”, INCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E

13.5.2.2 INSTALACAO M 13,60
ELETRODUTO PVC RIGIDO DN 1 1/4”, INCLUSIVE CONEXOES.

13.5.2.3 FORNECIMENTO E M 16,00
INSTALACAO
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 2,5 MM? RESISTENTE A CHAMA.

13.5.2.4 FORNECIMENTO E M 144,00
INSTALACAO.
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 4,0 MM? RESISTENTE A CHAMA.

13.5.2.5 FORNECIMENTO E M 158,00
INSTALACAO.
CAIXA RETANGULAR 4”X2” ALTA (1,30M DO PISO)- FORNECIMENTO E

13.5.2.6 INSTALACAO. UND 8,00

13.6 EQUIPAMENTOS - REDE LOGICA
FORNECIMENTO DE PATH PANEL 24 PORTAS CAT. 6 AMP, KRONE OU SIMILAR

13.6.1 PARA UND 2,00
FIXACAO EM RACK DE 19"

13.6.2 SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT UND 2,00
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES,

13.6.3 EXTENSAO UND 31,00
DE 1,50 M

13.6.4 FORNECIMENTO DE RACK METALICO COM PORTA DE VIDRO 19”, 16UA. UND 1,00

13.6.5 FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS 2P+T. UND 31,00

13.7 AR CONDICIONADO
CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VAO 1,50 M, REF.

13.7.1 SPRINGER, ELGIN OU clJ 1,00
EQUIVALENTE
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO

13.7.2 FRIO, 60 HZ, UND 1,00
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO

13.7.3 FRIO, 60 HZ, UND 3,00
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO

13.7.4 FRIO, 60 HZ, UND 2,00
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO

13.7.5 FRIO, 60 HZ, UND 2,00
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

14 INSTALACOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

14.1 SINALIZACAO E SAIDAS DE EMERGENCIA
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SEI/CORREIOS - 46853921 - Atestado de Capacidade Técnica

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO
"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL"- PLACA ESPLACA DE SINALIZACAO,

1411 FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, UND 4,00
COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL"- PLACA E5
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO

14.1.2 "CUIDADO RISCO UND 4,00
DE CHOQUE ELETRICO"- PLACA A5
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE,

1413 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, UND 7,00
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

PINTURA DE DEMARCACAO LOCALIZACAO DE EXTINTORES COM TINTA

14.1.4 EPOXI EM PISO, M2 4,00
CONFORME NBR 7195

14.2 EXTINTORES

14.2.1 EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 UND 4,00

15 DRENAGEM
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

15.1 1,30 M. m3 1,96
AF_02/2021
RECUPERACAO DE CALHA - ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE

15.2 CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGCAO DE IMPERMEABILIZANTE, | M3 0,24
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

15.3 HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 324
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. !
AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E

15.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 6.49
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM !
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRACO T3 - 1:3

15.5 CIMENTO / AREIA / M2 6,49
VEDACIT
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM,

15.6 ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E | UND 16,00
INSTALACAO. AF_08/2021

16 PAVIMENTAGAO EXTERNA E ACESSIBILIDADE
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.

16.1 M 7,00
AF_05/2020
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL,

16.2 P/DEFICIENTES  VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM M2 413
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, !
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE
GUARDA-CORPO COM 2 (DOIS) TUBOS HORIZONTAIS DE FERRO

16.3 GALVANIZADO 3" E PILARES DE CONCRETO ARMADO (20X12CM), H=1,00M, M 820

’ ESPACADOS A CADA 1,50M, SOBRE CINTA EM CONCRETO (15X30CM), !
INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE TUBO
16.4 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. M 820
: AF_04/2019_P ’
LATERAL RAMPA - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

16.5 %4X19X,39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM M2 774
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL !

A 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

16.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E|M? 3,87
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

file:///C:/Users/Asus/Downloads/Atestado _de Capacidade Tecnica 46853921.html 15/17
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA

Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 20/02/2024, as 13:33.

Pagina 17/19

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado

A\
%

@
3 N
[=} N
R ON
525
> M
Y
Fc<l‘$
PN
o g
:gg
898
2R %
=]
S 3
O <=

(6]

Certiddo n° 218693/2024, emitida em

¢

20/02/2024

%]
[
<
[=]
S
=
-
£
‘O
o)
c
o
o
()
<
N
o
N
q
N
o
<
[e0)
o
£
(6]
o
e,
=
£
(]
5
8
o
k=]
©
=
@
[=2]
(3]
o
o
g
©
[
g
7]
()
c
o
=)
c
[
£
=)
Q
o
©
o



Péagina 18/19
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ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGCO/MASSA UNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
16.7 INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL | M? 3,87
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO

PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGAO
16.8 MECANIZADA. M3 16,64
AF_05/2016 (RAMPA PCD E PATIO FUNDO)

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
16.9 1,30 M. M3 1,49
AF_02/2021 (REBAIXO PASSEIO)

REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO

Certiddo n° 218693/2024, emitida em

2d
[e]
O ©
8 ©
: £
T 5
16.10 (PATIOS m3 12,91 > 2
EXTERNOS) ; o
ASSENTAMENTO DE GU,IA (MEIO-FIO) EM TRECI:iO RETO, CONFECCIONADA £ <
16.11 EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM M 17.20 ,E. '%
(COMPRIMENTO X’BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS ! 8 -E
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 QC’ %
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO o UCJ
MOLDADO IN 2 [=
16.12 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, M 170,10 % % S <
ARMADO. AF_07/2016 (PASSEIOS, RAMPA, PATIOS EXTERNOQOS) 8 < .8 8
17 SERVICOS COMPLEMENTARES °5< N
17.1 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 117,85 % 8 tg) g
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA o>«
17.2 PAVIMENTADA, M3XKM 2.623,97
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 %‘\
17.3 LIMPEZA GERAL M? 270,07 <
W
Salvador/BA, 05 de fevereiro de 2024.
Elaborado:

Nome: Elmo Cerqueira de Lima
Cargo/Fungdo: Analista de Correios Jr - Engenheiro (Civil) - CREA/BA 73231/D BA

Superior:
m
Nome: Jose Augusto Fragoso Castro S ﬁ
Cargo/Funcgdo: Analista de Correios Jr - Arquiteto/Chefe de Sec¢do - CAU/BA A84069-6 § QN
298
358
N8 s
Nome: Carla Dantas Catharino Gordilho Accioly IS SE
Cargo/Fung¢do: GERENTE DE ENGENHARIA - COSUP/BA § g 3
'dE N QO
8
T o
P eil Documento assinado eletronicamente por EImo Cerqueira de Lima, Analista de Correios Jr -
> . @ Engenheiro (Civil), em 05/02/2024, as 15:58, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento

assinatura

eletrénica no art. 62 do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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SEI/CORREIOS - 46853921 - Atestado de Capacidade Técnica
-
Documento assinado eletronicamente por Jose Augusto Fragoso Castro, Chefe de Secao, em

-
I
Je" LI?_I| 05/02/2024, as 16:14, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62 do Decreto n?

assinatura

| eletrénica 8.539, de 8 de outubro de 2015.

_
Documento assinado eletronicamente por Carla Dantas Catharino Gordilho Accioly, Gerente - G3,

-
I
Je" LI?_I| em 05/02/2024, as 16:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62 do Decreto

assinatura

| eletrénica n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

i https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?
" acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 46853921 e
o codigo CRC 9945DDO07.

VERSAO 1.0 - MODELO

Referéncia: Processo n2 53151.008477/2023-71 Salvador - 05/02/2024 SEI n2 46853921
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _ B A CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
209438/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional PEDRO CAMPOS MELHOR referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Ndmero da ART: BA20220229029 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 28/09/2022  Baixada em: 14/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR CPF/CNPJ: 13.221.247/0001-80
Endereco do contratante: SETOR CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA N°: 250

Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745000

Contrato: 06/2022 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 822.133,21 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: AVENIDA FREI BENJAMIN No: 245

Complemento: Bairro: BRASIL

Cidade: VITORIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45075215

Data de inicio: 05/08/2022 Concluséo efetiva: 05/02/2023

Finalidade: Comercial

Proprietario: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR CPF/CNPJ: 13.221.247/0001-80

Atividade Técnica: 12 - Execugdo CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUGAO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS
121 - Fiscalizagdo de Obra Técnica 235.00 metro quadrado; 12 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGCAO > TRANSPORTE E AFINS >
#142 - PAVIMENTAGCAO DE CONCRETO 111 - Execugdo de Obra Técnica 226.00 metro quadrado; 12 - Execugdo ELETRICA - ATIVIDADES
PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 121 - Fiscalizacdo de Obra Técnica 7.00 unidade; 12 - Execugdo #A0199 - SERVICOS AFINS E
CORRELATOS EM EDIFICACOES 111 - Execucéo de Obra Técnica 496.00 metro quadrado;

___ Observacgdes
Requalificacédo dos boxes de carnes da Feira da Patagonia, Vitéria da Conquista-BA

Informagdes Complementares

* CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS CONSTANTES NO ATESTADO

* CONSIDERAR OS SERVIGOS DE ELETRICA, APENAS EM BAIXA TENSAO, NO AMBITO DA EDIFICAGAO.

* CONSIDERAR OS SERVIGOS EXECUTADOS, APENAS NO AMBITO DA ENGENHARIA CIVIL

* ESTA CERTIDAO E PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TECNICO E NAO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIGAO AS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAGAO, NOS TERMOS DA ALINEA
'b" DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 209438/2023
09/12/2023, 11:34
99Cz4

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega de propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 99Cz4

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agéo
penal.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conselho Regiona e Engentaria e
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agronomia da Bafia

Impresso em: 11/12/2023, as 08:53.




L CAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

A quem possa interessar, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO
REGIONAL-CAR, CNPJ 13.221.247/0001-80, informamos que a empresa PC
MELHOR LTDA, com sede na AV. Luiz Tarquinio Pontes, 2578, sl 811, Buraquinho,
Lauro de Freitas-BA, CEP: 42709-190, inscrita no CNPJ 40.567.546/0001-43,

forneceu e executou os servigos abaixo:

Contrato: 06/2022
Inicio dos servigos: 05/08/2022
Termino dos servigos: 31/08/2023

Enderego da obra: Avenida Frei Benjamin, sn, Feira da Patagbnia, Bairro Brasil -

Vitéria da Conquista-BA - 45.075-215
Profissional: Pedro Campos Melhor CREA 3000082423BA

ART: BA20220229029

PLANILHA DE SERVICOS

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m? 271.75
LOCACAD CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA M 368.00
2,00M - 2 UTILIZAGOES AF_10/2018
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME [INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAQ DE m? 37.00
FORMAS) AF_06/2017
Demolig3o de alvenaria de bloco de concreto de vedagdo - com revestimento m 78.00
Demoligdo manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m? 401.00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 m 100.00
REATERRO MANUAL APILGADO COM SOQUETE. AF_10/2017 ' m 50.00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS " 300
COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 KG 201
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
PMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 KG 110
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 KG 1198
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 11/12/2023, as 08:53.
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2 n_
|
: w QOVERNO ON FSTADO
MONTAGEM £ DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGUU\RES' £ [STRUTURAS ,
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO m 200 o g E
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_12/2015 % £ 05
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1 2,3-2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ . 28 g
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m 19 S S
BETONEIRA 400 L AF_05/2021 (@] g IS
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE o 10 o S
CONCRLTO EM ESTRUTURAS. Af_12/2015 | S o .
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m 200 S g @
DEMAOS AF_06/2018 829
=
RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PILARES v | 3750 2 % 3
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o < Q
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 XG | 213,00 o 2
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 i o N
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO c o
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 KG |1153.00 25
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SE€Q
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S Yo
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO m? 259,00 P 5
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015 2 w O
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE Qo
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m? 16.00 g © )
AF_05/2021 85895
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m 16.00 T 5§58 Al
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ‘ 53
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 4 00:> R=re
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. m? 226 > o
AF_07/2016
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, m 226 0N
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAQ PLASTICAS A il
Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ m? 13 < = ‘g -
areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021 ‘ x 2 I
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. m? 242,88
AF_07/2016
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, m? | 24288
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS i
Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ m 12.14
areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021 2 ’ ﬁ
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE o
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? m? 330.7 ©
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 5
Contraverga moldada in loco em concreto para vios de mais de 1,5 m de compnmento. 513 5
af_03/2016 " : °
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAQS) E ESTRUTURAS DE Q
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m? 496 <
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 <o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 2 O g
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE Qod e
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM m? 496 R
EXECUGAO 3°88
DE TALISCAS. AF_06/2014 <SEN g =
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA < 8 £ g
EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? . 2805
NA ALTURA INTEIRA DAS e 90 z3%Ss
PAREDES. AF_06/2014 C z=
O 85
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO m? 200
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m' 19
BETONEIRA 400 L AF_05/2021

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO OE

U
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 = 2
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAQ ASFALTICA, 2 m 200
DEMAOS AF_06/2018
RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PILARES vb 3750
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 KG 213,00

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO £M UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 KG |1153,00
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO m? 259,00
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

Certiddo n° 209438/2023, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m? 16.00 © ™
AF_05/2021 238
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m 16.00 © g
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ) 3o
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO § g

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. m? 226
AF_07/2016

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM,

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/

areia media/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA)} OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADOQ. m 24288
AF_07/2016

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, i 242 88
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS )
Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/

areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? m! 330,7
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Contraverga moldada in loco em concreto para vdos de mais de 1,5 m de comprimento.

m! 226

m? 113

m! 12,14 4

af 03/2016 m | 513
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAQS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM m? 496

PREPARO MANUAL. AF 06/2014

<
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2.8, PREPARO QO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE Snd
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM m? 496 Bw g
EXECUCAO S @
DE TALISCAS. AF_06/2014 ]
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA egE
EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? 2 822
NA ALTURA INTEIRA DAS i o 25 ¢
baumzs, AF_06/2014 3 g
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!Aume galvanuado 12 bwg kg 2.00 o g E
I " < .8
j Luva para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, diametro de 40 mm (1 1/27) und 2,00 o= S
- ~ - I}

Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2 und 1,00 g o _g
'Cabe(ote de aluminio de 11/2" und 1.00 (@] g E
"Caixa de passagem ¢p1-060 (40x40x60cm) und 3.00 8 o o

< [gm de 1nspecao para aterramento ou outro uso, em pvc, dn= 250 x 250 mm und 3.00 -8 é g—
L"‘“' cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m und 3.00 @ 2 Q

’ = 0
| Conector p/ haste de aterramento 5/8" und 4.00 % 5 %
Bnta 2 (19,0 2 25,0 mm) - incluso frete m | 150 o <Y
"Eletroduto de pve rigido roscavel, didm = 25mm (3/47) m 877.00 o o 8

@

i :bvaudeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4” e parafuso de und | 82.00 S 8o

ixacao =l

Curva 907 para eletroduto de pvc rigido roscvel, didm = 25mm (3/47) und 42,00 8 -E Z%

c Qo

Bucha com arruela em liga especial zamak p/etetroduto 20mm, d=3/4" und 42,00 (] ? -‘CE;
 Luva para eletroduto de pve rigido roscavel, didm = 25mm (3/4°) und 4,00 ‘8 i 8
| Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 40mm (1 1/4") m 72.00 OEJ % <
1 :;::Zdeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1 1/4" e parafuso de und 40.00 8 = o g

o k]
c N

Curva 902 para eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 40mm (1 1/47) und 15.00 2 Rl c_; N

-
Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" und 10.00 E 68:’ E >
Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 40mm (1 1/47) und 61.00 > ©
IESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA {INCLUINDO m 8.01
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 )
' PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO m 17.80
| NATURAL). AF_08/2020 i
' LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, m 17.80
| ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 .
, FABRICACAQ, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA m 1312
| SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017 :
[ ARMACAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE S MM - - 16.73
{ MONTAGEM. AF_06/2017 *
TARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - - 15,64
tMONTAGEM. AF_06/2017 :
'lCONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m? 162

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
’l IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | m’ 17.16

; REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAQ MECANIZADA AF_04/2016 m' 6.39—
"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO

Lsnscuume 10 M’ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7A 2,8 M* / 128 m? 202 <
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADL: M3) AF_07/2020 @ O
: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, Qod
DMT ATE 30 KM (UNIDADE. M3XKM) AF_07/2020 M3XKM | 60.56 R
: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA Df PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS P 3 e ﬁ
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SLRRADA, 1 UTILIZACAO. AF_09/2020 ™ 6.93 SRR
ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DI ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO TR E
UTILIZANDO AGO CA 60 DE 5,0 MM _MONTAGEM AF_06/2022 rG 6.97 < Y%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO | 9%
LUTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM _MONTAGEM. AF_06/2022 s 27.98 8 §
(8]
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 200,00
AF_12/2015 )

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR {1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 UN 82,00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 N i
DISJUNTOR MONOPOLAR T1PO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - i 2200

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN S0 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 80,00
€ INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ™M 45,00
INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITQS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M | 25000
INSTALACAD. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

Certiddo n° 209438/2023, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 66.00
AF_12/2015
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES .G
DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 31,00 ™
AF_02/2020 238
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS © g
MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, UN | 2200 3 d
EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAQ § x
Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) - elétrica um 6,00
Duto corrugado flexivel em PEAD @ = 2, tipo Kanalex ou similar, langado diretamente no m 131.00
solo, exclusive escavagio e reaterro i
Caixa de derivacao para medidor de energia, com barramento polifasico, em
) 8 i . und 1.00
policarbonato / termoplastico - modulo (padrao concessionaria local)
Quadro de medi¢do monofasico, sem fiagdo und 1.00
Quadro de medigdo geral de energia com 8 medidores - forneci to e instalagdo.
af_10/2020 wd | 5100
Cordoalha de cobre nu 50 mm?, enterrada, sem isolador - fornecimento e instalag3o.
m 23.00
af_12/2017
Cordoalha de cobre nu 16 mm?, ndo enterrada, com isolador - fornecimento e instalag3o. - 36.00 R
af 12/2017 i ﬁ
Cabo cobre flexivel, ndo hologenado, 25,0mm2 - 0,6/1KV / 90¢ m | 36.00 °
Cabo cobre flexivel, n3o hologenado, 16,0mm2 - 0,6/1KV / 902 m 37500 Og
Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 16 mm2, com 1 furo de fixacao und 60.00 %
o
Cabo cobre flexivel, ndo hologenado, 6,0mm2 - 450/750V / 707 m | 42000 °
Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 6 a 10 mm2, com 1 furo de fixacao wnd | 123.00 g
Disjuntor monopolar tipa din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalagdo. Gid 41.00 g
af_10/2020 w NZ
Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrdo DIN {Europeu - linha branca), curva C, o 8 ™
10KA und 5.00 SQoE
o D 5 @
Disjuntor tripolar 90 A, padrdo DIN ( linha branca ), corrente de interrupgdo 65KA, ref.: Q 3 w3
. - und 1.00 [ N7 =1
| Siemens 3VF22 ou similar. 3] 9 8E
Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 1 1/2" m 6.00 *QE .g
N — =
Isolador roldana porcefana und 1,00 8§98
Ta°35
Fornecimento de armagdo secundaria 1 estribo und 1.00 ‘f, - % g
%]
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m* 026
BRITA 1) PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ssconAMEm(z go:: ;;c;;:zv:xen oE[ 10.50
| MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLLS, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAG 0 AF.0 A“gn

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL Dt CO 0

[oncnero FCK - 25MPA, TRAGO 1 2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/

/2022 XG 9.70
2 AF_06
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF |
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO ‘G 15.56
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ' —
@RI(A;AO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m 8

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO G 27.37
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM \
BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m 0.98
AF_02/2022

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? m? 2492
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014
t«msco APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m? 72,08
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

Certiddo n° 209438/2023, emitida em

a

Este documento encontra-se registrado_ no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

™
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE o 8
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM m? 72,08 q2
EXECUGAO R
DE TALISCAS. AF_06/2014 g5
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, S o
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM m? 72.08
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAOQ. AF_06/2014 m? 72,08
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS = 72.08
DEMAOS. AF_06/2014 i :
! Caixa de passagem cp1-060 {40x40x60cm) - elétrica um 2.00
Eaboragio de projeto civil para abrigo de quadros elétricos vb 1.00
[iaixa de inspeg3o 0,30 x 0,30 x 0,40m un 4
Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m un 12
[Eba de cobre nu 35 mm2 - fornecimento € assentamento (3,16m/kg) kg 245 d
IEbn de cobre ni 50 mm2 - fornecimento € assentamento (2,27m/kg) kg 145
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017 UN 4
Mastro simples em tubo ferro galvanizado, ait (util)= 6m (3,80m x 2 + 2,20mx 1
1/2%) un 4
Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aco galv, com fixag3o horizontal, ref: TEL 044 ou similar
- fornecimento un 8
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 1), CIRCULAR

| EMPVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN

3
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[oe]
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o
X
22 o N g
:;Cc))il:;zlzsoG:‘ANL;?Ai:%;E:lE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, S [32) § 2
- N
i M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE £SGOTO SANITARIO. UN 22 2559
12/2014 » R @ 0
< n T
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE 1A EI8E
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO ;Nt}zr:g%rvéﬁﬁggmu 5 g 5
AF_12/2014 ) N 2 o
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Impresso em: 11/12/2023, as 08:53.



Péagina 8/9

GOVERNO 0O £STADO

*RCAR IAHIN

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO £ INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL Dt ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014 . I
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

Caxa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida,
com grelha, Akros ou similar

- (composicdo representativa) do servigo de inst. t
{inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., pruma
aéreo), incl. conexdes e cortes, fixacdes, p/ prédios. af_10/2015

Caixa de inspegao 0,30 x 0,30 x 0,40m
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO, VALVULA

AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2* OU 3/4%, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. UN 22

E INSTALAGAO.
AF_01/2020
HIDROMETRO DN 20 (%”), 1,5 M?/H ~FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 22
AF_11/2016
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL ON 20

{%") FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE UN 2
HIDROMETRO). AF_11/2016
Tubo, pve, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal de distribuicdo de agua - fornecimento - 371,2
e instalagdo. af_06/2022
Tubo. pvc. soldavel, dn 32mm. instalado em ramal de distribuicao de agua - m 26
fornecimento e instalacao. af_06/2022
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO

EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO £ INSTALACAO un |
TUVINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 20

AF_02/2020
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE ﬂ‘l’ g
VIDRO

em concrelo nimples Fck=25MPa, desempolada, un 4

Rampa padrdo para acesse de deficentes a passeto publico,
pintada em novacor, 02 dem3os e piso taul de alerta/drecional
Prso tatd direcional e/ou alerta, em borracha, p/defientes wisuais,
endlusive regulanzacdo de base

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ AF_04/2019

= 0mm, branco,
d = 100x150x50mm, bran und 20

ubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm
da esg. sanit., ventila¢do ou sub-coletor m 55,74

und 13

Certiddo n° 209438/2023, emitida em

a

Este_ documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

vinculado
09/12/2023

imensdes 25x25¢m, aplicado, rejuntado, m? 38,45

m? SGOJ

Certidao n° 209438/2023
11/12/2023, 08:53
Chave de Impressédo: 99Cz4
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GOVERNO DO ESTADO
FCAR IAMINA

RLG STRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL. 1 1/2°. COM

ACABAMENTO £ CANOPLA CROMADOS - F ORNECIMENTO E INSTALACAD UN
AF_08/2021

ADAPTAQOR CURTO COM BOLSA £ ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN

25MM X 3/4° INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAG DE AGUA - FORNECIMENTO UN
E INSTALACAO AF_12/2014

JOLLHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/47INSTALADO EM
RAMA( DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALACAD AF 12/2014

TUBO. PVC, SOLDAVEL. DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUS-RAMAL DE ™M
AGUA - FORNLCIMLNTO E INSTALACAQ. AF 12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2034

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS UN

30.00

22,00

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

kR
Jeandro Laytynter Ribeiro
Diretor Presidente -CAR

<
Mariana Séuza Gusmao
Engenhemromf“’ “9 69379
deEnE-
CREA -BA osoemi’l?

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA

| CREA-BA

Conselno Regional de Engenharia e

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agronomia da Bafia

Impresso em: 11/12/2023, as 08:53.
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= Certid&o de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
S Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_BA 162566/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional iITALO DO NASCIMENTO ALVES referente a(s) Anotacéo(es) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ITALO DO NASCIMENTO ALVES
Registro: 75364/D BA RNP: 0510379974
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: BA20220291788 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/12/2022  Baixada em: 21/12/2022
Forma de registro: SUBSTITUICAO DE DADOS Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: IDEAL CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

Contratante: MP COSTA ADMINISTRA(;AO CPF/CNPJ: 12.011.306/0001-22
Endereco do contratante: AVENIDA DO CINQUENTENARIO Ne: 22

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ITABUNA UF: BA CEP: 45600083

Contrato: 56/2022 Celebrado em: 30/07/2022

Valor do contrato: R$ 734.542,21 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AVENIDA DO CINQUENTENARIO No: 22

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ITABUNA UF: BA CEP: 45600083

Data de inicio: 30/07/2022 Concluséo efetiva: 30/11/2022

Finalidade: Comercial

Proprietario: MP COSTA ADMINISTRAGAO CPF/CNPJ: 12.011.306/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE EDIFICACAO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS
MISTOS 49 - Execugdo de obra 1200.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execucdo de obra 151.33 metro cubico; 16 - Execugéo
TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS 49 -
Execucéo de obra 4500.00 metro quadrado;

___ Observagdes
REFORMA DE UM GALPAO COM SERVI. INFRA. URBANA CONST.ESPAGO LAZER,AREA RECREAT. ESTAC. CASA LIXO E ADM.

Informagdes Complementares

e A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA: IDEAL CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ: 47.221.087/0001-90, POSSUI REGISTRO DE
FIRMA NESTE CREA-BA A PARTIR DE 09/09/2022.

COM EXCECAO DE SERVICOS REFERENTES A GRAMA, INSTALACOES ELETRICAS DE MEDIA E ALTA TENSAO POR EXTRAPOLAR AS
ATRIBUICOES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.

CONSIDERAR COMO OS SERVICOS EXECUTADOS APENAS NO AMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.

CONSIDERAR COMO 0OS SERVICOS REFERENTES A AR CONDICIONADO, GAS, TELECOMUNICAGAO APENAS A INSTALACAO DE
TUBULAGAO SECA.

CONSIDERAR COMO OS SERVICOS REFERENTES AS INSTALACOES ELETRICAS APENAS EM BAIXA TENSAO NO AMBITO DA
EDIFICACAO.

ESTA CERTIDAO E PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TECNICO E NAO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUICAO AS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAGAO, NOS TERMOS DA ALINEA
*b” DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUIU VINCULO COM A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA: IDEAL CONSTRUGOES E
REFORMAS LTDA, CNPJ: 47.221.087/0001-90, DESDE 21/07/2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO; ENTRETANTO,
FOI INCLUSO COMO RESPONSAVEL TECNICO A PARTIR DO REGISTRO DE FIRMA DA MESMA JUNTO AO CREA-BA EM 09/09/2022.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conselho Regiona de Engentaria e
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Aaronomia da Bafia

Impresso em: 23/12/2022, as 08:55.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
S Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_BA 162566/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 162566/2022
23/12/2022, 08:00
Z94Bz

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega de propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z94Bz

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agéo
penal.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conselho Regiona de Engentaria e
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Aaronomia da Bafia

Impresso em: 23/12/2022, as 08:55.



Péagina 3/10

MP COSTA ADMINISTRACOES EIRELI

Atestado de Capacidade Técnica

A MP Costa Administracbes Eireli situada a Av. Cinquentendrio 01 andar n? 625, bairro
centro, CEP 45.600-083, Municipio de Itabuna-Bahia, inscrita no CNPJ n2 12.011.306/0001-22, através de seu
Socio Diretor Marizete Polvora Costa, atesta para os devidos fins e efeitos legais que a empresa IDEAL
CONSTRUGCOES REFORMAS LTDA situada a Rua Cleonice Souza Bastos, Quadra Y Lote 01 n® 67, Jardim
Metrépole, bairro Itinga, Cep 42.738-860, Lauro Freitas-Ba, inscrita no CNPJ n2 47.221.087/0001-90, prestou os
servicos na Execugdo de reforma de um galp3o com servigos de infraestrutura de pavimentagdo em paralelo,
em asfalto e Intertravado, construgio de espago de lazer, area recreativa, estacionamento, casa de lixo e drea
administrativa situado na a BR 415 KM 53, Itabuna - Bahia, cumprindo com todas as suas responsabilidades nao
restando nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os servigos descritos se encontram
concluidos e atendem as normas da ABNT e exigéncias em concorddncia com as especificagbes técnicas do(s)
projeto(s), memorial(is) descritivos(s) de forma criteriosa e satisfatdria, conforme dados do laudo técnico em
anexo.

Certiddo n° 162566/2022, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
23/12/2022

Responsavel Técnico:
italo do Nascimento Alves
Engenheiro Civil Crea: 75.364 D/Ba
ART n9: BA20220261819

Contrato: n2 056/2022

Valor do contrato: RS 734.542,21 (Setecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte um
centavos).

2]
©
Periodo Contratual: 30/07/2022 3 30/11/2022 s
[oe]
Periodo de Execucdo: 30/07/2022 a 14/11/2022 £
[V}
Itabuna, 22 de dezembro de 2022 §
S
ag
8,80
N WONE
oL 50
8 @ 18 o
8542
4 SN QE
1 : / ol = dos8g
/ Ol .7_:7._}[ CQE'B
MARIZETE POLVORA COSTA S g 2%
MP COSTA ADMINISTRAGOES EIRELI RN
CNPJ 12.011.306/0001-22 5] g 'g
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LAUDO TECNICO - OBRA DE REFORMA DE UM GALPAO COM SERVICOS DE
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTACAO EM PARALELO, EM ASFALTO E
INTERTRAVADO, CONSTRUCAO DE ESPACO DE LAZER E AREA RECREATIVA,
ESTACIONAMENTO, CASA DE LIXO, E AREA ADMINISTRATIVA NO MUNICIPIO DE
ITABUNA, BAHIA

Laudo Técnico

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execugdo dos servigos de
Reforma de um galp3o com servigos de infraestrutura de pavimentacdo em paralelo, em asfalto e Intertravado,
construgdo de espaco de lazer, drea recreativa, estacionamento, casa de lixo e area administrativa constantes
no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela MP Costa Administragdes Eireli situada a AV. Cinquentenario 01
andar n2 625, bairro centro, CEP 45.600-083, Municipio de Itabuna-Bahia, inscrita no CNPJ n? 12.011.306/0001-
22, contrato n? 056/2022, realizados na BR 415 KM 53, Itabuna - Bahia, pela empresa IDEAL CONSTRUCOES
REFORMAS LTDA situada a Rua Cleonice Souza Bastos, Quadra Y Lote 01 n2 67, Jardim Metrdpole, bairro Itinga,
Cep 42.738-860, Lauro Freitas-Ba, inscrita no CNPJ n¢ 47.221.087/0001-90, tendo como Resposdvel Técnico o
Engenheiro Civil italo do Nascimento Alves CREA 75.364 D/Ba e ART da Obra n® BA20220261819. Sendo assim,
afirmo que foi constatado no local da obra a veracidade das informagbdes presentes no Atestado de Capacidade

Certiddo n° 162566/2022, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
23/12/2022

Técnica emitido pelo contratante, bem como a constatagdo das informagdes descritas abaixo com as descri¢des
das atividades desenvolvidas. Reitero ainda que tecnicamente atendem as normas da ABNT e exigéncias em
concordancia com as especificagcdes de acordo com o(s) projeto(s), memariais (is) descritivos(s) de forma

criteriosa e satisfatéria, conforme discriminagdo abaixo.
Periodo Contratual: 30/07/2022 a 30/11/2022
Periodo de Execugdo: 30/07/2022 3 14/11/2022

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS " | UND | QUANT. "
1.0 |ADMINISTRACAO /IMPLANTACAO/COORDENACAO DE OBRA %
1.1 | ADMINISTRATIVOS DE OBRA MES 5,00 °§
12 |LOCACAO DE CONTAINER DIM 2,30X6,00X2,50 m COM 01 SANITARIO PARA ESCRITORIO MES 5,00 £
1.3 | EXECUGCAO DE PREDIO INTERMEDIARIO EM DOIS PAVIMENTOS M2 1.350,00 é
14 | LOCACAO DE GABARITO . M2 3.200,00 N
15 | PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADA, INSTALADA - REF.: ORSE/00051 M2 12,00 S
1.6 | BARRACAO DE OBRA COM ESTRUTURA DE SANITARIOS E ALMOOXARIFE M2 154,00 N g §
1.7 | TAPUME DE OBRAS COM TELHAS TRAPEZOIDAL E BARROTES COM TABUA DE 30 CM DE SAIA M2 1.254,00 § 8 ';‘ £
18 | ENTRADA DE ENERGIA E AGUA UND 1,00 8838

LIGACAD PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALACAO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS = g L g
1.9 |OBRAS, INCLUSIVE RESERVATORIO DE POLIETILENO 1000L - INSTALACAO MINIMA - REF.: UND 1,00 "g SEs
TCPO/02.001.000009 £5%3
110 | MOBILIZAGAQ E DESMOBILIZAGAQ UND 1,00 g o § g
1.11 | ANDAIME METALICO TUBULAR M2 800,00 og
112 | ANDAIME FACHADEIRO M2 1.800,00 =
Q
Wilkie Ny Esgrela Passos 2
g° Civil @
CREA’ 051694716-8 g
o
Pagina 1 de 7 8
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UND QUANT.

113 | ESCORAMENTO METALICO M2 1.350,00

2.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES

21 DEMOLIGAD DE ALVENARIA DE BLOCO M2 950,00

2.2 | DEMOLIGAD DE REBOCO M2 1.750,00 2 -_g GE)

23 | DEMOLICAD DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO M3 156,00 g 8

24 |DEMOUGAO DE TELHADO EM MADEIRAE TELHA CERAMICA M2 650,00 S « 2

25 | DEMOLICAD DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 580,00 o ©° GE)

2.6 DEMOLIGCAO DE PISO EM CONCRETOS ATE 10 CM M2 540,00 z g N

2.7 |RETIRADA DE PORTAS E JANELAS UND | 45,00 kR §

2.8 | RETIRADA DE CERAMICA M2 147,00 _‘g % g

2.9 | RETIRA DE PARALELO M2 1.354,00 o<

2.10 | BOTA FARA MAT ATE 10 KM EM COM CARREGAMENTO COM MAQUINA M3 250,00 2o

3.0 |INFRA-ESTRUT.- FUNDACOES/CONTENCOES/DRENAGENS S ®o

3.1 | ALVENARIA DE PEDRA m3 465,00 'g' E z

3.2 | ESCAVACAO MANUAL M3 | 189,00 S gS

3.3 | REATERRO COMPACTADO - M3 174,00 ; E £

34 | CONCRETO ARMADO 30 MPA M3 34,00 5o S

3.5 MANILHA DE 040 para drenagem MTS 98,00 g ° ® N

3.6 MANILHA DE 060 para drenagem MTS 95,00 8 © -8 %

3.7 | ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO 15 X 19X 40 M2 154,00 2 .§) % §|

4.0 |INFRA-ESTRUT.- FUNDACOES E &-’ % ﬁ

4.1 ESCAVCAO MANUAL M3 234,00

42 | REATERRO COMPACTADO M3 184,00

4.3 | CONCRETO ARMADO FORMA E FERRAGENS 30 MPA M3 78,00

44 | CONCRETO MAGRO 15 MPA M3 23,00

45 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA ATE 7CM, M3 9,00

5.0 |SUPRA-ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO

51 | CONCRETO ARMADO 30 MPA M3 151,33

- ;lpb.gmcm DE FERRAGENS FORNECIMENTO CORE=TE E DOBRA ,COLOCAGAO ACO CA 50 DE 63 A P 18.745,00

5.3 | FORMA DE CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADO DE 10MM A 20 MM M2 1.465,00 é

54 | COCRETO ESTRUTURAL 25 MPA INCLUSIVE LANCAMENTO M3 35,00 2

55 | COCRETO ESTRUTURAL 20 MPA INCLUSIVE LANCAMENTO M3 52,00 5

5.6 | LAJE PRE-MOLDADA M3 1.350,00 S

6.0 |PAREDES E PAINEIS - ALVENARIAS T ' a

6.1 | ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO ESP 10X,20X,39 M2 2.890,00 S

6.2 | ALVENARIA DE BLOCO DE TUOLINHO M2 154,00 " B g

63 |VERGA E CONTRA VERGA M3 6,54 S § T

6.4 |COBONGO DE CONCRETO (ELE VAZADO) M2 104,00 :32 g g §

7.0 |[ESQUADRIAS E FERRAGENS Sy 8z

7.1 | PORTA DE ALUMINIO (070,80,90,1,00) und 28,00 <& gg

72 | CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA QUINA DE PARADE MTS 74,00 3 % 2 “é

7.3 | JANELA ALUMINIO 2,00 X 1,30 M2 89,00 § 2 g

8.0 [ESQUADRIAS METALICAS FERRO 5%

8.1 lpopm.o CHAP EM FERRAGENS TUBULARES DE 2 " E CHAPA LISA 2" M2 29,00 g
Q
o
g
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8.2 | ESCADA EM PERFIL U ENRRIGECIDO COM DEGRAUS DE CHAPA ANTIDERRAPANTE M2 15,00
8.3 | ESCADA MARINHEIRO EM TUBO DE AGO DE 1/4 E 2" MTS 12,00
B.4 | GRADILEM FERRO PARA FECHAMENTO DE VAO COM BARRA CHATA 25x4,8 mm. M2 252,00
8.5 |CORRIMAO EM INOX MTS 38,00 2 ._g £
9.0 [COBERTURAS § 8
9.1 | TELHAMENTOS EM TELHAS DE FIBRO DE CIMENTO DE 6 MM M2 440,00 8« 2
9.2 | CALHA EM CONCRETO ARMADO IMPERMEABILIZADA M2 54,00 o ©° GE,
o3 |CONFECCAO DE TEZOURA METALICA PARA ESTRUTURA DE TELHADO COM VAL DE 15 MTS - £ 8508 g .g o
FABRICAGAO E INSTALGCAO ATE 7 MTS ALTURA T 54
9.4 | CONFECCAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL/ONDULADA M2 1.350,00 5 § %
10.0 |QUADRA /QUIOSK 228
10.1 | GRAMA EM PLACAS M2 387,00 ; o §
10.2 | APLICAGAO DE ADUBO kg 865,00 < s
10.3 | IMPERMEABILIZADAS COM MANTA ASFALTICA M2 232,00 5 °
10.4 | IMPERMEABILIZACAO DIVERSAS E BETUMINOSA M2 276,00 § 'OE) §
105 |ALAMBRADO NA COR VERDE COM TUBULAGAO DE ACO GALVANIZADO EM COR AZUL DE 2" i 42500 025
TRAVERSAL DE 1 .1/4 COM FIO 14 5 X 5 COM 7 METROS DE ALTURA i *8 w3
10.6 | IMPERMEABILIZACAO D SUPERFICIE COM GEOMENBRANA MANTA LIQUIDA M2 440,00 UE’ 9. N
11.0 | REVESTIMENTO 3_odN
11.1 | CHAPISCO M2 3.957,00 3 g 8 §
11.2 | MASSA UNICA INTERNA - PAREDES M2 3.957,00 % > § g
11.3 | CHAPISCO TETO M2 1.350,00 s«
114 |REBOCO TETO M2 1.350,00
11.5 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO 60 X 60 M2 450,00 #‘\“V
11.6 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO 80 X 80 M 387,00 e
11.7 | PASTILHA 5X5 EM PLACAS M2 741,00 \\’
11.8 | CERAMICA BRANCA ESMALTADA 30X30 M2 245,00 :
11.9 | PISO CERAMICO 50X50 M2 550,00
11.10 |EMBOSSO M2 1.823,00
12.0 |PINTURA 2
12.1 | APLICAGAO DE TINTA EPOX M2 450,00 8
12.2 | EMASSAMENTO C/MASSA LATEX PVA INTERNO, DUAS DEMAQS M2 2.654,00 g
12.3 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRILICA PVA EXTERNO, DUAS DEMAOS M2 2.321,00 £
124 PINTURA LATEX ACRILICA INTERNOS,E EXTERNA DUA DEMAOS M2 3.654,00 5
12.5 | PINTURA ESMALTE PARA FERRAGENS M2 1.245,00 E
12,6 | PINTURA LATEX PVA PAREDES E TETO, DUAS DEMAOS M2 9,745,00 S
12.7 | APLICACAO DE SELADOR PAREDES M2 3.957,00 N g
12.8 | EMASSAMENTO C/MASSA LATEX PVA INTERNO, DUAS DEMAOS PAREDES M2 2.100,00 N 5 % §
129 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRILICA PVA EXTERNO, DUAS DEMAQS M2 1.857,00 % i 89
12.10 | PINTURA LATEX ACRILICA INTERNOS,E EXTERNA DUA DEMAOS M2 1.857,00 g < =
1211 |PINTURA ESMALTE PARA FERRAGENS M2 296,00 iy § g%
12.12 | PINTURA LATEX PVA PAREDES , DUAS DEMAOS M2 2.100,00 8 % P é
12.13 | APLICACAD DE SELADOR EM TETO m2 1.350,00 s« % g
12.14 | EMASSAMENTO C/MASSA LATEX PVA INTERNO EM TETO M2 1.350,00 © 5 >
1215 | PINTURA LATEX PVA , DUAS DEMADS EM TETO M2 1.350,00 %
o
g
2
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12.16 | PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM TINTA DE PROTECAO M2 1.350,00
13.0 |CONTRA PISO E PAVIMENTACAO E PAVIMENTACOES ASFALTICA
13.1 | LOCACAO DE PAVIMENTAGAO M 18.272,00
13.2 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DISTANCIA ATE 25 KM M2 4.500,00 ed GE)
T <
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A g ncg ©
13.3 |CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E CAMINHAQ BASCULANTE DE M3 3.879,00 ST o
=
14M3, DMT ATE 200M. =
13.4 | REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 8.622,00 e © i
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA o g
135 M3 3.874,00 T 5A
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE 822
Hh O =
M CAMINHA RO
136 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM C MINHAO - 4.898,00 258
BASCULANTE 10 M* - o < B
13.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM | 98.320,15 g (0] S
13.8 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 4.898,00 © @ o
=S C
13.9 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGCAO M3 188,13 S8
— o
13.10 | CONTRAPISO EM ARG. TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5CM A 7 CM, M2 1.621,00 25 <
13.11 | PISO DE ALTA RESISTENCIAESPESSURA ATE 2 CM M2 765,00 o 5
13.12 | PISO TATIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, M2 142,00 % o
)
13.13 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- - & Al i g T T
) FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM = %38 q
13.14 | EXECUGCAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAQ ASFALTICA IMPRIMER (DILUIDO EM AGUA) - M2 9.820,00 °58 S
13.15 | EXECUGAQ DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAQ ASFALTICA RR- M2 9.820,00 % 2e g
- EXECUGAO DE PAVIMENTACAQ COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE M3 491,00 woeso
2 ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M2 8794 ® u
317 EXECUCAQ DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO M2 4003100 #‘\ 7
’ APLICACAO DE LONA E TELA . T <
13.18 | RAMPA PARA DEFICIENTE EM CONCRETO DE 20 MPA ESP=0,07M (ESCAVACAQ,FORMA m2 32,00 \\’
13.19 | APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAQ DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. | m2 | 4.093,00 :
13.20 | ASSENTAMENTO EM PARALELO - M2 4.500,00
13.21 | BOCA DE LOBO UND 15,00
13.22 | PISO INTERTRAVADO 8 MM . M2 3.465,00
14.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS §
141 | PONTO DE AGUA UND 45,00 S
142 | PONTO DE ESGOTO UND 27,00 °§
R]
143 |TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES M 180,00 g
14.4 | CAIXA DE INSPECAO BOX80X80CM EM ALVENARIA - EXECUGAD UN 14,00 ®
145 | BUCHA DE REDUCAO LONGA S0MM X 32MM UN 19,00 §
N
14.6 | BUCHA DE REDUCAO LONGA 60MM X 32MM UN 1,00 NS
14.7 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 UN 20,00 N § S
o
15.0 [INSTALAGDES HIDRAULICAS SBYE
o]
15.1 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA M 306,00 § e ’g 2
o N =
15.2 | TUBD, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA M 90,00 o8 aé £
N —
15.3 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA M 30,00 1§ S5 8
~ o
15.4 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA M 60,00 £4a ; B
Q =
15.5 | BUCHA DE REDUGAO CURTA S50MM X 40MM UN 11,00 o g 2
[
15.6 | CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50, ACABA MENTO BRANCO, C/ GRELHA. REF. 04280/ORSE UN 24,00 S
©
2
0
]
c
o
<
[
£
>
]
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15.7 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA UN 9,00
15.8 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA UN 2,00
15.9 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA UN 2,00
15.10 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA UN 1,00 E ._g GE)
1511 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA UN 3,00 g 8
15.12 | GRELHA REDONDA CROMADA 150MM - REF.: 094 UN 22,00 8 © =
15.13 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA UN 4,00 o ©° GE)
15.14 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO UN 5,00 g .g o
15.15 |JOELHO 902 C/ VISITA E C/ ANEIS. PVC SOLDAVEL, P/ ESGOTO, DIAM = 100 X 50MM UN 1,00 B S o
15.16 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA UN 5,00 5 e %
15.17 | EXECUCAQ DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, UN 1,00 Ef < §
15.18 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1/2 i UN 30,00 @ o et
15.19 JUNCAQ SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA UN 11,00 é ®© o
1520 |JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA UN 1,00 'g _§ z
15.21 | JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL UN 5,00 25 <
15.22 | LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN | 7,00 2 E "q:j
1523 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 120,00 ‘qc: © S
15.24 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 120,00 g S ®
15.25 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADD EM RAMAL ] 60,00 8w §
15.26 | ANEL DE BORRACHA S0MM - REF.: 01212/ORSE UN 8,00 2 ,§) % §|
15.27 | CORPO CAIXA SIFONADA 100X100X50 (17.32) UN 2,00 E 2 § §
15.28 | CORPO CAIXA SIFONADA 100X140X50 (17.33) UN 22,00
15.29 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL UN 54,00 ‘\u
15.30 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN 100,00 t‘i?’ 7
15.31 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D UN 7,00 <@
15.32 | TUBO PVC SOLDAVEL 75 MM M 35,00 \ <
15.33 | REGISTRO GAVETA 3/4 BRUTO UNO 30,00
15.34 | REGISTRO GAVETE LATAQ 2,1/2 u 1,00
16.0 |LOUGAS E METAIS SANITARIOS
16.1 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLA UN 18,00 P
16.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL P/ INSTALAGAQ EM BASE UN 18,00 <
16.3 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X60 UN 10,00 é
16.4 | CUBA AGO INOX 304, DIMENSOES 46X30X12CM UN 5,00 2
16.5 | BANCADA EM GRANITO CINZA, E=2CM - M2 13,60 §
16.6 | TANQUE EM MARMORE SINTETICO CAP.22 L C/TORNEIRA UN 1,00 N
17.0 |DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS §
17.1 | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 M M 137,00 N @ §
17.2 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, UN 3,00 88 R £
17.3 | RALO HEMISFERICO EM FO FO, TIPO ABACAXI UN 1,00 § 8 § 3
17.4 | GRELHA DE RETORNO PARA RALOS DO TELHADO UN 20,00 § g g :‘g
17.5 |JOELHO 45 PVC DN 50 MM UN 10,00 ESEs
17.6 | TE PVC ESGOTO 150 X 150 UN 8,00 § § % %
17.7 | JOELHO 45 DE 150 MM UN 8,00 8 § B
17.8 | TUBO ESGOTO SERIE 150 MM M 32,00 °g
18.0 [INSTALACAO DE AR CONDICIONADO %
<!
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18.1 |PONTO DE DRENO DE AR CONDICIONADQ RASGO E FECHAMENTO PT 39,00
18.2 | TUBULAGAO FIRGOGENA 7000 A 9000 BTU UND 15,00
183 |TUBULAGAO FIRGOGENA 12000 BTU UND 18,00 )
184 |TUBULACAO FIRGOGENA 30000 BTU UND 6,00 % 2 g
185 |RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS DE DISTRIBUICAO M 174,00 28
18.6 |INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 9000 UND 15,00 8« 2
18.7 | INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO 12000 UND 18,00 o © &
18.8 | INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 24000 /30000 UND 6,00 ° -g oF
189 | CHUMBAMENTO LINEAR DE ALVENARIA COM RASGO M 174,00 kR §
18.10 |SUPORTE METALICO PARA APOIO DE COMPRESSORES UND 39,00 ‘g S R
1811 | CABO ISOLADO EMEPR3 X6 MM M 180,00 o<W
19.0 | INSTALACOES ESPECIAIS DE GAS 0 15 2oy
19.1 TUBO EM COBRE RIGI.DO, DN 15 CLASSE E, SE - M 760,00 Hé g oC
~ 19.2 | TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-R M 110,00 SE
19.3 | TUBO COBRE FLEXIVEL APARENTE, JUNTA SOLDADAS, D = 3/4" (19,05MM) - ORSE: 11505 M 150,00 § § ]
19.4 | COTOVELO DE COBRE, 30 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL UN 25,00 o & 5
195 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL UN 253,00 5 o ©
19.6 | BUCHA DE REDUGAO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM UN 3,00 Eo@ N
19.7 |TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL UN 84,00 é El % Q
13.8 |CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 15 MM, INSTALADO UN 12,00 s £3 §
139 |TAMPAO DE COBRE 22MM - ORSE: 10524 UN 7,00 R
19.10 |LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL UN 152,00
19.11 |LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL UN 22,00 ;ﬂ‘\“
19.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO UM 7,00 5 74
19.13 | NIPLE DUPLO SEXTAVADO DE COBRE ROSCADO NTP (13.17) UN 101,00 \
20.0 [INSTALAGOES ELETRICA E TELECOMUNICAGAO
20.1 | CURVA INTERNA P/ CANALETA METALICA - ORS UN 94,00
20.2 | CURVA EXTERNA P/ CANALETA METALICA ARTICULADA UN 94,00
203 | BASE 60X35X2000MM (12.1) UN 6,00
204 | TAMPA RETA 10X40X2000MM (12.2) UN 6,00 2
20.5 | BASE 120X35X2000MM (12.3) UN 36,00 s
20.6 | TAMPA CURVA 35X60X2000MM (12.4) UN 84,00 °§
20.7 | BASE 55X35X2000MM (12.5) UN 90,00 2
20.8 | TAMPA 55X35X2000MM (12.6) UN 90,00 §
209 | CURVA HORIZONTAL RETA 160X35MM (12.11 -ORSE: 07877) UN 2,00 S
2010 | CONEXAO PAREDE TETO 85X35MM (12.17) UN 45,00 g
2011 | CONEXAO PAREDE TETO 55X35MM (12.18) UN 45,00 § 2F
2012 | TERMINAL 120X35MM (12.19 - ORSE: 08318) UN 4,00 SR £
20.13 | TAMPAO FINAL 85X35MM (12.20) UN 20,00 g g % 8
20.14 | SUPORTE ENERGIA 55X35X150 C/ 02 FUROS 24,5X27,5 (12.21) UN 50,00 RN %
20.15 | SUPORTE RJ 55X35X150 C/ 02 FURQS 14,7X19,3 (12.22) UN 65,00 £ § % )
20.16 | TOMADA DE REDE RJ4S5 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2018 CS: 98307 UN 65,00 g ass
20.17 | TOMADA DUPLA 2 POLOS E TERRA 15A UN 25,00 8 g ‘g
20.18 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO | UN 114,00 §
o
g
*%
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P =

201 | g;: :h.h:EAN[';I'cE’J CONICOCONTINUO CURVO DUPLO EMGASTADO H= 10 M, INCLUSIVE LUMINARIAS| 78,00

20.20 | KEYSTONE RI45 CAT SE P/ DADOS (12.27) c 90,00

20.21 |PATCH CORD CAT SE RI-45 INJETADO 1,5M AZUL (12.28) a | 4500 2g8E
20.22 | QUADRO GERAL CONTENDO SWITCH, ROTEADOR OU MODEM, PACTH PANEL, ETC... (12.29) a 2,00 o3

20.23 | ESTABILIZADOR ENTRADA 220SAIDA 110 TRIFASICO-5KVA (12.31) UN 1,00 5 © .'§
20.24 | ESTABILIZADOR ENTADA 220 SAIDA 110 BIFASICO - 2KVA (12.30) UN 1,00 (; 3 g
20.25 | CABO ELETRONICO CATEGORIA CAT 6, INSTALADO EM EDIFICAGAQ INSTITUCIONAL M 3.500,00 S g .
20.26 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TER M 1.800,00 § g g
21.0 |FoRROS 359
21.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO, COR BRAN M2 1.743,00 228
21.2 | BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA M2 300,00 o oo
213 | CANTONEIRA ALUMINIO ANODIZADO COR FOSCA, M2 1.050,00 i :
21.4 | FORRO EM PLACAS DE PVC M2 250,00 E5 <
21.5 [FORRO EM GESSO EM PLACAS M2 350,00 § % §
21.6 | DIVISORIAS EM DRILWAL M2 485,00 25
22.0 |PREVENCAD E COMBATE A INCENDIO guwg
22.1 | EXTINTOR DE AGUA 10 L UND 8,00 £3w
22.2 | EXTINTOR TP QUIMICO 6 KG UND 8,00 § s88
223 |LUMINARIA DE EMERGENCIA UND 24,00 °52 S
22.4 [ PICTOGRAMAS COM FIXAGAO NAS PAREDES UND 12,00 228 g
22.5 | SINALIZACAQ E M PISO COM FAIXAS UND 4,00 we>o
22.6 SINALIZACAD EM PLASTICO UND 8,00

Itabuna, 22 de dezembro de 2922

: el5Passos
e ng® Civil
CREA: 051694716-8
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _ B A CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
203845/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional PEDRO CAMPOS MELHOR referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: BA20230546118 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 25/09/2023  Baixada em: 26/09/2023
Forma de registro: SUBSTITUICAO POR ERRO DE DIGITACAO Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0031-29
Endereco do contratante: RUA MERGENTHALER Ne°: 592

Complemento: bl 2 Bairro: VILA LEOPOLDINA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 05311030

Contrato: 624/2023 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 174.318,94 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: ALAMEDA Avenida do Farol, Ne: 2878

Complemento: [j9a12 Bairro: CENTRO

Cidade: PRAIA DO FORTE (MATA DE SAO JOAO) UF: BA CEP: 48287970

Data de inicio: 25/05/2023 Concluséo efetiva: 24/07/2023

Finalidade: Comercial

Proprietario: A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0005-37

Atividade Técnica: 16 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE EDIFICAGAO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49
- Execucgdo de obra 34.33 metro quadrado; 16 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE REFORMA DE EDIFICAGCAO >
#TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execucéo de reforma 56.02 metro quadrado;

___ Observagdes

reforma agéncia dos Correios - Praia do Forte

Informagdes Complementares

CONSIDERAR COMO SERVICOS DE CFTV, REDE LOGICA, TELEFONIA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CLIMATIZAGAO E AR
CONDICIONADO, APENAS, A INSTALACAO DE TUBULAGCAO SECA.

CONSIDERAR COMO SERVIGOS DE ELETRICA, APENAS, DE BAIXA TENSAO EM EDIFICAGAO.

CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVICOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.

CONSIDERAR OS SERVIGCOS, APENAS, NO AMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.

* ESTA CERTIDAO E PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TECNICO E NAO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUICAO AS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLACAO, NOS TERMOS DA ALINEA
*b” DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 203845/2023
12/10/2023, 17:26
Z8x9z

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderda a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega de propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z8x9z

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agédo
penal.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugbes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conselho Regiona e Engentaria e
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agronomia da Bafia

Impresso em: 21/11/2023, as 14:36.
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u’ Correlos

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS, inscrita no CNPJ sob o nimero 34.028.316/0005-37 e situada no rua Alceu Amoroso Lima,
Edificio Bahia Trade 8 andar - Caminho das Arvores, Salvador/BA, atesta para fins de participa¢cdo em licitagdes, que a empresa P C MELHOR LTDA, CNPJ:
40.567.546/0001-43, Inscrigdo Estadual n2. ISENTA estabelecida na Avenida Luiz Tarquinio Pontes, n2 2578, Edif. V. Master Empresarial - Sala 811, Buraquinho,
Lauro de Freitas/BA, prestou os servigos abaixo descritos, ndo sendo verificada a existéncia de ocorréncia que desabone sua conduta, até a presente data.

OBJETO: OBRA DE REFORMA PARA RELOCALIZAGAO DA AC FAROL PRAIA DO FORTE/BA.
PROCESSO LICITATORIO: 53117.003385/2023-11

CONTRATO: 624/2023-SE/BA

QUANTIDADE / VALOR CONTRATADO: R$ 174.318,94 (cento e setenta e quatro mil trezentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos).

RESPONSAVEL TECNICO:

PROFISSIONAL ART OBRA / SERVICO

PEDRO CAMPOS MELHO N2 BA20230443880

SERVICOS EXECUTADOS:

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UND. |QUANTIDADE
1.0 TAXAS/EMOLUMENTOS
1.2 ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - OBRA UND 1,00
2.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
2.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,00
2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44,00
3.0 SERVICOS PRELIMINARES
3.1 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,18
3.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 29,41
3.3 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO M2 111,28
3.4 RETIRADA DE EXAUSTORES UND 1,00
3.5 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,15
3.6 REMOCAO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO M 0,60
3.7 RETIRADA DE PILAR DE MADEIRA UND 2,00
3.8 REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,50
3.9 REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA/PREMOLDADOS M2 3,21
3.10 RETIRADA DE ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA m2 3,51
3.11 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO COM RIPAS DE MADEIRA M2 10,87
3.12 REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 56,02
3.13 REMOGCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 M2 0,91
3.14 REMOGCAO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO M2 2,42
3.15 DEMOLIGAO DE FORRO DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO M2 26,17
3.16 RASPAGEM PARA REMOCAO DE ISOLAMENTO EM JATEAMENTO DE CELULOSE M2 19,13
3.17 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 2,00
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E
3.18 ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS | MXMES | 4,00
A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
file:///C:/Users/Asus/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_43486034.html 1/6
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Este documento encontra-se registrado no Conselho
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22/09/2023, 10:20 SEI/CORREIOS - 43486034 - Atestado de Capacidade Técnica
4.0 PAREDES
41 PAREDE COM PLA’CAS DE GESSO ACARTONADO (DRY\NNALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E M2 27.00
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_PS !
4.2 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E M2 3433
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 ’
4.3 DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021 M2 5,38
2gE
5.0 PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURAS o) -% o
5.1 PISOS g M g
5.1.1 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 9,25 O c =
5.1.2 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2 110,04 o © GE)
5.1.3 REVESTIMENTO ’CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM M2 110,04 < o
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 ! '8 IS g
5.1.4 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 M 44,18 E 8 o
5.1.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,50 Z 9 %
5.2 REVESTIMENTOS o D <
521 CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA M2 68.66 9 < %
DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 ’ (O} 8
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES @
5.2.2 INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE REFORGO CONTRA FISSURAGAO. m2 68,66 g g OC
AF_08/2022 g 5;5 o
523 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), M2 2724 8 qC) S
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS. AF_06/2014 ! [T g
524 REVESTIMENTO CERAMICO PARIA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM M2 30.70 o LICJ E
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 ’ E’ O
5.2.5 FILETE EM GRANITO BRANCO DALLAS, 3 X 2 A 3CM, PARA ACABAMENTO M 15,85 “E-’ % .S
5.3 PINTURAS S g
5.3.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 127,49 8 < -8 o
5.3.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 116,59 © g ‘_g g
5.3.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 127,49 >0 d
5.3.4 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014 M2 252,59 I.IUJ) &" % ﬁ
5.3.5 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014 M2 116,59
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. 2
536 M 3,09
AF_01/2021 Q )
537 PINTURA COM TINTA ALO:UI'DICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL M2 3913 (
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 ’ ' 3
6.0 ESQUADRIAS E GRADES
6.1 ADESIVO JATEADO PARA APLICACAO EM VIDRO TEMPERADO M? 30,13
6.2 GRADE EM METALON M2 35,83
6.3 INSTALAGCAO DE VIDRO LISO FUME, E =5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 M2 0,50
6.4 JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, DE CORRER, C/BATENTES (14CM) E 2 JOGOS DE ALIZAR, M2 0.50 "
EXCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS ’ E
6.5 CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELA EM MADEIRA, DE CORRER, DUAS FOLHAS, ACABAMENTO CROMADO j 1,00 °
6.6 PORTA CHAPA DE ACO DOBRADO DE ABRIR COM PINTURA ESMALTE M2 6,40 ©
6.7 PORTA/PORTAO TIPO GRADIL (METALON) SOB MEDIDA M2 3,30 \g
68 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAGAO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE M2 330 'g
PUXADOR - REV 01_10/2021 ’ g
6.9 FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO UND 1,00 ™
6.10 CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO UND 1,00 §
6.11 PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-CORRER-LISA UND 1,00 >
6.12 RETIRADA E RECOLOCACAO MARCOS/ADUELAS/PORTAS - AJUSTES DA ABERTURA DAS PORTAS DE VIDRO EXISTENTES UND 2,00 i c:> %
SgNe
7.0 FORROS E COBERTURA g 3 ,% §
7.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS M2 90,57 § m— g :E
eS8 E2
8.0 BANCADAS E ARMARIOS 858 s
8.1 ARMARIO SOB BANCAS-COMPENSADO/LAMINADO M2 4,11 g o % g
8.2 PRATELEIRA EM COMPENSADO, REVESTIDA COM LAMINADO m2 0,62 © 6 'a%,
8.3 BANCADA/TAMPO SECO EM GRANITO BRANCO MARFIM M2 0,98 S
8.4 RODAPIA EM GRANITO BRANCO MARFIM E=2CM H=10CM M 2,80 T
8.5 TESTEIRA EM GRANITO BRANCO MARFIM, L=4CM (COLADO), ESP.=2CM - FORNECIMENTO E COLOCAGCAO M 1,76 %
g
9.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS %
9.1 TUBOS E CONEXOES %
o
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22/09/2023, 10:20 SEI/CORREIOS - 43486034 - Atestado de Capacidade Técnica
9.1.1 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UND 1,00
9.2 PECAS, METAIS E ACESSORIOS
9.2.1 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UND 100
INSTALACAO. AF_08/2021 ’
922 TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUI:IA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FNLEXI'VEL EM PVC, VALVULA PLASTICA UND 1.00
E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
9.23 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL l\ﬂEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL UND 100
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
92.4 TORNEIRA CROMADA TUBO M(’)VEL (1/4 DE VOLTA), DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - UND 1.00 o g €
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’ < =)
025 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 1150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA UND 1.00 % g ©
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’ 8 °
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. O c =
9:2.6 AF_06/2022 M 11,20 I e
! o ()
0.2.7 JOELHO 99 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UND 6.00 o c .
INSTALACAO. AF_06/2022 _ ! () é g
92.8 J’OELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE L~ATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UND 200 8 8 o
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’ m 9 Q
0.2.9 JUN(;/T\O DE REDU(;AO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UND 1.00 o X)) gl')
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ! 9 << ©
9.2.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR’EDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UND 4.00 [N ) §
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’ UI)
9.2.11 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRI’EDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UND 300 g g OC
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ! cC ©
0.2.12 TUBO PVC, SERIE NORMAL’, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 940 8 'E z%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 4 QC) 8,‘ 'g
9.2.13 TUBO PVC, SERIE NORMAL,, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 3.00 o LICJ E
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ! -E Q
— : - ESw,
10.0 INSTALACOES ELETRICAS, REDE DE LOGICA, CFTV E CLIMATIZACAO 8 _ o 8
10.1 SERVICOS INICIAIS '8 g % Q
10.1.1 REMO(;EO DE QUADRO ELETRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR UND 1,00 ) % é 9'
10.1.2 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND 15,00 ‘(7)‘ L C N
10.1.3 REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND 50,00 woe s o
10.1.4 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 300,00
10.2 ADAPTAGCAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO E REDE ELETRICA ESTABILIZADA (CIRCUITOS DO QDA) ‘\“ S
10.2.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO Q 7
10.2.1.1 |INSTALAGAO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 UND 2,00 <
10.2.1.2 |INSTALACAO DE RACK METALICO COM PORTA DE VIDRO 19”, 16UA. UND 1,00 \
10.2.1.3 | PATH CORDS CAT. 6, INSTALAGAO UND 22,00
10.2.1.4 | GUIA DE CABOS FRONTAL, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00
10.2.1.5 CERTIFICA(;AO DE PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. UND 22,00
10.2.2 TOMADAS DE REDE LOGICA
10.2.2.1 | TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR UND 11,00
10222 ELETRODL!TO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 11.00 "
INSTALACAO. AF_11/2016 ’ E
10223 ELETRODl{TO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 900 §
INSTALAGCAO. AF_11/2016 . ©
10.2.2.4 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAYEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 500 \g
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ <
102.2.5 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, D~N 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA M 350 §
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021 . 0
10.2.2.6 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAYEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 710 g
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 ’ g
102.2.7 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, D~N 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA M 300 o™ S %
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021 ’ g gé ~N
10.2.2.8 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT.6. M 375,00 % 8 ’;‘_ g
10.2.2.9 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 1,00 % 3 zg g
10.2.2.10 | CONDULETE METALICO DE 3/4° CJ 8,00 8 o g =
10.2.2.11 | CONDULETE METALICO DE 1’ cl 7,00 o § E‘ 5
10.2.2.12 | CONDULETE METALICO DE 1 1/4° CJ 3,00 g =5 ; Ke)
10.2.2.13 | CONDULETE METALICO DE 1 1/2° ClJ 5,00 % S o g
10.2.2.14 | CONDULETE METALICO DE 2’ a 6,00 s« % g
10.2.2.15 | CONDULETE METALICO DE 2 1/2° CJ 2,00 O 6 %
1023 |QDA g
10231 QUAPRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,— DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO UND 1.00 T
TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’ Q
10.2.3.2 5Dll(SAJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) — CORRENTE DE INTERRUPGAO UND 1,00 §
- o
10.2.3.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UND 8,00 E
£
g
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(55,501 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E W 5,00
T INSTALAGAO. AF_11/2016 ’
10.2.3.5 |CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXIVEL, 6,0MM?, 1KV / 902 C M 82,50
10.2.3.6 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM ENTRE QGD E QDA. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 1,00
10.2.4 TOMADAS ESTABILIZADAS
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
10.2.4.1 UND 9,00
AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
10.2.4.2 UND 4,00
AF_12/2015 o g €
102.4.3 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 25.00 < c o
=77 | INSTALAGAO. AF_11/2016 ’ 3 [} ©
10.2.4.4 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 12.00 8 @ o
o INSTALAGAO. AF_11/2016 ’ O c =
102.4.5 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 200 o © GE_)
"7 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ S ©
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E o é o
024 INSTALAGAO. AF_12/2015 M 220100 8 8 S
10.2.4.7 | CONDULETE METALICO DE 3/4° ClJ 21,00 ﬁ o Q
ra - — —
10.2.4.8 | CONDULETE METALICO DE 1° CJ 11,00 oo %—’
10.2.4.9 | CONDULETE METALICO DE 1 1/4° CJ 3,00 9 < %
10.2.4.10 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 (ORI ) 8
10.3 ADAPTACAO DA REDE DE TELEFONIA £ -
5.2.11 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - V] 1500 = = =
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 ’ g _(Cl'S o
1032 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, UND 1.00 8 qC) AT
" PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 ’ [Cle)) g
10.3.3 BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE - 10 PARES UND 2,00 o UCJ )
TEw CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E W 700 < O
- INSTALAGAO. AF_11/2019 . GE) 8 .G
10.4 ATERRAMENTO > o g
10.4.1 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UND 3,00 8 T © g
10.4.2 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 M 18,00 © 8 t_g B
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E S >o0d
10.4.3 ~ M 12,00 n 0 SN
INSTALACAO. AF_11/2016 e 's «
10.4.4 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UND 3,00
10.5 CIRCUITOS DE FORGA E ILUMINAGAO “
1051 |QGD %‘\
105.1.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, UND 1.00 <
="' | PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’
(55,1, DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU U 2,00 \V
SIMILAR z
10.5.1.3 | DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 175V UND 4,00
10.5.1.4 |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A, 10KA, CURVA C UND 1,00
10.5.1.5 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UND 1,00
10.5.1.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UND 1,00
10.5.1.7 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UND 1,00 "
10.5.1.8 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UND 3,00 S
10.5.1.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UND 6,00 L
10.5.2 TOMADAS DE USO GERAL E MICROONDAS ‘;
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Q
10.5.2.1 UND 1,00 =
AF_12/2015 S
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. $
10.5.2.2 UND 1,00
AF_12/2015 Q
- - - = o
10.5.2.3 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 1,00 &
AF_12/2015 g
3 = = N
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ™ [0
10.5.2.4 UND 1,00 N XN
AF_12/2015 < Q £
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 5N s o
10.5.2.5 UND  |2,00 <8 o
AF_12/2015 0o
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 8 ] g =
10.5.2.6 UND |1,00 aN 5 E
AF_12/2015 o S go
10.5.3 LUMINARIAS o a © L
05,211 LUMINARIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM REFLETOR COM ALETAS, 2X18W DA ALADIN FE 209/232 AL OU SIMILAR COM Ui 59160 B = g 3
>3~ | LAMPADAS E REATOR BIVOLT : 5§V zE
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. o S5 %
10.5.3.2 UND |7,00 O3
AF_02/2020 2
10.5.3.3 | LUMINARIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01_11/2021 UND 4,00 %
10.5.3.4 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UND 500 Q
2= | INSTALACAO. AF_02/2020 . §
10.5.4 COMANDOS o
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. S
10.5.4.1 UND 2,00
AF_12/2015 g
3
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INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
10.5.4.2 UND 1,00
AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
10.5.4.3 UND 2,00
AF_12/2015
10544 |CAXARETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND 4,00
AF_12/2015
10.5.4.5 | CONDULETE METALICO DE 3/4° CJ 1,00
10.5.5 ELETRODUTOS E CABOS
10.5.5.1 ELETRODl{TO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 91,00 o g €
INSTALACAO. AF_11/2016 = = ©
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 3 [}
10.5.5.2 = M 31,00 m ©
INSTALACAO. AF_11/2016 8 -
10.5.5.3 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 550 O c =
7" | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ! o © aE.>
105.5.4 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 612.00 S ©
T INSTALAGAO. AF_12/2015 ! () é [2)
10.5.5.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 77.00 8 o S
22 | INSTALAGAO. AF_12/2015 ’ = 5q
105,56 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 80.00 ) o) Q
T INSTALAGAO. AF_12/2015 ’ 2 < g
10.5.6 CAIXAS E ACESSORIOS o oS
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ",’ N
10.5.6.1 UND 7,00 © ©
AF_12/2015 S &2
= =
10.5.6.2 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UND 33,00 g _tcl'S
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (S ,%
10.5.6.3 UND  |12,00 c o
AF_12/2015 o > =]
=
10.5.6.4 | PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A COM RABICHO DE CABO PP 3X1,5MM2, COM 1,0M PT 29,00 o I.ICJ E
10.6 CLIMATIZACAO c O
10.6.1 REDE FRIGORIGENA/DRENAGEM “E-’ 8 .S
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBULAGAO EM COBRE P/ INTERLIGAGAO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, S g
10.6.1.1 |INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAGAO ELETRICA, CONEXOES E FIXAGOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM M 25,00 8 < -8 o
ATE 48.000 BTU. T §5S a
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (OIS 8 S
10.6.1.2 M 22,50 — -~
AF_08/2022 I.IUJ) é\l:) £ 9
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. >
10.6.1.3 UND 10,00
AF_08/2022
10.6.1.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UND 10.00
7" | INSTALAGAO. AF_08/2022 !
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
10.6.1.5 UND 2,00
AF_08/2022
10.6.1.6 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - INSTALAGAO. AF_11/2021_P UND 2,00
10.6.1.7 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - INSTALAGAO. AF_11/2021_P UND 1,00
10.6.1.8 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - INSTALACAO. AF_11/2021_P UND 1,00
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
10.6.1.9 UND 1,00
AF_11/2021_P
10.6.2 PONTOS PARA AR CONDICIONADO
10.6.2.1 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 7.00 a
7" | INSTALACAO. AF_11/2016 ’ %
10.6.2.2 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 1250 ©
T INSTALAGAO. AF_11/2016 ’ IS
10.6.2.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 137.50 %
T INSTALAGAO. AF_12/2015 ! 3
10.6.2.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 2400 o
" | INSTALAGAO. AF_12/2015 ’ Q
10.6.2.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 5855 8
72 | INSTALACAO. AF_12/2015 , NS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Q LS
10.6.2.6 UND 5,00 > o N
AF_12/2015 I gNE
10.7 CFTV E ALARME Ds8 2
10.7.1 INSTALACAO DE RACK METALICO COM PORTA DE VIDRO 19”, 12UA. UND 1,00 % :’. a 2
10.7.2 INSTALAGAO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 UND 1,00 8 g qg_ g
10.7.3 PATH CORDS CAT. 6, INSTALAGAO UND 5,00 S g £ 5
10.7.4 CERTIFICAGAO DE PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO UND 5,00 18 o % ;
= °
10.7.5 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UND 5,00 B c‘:l' 0>> 8
107.6 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 65.00 8 &3
o INSTALAGAO. AF_11/2016 ! S} EJ’
10.7.7 CONDULETE METALICO DE 1° CJ 47,00 o
10.7.8 CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM ENTRE QDA, CFTV E ALARME. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND 1,00 g
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 17
10.7.9 M 51,00 o
AF_11/2019 c
Y = I o
10.7.10 | CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO INSTITUCIONAL - M 6520 s
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 ’ g
10.8 EQUIPAMENTOS - REDE LOGICA 3
o
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10.8.1 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA UND [2,00
10.8.2 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M UND |22,00
10.8.3 REGUA (FILTRO DE LINHA) COM 6 TOMADAS 2P+T UN UND 13,00
10.9 EQUIPAMENTOS - CFTV
10.9.1 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA UND 1,00
10.9.2 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M UND |5,00
10.9.3 REGUA (FILTRO DE LINHA) COM 6 TOMADAS 2P+T UN UND 1,00
10.10 AR CONDICIONADO
10101 |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO U |2.00 .8 S E
o PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO ’ T o
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO n © ©
10.10.2 UND 1,00 c m
PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO IS ]
O ® =
o°§
11.0 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO S
111 PINTURA DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCENDIO,EM QUADRA DOS VERMELHOS E BORDAS UND 1300 .8 e g
' AMARELAS,CONFORME PROJETO ’ © 8 8
11.2 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL"- PLACAE5 [UND  |3,00 o 2 B
113 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO DE SAIDA DE uno 1900 g 2 g
' EMERGENCIA- PLACA S1/53/512 ’ = I5e)
114 EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MEDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 125, NBR9443, uno  13.00 o 8
’ 9444, 10721 ’ T
g (=]
11.5 FIXACAO DE EXTINTORES DE INCENDIO (INCLUSIVE PARAFUSOS E BUCHAS) UND [3,00 = =€
c
=
o c ,%
12.0 SERVICOS COMPLEMENTARES QC) 8-, °
=
12.1 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 20,63 o |_|CJ 3]
12.2 REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO M3 20,63 uC) O
12.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 117,63 = 8 «© .
23— o
o BT
St c gy
2238
o O
nOEq
we'sS A

Salvador/BA, 12 de setembro de 2023.

¢

Elaborador:

Nome: Jodo Kleber Sant'Ana Leite
Cargo/Funcgdo: Analista de Correios Jr - Engenheiro Civil - CREA-BA 0508867843

A\
%

Superior:
Nome: José Augusto Fragoso Castro

Cargo/Funcgdo: Analista de Correios Jr. - Arquiteto/Chefe de Secdo - CAU/BA A84069-6

Nome: Carla Dantas Catharino Gordilho Accioly
Cargo/Fun¢do: GERENTE DE ENGENHARIA - COSUP/BA
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Sel! Documento assinado eletronicamente por Joao Kleber Sant Ana Leite, Analista de Correios Jr - Engenheiro (Civil), em 14/09/2023, as 08:20,
::;Iifr'g:“;('; I conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62 do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015. N
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Sel! Documento assinado eletronicamente por Jose Augusto Fragoso Castro, Chefe de Secao, em 18/09/2023, as 09:29, conforme hordrio oficial de @ < 1%
::;Iifr'g:“;('; ‘ Brasilia, com fundamento no art. 62 do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015. % - a
oo
~ g a
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Sel! Documento assinado eletronicamente por Carla Dantas Catharino Gordilho Accioly, Gerente - G3, em 21/09/2023, as 14:07, conforme horario ,8 E' %
::;Iifr'g:“;('; X oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62 do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015. E c‘:,' @
= >
@

% A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?
% acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 43486034 e o c6digo CRC C112F217.
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Referéncia: Processo n? 53151.011271/2023-28 Salvador - 12/09/2023 SEI n2 43486034
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conselho Regiona de Engenharia e
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Aaronomia da Bafia

Impresso em: 21/11/2023, as 14:36.



http://www.tcpdf.org

	Página em branco

		2025-03-12T11:45:20-0300
	MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572


		2025-03-12T11:45:46-0300
	MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572


		2025-03-12T11:46:11-0300
	MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572


		2025-03-12T11:46:32-0300
	MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572


		2025-03-12T11:46:48-0300
	MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572


		2025-03-12T11:47:08-0300
	MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572


		2025-03-12T11:47:34-0300
	MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572




